Zalgcznik nr 7 do SIWZ
WZOR UMOWY

zawarta w dniu ................ roku w Rzasni w trybie przetargu nieograniczonego
pomiedzy Gming Rzagénia ul. KosSciuszki 16, 98-332 Rzg$nia NIP 508-00-14-460
reprezentowang Przez:

Tomasza Stolarczyka — Wojta Gminy Rza$nia

przy kontrasygnacie Renaty Buczkowskiej — Skarbnika Gminy

§1
Przedmiot umowy

1.Przedmiotem umowy jest budowe farm fotowoltaicznych na terenie hydroforni i
oczyszczalni w Rzg$ni. Zakres robot obejmuje

2.Szczegdtowy zakres robdt opisany zostat w SIWZ, w tym dokumentacji projektowe;,
projekcie wykonwaczym specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, przedmiarach oraz kosztorysie ofertowym Wykonawcy— zatacznik nr 1 do
niniejszej umowy.

3.Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa, pozwoleniem na budowe, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami zasadami wiedzy technicznej oraz oddania przedmiotu niniejszej
umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym.

§2
Termin wykonania zamoéwienia

1. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem
protokolarnego przekazania terenu rob6t Wykonawcy.

2. Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem umowy nastapi po uptywie 60 dni od
podpisania umowy. Za zakonczenie robot uwaza si¢ podpisanie bezusterkowego
koncowego protokolu odbioru robot. Warunkiem podpisania protokolu odbioru przez
Zamawiajacego jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej ( uruchomienie ), w tym
podiaczenie instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz ze zgloszeniem przylaczenia
instalacji do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A.

3. W przypadku zaistnienia nieuniknionego opodznienia Wykonawca moze wnosi¢
0 przesunigcie przez Zamawiajgcego terminu ukonczenia robdt lub ich czgsci. Zamawiajacy
moze uwzgledni¢ przesunigcie terminu z zastrzezeniem, ze termin ten nie bedzie przesunigty
o okres dhuzszy, niz czas trwania nieuniknionego opdznienia.

4. ,Nieuniknione op6znienia” oznaczaja te opoznienia, na ktdre narazony zostat Wykonawca
i na ktore nie mial wptywu ani on ani jego podwykonawcy/dostawcy, to jest wszelkie
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opoznienia powstale wskutek zaistnienia nieuniknionego zdarzenia okreslanego jako ,.sita
wyzsza”, tj:

a)

b)

c)

wojny, rewolucji, rozruchéw, zamieszek wewnetrznych, konfliktu zbrojnego, aktu

terrorystycznego lub sabotazu z wylaczeniem dziatania Wykonawcy,

wypadku powodujgcego skazenie promieniotworcze lub chemiczne, wybuchu pozaru,

powodzi, burz, nawaknic, trzesienia ziemi lub powaznych epidemii,

wszelkich innych podobnych, tj. naglych, nadzwyczajnych i niemozliwych do

przewidzenia w dacie zawarcia umowy zdarzen, na ktore nie ma wptywu zadna ze stron,
ani od ktérych nie moze si¢ ubezpieczy¢, zawierajac stosowng umowe.

§3

Obowiazki stron umowy

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz z

dziennikiem budowy, w terminie do 5 dni liczac od dnia podpisania umowy;

2) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;
3) Wskazanie miejsc poboru wody (koszty ponosi Wykonawca) oraz miejsca sktadowania

materialdw z rozbiorki. Zamawiajacy zastrzega, ze nadmiar ziemi z korytowania
zostanie zesktadowany w miejscach wyznaczonych przez Zamawiajacego.

4) Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
5) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1)
2)
3)

4)
5)

Przejecie terenu robot od Zamawiajacego;

Zabezpieczenie terenu robot;

Wykonawca  sporzadzi 1 przekaze Zamawiajagcemu najpozniej  przed
rozpoczeciem robot  plan bezpieczefstwa 1 ochrony zdrowia (,,plan bioz"),
uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego 1 warunki prowadzenia robot
budowlanych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27
sierpnia 2002 ~w  sprawie  szczegOblowego  zakresu 1 formy planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr
151, poz. 1256 z pdzniejszymi zmianami).

Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt;

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowa z materiatow wlasnych. Zastosowane materialy musza by¢ zgodne z
opisanymi przez Zamawiajagcego w dokumentacji projektowej, STWiOR i
przedmiarach robdt. Przed wbudowaniem materialu Wykonawca musi uzyskac
akceptacje inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastosowane materialy powinny
spetnia¢ wszelkie wymogi Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane to jest
posiada¢ odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczenstwa, by¢ zgodne z kryteriami
technicznymi okreslonymi obowigzujacych normach technicznych Ilub aprobata
techniczng o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy oraz zgodne z
wlasciwymi przepisami 1 dokumentami technicznymi. Zamawiajacy, a w jego imieniu
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inspektor nadzoru ma prawo zada¢ okazania w/w dokumentéw od Wykonawcy oraz
wykonania przez niego badan jako$ciowo ilosciowych, stosowanych materiatow i
wyrobow budowlanych. Na koszt Wykonawcy beda wykonywane wszelkie badania
zwigzane z czynnos$ciami odbiorowymi. W przypadku o ile badania wykaza
niezgodno$¢ stosowanych materiatow 1 wyrobéw budowlanych z obowigzujacymi
przepisami wszystkie koszty zwigzane z wymiang kwestionowanych materiatow
ponosi Wykonawca.

6) Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
Z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
Z p6zniejszymi zmianami),
b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi
zmianami),
Powotlane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowac z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

7) Ponoszenia peinej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrong
p.poz i dozoér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
robét na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi
robotami;

8) Terminowego wykonania przedmiotu umowy oraz przedlozenia o$wiadczenia, ze
roboty ukonczone przez niego sa catkowicie zgodne z umowa, zezwoleniem na
realizacje inwestycji, pozwoleniem na budowe i odpowiadaja potrzebom, dla ktorych
sa przewidziane wedlug umowy;

9) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnoSci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;

10) Ponoszenia peinej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow 1 osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw do momentu podpisania koncowego
protokotu odbioru robot;

11) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym np. wynikdw oraz
protokotow badah atestow 1 certyfikatow, sprawozdan 1 prob dotyczacych
realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

12) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;
13) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym

stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

14) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu roboét, zaplecza budowy, jak rowniez
terenow sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym
dokonania na witasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu, ogrodzen, drog, nawierzchni lub
instalacji;
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15) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu
protokotéw niezbednych przy odbiorze;

16) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usunigcia.

17)Ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci,

18) Posiadanie  polisy ubezpieczeniowej, potwierdzajacej, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej (kontraktowej i deliktowej) w zakresie
prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej z sumg ubezpieczenia minimum 800.000,00
zt. Okres obowigzywania polisy powinien by¢ wazny do czasu odbioru koncowego.
Jezeli podczas obowigzywania umowy polisa straci wazno§¢ Wykonawca przedstawi
Zamawiajagcemu pod rygorem rozwigzania umowy z winy Wykonawcy, kontynuacje
ubezpieczenia ww. polis ubezpieczeniowych.

19) Informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego ) o problemach
technicznych lub okoliczno$ciach, ktore moga wplynaé na jakos¢ robot lub termin
zakonczenia robot. Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:
majg form¢ pisemna, w pierwszej kolejnosci jako wpis do Dziennika Budowy, jezeli
w jakichkolwiek okolicznosciach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna za
konieczne wydanie ustnego polecenia, to Wykonawca zobowigzany jest zastosowac
si¢ do takiego polecenia. W takim przypadku Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma
obowigzek wystawi¢ pisemne potwierdzenie swojej ustnej decyzji,

20)Wykonawca w ramach zadania wykona wszystkie czynno$ci zwigzane z pelnym
wykonaniem instalacji fotowoltaicznej ( uruchomieniem ), w tym podlaczenie instalacji
do sieci elektroenergetycznej wraz ze zgloszeniem przylaczenia instalacji do sieci

elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A.

20) Wykonawca zobowiazuje si¢ do organizowania stalych narad koordynacyjnych i
zapewnienia uczestnictwa kadry kierujacej na niniejszych naradach tj. mi¢dzy innymi
kierownika budowy.

21) Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz,

22) Wspolpraca ze stuzbami Zamawiajacego tzn. z: przedstawicielami Zamawiajacego,
Inspektorami nadzoru inwestorskiego oraz z inspektorem nadzoru autorskiego w
zakresie ich obowigzkow,

23) Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow. Wykonawca moze, zlecié
zgodnie z zasadami okreslonymi w dalszej czgSci umowy wykonanie czgsci
przedmiotu zamowienia  podwykonawcom pod warunkiem, Ze posiadaja oni
kwalifikacje do ich wykonania. Zasady podzlecania wykonania czg¢sci zamowienia
podwykonawcom okresla niniejsza umowa i Kodeks Cywilny. Wykonawca ma
obowigzek przestrzegania zasad okreslonych w art. 647' Kodeksu Cywilnego.

24) Zaptata wynagrodzenia podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z
podwykonawcow,

Strona 4



25) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowsg, Z
pozwoleniem na budowe 1 odpowiadaja potrzebom, dla ktorych sg przewidziane
wedlug umowy;

26) Wszelkie eclementy zniszczone podczas robot, a przeznaczone do ponownego
wbudowania wykonawca winien jest wymieni¢ na nowe na swoj koszt.

27) Geodezyjne wytyczenie robdt a po ich wykonaniu opracowanie inwentaryzacji
geodezyjnej  powykonawczej. Inwentaryzacja powinna by¢  dostarczona
Zamawiajacemu zar6wno w formie papierowej jak i elektroniczne;.

§4
Szczegolowe obowigzki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objg¢tymi
umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia
budowlane.

Wykonawca wyznacza:

a) do Kierowania budowg .................... posiadajacego/a uprawnienia do kierowania
robotami bez zadnych ograniczen.

b) do kierowania robotami w branzy elektrycznej .................... posiadajacego/a

uprawnienia do kierowania robotami bez zadnych ograniczen.

c) do kierowania robotami w branzy konstrukcyjno — budowlanej ....................
posiadajacego/a uprawnienia do kierowania robotami bez Zadnych ograniczen.

Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce¢ na piSmie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajacego.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa
w ust. 2 winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Kierownik budowy (robdt) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy
Kierownik budowy (robdt) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

7.Wykonawca o$wiadcza, z€:

a) posiada wiedzg, doswiadczenie i mozliwosci, niezbedne do poprawnego i terminowego
wykonania przedmiotu umowy, oraz znany mu jest zakres i charakter robot oraz materiatow
koniecznych do ich wykonania,

b) znane mu sg wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne zwigzane z przedmiotem

umowy,

C) zapoznat si¢ ze sposobem i warunkami dostepu do terenu budowy, zbadat teren budowy i

jego otoczenie,

d) zapoznat si¢ z caloscia dokumentacji posiadanej przez Zamawiajacego, zwigzanej z

€)

przedmiotem niniejszej umowy,

otrzymana od Zamawiajacego dokumentacja projektowa nie posiada zadnych wad
uniemozliwiajacych lub utrudniajacych wykonanie umowy 1 jest wystarczajgca do
wykonania na jej podstawie umownego zakresu robot w terminach okreslonych w niniejszej
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umowie

f) nie istniejg zadne inne przeszkody uniemozliwiajace lub utrudniajace terminowe wykonanie
przedmiotu umowy oraz usuni¢cie jego wad, a ich ewentualne wystgpienic nie bedzie
upowaznialo Wykonawcy do przesunigcia terminu wykonania robot lub domagania si¢
dodatkowych ptatnosci.

§5
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w §1 niniejszej umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczaltowe w  wysokosci  ............ zlotych  brutto, stownie

. Wynagrodzenie okreslone w pkt 1 obejmuje nastepujace ceny sktadowe:

a) Cena za wykonanie budowy farmy fotowoltaicznej na terenie hydroforni w Rza$ni
WYNOST cvvieiiiieeieannnn, zt brutto
b) Cena za wykonanie budowy farmy fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni w Rza$éni
WYNOST «neevnieniiiienianannn, zt brutto

. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja robot objetych dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robdt w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztoéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych
czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty np. dlugo$¢ okresu
gwarancyjnego, serwisy gwarancyjne .

. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. Wykonawca o$wiadcza, Ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.

. Strony  dopuszczaja mozliwosci czgsciowego fakturowania nie wiecej jednak niz 3

faktury.
. Faktury powinny by¢ wystawione odrebnie dla kazdego zadania wchodzacego w zakres
przedmiotu zamoéwienia

. Platno$¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy,
w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej
faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru robot.

. Za datg ptatno$ci uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

§6
Odbiory

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbioréw robot:

1) Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktore nie stanowia podstawy do
fakturowania.

2) Odbioér koncowy.

Odbiory rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bgda przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktorych

mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.
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10.

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie

bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie

faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym

przez kierownika budowy (robdt) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu

nastepujace dokumenty:

1) Dziennik budowy;

2) Dokumentacj¢ powykonawcza (inwentaryzacj¢), opisang i skompletowang w dwoch
egzemplarzach;

3) Wymagane dokumenty, protokoty badan i za§wiadczenia z przeprowadzonych prob
| sprawdzen, i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

4) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robot).

Zamawiajacy wyznaczy termin koncowego w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go o

osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego i otrzymania prawidtowych dokumentéw o

ktérych mowa w ust. 5.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

koncowego, w terminie 7 dni od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru.

Za dat¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy,

uznaje si¢ dat¢ odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze

odmoéwi¢ odbioru do czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wlasny koszt

W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad 1 usterek

stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie

gwarancyjnym, Zamawiajacy (lub dziatajagca na jego zlecenie osoba trzecia) jest
upowazniony do ich usuni¢cia na koszt Wykonawcy bez odrgbnego zezwolenia sagdu na
wykonanie zastepcze..

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia ofertowego brutto,
0 ktorym  mowa W § 5 ust. 1, . zt (stownie
zZlotych:. ..o ywformie ...

Whiesione zabezpieczenie bedzie shuzylo pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.
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3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy W
nastepujacych terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego;
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady
4, Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, 0 ktérej mowa w ust. 3 pkt2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usunigcie wad.

§8
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za opodznienie W zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,6 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzieh opoznienia (termin
zakonczenia robot okreslono w §2 ust. 2 niniejszej umowy);

2) za brak zaptaty lub nieterminowg zaplate¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w nastepujacych wysokosciach:

a) za brak zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przekraczajacy 60 dni w wysokosci 10% kwoty brutto za wykonanie przedmiotu
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo

b) za nieterminowsg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przez Wykonawce w wysokosci 30 ztoty brutto za kazdy dzien
opoznienia w zaptacie. Termin zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy okreslony jest w umowach pomigdzy Wykonawca a
podwykonawcami, ktorych kserokopie posiada Zamawiajacy

3) Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt
brutto

4) Za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany w
wysokosci 2.000,00 zt brutto

5) W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty 0
ktorym mowa w § 10 ust. 7 niniejszej umowy (tj.30 dniowy termin) kar¢ w wysokos$ci
3.000,00 zt brutto

6) Za opdznienie W usunigciu usterek w okresie gwarancji i rgkojmi okreslonej § 11 ust.
2— w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia w usunigciu usterki liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,;

7) Za rozwigzanie umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §
Sust. 1.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za rozwigzanie UMOWY Z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 5 ust. 1.
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3. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego na
zasadach ogolnych, o ile warto$¢ faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysoko$¢ kar
umownych.

4. Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osOb trzecich wierzytelnosci powstatych
w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§9
Umowne prawo do rozwigzania umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo rozwigzania umowy z zachowaniem wszelkich
konsekwencji dla Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dhuzej niz 30 dni;

2) Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
— rozwigzanie umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania
czg$ci umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowag w sposob niezgodny
Z niniejszg umowa, pozwoleniem na budoweg, dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego.

4) Ze strony Zamawiajgcego nastgpi konieczno$¢ wielokrotnego tzn. wigkszego niz 3
razy dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w  § 10 ust. 19 umowy , lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza ni 5% wartosci umowy w sprawie zamdowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego przez zamawiajacego.

5) Wykonawca nie dotrzymal umownego terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania
protokotu odbioru;

2) Zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczno$ci nie bedzie mogt spelni¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy.

3. Rozwigzanie umowy, o ktorym mowa w ust. 1 1 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku rozwigzania umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nast¢pujace
obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej to winy nastgpito rozwigzanie Umowy.

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajagcego odbioru robot przerwanych,
jezeli rozwigzanie umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
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w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w ust.2 pkt 2, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien rozwigzania;
protokét inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce;

2) Zamawiajagcy w razie rozwigzania umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty rozwigzania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia rozwigzania.

. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z
umowa Zamawiajagcy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy |
wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu Zamawiajacy moze umowe rozwigzaé, powierzy¢ poprawienie lub dalsze
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 10
Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca moze zleci¢, wykonanie czesci robot podwykonawcom pod warunkiem, ze
posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia umowy z podwykonawcami na warunkach
dotyczacych odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy, odpowiadajacych
warunkom okre$lonym niniejszg umowa.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z zatozeniami lub przepisami.

Z zastrzezeniem postanowieh art. 647 kodeksu cywilnego Wykonawca jest
zobowigzany uzyska¢ pisemng zgode Zamawiajagcego na zawarcie umowy Z
jakimkolwiek podwykonawca lub dalszym podwykonawcg na realizacje jakiejkolwiek
czesci robdt budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy.

Udzielenie zgody na zawarcie umowy z podwykonawca lub na dokonanie jej pozostaje
do uznania Zamawiajacego, przy czym Zamawiajacy winien wyrazi¢ zgode lub zglosi¢
zastrzezenia badz sprzeciw w terminie 10 dni od przedstawienia przez Wykonawce
odpowiednio sporzadzonego wniosku. Wniosek o udzielenie przedmiotowej zgody
winien zawiera¢ oprocz wymaganych przepisami prawa dokumentow, co najmniej dane
identyfikujace podwykonawce (nazwa lub firma, siedziba, adres, numer rejestrowy,
REGON, NIP), nie starszy niz 3 miesigce odpis z rejestru, w ktorym podwykonawca jest
zarejestrowany oraz projekt umowy zawierajacy wszystkie istotne postanowienia
zgodnie z zapisami SIWZ, w szczeg6lnosci za$ postanowienia dotyczace wysokosSci
wynagrodzenia 1 zakresu powierzanych podwykonawcy robot. W przypadku zamiaru
powierzenia wykonania czg$ci robot dalszemu podwykonawcy, wniosek Wykonawcy
zawiera¢ bedzie pisemne o$wiadczenie Wykonawcy o wyrazeniu zgody na zawarcie
przez podwykonawce umowy z takim dalszym podwykonawca. Przed wyrazeniem
zgody Zamawiajacy moze zada¢ dodatkowych informacji na temat podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy oraz odpowiedniej zmiany w umowach.

Zamawiajacy moze W terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy w szczegolnosci
odméwi¢ wyrazenia zgody na zawarcie umowy lub zgody na zmiang¢ umowy Z
podwykonawcg lub zglosi¢ sprzeciw co do jej zawarcia jezeli w umowie Wykonawcy z
podwykonawcg nie znajda si¢ nastepujace zapisy:
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a) umowa musi zosta¢ przedtozona Zamawiajacemu w formie pisemnej i by¢ podpisana przez
osoby uprawnione do reprezentacji kazdej ze stron zgodnie z dokumentami rejestrowymi

b) umowa musi okre§la¢c bardzo dokladnie zakres robot bedacych przedmiotem
podwykonawstwa oraz termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo rob6t

C) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlane;j.

c) okresla¢ sposob ptatnosci za wykonane roboty budowlane wykonane w ramach
podwykonawstwa lub dalszego podwykonawstwa w formie bezgotowkowej tzn. w formie
przelewu bezgotdéwkowego

d) okresla¢ sankcje za nieterminowa realizacje przez podwykonawce przedmiotu umowy o
podwykonawstwo

e) okresla¢ katalog mozliwych zmian umowy

f) zobowigzanie podwykonawcy do dostarczania Zamawiajacemu i Wykonawcy o$§wiadczen,
z ktorych bedzie wynika¢, ze zostaty uregulowane wszystkie zobowigzania finansowe przez
Wykonawce wzgledem podwykonawcy

7. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6 lit ¢, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz 30 dni , zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia 0 zaptatg kary umowne;j.

8.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgod¢ wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

9.Wykonawca ma obowigzek przedkladania przez zamawiajagcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, oraz ich zmian;

10.Zamawiajagcy ma prawo zada¢ od Wykonawcy niezwlocznego udzielania wszelkich
informacji 1 udostgpnienia wszelkich dokumentéw na temat stanu realizacji uméw
Wykonawcy z podwykonawcami.

11.W przypadku powierzenia osobom trzecim wykonania czg¢éci prac, Wykonawca bedzie
odpowiedzialny wobec Zmawiajacego za ich dziatania lub zaniechania jak za wlasne
dziatania lub =zaniechania zgodnie z art. 474 Kodeksu Cywilnego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za szkody wyrzadzone z winy Wykonawcy lub swojego podwykonawcy
osobom trzecim na placu budowy i1 na terenie przylegtym do placu budowy w stopniu
catkowicie zwalniajacym z tej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego.

12.Wykonawca zobowigzuje si¢ do terminowej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom.
Wykonawca zapewni, ze podwykonawcy zobowigza si¢ do terminowej zaptlaty dalszym
podwykonawcom oraz bedzie podejmowat wszelkie niezbgdne dziatania zmierzajace
do wyegzekwowania tego zobowigzania.

13.Wykonawca naprawi szkode poniesiong przez Zamawiajacego =z tytulu braku
lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
w szczegolnosci Wykonawca zaptaci za Zamawiajgcego za wszelkie zobowigzania, jakie
moga powsta¢ w zwigzku z brakiem lub nieterminowag zaplata wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Dla uniknigcia jakichkolwiek watpliwosci
Strony ustalaja, ze Wykonawca zwrdci Zamawiajacemu wszelkie koszty poniesione przez
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Zamawiajacego w zwigzku z konieczno$cig zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w tym w szczego6lnosci wszelkie koszty
postepowan sgdowych lub arbitrazowych 1 koszty obstugi ksiegowej 1 prawnej zwigzane z
tymi postgpowaniami.
14.Strony ustalajg, ze do faktury Wykonawca zatgczy:
a)pisemne oswiadczenie Wykonawcy o kwocie naleznej danemu podwykonawcy
za wykonanie czesci robot budowlanych objetych fakturg, do ktoérej jest zatgczane,
wraz z kopiami zaakceptowanych i podpisanych przez siebie faktur wystawionych
przez takich podwykonawcow.
b)potwierdzenie dokonania ptatnosci, z ktorych bedzie wynikaé, ze zostaty uregulowane
wszystkie zobowigzania finansowe przez Wykonawce wzgledem podwykonawcy
15.Niewykonanie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 11 stanowi istotne
naruszenie postanowien niniejszej umowy i1 moze by¢ podstawa do odstgpienia przez
Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
16.Wykonawca zapewnia, ze analogiczne zapisy, jak w ustepach poprzedzajacych,
zobowigzujace podwykonawce zawarte zostang w jego umowie z podwykonawcg 1 dalszym
podwykonawcg.
17.Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona
w catosci lub w cze$ci zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwroci si¢ Z
zadaniem zaptaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajagcego na podstawie art.
6471 § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadno$é takiego zadania faktura
zaakceptowang przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr
fakturowanych robot, Zamawiajacy moze zaptaci¢ na rzecz podwykonawcy kwote bedaca
przedmiotem jego zadania. W takim wypadku Zamawiajacy uprawniony jest dokonac
potracenia zaptaconej kwoty z wymaganej wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgodg.
18.Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia dowodow zaptaty za roboty wykonane
przez podwykonawcow facznie z faktura koncowa przed terminem koncowego rozliczenia z
Zamawiajacym.
19. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana
przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedlozong zamawiajacemu umowg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na
roboty budowlane.
20. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 19, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
21. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
22. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢
wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 20.
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym ni 7 dni od dnia dorgczenia
tej informacji.
23. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 22, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
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podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
zamawiajgcego codo wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zapftaty.
24. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 19, zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
25. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 19, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza ni 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez zamawiajacego.
26.Zlecenie wykonania czg¢sci zadania podwykonawcom, nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci zadania. Wykonanie prac przez
podwykonawcoéw nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkow
wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepiséw prawa.
27.Gwarancja i rekojmia wynikajaca z postanowien umowy obejmuje takze roboty wykonane
przez podwykonawcow.

§11

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu zgodnie z oferta gwarancji jako$ci wykonania
przedmiotu umowy na nastgpujace okresy

a) Termin gwarancji na panele fotowoltaiczne wynosi ....... lat od dnia odbioru
koncowego
b) Termin gwarancji na inwertery oraz pozostaly zakres robot wynosi ....... lat od dnia

odbioru koncowego

2. Wykonawca gwarantuje, ze w okresie 25 lat od podpisania protokotu odbioru spadek
mocy (wydajnosci) paneli nie bedzie wigkszy niz 3% w pierwszym roku a max. spadek w
nastepnych latach 0,7% .

3. W okresach gwarancji o ktorych mowa w pkt 1 lita i b Wykonawca bedzie dokonywat
bezptatne przeglady serwisowe niezbedne do utrzymania gwarancji producenta.

4. Strony umowy ustalaja, ze odpowiedzialno$¢ z tytulu r¢kojmi za wady zostaje
rozszerzona na czas trwania gwarancji (art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego). Uprawnienia z
tytulu rekojmi beda realizowane w okresie 60 miesiecy od daty podpisania odbioru
koncowego. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez
po okresie rgkojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem
okresu rekojmi.

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad i usterek
w terminie 5 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiajacego
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10.

11.

12.

Na okolicznos$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje si¢ protokot z udziatem Wykonawcey i
Zamawiajacego.

Stwierdzenie usuni¢cia wad powinno nastgpi¢ nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
nieodplatnego usunigcia wad lub usterek w obu elementach

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 5 dni od daty powiadomienia przez
Zamawiajacego na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze usung¢ wady we wilasnym
zakresie lub zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez odrgbnego
postanowienia sagdu w tym zakresiec. W tym przypadku koszty usuwania wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

Jezeli Wykonawca nie usunie usterki w terminie okreslonym w ust. 3 co bedzie powodem
wystapienia szkody dla Zamawiajacego to wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ t¢ szkode
w calosci.

§ 12

Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy, wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

2. Zmiany umowy moga nastapi¢ za zgoda obydwu stron umowy i dotyczy¢ w szczegdlnosci:

a) terminu realizacji umowy moga wystapi¢ tylko w przypadkach wymienionych w § 2
niniejszej umowy jak 1 w sytuacji rozszerzenia badz zawezenia przez Zamawiajacego
zakresu robot. Termin realizacji umowy zostanie przedluzony o liczbe dni
wynikajacych z nieuniknionego opodznienia badz czasu niezb¢dnego na wykonanie
rozszerzonego zakresu robot.

b) dopuszcza si¢ zmiany w dokumentacji projektowej jesli dokonanie takich zmian
bedzie podyktowane czynnikami obiektywnymi, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢
na etapie projektowania.

€) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku
VAT na roboty budowlane obj¢te przedmiotem zamowienia. W takim przypadku
zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana poprzez zmian¢ wartosci wynagrodzenia
umownego o roéznicg¢ wynikajaca ze zmiany stawki podatku VAT w stosunku do tej
okreslonej w ofercie.
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d) zmiana wynagrodzenia umownego poprzez jego zmniejszenie w przypadku rezygnacji
z cze$ci robot. Zmiana wynagrodzenia bedzie dokonana o warto$¢ zrezygnowanego
zakresu robdt okreslonego w kosztorysie ofertowym stanowigcym zalacznik do
umowy. Warunkiem zrezygnowania z czg¢sci zakresu robot jest pozytywna opinia
autora dokumentacji projektowej i inspektora nadzoru inwestorskiego.

e) zmiany przepisOw prawa powszechnie obowigzujgcego, jesli zmiana ta wplywa na
zakres lub warunki wykonania przez strony swiadczen wynikajacych z umowy;

f) wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych okreslonych odrebng umowa
- Zamawiajacy moze przedtuzy¢ termin wykonania zamdwienia o liczbg dni
niezbednych na wykonanie tych robot dodatkowych warunkujacych wykonanie
przedmiotu zamoéwienia;

§13
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. - Prawo zamowien publicznych, ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami) oraz Kodeksu
cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

§ 14
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

Integralng czes¢ umowy stanowiq zalaczniki:
1) Oferta Wykonawcy, SIWZ ( w tym dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych, wyjasnienia i modyfikacje SIWZ — jesli
wystapity) oraz kosztorys ofertowy - zatgcznik nr 1.
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