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OPIS TECHNICZNY  

 

1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi śródpolnej - wewnętrznej - w miejscowości Rząśnia w gminie 

Rząśnia  w zakresie przebudowy jezdni w granicach pasa drogowego. 

2. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowią: 

- Umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Projektantem 

- mapa do celów projektowych w skali 1:500 

- Pomiary uzupełniające, wizja lokalna 

- uzgodnienia z Inwestorem 

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Droga wewnętrzna, niepubliczna. 

Przebudowywany odcinek drogi przebiega przez teren niezabudowany z pojedynczą zabudową zagrodową. 

.  Przebudowa drogi ma na celu lokalne skorygowanie przebiegu przedmiotowej drogi - zlokalizowanie jej na 

terenie nieruchomości, co do których Inwestor posiada prawo do dysponowania. 

Szerokość pasa drogowego: ok. 3,0 m. 

Analizowany odcinek drogi posiada nawierzchnię gruntowo-tłuczniową szer. ok. 3,0 m.  Odwodnienie pasa 

drogowego poprzez spływ wód na przyległe tereny. 

Przewiduje się wycinkę drzew kolidujących z projektowaną inwestycją.  

4. Projektowane zagospodarowanie terenu  

Projekt przewiduje przebudowę drogi na długości 108 m poprzez wykonanie jezdni bitumicznej szer. 3,0 m.  

Zakres w/w robót pokazano na rys. „Plan sytuacyjny”. 

5. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu: 

- nawierzchnia jezdni bitumicznej -  324 m2 

6. Zakres robót budowlanych 

Projekt obejmuje następujące rodzaje robót: 

a) zabezpieczenie i organizacja placu budowy;   

b) roboty pomiarowe;  

c) jezdnia: korytowanie na całej szerokości jezdni głębokości 35 cm;  wykonanie warstwy odsączającej z 

piasku, podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego 

7. Projektowany przebieg drogi w planie 

Przebieg drogi dostosowano do granic istniejącego pasa drogowego.  

Jezdnię drogi projektuje się szerokości 3,0 m.  

8. Droga w przekroju poprzecznym 

Pochylenie poprzeczne jezdni  przyjęto jako jednostronne 2%.  

9. Droga w profilu podłużnym 

Nawierzchnię drogi dostosować wysokościowo do istniejącego poziomu terenu - wynieść oś drogi o ok. 

10-15 cm ponad istniejący teren. 
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10. Konstrukcja nawierzchni 

Przyjęto następującą konstrukcję jezdni: 

- warstwa ścieralna z BA AC8S 50/70 gr. 4 cm 

- skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 

- warstwa wiążąca z BA AC11W 50/70 gr. 4 cm 

- skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5- warstwa górna gr. 8 cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 - warstwa dolna gr. 15 cm 

- warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm 

11. Roboty ziemne 

Roboty ziemne będą polegać na wykonaniu koryta pod projektowane nawierzchnie oraz wywóz nadmiaru 

gruntu w miejsce wskazane przez Inwestora. 

Przed przystąpieniem do robót nawierzchniowych należy prawidłowo wyprofilować koryto i sprawdzić 

zagęszczenie podłoża gruntowego.  
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Bełchatów, 27.04.2017 r. 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 

        Ja, niżej podpisany, oświadczam, że opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania 

„Przebudowa drogi śródpolnej w miejscowości Rząśnia” jest wykonany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
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INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

I. Podstawa opracowania 
Niniejszą informację opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
23.06.2003r. W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r) 
II. Zakres robót i kolejno ść realizacji 
Zakres robót zamierzenia budowlanego i kolejność jego realizacji: 
- wymiana przepustów 
- korytowanie 
- wykonanie podbudów i  nawierzchni asfaltowej 
III. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 
W sąsiedztwie planowanej przebudowy drogi znajdują się: domy mieszkalne. W obrębie planowej 
inwestycji znajduje się uzbrojenie podziemne i naziemne: wodociąg, kanalizacja sanitarna. 
IV. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi  
Prowadzone roboty na wyżej wymienionym terenie, zgodnie z opracowaniem projektowym, ujmują 
szereg prac, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Do 
najważniejszych z nich należą :  
• upadek z wysokości;  
• praca w strefie zasięgu maszyn budowlanych. 
V  Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych 
Przy realizacji projektowanej przebudowy występują następujące roboty:  
• roboty ziemne, wykonanie konstrukcji nawierzchni : 
- przed przystąpieniem do robót ziemnych należy szczegółowo zapoznać się z mapą 
zagospodarowania terenu, na którym prowadzona będzie inwestycja, w szczególności zwracając 
uwagę na widniejące na niej urządzenia podziemne. Po przeanalizowaniu mapy należy bezwzględnie 
sprawdzić wizualnie cały teren przyszłych robót ziemnych. W przypadkach wątpliwych należy 
wykonać ręczne odkrywki. W przypadku ujawnienia kolizji istniejącego uzbrojenia z 
projektowanym obiektem, dana instalacje należy zabezpieczyć lub przełożyć w porozumieniu i za 
zgodą właściciela danej sieci.  
W przypadku odkrycia w czasie prowadzonych robót ziemnych jakichkolwiek urządzeń 
podziemnych nie ujętych w dokumentacji technicznej, prace należy przerwać do czasu ustalenia 
pochodzenia tych urządzeń, z jednoczesnym ustaleniem czy możliwe jest dalsze bezpieczne 
prowadzenie robót.   
Prowadząc roboty w pobliżu sieci lub obiektów podziemnych należy zachować bezpieczną 
odległość w poziomie i pionie zależną od rodzaju sieci. Używane w trakcie prowadzenia robót 
ziemnych materiały do zabezpieczenia wykopów winny posiadać odpowiednia jakość potwierdzoną 
stosownymi dokumentami, natomiast same wykopy należy wygrodzić i oznakować tablicami 
ostrzegawczymi.  
- w czasie rozładunku materiałów budowlanych należy liczyć się z zagrożeniem urwania się 
zawiesia. Celem uniknięcia niebezpiecznego zagrożenia jakim jest urwanie zawiesia lub haka, 
należy bezwzględnie stosować atestowane i sprawdzone  
elementy mocujące. Obsługa w trakcie przenoszenia materiałów powinna  
znajdować się poza zasięgiem pola pracy dźwigu. 

• Montaż i demontaż znaków drogowych :  
Operacja montażu czy demontażu znaków drogowych przy czynnej drodze jest czynnością 
niebezpieczną i wymaga zachowania czujności i ograniczonego zaufania do poruszających się po 
niej pojazdów. Prowadząc te prace należy liczyć się przede wszystkim z następującymi 
zagrożeniami :  
- potrącenia przez samochód osób ustawiających znaki w przypadku nagłego wtargnięcia ich na 
jezdnię,  
- nagłego hamowania poruszającego się pojazdu przed ustawionymi znakami i zarzuceniem pojazdu 
w pracujące na poboczu osoby. Celem uniknięcia tego typu zagrożeń należy :  
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• wchodząc na jezdnię sprawdzić czy nie nadjeżdża pojazd, który może nie zdążyć wyhamować;  
• nie wychodzić na jezdnię poza obszar wygrodzonego terenu  
• obserwować ruch pojazdów na drodze i reagować na jego niekontrolowane zachowania się. 
V. Instrukta ż pracowników 
Do pracy przy tego typu robotach mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy posiadający wymagane 
szkolenie bhp podstawowe i okresowe.  
Instruktaż stanowiskowy przed przystąpieniem do prowadzenia tego typu prac winien się odbyć na 
miejscu wyznaczonej pracy i obejmować informacje z zakresu :  
• kolejności wykonywanych prac,  
• występujących zagrożeń podczas realizacji tego zadania budowlanego,  
• zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia lub życia pracownika,  
• rodzaju i konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej winien przekazać pracownikom 
ustnie kierownik budowy lub mistrz nadzorujący te prace. 
 
VI. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom w strefach 
szczególnego zagrożenia  
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 
kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w 
celu usunięcia tego zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w 
środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze zgodnie z przyjętymi tabelami norm 
przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowana przez 
pracodawcę.  
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych 
środków powinny zapewnić wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami, np. upadek 
z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku czy słuchu.  
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi 
środkami.   
 
VII. Wnioski ko ńcowe 
W rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 r. W sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (dz. U. Z dnia 10 lipca 2003r.) rozpatrywany obiekt  
wymaga sporządzenia planu BIOZ.  
 
                                                                        Opracował 
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PLAN ORIENTACYJNY 

Skala 1:10 000 

 

 






