Zalgcznik nr 5 do SIWZ
WZOR UMOWY

zawarta w dniu ................ roku w Rzasni w trybie przetargu nieograniczonego
pomiedzy Gming Rzgénia ul. KosSciuszki 16, 98-332 Rzg$nia NIP 508-00-14-460
reprezentowang Przez:

Tomasza Stolarczyka — Wojta Gminy Rzasnia

przy kontrasygnacie Renaty Buczkowskiej — Skarbnika Gminy

zwang dalej Zamawiajacym

§1
Przedmiot umowy

1.Przedmiotem niniejszej umowy  jest wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2311E
odcinku Rzasénia - Kielczygltow. Zakres robot obejmuje w szczego6lnosci:
a) wykonanie przebudowy nawierzchni drogi na odcinku ok. 1531,79 mb,
b) wykonanie przebudowy istniejagcych chodnikow w cze$ci  ul. Kosciuszki do ul.
Strazackiej,
C) poszerzenie czeSci drogi na odcinku ul. Konopnickiej i Strazackiej z wykonaniem
zjazdow 1 oddzielenie kraweznikiem jezdni od pobocza,
d) poszerzenie prawostronne drogi i wykonanie zjazdow na odcinku od ul. Konopnickiej do
granic obrebu geodezyjnego Gminy Rza$nia.

2.Szczegbdtowy zakres robot stanowigcy przedmiot umowy opisany zostat w SIWZ, w tym
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych, przedmiarach oraz kosztorysie ofertowym Wykonawcy— zatacznik nr 1 do
niniejszej umowy.

3.Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa, pozwoleniem na budowe, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz oddania przedmiotu niniejszej
umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym.

§2
Termin wykonania zamowienia

1. Termin rozpoczgcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem
protokolarnego przekazania terenu robot Wykonawcy.

2. Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem umowy nastapi do 14.08.2018 roku. Za
zakonczenie robot uwaza si¢ podpisanie bezusterkowego koncowego protokotu odbioru
robot.
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3. W przypadku zaistnienia nieuniknionego opodznienia Wykonawca moze wnosi¢
0 przesunig¢cie przez Zamawiajacego terminu ukonczenia robdt lub ich czgéci. Zamawiajacy
moze uwzgledni¢ przesunigcie terminu z zastrzezeniem, ze termin ten nie bedzie przesunigty
o okres dhuzszy, niz czas trwania nieuniknionego opdznienia.

4. , Nieuniknione opdznienia” oznaczajg te opdznienia, na ktoére narazony zostal Wykonawca
i na ktore nie mial wplywu ani on ani jego podwykonawcy/dostawcy, to jest wszelkie
opdznienia powstate wskutek zaistnienia nieuniknionego zdarzenia okreslanego jako ,.sita
wyzsza”, tj:

a) wojny, rewolucji, rozruchoéw, zamieszek wewnetrznych, konfliktu zbrojnego, aktu
terrorystycznego lub sabotazu z wytaczeniem dziatania Wykonawcy,

b) wypadku powodujacego skazenie promieniotworcze lub chemiczne, wybuchu pozaru,
powodzi, burz, nawatnic, trzg¢sienia ziemi lub powaznych epidemii,

c) wszelkich innych podobnych, tj. naglych, nadzwyczajnych i niemozliwych do
przewidzenia w dacie zawarcia umowy zdarzen, na ktore nie ma wplywu zadna ze stron,
ani od ktérych nie moze si¢ ubezpieczy¢, zawierajac stosowng umowe.

d) wszelkie inne opodznienia powstale wylacznie z przyczyn dotyczacych
Zamawiajacego, dzialajacego z nalezyta staranno$cia

§3
Obowiazki stron umowy

1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz
z dziennikiem robot, w terminie do 5 dni liczac od dnia podpisania umowsy.
Przekazanie terenu robot w zakresie czesci drogi (na ktorej wykonywane sg prace
dotyczace ciggu pieszo-rowerowego wykonywanej przez innego wykonawce ) nastgpi
w uzgodnieniu z tym Wykonawca.

2) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

3) Wskazanie miejsc poboru wody (koszty ponosi Wykonawca) oraz miejsca
sktadowania materiatow z rozbiorki,

4) Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

5) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

6) Przejecie terenu robot od Zamawiajacego;

7) Zabezpieczenie terenu robot;

8) Wykonawca  sporzadzi i  przekaze Zamawiajacemu najpdzniej przed
rozpoczeciem robot  plan bezpieczefstwa 1 ochrony zdrowia (,,plan bioz"),
uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego 1 warunki prowadzenia robdt
budowlanych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27
sierpnia 2002 ~w  sprawie  szczegblowego  zakresu 1 formy  planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz szczegblowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr
151, poz. 1256 z po6zniejszymi zmianami).

9) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt;
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10) Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacja
projektowg z materialdow wiasnych. Zastosowane materialty muszg by¢ zgodne
z opisanymi przez Zamawiajagcego w dokumentacji projektowej, STWiOR
1 przedmiarach robot. Przed wbudowaniem materialu Wykonawca musi uzyskac
akceptacje inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastosowane materialy powinny
spetnia¢ wszelkie wymogi Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane to jest
posiada¢ odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczenstwa, by¢ zgodne z kryteriami
technicznymi okre$lonymi obowigzujacych normach technicznych lub aprobata
techniczng o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy oraz zgodne
z wlasciwymi przepisami i dokumentami technicznymi. Zamawiajacy, a w jego
imieniu inspektor nadzoru ma prawo zada¢ okazania w/w dokumentow od
Wykonawcy oraz wykonania przez niego badan jakosciowo ilo$ciowych, stosowanych
materialdow 1 wyrobow budowlanych. Na koszt Wykonawcy beda wykonywane
wszelkie badania zwigzane z czynno$ciami odbiorowymi. W przypadku o ile badania
wykaza niezgodno$¢ stosowanych materiatbw 1 wyrobow  budowlanych
z obowigzujacymi przepisami  wszystkie koszty zwigzane z wymiang
kwestionowanych materialéw ponosi Wykonawca.

11) Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisoOw prawnych wynikajacych
Z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
Z pdzniejszymi zmianami),
b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi
zmianami),
Powotlane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowac z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

12) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong
p.poz i dozér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
robot na terenie przejetym od Zamawiajacego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi
robotami;

13) Terminowego wykonania przedmiotu umowy oraz przedtozenia o$wiadczenia,
ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowa, pozwoleniem na
budowg 1 odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sa przewidziane wedtug umowy;

14)Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dzialan prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;

15)Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikdw 1 osob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw do momentu podpisania koncowego
protokotu odbioru robot;

16) Dostarczanie niezbgdnych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym np. wynikdw oraz
protokotéow badan atestow 1 certyfikatow, sprawozdan 1 prob dotyczacych
realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;
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17) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jego bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

18) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu roboét, zaplecza budowy, jak rowniez
terené6w sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym
dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu, ogrodzen, drég, nawierzchni lub
instalacji;

19) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego
kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze;

20) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usunigcia.

21) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnoéci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci,

22)Posiadanie polisy ubezpieczeniowej, potwierdzajacej, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej (kontraktowej i deliktowej) w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej z sumg ubezpieczenia minimum 1.000.000,00
zt. Okres obowigzywania polisy powinien by¢ wazny do czasu odbioru koncowego.
Jezeli podczas obowigzywania umowy polisa straci wazno$¢ Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu pod rygorem rozwigzania umowy z winy Wykonawcy, kontynuacje
ubezpieczenia ww. polis ubezpieczeniowych.

23) Informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktore moga wptyna¢ na jakos$¢ robot lub termin
zakonczenia robot. Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:
maja forme pisemng, w pierwszej kolejnosci jako wpis do Dziennika robot, jezeli
w jakichkolwiek okolicznosciach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna za
konieczne wydanie ustnego polecenia, to Wykonawca zobowigzany jest zastosowac
si¢ do takiego polecenia. W takim przypadku Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma
obowiazek wystawi¢ pisemne potwierdzenie swojej ustnej decyzji,

24) Wykonawca zobowigzuje si¢ do organizowania statych narad koordynacyjnych
I zapewnienia uczestnictwa kadry kierujacej na niniejszych naradach tj. miedzy
innymi kierownika budowy.

25) Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz,

26) Wspotpraca ze stuzbami Zamawiajgcego tzn. z: przedstawicielami Zamawiajgcego,
Inspektorami nadzoru inwestorskiego oraz z inspektorem nadzoru autorskiego
w zakresie ich obowigzkow,

27) Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcoéw. Wykonawca moze, zleci¢
zgodnie z zasadami okreslonymi w dalszej czgsci umowy wykonanie czesci
przedmiotu zamowienia  podwykonawcom pod warunkiem, Ze posiadaja oni
kwalifikacje do ich wykonania. Zasady podzlecania wykonania cz¢$ci zamowienia
podwykonawcom okresla niniejsza umowa 1 Kodeks Cywilny. Wykonawca ma
obowiazek przestrzegania zasad okreslonych w art. 647' Kodeksu Cywilnego.
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28)Koordynacja prac z Wykonawcg robot dotyczacych ciggu pieszo-rowerowego
wykonywanego na cze¢sci drogi objetej przedmiotem zamowienia.

29)Zaptata  wynagrodzenia  podwykonawcom, jezeli ~ wykonawca  korzysta
z podwykonawcow,

30) Wykonawca zawiadomi gestorOw sieci o rozpoczeciu robot i uzyska zgode na
prowadzenie robot jesli taka zgoda bedzie wymagana i poniesie wszelkie oplaty z tym
Zwigzane,

31) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowa,
zgloszeniem i odpowiadaja potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedlug umowy;

32) Wykonawca obowigzany jest uzgodni¢ prowadzenie robot oraz uzyskac¢ zezwolenie na
zajgcie pasa drogowego U Wihasciwego zarzadcy drogi oraz ponosi¢ oplaty z tym
zZwigzane.

33) Wszelkie elementy zniszczone podczas robdt, a przeznaczone do ponownego
wbudowania wykonawca winien jest wymieni¢ na nowe na swoj koszt.

34) Wykonawca obowigzany jest do usunigcia wszelkich kolizji z wykonywanym
przedmiotem umowy.

35) Geodezyjne wytyczenie robot a po ich wykonaniu opracowanie inwentaryzacji
geodezyjnej  powykonawczej. Inwentaryzacja powinna by¢  dostarczona
Zamawiajacemu zar6wno w formie papierowej jak i elektroniczne;.

36) Zamawiajacy przy wykonywaniu podbudowy nie dopuszcza stosowania trawertynu
I zuzla hutniczego.

37) Zamawiajacy zastrzega, iz kostka i kraweznik z rozbiorki istniejacych chodnikow
stanowia wilasno$¢ Zamawiajagcego 1 powinny by¢ zeskladowane na paletach
1 przewiezione w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

§4
Szczegolowe obowigzki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia
budowlane.
Wykonawca do kierowania robotami wyznacza:

Q) i posiadajgcego/a uprawnienia do Kierowania

robotami drogowymi bez zadnych ograniczen.

Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang jesli osoba taka bedzie spetniata
warunki okreslone w tym zakresie w SIWZ.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktéorych mowa
w ust. 2 winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Kierownik budowy (robodt) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy
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6.

Kierownik budowy (robdt) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

7.Wykonawca o$§wiadcza, ze:

a) posiada wiedze, doswiadczenie i mozliwos$ci, niezbedne do poprawnego i terminowego
wykonania przedmiotu umowy, oraz znany mu jest zakres i charakter rob6t oraz materialow
koniecznych do ich wykonania,

b) znane mu sg wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne zwigzane z przedmiotem

umowy,

C) zapoznat si¢ ze sposobem i warunkami dostgpu do terenu budowy, zbadat teren budowy

I jego otoczenie,

d) zapoznal si¢ z caloscia dokumentacji posiadanej przez Zamawiajacego, zwigzanej

€)

z przedmiotem niniejszej umowy,

otrzymana od Zamawiajacego dokumentacja projektowa nie posiada zadnych wad
uniemozliwiajacych lub utrudniajacych wykonanie umowy 1 jest wystarczajaca do
wykonania na jej podstawie umownego zakresu robot w terminach okreslonych w niniejszej
umowie

nie istniejg zadne inne przeszkody uniemozliwiajace lub utrudniajgce terminowe wykonanie
przedmiotu umowy oraz usuni¢cie jego wad, a ich ewentualne wystapienie nie bedzie
upowaznialo Wykonawcy do przesunigcia terminu wykonania robot lub domagania si¢
dodatkowych ptatnosci.

8.Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace minimum 4 osob
wykonujacych bezposrednio roboty budowlane przy realizacji przedmiotu zamowienia,
a realizacja tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okre§lony w art. 22 §
1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z pozn.
zm.)

9.Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez wykonawce robét
zwigzanych z nawierzchniami bitumicznymi.

10. Strony umowy potwierdzaja, ze wykonawca przed podpisaniem umowy zgodnie
z zapisami rozdziatu 18 ust 5 lit a SIWZ ztozyt Zamawiajacemu pisemne o$wiadczenie,
ze przy realizacji przedmiotu zaméwienia bezposredni udziatl beda braly minimum
4 osoby (ze wskazaniem ich imion i nazwisk) zatrudnione przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace. Oswiadczenie zawiera informacjg
Wykonawcy ze uzyskat on od pracownikow zgod¢ na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie  z przepisami o ochronie danych osobowych.

11. Zamawiajagcemu przystuguje prawo (w trakcie trwania umowy) do wezwania
wykonawcy do udowodnienia, ze w realizacji przedmiotu zamdwienia udziat biorg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ - wskazane w o$wiadczeniu, o ktorym mowa
w pkt 10,

12. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego (nie duzszego niz 5 dni) pisemnego
udzielenia odpowiedzi na wezwanie zamawiajacego, w szczegoOlnosci przedstawiajac
dowody, ze w realizacji przedmiotu zamowienia faktycznie udziat biorg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracg (min. 4) - wskazane w o$wiadczeniu, o ktorym
mowa W pkt 10. Dowodami mogg by¢ zarowno kserokopie potwierdzone za zgodnos¢
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z oryginalem umow o pracg jak roéwniez kserokopie potwierdzone za zgodno$¢
z oryginatem deklaracji sktadanych do ZUS przez Wykonawce potwierdzajace
zatrudnienie na umowe o prace osob okreslonych w ztozonym o$wiadczeniu.

§5
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w §1 niniejszej umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczaltowe w  wysokosci  ............ zlotych  brutto, stownie

. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja robot objetych dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robot w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych
czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty np. dlugo$¢ okresu rekojmi,
optaty za zajecie pasa drogowego.

. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.

. Strony  dopuszczaja mozliwosci czeSciowego fakturowania nie wigcej jednak niz

3 faktury

. Platno$¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy,
w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej
faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru robét.

. Za datg ptatno$ci uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

§6
Odbiory

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

1) Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktore nie stanowia podstawy do
fakturowania.

2) Odbiodr czesciowy stanowigcy podstawe do wystawiania faktur czgsciowych .

3) Odbior koncowy.

Odbiory rob6t zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktorych

mowa wyzej, wpisem do Dziennika robot.

. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie

bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie

faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym

przez kierownika budowy (robot) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego.

. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu

nastepujace dokumenty:

Strona 7



10.

1) Dziennik robét;

2) Dokumentacj¢ powykonawcza (inwentaryzacj¢), opisang i skompletowang w dwoch
egzemplarzach;

3) Wyniki probek masy bitumicznej (nawierzchni asfaltowej) pobranych w ilosci nie
mniejszej niz 1 probka na 700 mb

4) Wymagane dokumenty, protokoty badan i za§wiadczenia z przeprowadzonych prob
| sprawdzen, i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

5) Oswiadczenie Kierownika budowy (robdt) o zgodnoSci wykonania robot
z dokumentacja projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami;

6) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robot).

Zamawiajacy wyznaczy termin  odbioru koncowego w terminie 7 dni od daty

zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego i otrzymania

prawidtowych dokumentoéw o ktorych mowa w ust. 5.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

koncowego, w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru.

Za dat¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy,

uznaje si¢ dat¢ odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze

odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wlasny koszt

W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad 1 usterek

stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie

gwarancyjnym, Zamawiajacy (lub dziatajaca na jego zlecenie osoba trzecia) jest
upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy bez odrebnego zezwolenia sagdu na
wykonanie zastepcze.

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia ofertowego brutto,

0 ktorym  mowa W § 5 ust. 1, . V2 (stownie

zZlotych:. ..o ywformie ...

Whiesione zabezpieczenie bedzie stuzylo pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy. Za niewykonanie zamdéwienia rozumie si¢ rowniez

odstgpienie od umowy lub jego nieterminowe wykonanie,

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone Wykonawcy

W nastgpujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciagu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady
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4. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czeS$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, 0 ktérej mowa w ust. 3 pkt2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunagt
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuni¢cie wad.

§8

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za opodznienie W zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego W § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia (termin
zakonczenia robot okreslono w §2 ust. 2 niniejszej umowy);

2) za brak zaplaty lub nieterminowsg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy w nastepujacych wysokosciach:

a)

b)

za brak zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przekraczajacy 60 dni w wysokosci 10% kwoty brutto za wykonanie przedmiotu
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo

za nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przez Wykonawce W wysokosci 30 ztoty brutto za kazdy dzien
opoznienia w zaptacie. Termin zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy  okreslony jest w umowach pomiedzy Wykonawca
a podwykonawcami, ktorych kserokopie posiada Zamawiajacy

3) Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 6.000,00zt
brutto

4) Za

7)

nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany
- 3.000,00 zt brutto

5) W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
o ktorym mowa w § 10 ust. 7 niniejszej umowy (tj.30 dniowy termin) kare
w wysokosci 3.000,00 zt brutto

6) Za opdznienie W usunigciu usterek w okresie gwarancji i r¢kojmi okreslonej § 11 ust.
2—w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, okreslonego W § 5 ust. 1 za kazdy dzien
opo6znienia w usunigciu usterki liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

Za niewypehienie lub nieterminowe wypetianie wymogu udowodnienia zatrudnienia
Pracownikéw $wiadczacych prace na podstawie umowy o pracg w rozumieniu

przepisow Kodeksu Pracy, opisanych w § 4 pkt 12 niniejszej umowy Wykonawca

zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne w wysokosci 0,09 % warto$ci umowy brutto za
kazdy dzien opoznienia 1 kwote 50.000,00 zt za niewypelnienie obowiagzku

zatrudniania wskazanych w o$wiadczeniu o0sob.

8) Za rozwigzanie umowy przez ktdrgkolwiek ze stron z przyczyn nie zaleznych od
Zamawiajacego — W wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w § 5 ust. 1 umowy.
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Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za rozwigzanie UMOwy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 5 ust. 1 umowy.

Strony zastrzegajag sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego na
zasadach ogolnych, o ile warto$¢ faktycznie poniesionych szkod przekracza wysokos¢ kar
umownych.

Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osOb trzecich wierzytelnosci powstatych
w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§9
Umowne prawo do rozwigzania umowy

Zamawiajagcemu przystuguje prawo rozwigzania umowy z zachowaniem wszelkich

konsekwencji dla Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni;

2) Wystapi istotna zmiana okolicznoéci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
— rozwigzanie umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania
czgSci umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposOb niezgodny
Z niniejszag umowga, pozwoleniem na budowe, zgloszeniem robdt nie wymagajacych
decyzji o pozwoleniu na budowe, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego.

4) Ze strony Zamawiajgcego nastgpi konieczno$¢ wielokrotnego tzn. wigkszego niz
2 razy dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w  § 10 ust. 19 umowy , lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigkszg ni 5% warto§ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawg do odstgpienia od umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego przez zamawiajacego.

5) Wykonawca nie dotrzymat umownego terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania
protokotu odbioru;

2) Zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spelni¢ swoich zobowigzanh umownych wobec
Wykonawcy.

Rozwigzanie umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku rozwigzania umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowiazki:
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1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej to winy nastgpito rozwigzanie umowy.
Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych,
jezeli rozwigzanie umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w ust.2 pkt 2, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegoétowy protokoét inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien rozwigzania;
protokét inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce;

2) Zamawiajagcy W razie rozwigzania umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty rozwigzania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostalty wykonane do dnia rozwigzania.

. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie
z umowg Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy
i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uplywie
Wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze umowe rozwigzac, powierzy¢ poprawienie lub
dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy bez
odrgbnego postanowienia sadu.

§ 10
Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca moze zleci¢, wykonanie czgsci robot podwykonawcom pod warunkiem, ze
posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia umowy z podwykonawcami na warunkach
dotyczacych odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu umowy, odpowiadajacych
warunkom okreslonym niniejszg umowa.

Zamawiajacemu przyshuguje prawo zadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zatozeniami lub przepisami.

7 zastrzezeniem postanowien art. 647 kodeksu cywilnego Wykonawca jest
zobowigzany uzyska¢ pisemng zgod¢e Zamawiajagcego na zawarcie UMOWY
z jakimkolwiek podwykonawca lub dalszym podwykonawca na realizacj¢ jakiejkolwiek
czesci robot budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy.

Udzielenie zgody na zawarcie umowy z podwykonawca lub na dokonanie jej pozostaje
do uznania Zamawiajacego, przy czym Zamawiajacy winien wyrazi¢ zgode lub zglosié¢
zastrzezenia badz sprzeciw w terminie 10 dni od przedstawienia przez Wykonawce
odpowiednio sporzadzonego wniosku. Wniosek o udzielenie przedmiotowej zgody
winien zawiera¢ oprocz wymaganych przepisami prawa dokumentow, co najmniej dane
identyfikujace podwykonawce (nazwa lub firma, siedziba, adres, numer rejestrowy,
REGON, NIP), nie starszy niz 3 miesigce odpis z rejestru, w ktorym podwykonawca jest
zarejestrowany oraz projekt umowy zawierajacy wszystkie istotne postanowienia
zgodnie z zapisami SIWZ, w szczeg6lno$ci za$ postanowienia dotyczace wysokoSci
wynagrodzenia i zakresu powierzanych podwykonawcy robot. W przypadku zamiaru
powierzenia wykonania czesci robdt dalszemu podwykonawcy, wniosek Wykonawcy
zawiera¢ bedzie pisemne o$wiadczenie Wykonawcy o wyrazeniu zgody na zawarcie
przez podwykonawcg umowy z takim dalszym podwykonawca. Przed wyrazeniem
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zgody Zamawiajacy moze zada¢ dodatkowych informacji na temat podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy oraz odpowiedniej zmiany w umowach.

6. Zamawiajacy moze W terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy w szczegdlnoSci
odmowi¢ wyrazenia zgody na zawarcie umowy lub zgody na zmiang umowy
z podwykonawcg lub zgtosi¢ sprzeciw co do jej zawarcia jezeli w umowie Wykonawcy
z podwykonawca nie znajda si¢ nastgpujace zapisy:

a) umowa musi zosta¢ przedtozona Zamawiajacemu w formie pisemnej i by¢ podpisana przez
osoby uprawnione do reprezentacji kazdej ze stron zgodnie z dokumentami rejestrowymi

b) umowa musi okre§la¢ bardzo dokladnie zakres robot bedacych przedmiotem
podwykonawstwa oraz termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo robot

C) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej.

c) okresla¢ sposob ptatnosci za wykonane roboty budowlane wykonane w ramach
podwykonawstwa lub dalszego podwykonawstwa w formie bezgotdéwkowej tzn. w formie
przelewu bezgotéwkowego

d) okres$la¢ sankcje za nieterminowa realizacje przez podwykonawce przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo

e) okresla¢ katalog mozliwych zmian umowy

f) zobowigzanie podwykonawcy do dostarczania Zamawiajacemu i Wykonawcy o$wiadczen,
z ktorych bedzie wynika¢, ze zostaty uregulowane wszystkie zobowigzania finansowe przez
Wykonawce wzgledem podwykonawcy

7. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6 lit ¢, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz 30 dni , zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia 0 zaptate kary umownej.

8.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

9.Wykonawca ma obowiazek przedkladania przez zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, oraz ich zmian;

10.Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy niezwlocznego udzielania wszelkich
informacji 1 udost¢gpnienia wszelkich dokumentow na temat stanu realizacji umow
Wykonawcy z podwykonawcami.

11.W przypadku powierzenia osobom trzecim wykonania cze$ci prac, Wykonawca bedzie
odpowiedzialny wobec Zmawiajacego za ich dziatania lub zaniechania jak za wlasne
dziatania lub =zaniechania zgodnie z art. 474 Kodeksu Cywilnego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za szkody wyrzadzone z winy Wykonawcy lub swojego podwykonawcy
osobom trzecim na placu budowy i na terenie przylegtym do placu budowy w stopniu
catkowicie zwalniajacym z tej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego.

12.Wykonawca zobowigzuje si¢ do terminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom.
Wykonawca zapewni, ze podwykonawcy zobowiaza si¢ do terminowej zaplaty dalszym
podwykonawcom oraz bedzie podejmowat wszelkie niezbgdne dziatania zmierzajace
do wyegzekwowania tego zobowigzania.
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13.Wykonawca naprawi szkod¢ poniesiong przez Zamawiajagcego z tytutu braku
lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
w szczegolnosci Wykonawca zaptaci za Zamawiajgcego za wszelkie zobowigzania, jakie
mogag powsta¢ w zwigzku z brakiem lub nieterminowg zaplata wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Dla uniknigcia jakichkolwiek watpliwosci
Strony ustalaja, ze Wykonawca zwrdci Zamawiajacemu wszelkie koszty poniesione przez
Zamawiajacego w zwigzku z koniecznos$cig zaplaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w tym w szczegolnosci wszelkie koszty
postepowan sagdowych lub arbitrazowych i1 koszty obstugi ksiggowej i prawnej zwigzane
Z tymi postgpowaniami.
14.Strony ustalajg, ze do faktury Wykonawca zatgczy:

a)pisemne oswiadczenie Wykonawcy o kwocie naleznej danemu podwykonawcy

za wykonanie czesci robot budowlanych objetych fakturg, do ktoérej jest zataczane,

wraz z kopiami zaakceptowanych i podpisanych przez siebie faktur wystawionych

przez takich podwykonawcow.

b)potwierdzenie dokonania ptatnosci, z ktorych bedzie wynikac, ze zostaty uregulowane

wszystkie zobowigzania finansowe przez Wykonawce wzgledem podwykonawcy
15.Niewykonanie przez Wykonawce obowiazkow okreslonych w pkt 11 stanowi istotne
naruszenie postanowien niniejszej] umowy i moze by¢ podstawa do odstgpienia przez
Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
16.Wykonawca zapewnia, ze analogiczne zapisy, jak w ustepach poprzedzajacych,
zobowigzujace podwykonawce zawarte zostang w jego umowie z podwykonawca 1 dalszym
podwykonawca.
17.Jezeli w terminie okres§lonym w umowie z podwykonawca Wykonawca nie dokona
w catosci lub w cze$ci zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwrdci sie
z zadaniem zaplaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego na podstawie art.
6471 § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadno$é¢ takiego zadania fakturg
zaakceptowang przez Wykonawce 1 dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i1 odbior
fakturowanych robdt, Zamawiajacy moze zaptaci¢ na rzecz podwykonawcy kwot¢ bedaca
przedmiotem jego zadania. W takim wypadku Zamawiajagcy uprawniony jest dokonac
potracenia zaptaconej kwoty z wymaganej wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.
18.Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia dowodow zaplaty za roboty wykonane
przez podwykonawcow lacznie z fakturg koncowa przed terminem koncowego rozliczenia
z Zamawiajacym.
19. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana
przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktory zawarl przedlozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowiazku zaplaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawcg zamdOwienia na
roboty budowlane.
20. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 19, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
21. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
22. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajgcy jest obowigzany umozliwié
wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptlaty
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wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 20.
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym ni 7 dni od dnia dorgczenia
tej informacji.

23. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 22, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
zamawiajgcego codo wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy,
albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.

24. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 19, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

25. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 19, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigkszg ni 5% warto$ci umowy w sprawie zaméowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez zamawiajacego.

26.Zlecenie wykonania czg¢sci zadania podwykonawcom, nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesSci zadania. Wykonanie prac przez
podwykonawcoéw nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkow
wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepiséw prawa.

27.Gwarancja i rekojmia wynikajaca z postanowien umowy obejmuje takze roboty wykonane
przez podwykonawcow.

§11

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na
OKres ........... miesi¢cy od dnia odbioru koncowego

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad i usterek
w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiajacego

3. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy. Usterki bedg zgtaszane na nr fax

4. Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje si¢ protokot z udziatem Wykonawcy
1 Zamawiajgcego.

5. Stwierdzenie usuni¢cia wad powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty

zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

6. Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
nieodptatnego usunigcia wad lub usterek w obu elementach.
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7.

10.

11.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Uprawnienia z tytutu rgkojmi zgodnie z oferta bedg realizowane w okresie ..... miesigcy
od daty podpisania odbioru koncowego. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu
przedmiotu umowy roéwniez po okresie rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminic 7 dni od daty powiadomienia przez
Zamawiajacego na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze usung¢ wady we wilasnym
zakresie lub zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Jezeli Wykonawca nie usunie usterki w terminie okreslonym w ust. 2 co bedzie powodem
wystapienia szkody dla Zamawiajacego to wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ te szkode
w catosci.

W  szczeg6lnie uzasadnionych wypadkach w szczegdlnosci jesli warunki pogodowe nie
beda pozwala¢ na zastosowanie danej technologii usuwania usterek Wykonawca moze
zwroci¢ si¢ z pisemng prosba o przedtuzenie terminu usunig¢cia usterek. Zamawiajacy
w takim przypadku moze przedtuzy¢ termin usuni¢cia wad i usterek z zastrzezeniem
IZ przesunigcie terminu nie moze by¢ wigksze niz 40 dni.

§ 12

Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy, wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

2. Zmiany umowy moga nastapi¢ za zgoda obydwu stron umowy i dotyczy¢ w szczegdlnosci:

a) terminu realizacji umowy moga wystapi¢ tylko w przypadkach:
» wymienionych w § 2 niniejszej umowy,

» W sytuacji rozszerzenia przez Zamawiajacego zakresu robot o co najmniej 6%
warto$ci wynagrodzenia umownego. Termin realizacji umowy zostanie
przedtuzony o liczbe dni wynikajacych z nieuniknionego opdznienia badz
czasu niezbednego na wykonanie rozszerzonego zakresu robot,

b) dopuszcza si¢ zmiany w dokumentacji projektowej powodujace zmiane zakresu robot
jesli dokonanie takich zmian bedzie podyktowane czynnikami obiektywnymi, ktdrych
nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie projektowania. Jesli zmiana dokumentacji nie
spowoduje koniecznos$ci zastosowania innych materialow niz wycenione w ofercie
wykonawcy to roboty zamienne zostang wycenione po stawkach cenowych
okreslonych w kosztorysie ofertowym. Je$li zmiana dokumentacji spowoduje
konieczno$¢ zastosowania innych materiatow niz wycenione w ofercie wykonawcy to
roboty te zostang wycenione w drodze negocjacji migdzy stronami umowy.

Strona 15



c) Dopuszcza si¢ wykonanie robot zamiennych dotyczacych zmiany ilosciowej rodzaju
materiatu okre§lonego w dokumentacji projektowej (zmniejszenie jednej kategorii
robot a zwigkszenie innej. Roboty zamienne zostang wycenione i wykonane po
stawkach cenowych okreSlonych w  kosztorysie ofertowym. Warunkiem
wprowadzenia zmiany umowy jest pozytywna opinia autora projektu i inspektora
nadzoru inwestorskiego.

d) dopuszcza si¢ w szczegélnie uzasadnionych przypadkach mozliwos¢é rezygnacji
z realizacji czgéci przedmiotu umowy (lub jego niektorych elementéw). Zmiana
umowy nastgpi poprzez zmian¢ wynagrodzenia umownego wynikajacego z oferty lub
kosztorysu ofertowego w czesci odpowiadajacej zrezygnowanym robotom

e) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku
VAT na roboty budowlane objete przedmiotem zamoéwienia. W takim przypadku
zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana poprzez zmiang warto$ci wynagrodzenia
umownego o réznice wynikajacg ze zmiany stawki podatku VAT w stosunku do tej
okreslonej w ofercie.

f) zmiany przepisbw prawa powszechnie obowigzujacego, jesli zmiana ta wplywa na
zakres lub warunki wykonania przez strony swiadczen wynikajacych z umowy;

g) za zgoda Zamawiajacego dopuszcza si¢  wprowadzenie zamiany materialow
i urzadzen przedstawionych w dokumentacji projektowej pod warunkiem, ze zamiany
te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztow eksploatacji i konserwacji wykonanego przedmiotu

umowy;

2) powodujace poprawienie parametréw technicznych;

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany

obowigzujacych przepisow.

3. Mozliwa jest zmiana umowy dotyczaca realizacji dodatkowych robot budowlanych od
dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile staty si¢
niezbedne 1 zostaly spetnione tacznie nastgpujace warunki:

1) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennos$ci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach zamoéwienia podstawowego,

2) zmiana wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztéw dla zamawiajacego ,

3) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie;

4. Mozliwa jest zmiana, o ile staty si¢ niezbgdne 1 zostaty spetnione tacznie nastgpujace
warunki :

1) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych zamawiajacy,
dziatajac z nalezyta starannos$cia, nie mogt przewidzie¢,

2) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamdwienia okre§lonej w umowie.
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Warunkiem dokonania zmian jest zlozenie wniosku przez stron¢ inicjujacg zmiang,
zawierajacego:

) opis propozycji zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) opis wptywu zmiany na termin wykonania umowy.

5. Dopuszczalna jest kazda nieistotna zmiana umowy tzn. jesli warto$¢ zmiany jest mniejsza
od 15% warto$ci zamowienia okre§lonej pierwotnie w umowie.

§13
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory, mogace wynikngaé z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. - Prawo zamowien publicznych, ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami) oraz Kodeksu
cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowig inacze;j.

3. Do kontaktéw w sprawach objetych przedmiotowa umow3:

a) Zamawiajacy upowaznia nastepujace osoby: Pani Lucja Brzezinska i Pan Henryk Koziet
tel. 0446317122 wew 231 e-mail: budownictwo@rzasnia.pl

b) Wykonawca upowaznia ......................

§ 14
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

Integralna cz¢S¢ umowy stanowia zalaczniki:
1) Oferta Wykonawcy, SIWZ ( w tym dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wyjasnienia i modyfikacje SIWZ) i
kosztorys ofertowy - zatacznik nr 1.
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