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Wzór umowy  

 

zawarta w dniu ……………  roku w Rząśni w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy 
Gminą Rząśnia ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia, NIP 508-00-14-460 reprezentowaną 
przez:  
Tomasza Stolarczyka – Wójta Gminy Rząśnia  
przy kontrasygnacie Renaty Buczkowskiej – Skarbnika Gminy   
 
a 
…………………………….. 

zwanym dalej Zleceniobiorcą została zawarta umowa o następującej treści:  

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy  jest sprawowanie  nadzoru inwestorskiego nad 
zadaniem „Zaprojektowanie i budowa  budynku Urzędu Gminy w Rząśni w 
systemie budynku pasywnego przy ul.1 Maja 37 w Rząśni wraz z 
zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną” 

2. Nadzór inwestorski będzie pełniony w następujących branżach: konstrukcyjno-
budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej. 

3. Parametry powierzchniowe i wielkościowe inwestycji podlegającej nadzorowaniu: 
a) powierzchnia inwestycyjna:   14 777,00 m2 (1,4777ha), 
b)  działka nr 766/1   -  1772,00 m2, 
c)  działka nr 766/2   -  13005,00 m2  
d) powierzchnia zabudowy proj. budynkiem  781,92 m2, 
e)  powierzchnia utwardzeń   1022,00 m2 
f)  pow. utwardzeń - droga wewnętrzna  835,00 m2 
g)  pow. utwardzeń - chodnik   187,00 m2  
h) powierzchnia wewnętrzna proj. budynku 1966,20 m2  
i) powierzchnia użytkowa proj. budynku  1922,00 m2, 
j) powierzchnia pom. tech. i gosp.  44,40 m2, 
k) powierzchnia całkowita proj. budynku  2345,76 m2, 
l) gabaryty budynku proj. budynku  54,00 m × 14,48 m × 12,00 m (dł.×szer.×wys.)   
m) ilość kondygnacji proj. budynku  3, 
n)  kubatura proj. budynku    8 408,34 m3, 
o)  powierzchnia zabudowy pod budynkiem przeznaczonym do rozbiórki 794,38 m3, 
p)  powierzchnia wewnętrzna budynku    przeznaczonego do rozbiórki  736,00 m2, 
q)  gabaryty budynku przeznaczonego do rozbiórki  60,64 m × 13,10 m × 4,50 m 

(dł.×szer.×wys.), 
r)  ilość kondygnacji, budynku przeznaczonego do rozbiórki -1 
s) kubatura budynku przeznaczonego do rozbiórki  2 859,77 m3 
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4.Obiekt po budowie ma spełniać następujące kryteria stawiane budynkom pasywnym 

Definicja budynku pasywnego obowiązująca dla niniejszego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego wskazana została w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 
dostępnym na stornie internetowej http://www.rpo.lodzkie.pl. 
5.Zamawiający informuje, iż usługi nadzoru inwestorskiego stanowiące przedmiot 
niniejszego zamówienia stanowią część  projektu pn.: „Budowa pasywnego budynku 
użyteczności publicznej w Rząśni” który jest współfinansowany ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV 
Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.3 Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.1 
Ochrona powietrza 
6.Szczegółowy opis prac podlegających nadzorowaniu określa program funkcjonalno – 
użytkowy -  załącznik nr 1  do niniejszej umowy 
7. Szczegółowy opis usług stanowiących przedmiot zamówienia określa - załącznik nr 2 do 
niniejszej umowy  stanowiący jej integralną część, 
8.Zamawiający nie określa obowiązku zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 
na umowę o pracę osób wykonujących czynności w postępowaniu w zakresie realizacji 
przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje jedynie czynności wykonywane 
przez inspektorów nadzoru, tj. osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 
2018r. poz. 1202,1276,1496,1669,2245). 
9.Wykonawca  zobowiązany     będzie     realizować    usługę     nadzoru     inwestorskiego     
zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą techniczną, określonymi m.in. 
ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 
1202,1276,1496,1669,2245) przy zachowaniu należytej staranności, właściwej organizacji 
pracy, przepisami Ppoż. oraz zasadami BHP. 
10.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach 
opisanych szczegółowo we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 
11.Zgodnie z art. 27 ustawy Prawo budowlane, inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-
budowlanej pełnił będzie rolę koordynatora inspektorów wszystkich zaangażowanych 
branż. W przypadku, gdy realizowane roboty budowlane nie będą wymagały nadzoru 
inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej, to funkcję koordynatora, o której 
mowa w art. 27 ustawy Prawo budowlane, pełnił będzie inspektor właściwy dla robót o 
najwyższej wartości robót. Z tytułu pełnienia funkcji koordynatora Wykonawcy nie będzie 
przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie. 
 
13.W zakresie wynikającym z niniejszej umowy, Zleceniobiorca jest upoważniony do 

występowania wobec firmy: …………………………….. zwanej dalej w treści umowy 

„Wykonawcą", w charakterze przedstawiciela Zamawiającego. 

 

§ 2 

 1. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie do 15.02.2021 roku 

2. Planowane są następujące etapy robót budowlanych:  
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a) Etap wykonania Robót – rozpoczęcie koniec II i początek  III kwartału  2019 r.,  

b) Etap odbioru końcowego Robót i odbioru Przedmiotu Umowy oraz przekazania do 

użytkowania w terminie do 15.02 2021r. 

 

§ 3 

1.  Zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić wykonanie nadzoru nad robotami objętymi 

umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do 

nadzorowania robót. 

2.  Zleceniobiorca wyznacza do nadzorowania robót:……………….. 

a) Pana/Panią ……………………….. w branży konstrukcyjno-budowlanej 

b) Pana/Panią ……………………….. w branży sanitarnej 

c) Pana/Panią ……………………….. w branży elektrycznej 

d) Pana/Panią ……………………….. w branży drogowej 

e) Pana/Panią …………………….. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych 

3.  Zmiana osoby o której mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy, musi być uzasadniona przez Zleceniobiorcę na piśmie i wymaga 

zaakceptowania przez Zamawiającego. Warunkiem zaakceptowania takiej osoby jest 

spełnienie przez tą osobę wszystkich warunków określonych w SIWZ i kryteriów 

wyboru określonych w SIWZ. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby 

nadzorującej roboty , o której mowa w ust. 2 wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

 

§ 4 

1. Szczegółowy zakres obowiązków Zleceniobiorcy określa załącznik nr 1 do umowy  

2. Od Zleceniobiorcy wymaga się minimum …….. pobytów tygodniowo inspektora 

nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej pełniącego rolę koordynatora inspektorów. 

Ponadto Zamawiający wymaga pełnej dyspozycyjności (na telefon) w godzinach pracy 

Zamawiającego. 

3. Inspektorzy branżowi (sanitarna, elektryczna, drogowa) muszą być obecni na terenie 

budowy  z częstotliwością uzależnioną od postępu robót jednak nie mniej niż  1 raz w 

tygodniu. Ponadto Zamawiający wymaga pełnej dyspozycyjności (na telefon)                       
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w godzinach pracy Zamawiającego. 

4.Pobyt inspektorów nadzoru będzie potwierdzany przez Zamawiającego i osobę 

sprawującą nadzór w ewidencji prowadzanej przez Zamawiającego 

5. Zleceniobiorca może powierzyć za zgodą Zamawiającego wykonanie części przedmiotu 

umowy osobie trzeciej jeśli spełnia ona warunki określone w SIWZ. Za czynności osoby 

trzeciej Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność jak za swoje czynności i w pełnym 

zakresie. 

§ 5 

1. Zleceniobiorca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o konieczności 

wykonania robót dodatkowych nie uwzględnionych w umowie, zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą, o konieczności zwiększenia lub ograniczenia ilości prac 

zrezygnowania z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne dla zgodnego z treścią umowy i 

obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy. 

2. Na zlecenie przeprowadzenia prac o których mowa w ust. 1 Zleceniobiorca zobowiązany 

jest każdorazowo uzyskać zgodę Zamawiającego. 

3. Jeżeli w trakcie wykonywania prac zajdzie konieczność przeprowadzenia prac ze 

względu na bezpieczeństwo albo zabezpieczenie przed awarią Zleceniobiorca jest 

upoważniony do zlecenia wykonawcy realizacji tych robót i dokonania stosownego wpisu 

do budowy. 

4. Obowiązkiem Zleceniobiorcy jest niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego                    

o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 3. 

5. W przypadku wystąpienia robót  zamiennych obowiązkiem Zleceniobiorcy będzie 

ponadto sprawdzenie faktycznie wykonanych robót i ich potwierdzenie w dzienniku robót - 

bez odrębnego wynagrodzenia. 

§ 6 

1. Wynagrodzenie za wykonywanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 

2. Wartość przedmiotu umowy wynosi …………………………. zł brutto 

3. Wynagrodzenie umowne zapłacone zostanie Zleceniobiorcy częściowo proporcjonalnie 

do etapów robót  

4. Zapłata wynagrodzenia Zleceniobiorcy nastąpi przelewem na jego rachunek, w terminie 

do 30 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 
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5.Wykonawca ma możliwość przesłania zamawiającemu ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o 

elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 r., poz. 2191). 

Faktury należy przesyłać na następujący adres ……………….  

6. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

7. Wysokość wynagrodzenia wykonawcy może ulec zmianie w przypadku ustawowych 

zmian stawek podatku VAT.  

8. Zleceniobiorca nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z umowy na 

osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

§ 7 

1. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiającego 

wskutek niewykonania albo nienależytego wykonania przez Zleceniobiorcę obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy. 

2. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy 

Zamawiający poniesie szkodę, to Zleceniobiorca  zobowiązuje się pokryć tę szkodę                        

w pełnej wysokości. 

3.  Za niewykonanie lub  nienależyte wykonanie umowy o którym mowa w ust. 1 i 2  za, 

które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zleceniobiorca uznaje się w szczególności 

przypadki: 

a) potwierdzenia nieprawdy w dokumentach dotyczących nadzorowanych robót, 

b) dopuszczenie do wbudowania materiałów nie zgodnych co do jakości z dokumentacją 

projektową,  oraz przepisami prawa w tym zakresie, 

c) potwierdzenie w protokole odbioru robót wykonania robót, które faktycznie nie zostały 

wykonane lub zostały wykonane nie zgodnie z dokumentacją projektową, 

3. Zleceniobiorca zobowiązany jest przez cały okres trwania umowy posiadać polisę 

ubezpieczeniową (lub inny dokument), potwierdzającą, że Zleceniobiorca (firma) jest on 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej) w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej z sumą ubezpieczenia minimum 200.000,00 zł.. Jeżeli podczas 

obowiązywania umowy polisa straci ważność Zleceniobiorca  przedstawi Zamawiającemu 

kontynuację ubezpieczenia ww. polisy ubezpieczeniowej. W przypadku odmowy 
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przedstawienia przedmiotowego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie Zamawiający 

może rozwiązać niniejszą umowę z wyłącznej winy Zleceniobiorcy. 

§8 

1. Zamawiający może rozwiązać  umowę w przypadku wykonywania umowy przez 

Zleceniobiorcę w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, lub w przypadku 

niezgodności z postanowieniami niniejszej  umowy.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli wykonywania przez Zleceniobiorcę 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy w szczególności w zakresie rzetelności 

sprawdzania jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,                   

a  w szczególności zapobiegania zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych                       

i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. 

3.Jeśli Zamawiający (lub powołana przez niego  osoba) stwierdzą w wyniku kontroli 

nieprawidłowości w zakresie którym mowa w ust. 2 Zamawiający ma prawo rozwiązać 

umowę z winy Zleceniobiorcy i dodatkowo dochodzić odszkodowania za straty poniesione 

wskutek niewłaściwego wykonywania obowiązków przez Zleceniobiorcę.  

 

§9 

1. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego w winy Zleceniobiorcy, 

Zleceniobiorca obowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% 

wynagrodzenia umownego brutto. 

2. W przypadku niewykonywania przez Zleceniobiorcę obowiązków wynikających                    

z § 4 ust. 2 i 3  umowy Zleceniobiorca zapłaci karę umowną za brak pobytu na terenie 

budowy     w wysokości 800 zł brutto za jedną nieobecność któregokolwiek z inspektorów 

nadzoru . 

3. W przypadku niewykonywania przez Zleceniobiorcę obowiązków wynikających                   

załącznika nr 1 do umowy  pkt  3  ppkt 16 oraz pkt 6  Zleceniobiorca zapłaci karę umowną 

a) za brak udziału w odbiorze końcowym karę w wysokości 4.000,00 zł brutto za każdą 

nieobecność. 

b) za brak udziału w odbiorze pogwarancyjnym  karę w wysokości 2.000,00 zł brutto za 

każdą nieobecność. 
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4. Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania niniejszej umowy z wyłącznej winy 

Zleceniobiorcy w przypadku nie wykonywania przez Zleceniobiorcę jego obowiązków  

wynikających z § 4 umowy. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar 
umownych. 
 

§ 10 

1. Do kontaktów w sprawach objętych przedmiotową umową: 

a) Zamawiający upoważnia następujące osoby: ………………………………….  

b) Wykonawca upoważnia ………………………………………….. 
2. Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić́ dowolne kontrole dokumentów lub kontrole 

na miejscu, jakie uznają za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących 

wykonywania Umowy. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć́ 

uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania 

Umowy. 

3.Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym 

przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego prawa. 

 

§ 11 

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu 

sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zmiany umowy mogą dotyczyć między innymi: 

a)  terminu realizacji umowy mogą wystąpić tylko w przypadkach zmiany terminu 
wykonywania prac budowlanych   jak i w sytuacji rozszerzenia bądź zawężenia 
przez Zamawiającego zakresu robót budowlanych. Zmiana okresu realizacji 
niniejszej umowy nastąpi wyłącznie o  termin wynikający ze zmiany terminu 
realizacji umowy z wykonawcą robót budowlanych 

b) zmian dotyczących wynagrodzenia umownego w sytuacji rezygnacji przez 
Zamawiającego z części prac  podlegających nadzorowaniu lub zmian wysokości 
wynagrodzenia wykonawcy spowodowanej zmianą ustawowej stawki VAT czego 
Zleceniobiorca wcześniej nie mógł przewidzieć. 
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c) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku 
VAT na  roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia. W takim przypadku 
zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana poprzez zmianę  wartości wynagrodzenia 
umownego o różnicę wynikającą ze zmiany stawki podatku VAT  w stosunku do tej 
określonej w ofercie. 

d) zmian osób sprawujących w poszczególnych branżach nadzór inwestorski na 
zasadach określonych w § 3  umowy 

e) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli zmiana ta wpływa na 
zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy; 

f) Wszelkich okoliczności jeśli zostały spełnione łącznie następujące warunki:  
1) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest 
okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł 
przewidzieć,  
2) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie 
w umowie lub umowie ramowej;  
3) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy 
wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, 
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego 
przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, 
nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych 
istotnych zmian umowy,  
 

f) Dopuszcza się wprowadzenie za zgodą stron wszelkich nie istotnych  zmian umowy 

określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych 

g) Można dokonać zmiany umowy jeżeli „łączna wartość zmian jest mniejsza niż 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza 

od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie 

 

§ 12 

 

1.Zleceniobiorca oświadcza, iż jest świadomy unijnej reformy ochrony danych osobowych. 
Tym samym, Zleceniobiorca oświadcza również, że przetwarzanie powierzonych mu 
danych osobowych, będzie odbywało się z poszanowaniem przepisów Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej 
RODO).  
2.Strony postanawiają, że zawarcie niniejszej Umowy stanowi udokumentowane polecenie 
Zamawiającego, o którym mowa w Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych. 
3.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
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2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  
 administratorem Pana/ Państwa danych osobowych jest /Gmina Rząśnia, ul. 

Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia tel 446317122 adres e-mail: gmina@rzasnia.pl/; 
 W sprawie danych osobowych może Pan/ Państwa kontaktować się z nami pod 

adresem: iod@rzasnia.pl, 
 Pana/ Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z realizacją niniejszej umowy ; 
 Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne dla 

zawarcia i realizacji celów umowy. 
 Administrator danych nie zamierza przetwarzać podanych  danych osobowych w 

celu innym niż wskazano powyżej. 
 odbiorcami Pana/ Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy o dostępie 
do informacji publicznej.   

 w odniesieniu do Pana/ Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pan/ Państwo: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana 
dotyczących; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana/ Państwa danych 
osobowych 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 
art. 18 ust. 2 RODO 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pan/Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO; 

 nie przysługuje Panu/ Państwa: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 
osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 
RODO; 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana/ Państwa danych 
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
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§ 13 

    Przechowywanie dokumentacji  

1. Wykonawca, jako realizujący zamówienie w ramach projektu pn. „Budowa pasywnego 
budynku użyteczności publicznej w Rząśni”, objętego umową UDA-RPLD.04.03.02-
10-0019/18-00 dotyczącą dofinansowania w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV 
Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.3 Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.1 
Ochrona powietrza zobowiązuje się do: 

a) udostępnienia w ramach projektu pn. „Budowa pasywnego budynku użyteczności 
publicznej w Rząśni”, prawa wglądu do dokumentów, w tym dokumentów 
finansowych związanych z realizowanym projektem wszystkim instytucją i organom 
do tego uprawnionym przez przepisy prawa; 

b) przechowywania dokumentacji związanej z realizowanym przedmiotem zamówienia 
w terminach określonych w art. 140 rozporządzenia ogólnego (rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r., str. 
374 – 469), w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do 
informowania Zamawiającego o miejscu przechowywania dokumentów związanych 
z realizowanym przedmiotem zamówienia. 

c) w przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku 
zawieszenia lub zaprzestania przez Wykonawcę działalności przed terminem, o 
którym mowa w podpkt. b), Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiającego o 
miejscu przechowania dokumentów związanych z realizowanym Projektem w 
terminie miesiąca przed zmianą tego miejsca; 

d) w przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w podpkt. b), 
Zamawiający powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę przed upływem terminu 
określonego w podpkt. b). nie stosuje się przepisów dotyczących zmiany umowy; 

e) dokumentacja o której mowa w podpkt. b) przechowywana będzie w formie 
oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przechowywana 
na powszechnie uznanych nośnikach danych.  

 

§ 14 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego, oraz przepisy ustawy z 7 lipca 

1994 r. — Prawo budowlane      (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.) 
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§ 15 

Ewentualne spory powstałe na tle wykonania obowiązków wynikających z treści niniejszej 

umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego . 

 

§ 16 

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze stron umowy.  

 

Zamawiający             Zleceniobiorca  
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Załącznik nr 1 do umowy nr ................... 
z dnia ..................... 

 

             Szczegółowy opis usług stanowiących przedmiot umowy  

 

1. Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego (każdej branży) 
zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018r. 
poz. 1202,1276,1496,1669,2245) należy:  
1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji                    z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej  

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i wbudowanych wyrobów,                                     
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych                                                   
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;  

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń 
technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w 
czynnościach odbioru gotowych obiektów    i przekazywanie ich do użytkowania;  

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie 
inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.  
 

2. Zgodnie z art. 26 ustawy  Prawo budowlane Inspektor nadzoru inwestorskiego (każdej 
branży) ma prawo:  
1) wydawać  kierownikowi  budowy  lub  kierownikowi  robót  polecenia, 

potwierdzone  wpisem  do  dziennika  budowy,  dotyczące:  usunięcia 
nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających 
odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących 
prowadzonych  robót  budowlanych  oraz  informacji  i dokumentów 
potwierdzających  zastosowanie  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych 
wyrobów, zgodnie                    z art. 10 ustawy Prawo budowlane, a także informacji 
i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń 
technicznych;  

2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź 
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych 
robót budowlanych    w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać 
zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub 
pozwoleniem na budowę. 

 

3.Do  obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego (każdej branży)w okresie 
realizacji inwestycji (robót rozbiórkowych i budowlanych):  
1) kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych 

materiałów, zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami 
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techniczno – budowlanymi normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa 
obiektu w toku budowy i przyszłego użytkowania oraz z zasadami współczesnej 
wiedzy technicznej;  

2) zatwierdzanie wniosków materiałowych Wykonawcy- materiałów i urządzeń do 
wbudowania, 

3) kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, Programem 
Funkcjonalno -Użytkowym, umową oraz specyfikacją;  

4) kontrola ilości i wartości wykonanych robót przed odbiorem zakończonego 
przedmiotu umowy;  

5) kontrola prawidłowości zafakturowania wykonanych robót;  
6) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika rozbiórki i  budowy  oraz 

dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające 
znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót;  

7) inspektor nadzoru ma obowiązek uczestniczyć w radach budowy  oraz nadzorować 
budowę w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru. W 
przypadku pełnienia funkcji koordynatora czynności inspektorów wszystkich 
zaangażowanych branż częstotliwość wizyt na budowie będzie nie mniejsza niż 
zadeklarowana w ofercie. W przypadku szczególnych Zamawiający określi 
częstotliwość i terminy bytności inspektora nadzoru na budowie.  

8) w czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiązek 
dokonania bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej 
bytności i dokonywanych czynności stosownym zapisem również w ewidencji 
prowadzonej przez Zamawiającego;  

9) inspektor nadzoru w porozumieniu z kierownikiem budowy rozstrzyga wątpliwości 
natury technicznej powstałe w toku wykonywania robót, jednak wymaga to 
akceptacji Zamawiającego,  

10) inspektor nadzoru ma obowiązek sprawdzania posiadania przez kierownika budowy 
odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań) 
dotyczących dostarczanych elementów prefabrykowanych i innych wyrobów, jak też 
w miarę potrzeby dokonuje oceny jakości elementów prefabrykowanych na placu 
budowy przed ich wbudowaniem lub w wytwórni elementów; 

11) inspektor nadzoru ma obowiązek czuwania nad przestrzeganiem zakazu 
wbudowywania materiałów i wyrobów niedopuszczonych do stosowania w 
budownictwie;  

12) w razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z 
dokumentacją techniczną, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia 
niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób 
powodujący podwyższenie kosztów budowy bądź mogących narazić 
Zamawiającego na straty, inspektor nadzoru zwraca na to uwagę kierownikowi 
budowy i podejmuje odpowiednie decyzje, które wpisuje do dziennika budowy, 
wyznaczając termin ich wykonania i zawiadomienia o nich na piśmie 
Zamawiającego, Wykonawcę; 

13) inspektor nadzoru ma obowiązek każdorazowo zawiadomić Zamawiającego oraz 
właściwy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w wypadkach naruszenia 
prawa budowlanego, stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących 
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bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska, a także o rażących 
nieprawidłowościach lub uchybieniach technicznych; 

14) inspektor nadzoru ma obowiązek sprawdzenia robót ulegających zakryciu lub 
zanikających najpóźniej w ciągu 1 dnia po zgłoszeniu przez kierownika budowy 
zapisów w dzienniku budowy;  

15) inspektor nadzoru ma obowiązek stwierdzenia wykonania przez służbę geodezyjną 
powykonawczych pomiarów inwentaryzacyjnych, a także sprawdzenia zgodności 
usytuowania obiektów z projektem technicznym. Wykonanie tej czynności inspektor 
nadzoru stwierdza zapisem w dzienniku budowy. 

16) Inspektor nadzoru inwestorskiego w każdej branży ma obowiązek uczestniczyć w 
odbiorze końcowym 

4.Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego (każdej branży) związane z odbiorem robót 
:  
1) po zakończeniu robót oraz po wykonaniu przewidzianych w odrębnych przepisach i 
umowie prób i sprawdzeń, inspektor nadzoru potwierdza w dzienniku budowy zapis 
kierownika budowy o gotowości obiektu lub robót do odbioru oraz należyte urządzenie i 
uporządkowanie terenu budowy;  
 
2)inspektor nadzoru sprawdza kompletność przedstawionych przez wykonawcę 
dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru, a ich prawidłowość 
potwierdza własnoręcznym podpisem oraz dołącza do nich opracowaną przez siebie 
pisemną ocenę jakości wraz z jej uzasadnieniem;  
3) inspektor nadzoru jest obowiązany każdorazowo do uczestniczenia w czynnościach 
odbioru obiektu lub robót i przekazywania ich do użytkowania;  
 
4)po ostatecznym dokonaniu odbioru obiektu lub robót, inspektor nadzoru przejmuje 
protokolarnie od kierownika budowy dokumentację powykonawczą oraz dziennik budowy i 
inne dokumenty odbiorowe, które przekazuje w terminie do 7 dni Zamawiającemu.  

 

5. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego (każdej branży) związane z rozliczaniem 
robót:  
1) do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru należy kontrola prawidłowości 

zafakturowania wykonanych robót zgodnie z :  
a) podpisaną umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych;  
b) protokołem odbioru elementów robót, 

2) rozliczenie obiektu lub robót w terminie do 30 dni fakturą końcową w oparciu o 
protokół odbioru końcowego i dokumenty odbiorowe.  

 

6. Zakres usług Inspektora nadzoru inwestorskiego (każdej branży) w okresie obsługi 
gwarancyjnej: 
 Uczestnictwo w komisjach powołanych do stwierdzenia ujawnionych wad i 

usterek 
 Kontrola usunięcia przez Wykonawcę robót budowalnych tych wad i usterek 
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 Uczestnictwo w odbiorze ostatecznym po upływie okresu gwarancji i 
rękojmi ustalonego w umowie z Wykonawcą oraz udział przy sporządzaniu 
protokołu pogwarancyjnego. 

 Przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych z udziałem Zamawiającego. 
 Wykonywanie innych obowiązków zleconych przez Zamawiającego, a 

dotyczących przedmiotowej inwestycji. 

 

 

 


