Zalagcznik nr 6 do SWZ

Sygnatura

zawarta w dniu ......... 2021 roku w Rzasni w trybie przetargu nieograniczonego pomig¢dzy
Gming Rzgs$nia ul. Kosciuszki 16, 98-332 Rzas$nia, NIP 508-00-14-460 reprezentowang
przez:

Tomasza Stolarczyka — Wéjta Gminy Rzas$nia

przy kontrasygnacie Renaty Buczkowskiej — Skarbnika Gminy

zwanym dalej Zamawiajacym

zwanym dalej Zleceniobiorca zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie
podstawowym. Postgpowanie przeprowadzono zostalo na podstawie przepisow ustawy z
dnia 11 wrzes$nia 2019 r. -Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020
r. poz. 288, 875, 1492, 1517 ze zm.)

§1

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budowa
oczyszczalni Sciekow w m. Biala wraz z budowa kanalizacji sanitarnej,
przykanalikami i tloczniami dla czeSci miejscowosci Biala, Gawlow, Rekle i
Suchowola - Etap I1I.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje nastepujacy zakres robdt podlegajacy
nadzorowaniu:

a) Czes¢ III zamowienia : Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Gawlow i
Rekle w zakresie :
- Kanalizacja grawitacyjna o dtugosci okoto 6812,0 m

- Kanalizacja ci$nieniowa o dtugos$ci okoto 3.915,2m
- Ttocznia $ciekow 6kpl.
- Odtworzenia nawierzchni

b)Cze¢s¢ IV zamowienia : Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Biala Peciaki i
Biala Dzialy w zakresie :

- Kanalizacja grawitacyjna o dtugosci okoto 3365,8m

- Kanalizacja ci$nieniowa o dlugos$ci okoto 1343,8m



- Ttocznia $ciekow 4kpl.
- Odtworzenia nawierzchni

¢) Czes¢ V zamowienia : Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Biala —
Przysiolek i Biala-Ameryka wraz z terenem PKP w zakresie :

- Kanalizacja grawitacyjna o dlugos$ci okoto 2427,2m
- Kanalizacja cisnieniowa o dtugosci okoto 828,3m

- Ttocznia Sciekow 3kpl.

- Odtworzenia nawierzchni

3. Uslugi nadzoru inwestorskiego beda pelnione w branzy sanitarnej, elektryczne;j i
drogowej,
4. Szczegdtowy opis robot budowlanych podlegajacych nadzorowaniu okreslaja

dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz kosztorys ofertowy wykonawcy robot.

5. Szczegotowy opis ustug stanowiacych przedmiot zamowienia okresla - zatacznik nr 1 do
niniejszej umowy stanowiacy jej integralng czgsc,

6. Zamawiajacy nie okresla obowigzku zatrudnienia przez Zleceniobiorcg lub
podwykonawce na umowe o pracg osOb wykonujacych czynno$ci w postgpowaniu w
zakresie realizacji przedmiotu zamowienia. Przedmiot zamowienia obejmuje jedynie
czynno$ci wykonywane przez inspektorow nadzoru, tj. osoby petnigce samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245).

7. Zleceniobiorca zobowigzany bedzie realizowaé ustuge nadzoru
inwestorskiego zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i wiedza techniczna,
okreslonymi m.in. ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.
1202, 1276, 1496, 1669, 2245) przy zachowaniu nalezytej starannosci, wiasciwej
organizacji pracy, przepisami Ppoz. oraz zasadami BHP.

8.Zgodnie z art. 27 ustawy Prawo budowlane, inspektor nadzoru branzy sanitarnej petnit
bedzie role koordynatora inspektorow wszystkich zaangazowanych branz. W przypadku,
gdy realizowane roboty budowlane nie bedg wymagaty nadzoru inwestorskiego w branzy
sanitarnej, to funkcje koordynatora, o ktorej mowa w art. 27 ustawy Prawo budowlane,
petnit bedzie inspektor wiasciwy dla robot o najwyzszej wartosci robdt. Z tytutu petnienia
funkcji koordynatora Wykonawcy nie bedzie przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie.

9. W zakresie wynikajgcym z niniejszej umowy, Zleceniobiorca jest upowazniony do

wystepowania wobec:



zwanej dalej w treSci umowy ,Wykonawcg', w charakterze przedstawiciela
Zamawiajacego.
10. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rezygnacji z cze$ci umowy jezeli bedzie to
spowodowane rezygnacja z wykonywania cze$ci robot budowlanych nad ktorymi
sprawowany jest nadzor. Warto$¢ rezygnacji z realizacji czg$ci umowy nie przekroczy 5%
zakresu nadzorowanych prac.

§2
Przedmiot zamdwienia zostanie zrealizowany w terminach do:

1) Do 30.09.2024 — w zakresie czgsci 111 zamowienia

2) Do 30.09.2024 — w zakresie czesci IV zamoOwienia z zastrzezeniem odcinka
kanalizacji w drodze powiatowej ktéry musi by¢ wykonany do 30.12.2022 roku

3) Do 30.09.2024 — w zakresie czg¢$ci V zamoéwienia z zastrzezeniem odcinka
kanalizacji w drodze powiatowej ktory musi by¢ wykonany do 30.12.2021 roku

§3
1. Zleceniobiorca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie nadzoru nad robotami objetymi
umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do
nadzorowania robot.

2. Zleceniobiorca wyznacza do nadzorowania robot:

Q) e w branzy sanitarnej
D) w branzy elektrycznej
C) e w branzy drogowej

3. Zmiana osoby o ktérej mowa w ust. 2, W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ wuzasadniona przez Zleceniobiorce na piSmie 1 wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Warunkiem zaakceptowania takiej osoby jest
spelnienie przez ta osobg wszystkich warunkow okreslonych w SIWZ i kryteriow
wyboru oferty okre§lonych w SIWZ. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana
osoby nadzorujacej roboty, o ktorej mowa w ust. 2 wymaga aneksu do niniejszej
umowy.

§4

1. Szczegbdtowy zakres obowigzkow Zleceniobiorcy okresla zalacznik nr 1 do umowy

2. Od Zleceniobiorcy wymaga si¢ minimum 2 pobytéw tygodniowo inspektora nadzoru

branzy sanitarnej pelnigcego réwniez rolg koordynatora inspektorow. Ponadto

Zamawiajacy wymaga pelnej dyspozycyjnosci (na telefon) w godzinach pracy



Zamawiajacego. Zgodnie ze ztozong ofertg ilos¢ pobytow wynosi .....................

3. Inspektorzy branzowi ( elektryczna, drogowa, budowlana) muszg by¢ obecni na terenie
budowy z czgstotliwoscig uzalezniong od postepu robot jednak nie mniej niz 1 raz w
tygodniu. Ponadto Zamawiajacy wymaga pelnej dyspozycyjnosci (na telefon) A4

godzinach pracy Zamawiajacego.

4. Pobyt inspektoréw nadzoru bedzie potwierdzany przez Zamawiajgcego i osobe

sprawujacg nadzor w ewidencji prowadzanej przez Zamawiajacego

5. Zleceniobiorca moze powierzy¢ za zgoda Zamawiajacego wykonanie czgsci przedmiotu
umowy osobie trzeciej jesli spetnia ona warunki okreslone w SWZ. Za czynno$ci osoby
trzeciej Zleceniobiorca ponosi petng odpowiedzialno$¢ jak za swoje czynnosci i w pelnym
zakresie.

§5

1. Zleceniobiorca jest zobowigzany do informowania Zamawiajacego 0 wszystkich

istotnych kwestiach dotyczacych nadzorowanych robot a w szczegdlnosci o  koniecznosci

wykonania robot dodatkowych nie uwzglednionych w umowie, zawartej pomiedzy

Zamawiajacym a Wykonawca, 0 konieczno$ci zwigkszenia lub ograniczenia ilo$ci prac

zrezygnowania z okreslonych robot, jezeli jest to niezbedne dla zgodnego z tre§cig umowy i

obowigzujacymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.

2. Na zlecenie przeprowadzenia prac o ktérych mowa w ust. 1 Zleceniobiorca zobowigzany

jest kazdorazowo uzyska¢ zgode Zamawiajacego.

3. Jezeli w trakcie wykonywania prac zajdzie konieczno$¢ przeprowadzenia prac ze

wzgledu na bezpieczenstwo albo zabezpieczenie przed awarig Zleceniobiorca jest

upowazniony do zlecenia wykonawcy realizacji tych robot 1 dokonania stosownego wpisu
do dziennika budowy.

4. Obowiazkiem Zleceniobiorcy jest niezwloczne powiadomienie Zamawiajacego

o zaistnieniu okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 3.

5. W przypadku wystapienia robét zamiennych obowigzkiem Zleceniobiorcy bedzie

ponadto sprawdzenie faktycznie wykonanych robot i ich potwierdzenie w dzienniku

budowy - bez odrgbnego wynagrodzenia.

§6
1. Wynagrodzenie za wykonywanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczattowym.
2. Warto$¢ przedmiotu umowy Wynosi .......c.cceeeneene zl brutto, stlownie:

3. Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust 1 obejmuje nastepujace elementy sktadowe:



a) Cena za wykonywanie nadzoru nad budowg kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach

Gawtow 1 Rekle wynosi ........... zt brutto

b) Cena za wykonywanie nadzoru nad budowg kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Biata-

Peciaki i Biata- Dzialy wynosi ........... zt brutto

c) Cena za wykonywanie nadzoru nad budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Biata

— Przysiotek i Biata-Ameryka wraz z terenem PKP wynosi ........... zt brutto

4. Wynagrodzenie umowne zaptacone zostanie Zleceniobiorcy cze$ciowo proporcjonalnie
do etapow robot.

5. Zaptata wynagrodzenia Zleceniobiorcy nastapi przelewem na jego rachunek, w terminie

do 30 dni od dor¢czenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury.

6. Zleceniobiorca ma mozliwo$¢ przestania zamawiajagcemu ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej o ktorej mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 r., poz. 2191).
Faktury nalezy przesyla¢ za pomoca Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) -
centralng platforme do odbierania i wysytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i
innych dokumentéw pomiedzy zamawiajacymi a wykonawcami zamowien publicznych.
Platforma Elektronicznego Fakturowania dostepna jest pod adresem https://efaktura.gov.pl/

7. Za dzien zaptaty przyjmuje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
8. Wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku ustawowych
zmian stawek podatku VAT.

9. Wykonawca musi by¢ wilascicielem konta wskazanego we fakturze. Konto musi by¢
uwidocznione w Centralnej Ewidencji Kont Bankowych

10. Wynagrodzenie moze by¢, a w przypadku transakcji dotyczacych nabycia towarow lub
ustug z zalacznika nr 15 do ustawy o podatku od towardw i ustug bedzie, zaptacone z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ustawy o
podatku od towaréw 1 ustug.

11. Zleceniobiorca nie moze przenies¢ praw lub obowigzkoéw wynikajacych z umowy na
osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

12.Ustala si¢ nastepujace zasady wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia naleznego

Zleceniobiorcy, w przypadku zmiany ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja

zamoOwienia:

1) poziom zmiany kosztow uprawniajacy strony umowy do zadania zmiany wynagrodzenia

musi wynosi¢ minimum 6% wynagrodzenia w danym roku


https://efaktura.gov.pl/

2) poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia to 01.01.2022 r
3) zmiana wynagrodzenia dokonana zostanie w nastepujacy sposob:
a) jezeli dojdzie do nastepujacej zmiany kosztow:

» Minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o
minimalnym wynagrodzeniu o prace,

» Wozrost cen paliwa,

» Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub
ubezpieczenie zdrowotne,

» Zmiany =zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planow
kapitalowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitalowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i
1572),

4) Wszelkie zmiany czynnikéw okreslonych w pkt 3 muszg mie¢ istotny wpltyw na koszty
wykonania zamdwienia przez Zleceniobiorce.Za istotny wptyw zmiany kosztow na koszt
wykonania zamowienia uwaza si¢ wzrost lub spadek kazdego z w/w kosztow o minimum
6% w okresie rocznym. Ocenie bedzie podlegal wpltyw analizowanego kosztu na cato$¢
kosztow realizacji przedmiotu umowy. Przez zmian¢ ceny materialow lub kosztow rozumie
si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu
przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.
5) Maksymalna wartos$ci zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy
w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia wynosi 6% wartosci catkowitego wynagrodzenia Zleceniobiorcy
okreslonego w niniejszej umowie.
13. Zleceniobiorca , ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 12
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom Cen materialdow lub kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

§7
1. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiajacego
wskutek niewykonania albo nienalezytego wykonania przez Zleceniobiorce obowigzkoéw
wynikajacych z niniejszej umowy.

2. Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy


https://sip.lex.pl/#/document/18781862?cm=DOCUMENT

Zamawiajgcy poniesic szkodg, to Zleceniobiorca zobowigzuje si¢ pokry¢ t¢ szkode
w peinej wysokosci.
3. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy o ktorym mowa w ust. 1 i 2 za,
ktore wylaczng odpowiedzialno$¢ ponosi Zleceniobiorca uznaje si¢ w szczegoélnosci
przypadki:
a) potwierdzenia nieprawdy w dokumentach dotyczacych nadzorowanych robot,
b) dopuszczenie do wbudowania materiatdéw nie zgodnych co do jakosci z dokumentacja
projektowa, oraz przepisami prawa w tym zakresie,
C) potwierdzenie w protokole odbioru robot wykonania robot, ktére faktycznie nie zostaty
wykonane lub zostaty wykonane nie zgodnie z dokumentacja projektowa,
3. Zleceniobiorca zobowigzany jest przez caly okres trwania umowy posiadaé¢ polisg
ubezpieczeniowa (lub inny dokument), potwierdzajaca, ze Zleceniobiorca (firma) jest on
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej (kontraktowej) w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej z suma ubezpieczenia minimum 200.000,00 zt.. Jezeli podczas
obowigzywania umowy polisa straci wazno$¢ Zleceniobiorca przedstawi Zamawiajagcemu
kontynuacje ubezpieczenia ww. polisy ubezpieczeniowej. W przypadku odmowy
przedstawienia przedmiotowego dokumentu potwierdzajacego ubezpieczenie Zamawiajacy
moze rozwigza¢ niniejszg umowe z wylacznej winy Zleceniobiorcy.

§8
1. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe W przypadku wykonywania umowy przez
Zleceniobiorce w sposob niezgodny z obowigzujacymi przepisami, lub w przypadku
niezgodnosci z postanowieniami niniejszej umowy.
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli wykonywania przez Zleceniobiorce
wszystkich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy w szczegdlnosci w zakresie
rzetelnosci  sprawdzania jakosci wykonywanych robot i wbudowanych wyrobow
budowlanych, a w szczegélnosci zapobiegania zastosowaniu wyrobow budowlanych
wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.
3. Je$li Zamawiajacy (lub powotana przez niego osoba) stwierdzg w wyniku kontroli
nieprawidlowosci w zakresie Ktorym mowa w ust. 2 Zamawiajagcy ma prawo rozwigzac
umowe z winy Zleceniobiorcy i dodatkowo dochodzi¢ odszkodowania za straty poniesione
wskutek niewtasciwego wykonywania obowigzkow przez Zleceniobiorcg.

§9
1. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego W winy Zleceniobiorcy,

Zleceniobiorca obowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 20%



wynagrodzenia umownego brutto.

2. W przypadku niewykonywania przez Zleceniobiorce obowigzkow wynikajacych
z § 4 ust. 213 umowy Zleceniobiorca zaptaci kar¢ umowng za brak pobytu na terenie
budowy  w wysokos$ci 500 zt brutto za jedna nieobecnos¢ ktoregokolwiek z inspektorow
nadzoru .

3. W przypadku niewykonywania przez Zleceniobiorce obowigzkow wynikajacych
zatgcznika nr 1 do umowy pkt 3 ppkt 16 oraz pkt 6 Zleceniobiorca zaptaci kar¢ umowna
a) za brak udzialu w odbiorze koncowym kare w wysokosci 4.000,00 zt brutto za kazda
nieobecnos¢.

b) za brak udzialu w odbiorze pogwarancyjnym kare w wysokosci 2.000,00 zt brutto za
kazda nieobecnos¢.

4. Zleceniobiorca jest zobowigzany do zaptaty kary umownej z tytutu braku zaptaty lub
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytulu zmiany
wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 6 ust 13 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto okre§lonego w umowie o podwykonawstwo

Zamawiajacy jest uprawniony do rozwigzania niniejszej umowy z wylacznej winy
Zleceniobiorcy w przypadku nie wykonywania przez Zleceniobiorce jego obowiazkow
wynikajacych z § 4 umowy.

5. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na
zasadach ogolnych, o ile warto$¢ faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar
umownych.

6. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych ktore moga dochodzi¢ strony nie moze
przekroczy¢ 50% wartos$ci wynagrodzenia umownego.

7. W przypadku rozwigzania umowy w zakresie jej czeSci niewykonanej jej skutek w
zakresie rozliczen nastepuje na przysztos¢ tj. ex nunc.

8. W razie naliczenia kar umownych Zamawiajacy bedzie upowazniony do potrgcenia ich
kwoty z faktury Wykonawcy.

§10

1. Do kontaktéw w sprawach objetych przedmiotowa umowa:
a) Zamawiajacy upowaznia nastepujgce osoby: Katarzyna Poptawska tel 44 6317122 wew.
231 e-mail: katarzyna.poplawska@rzasnia.pl

b) Zleceniobiorca upowaznia .................cooeiuinnn. ye-maili........

2. Uprawnione instytucje moga przeprowadzié dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole



na miejscu, jakie uznajga za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych
wykonywania Umowy. Zleceniobiorca zobowiazuje si¢ niezwlocznie dostarczyé
uprawnionym instytucjom, na ich prosbg, wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania
Umowy.
3. Zleceniobiorca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajagcym
podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujacego prawa.

§11

1. Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia tre§ci niniejszej umowy, wymagaja aneksu

sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zmiany umowy mogg dotyczy¢ miedzy innymi:

a) terminu realizacji umowy moga Wystgpi¢ tylko w przypadkach zmiany terminu
wykonywania prac budowlanych jak i w sytuacji rozszerzenia badZz zawe¢zenia
przez Zamawiajacego zakresu robot budowlanych. Zmiana okresu realizacji
niniejszej umowy nastagpi wylgcznie o termin wynikajacy ze zmiany terminu

realizacji umowy z wykonawcg robot budowlanych

b) zmian dotyczacych wynagrodzenia umownego Ww Sytuacji rezygnacji przez
Zamawiajacego z czgsci prac  podlegajacych nadzorowaniu zgodnie z § 6 ust 12

niniejszej umowy.

C) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku
VAT na ustugi objete przedmiotem zamoéwienia. W takim przypadku zmiana
wynagrodzenia zostanie dokonana poprzez zmian¢  warto$ci wynagrodzenia
umownego o réznic¢ wynikajacg ze zmiany stawki podatku VAT w stosunku do tej

okreslonej w ofercie.

d) zmian os6b sprawujacych w poszczegélnych branzach nadzoér inwestorski na
zasadach okre$lonych w § 3 umowy. Warunkiem zmiany jest posiadanie przez te
osoby doswiadczenia i kwalifikacji postawionej dla danego inspektora nadzoru w
SWZ.

e) zmiany przepisOw prawa powszechnie obowigzujgcego, jesli zmiana ta wplywa na
zakres lub warunki wykonania przez strony $wiadczen wynikajacych z umowy;

f)  zmiany umowy gdy nowy wykonawca ma zastapi¢ dotychczasowego wykonawce:

» w wyniku sukcesji, wstepujac W prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepStwie

przejecia, polaczenia, podziatlu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacii,
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dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa,
o ile nowy wykonawca spetnia warunki udzialu w postepOwaniu, nie zachodza
wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za soba innych istotnych
zmian umowy, a takze nie ma na celu unikni¢cia stosowania przepisow ustawy, lub
» w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego

podwykonawcow, w przypadku, o ktorym mowa w art. 465 ust. 1;

g) realizacji, przez dotychczasowego wykonawce, dodatkowych, ustug ktorych nie
uwzgledniono w zamowieniu podstawowym, o ile staty si¢ one niezb¢dne 1 zostaly
spetnione tacznie nastgpujace warunki:

» zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych
lub technicznych, w szczeg6élnosci dotyczacych zamienno$ci lub
interoperacyjnos$ci wyposazenia, ustug lub instalacji zamoéwionych w ramach
zamoOwienia podstawowego,

» zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne
zwigkszenie kosztéw dla zamawiajacego,

» wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50%
warto§ci pierwotnej umowy, a w przypadku zamowien w dziedzinach
obronno$ci i bezpieczenstwa tgczna wartos¢ zmian nie przekracza 50%
warto$ci pierwotnej umowy, z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych
przypadkow;

h) jezeli konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych
zamawiajacy, dzialajac z nalezyta starannoscia, nie mogl przewidzie¢, o ile zmiana
nie modyfikuje ogoélnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany kazda

kolejng zmiang nie przekracza 50% warto$ci pierwotnej umowy.

i) Dopuszcza si¢ wprowadzenie za zgoda stron wszelkich nie istotnych zmian umowy z
zastrzezeniem art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych
J) Mozna dokona¢ zmiany umowy jezeli tgczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi

unijne i jest mniejsza od 10% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie

§12

1. Zleceniobiorca moze zleci¢, wykonanie cze$ci uslug podwykonawcom pod

warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.
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Zleceniobiorca zobowigzuje si¢ do zawarcia umowy z podwykonawcami na
warunkach dotyczacych odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy,
odpowiadajacych warunkom okre$lonym niniejszg umowa.

Zamawiajagcemu przystuguje prawo zadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jezeli ten realizuje ushugi w sposob wadliwy, niezgodny z zalozeniami lub przepisami.
Z zastrzezeniem postanowien art. 647° kodeksu cywilnego Zleceniobiorca jest
zobowigzany uzyska¢ pisemng zgode Zamawiajacego na zawarcie Umowy
z jakimkolwiek podwykonawcg lub dalszym podwykonawca na realizacje
jakiejkolwiek czgséci ustug objetych przedmiotem niniejszej umowy.

Udzielenie zgody na zawarcie umowy z podwykonaweca lub na dokonanie jej pozostaje
do uznania Zamawiajacego, przy czym Zamawiajacy winien wyrazi¢ zgode lub zglosi¢
zastrzezenia badz sprzeciw w terminie 10 dni od przedstawienia przez Zleceniobiorce
odpowiednio sporzadzonego wniosku. Wniosek o udzielenie przedmiotowej zgody
winien zawiera¢ oproécz wymaganych przepisami prawa dokumentdw, co najmniej
dane identyfikujace podwykonawce (nazwa lub firma, siedziba, adres, numer
rejestrowy, REGON, NIP), nie starszy niz 3 miesigce odpis z rejestru, w ktorym
podwykonawca jest zarejestrowany oraz projekt umowy, w szczegélnoSci za$
postanowienia dotyczace wysoko$ci wynagrodzenia 1 zakresu powierzanych
podwykonawcy ustug. W przypadku zamiaru powierzenia wykonania czes$ci ustug
dalszemu podwykonawcy, wniosek Zleceniobiorcy zawiera¢ bedzie pisemne
oswiadczenie Wykonawcy o wyrazeniu zgody na zawarcie przez podwykonawce
umowy z takim dalszym podwykonawcg. Przed wyrazeniem zgody Zamawiajacy moze
zada¢ dodatkowych informacji na temat podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
oraz odpowiedniej zmiany w umowach.

Zamawiajacy moze w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy w szczegolnosci
odmowi¢ wyrazenia zgody na zawarcie umowy lub zgody na zmiang umowy
z podwykonawcg lub zglosi¢ sprzeciw co do jej zawarcia jezeli w projekcie umowy

Zleceniobiorcy z podwykonawca nie znajdg si¢ nastepujace zapisy:

a) umowa musi zosta¢ przedlozona Zamawiajagcemu w formie pisemnej i okreslac o0soby

uprawnione do reprezentacji kazdej ze stron zgodnie z dokumentami rejestrowymi

b) umowa musi okresla¢ bardzo doktadnie zakres ushug bedacych przedmiotem

podwykonawstwa oraz termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo

termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia

11



doreczenia Zleceniobiorcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

¢) okresla¢ sposob platnosci za wykonane ustugi w ramach podwykonawstwa lub dalszego
podwykonawstwa w formie bezgotowkowej tzn. w formie przelewu bezgotowkowego

d) okresla¢ sankcje za nieterminowg realizacje¢ przez podwykonawce przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo

e) okresla¢ katalog mozliwych zmian umowy

f) zobowigzanie podwykonawcy do dostarczania Zamawiajacemu i Zleceniobiorcy
o$wiadczen, z ktérych bedzie wynikaé, ze zostaly uregulowane wszystkie zobowigzania
finansowe przez Zleceniobiorcg wzgledem podwykonawcy

g) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujacych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkoéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Zleceniobiorcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawarte] mig¢dzy
zamawiajacym a Zleceniobiorcg.

7. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6 lit c, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz 30 dni , zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptatg kary umowne;j.

8. Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Zleceniobiorcy niezwtocznego udzielania wszelkich
informacji 1 udostgpnienia wszelkich dokumentow na temat stanu realizacji umow
Zleceniobiorcy z podwykonawcami.

9. W przypadku powierzenia osobom trzecim wykonania cze$ci prac, Zleceniobiorca
bedzie odpowiedzialny wobec Zmawiajacego za ich dziatania lub zaniechania jak za wlasne
dziatania lub zaniechania zgodnie z art. 474 Kodeksu Cywilnego.

10. Zleceniobiorca zobowigzuje si¢ do terminowej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcom. Wykonawca zapewni, ze podwykonawcy zobowigza si¢ do terminowe;j
zaptaty dalszym podwykonawcom oraz bedzie podejmowal wszelkie niezbedne dziatania
zmierzajace do wyegzekwowania tego zobowigzania.

11. Zleceniobiorca naprawi szkode poniesiong przez Zamawiajgcego z tytulu braku
lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
w szczeg6lnosci Zleceniobiorca zaptaci za Zamawiajgcego za wszelkie zobowigzania, jakie
mogg powsta¢ w zwigzku z brakiem lub nieterminowa zaplata wynagrodzenia

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Dla uniknigcia jakichkolwiek watpliwosci
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Strony ustalajg, ze Zleceniobiorca zwroci Zamawiajagcemu wszelkie koszty poniesione
przez Zamawiajacego w zwigzku z konieczno$cig zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w tym w szczegodlnosci
wszelkie koszty postgpowan sadowych lub arbitrazowych i1 koszty obstugi ksiggowej i
prawnej zwigzane z tymi postgpowaniami.
12. Strony ustalajg, ze do faktury Zleceniobiorca zalaczy:
a) pisemne oswiadczenie Zleceniobiorcy o kwocie naleznej danemu podwykonawcy
za wykonanie czesci ushug objetych faktura,
wraz z kopiami zaakceptowanych i podpisanych przez siebie faktur wystawionych
przez takich podwykonawcow.
b) potwierdzenie dokonania ptatnos$ci, z ktorych bedzie wynikaé, ze zostaly
uregulowane wszystkie zobowigzania finansowe przez Zleceniobiorcg¢ wzgledem
podwykonawcy
13. Niewykonanie przez Zleceniobiorce obowigzkow okreslonych w pkt 10,11,12 stanowi
istotne naruszenie postanowien niniejszej umowy i moze by¢ podstawa do odstapienia przez
Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zleceniobiorcy.
14. Zleceniobiorca zapewnia, ze analogiczne zapisy, jak w ustgpach poprzedzajacych,
zobowigzujace podwykonawce¢ zawarte zostang w jego umowie z podwykonawcg 1 dalszym
podwykonawca.
15. Jezeli w terminie okres§lonym w umowie z podwykonawcg Zleceniobiorca nie dokona
w catosci lub w czgsci zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwrdci si¢
z zadaniem zaptlaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajgcego na podstawie
art. 647" § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadno$é takiego zadania fakturg
zaakceptowang przez Zleceniobiorce i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior
fakturowanych ustug, Zamawiajacy moze zaplaci¢ na rzecz podwykonawcy kwote bedaca
przedmiotem jego zadania. W takim wypadku Zamawiajacy uprawniony jest dokonac
potracenia zaptaconej kwoty z wymaganej wierzytelnosci przystugujacej Zleceniobiorcy, na
co Zleceniobiorca wyraza zgode.
16. Zleceniobiorca jest zobowigzany do przedstawienia dowodow zaptaty za ushugi
wykonane przez podwykonawcow lacznie z faktura koncowa przed terminem koncowego
rozliczenia z Zamawiajgcym.
17. Zlecenie wykonania cz¢$ci zadania podwykonawcom, nie zmienia zobowigzan

Zleceniobiorcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci zadania. Wykonanie prac
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przez podwykonawcow nie zwalnia Zleceniobiorcy z odpowiedzialno$ci za wykonanie

obowigzkow wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepiséw prawa.

§13

1.Zleceniobiorca oswiadcza, iz jest Swiadomy unijnej reformy ochrony danych osobowych.
Tym samym, Zleceniobiorca oswiadcza rowniez, ze przetwarzanie powierzonych mu
danych osobowych, bedzie odbywato si¢ z poszanowaniem przepisOw Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony o0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej
RODO).
2.Strony postanawiaja, ze zawarcie niniejszej Umowy stanowi udokumentowane polecenie
Zamawiajacego, o ktorym mowa w Rozporzadzeniu o ochronie danych osobowych.
3.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje, ze:

» administratorem Pana danych osobowych jest /Gmina Rza$nia, ul. Kosciuszki 16,

98-332 Rzas$nia tel 446317122 adres e-mail: gmina@rzasnia.pl/;

» W sprawie danych osobowych moze Pan kontaktowaé si¢ z nami pod adresem:

iod@rzasnia.pl,

» Pana dane osobowe przetwarzane b¢da na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z realizacja niniejSzej umowy ;

» Podanie Panstwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbgdne dla
zawarcia 1 realizacji celow umowy.

» Administrator danych nie zamierza przetwarza¢ podanych danych osobowych w
celu innym niz wskazano powyze;j.

» odbiorcami Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym
udostepniona zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o przepisy o dostepie
do informacji publicznej.

» w odniesieniu do Pana danych osobowych decyzje nie be¢da podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

» posiada Pan:
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e na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pana
dotyczacych,;

e napodstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana danych

Zakacznik nr 1 do umowy nr .../2021
z dnia .2021
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Szczegolowy opis ushug stanowiacych przedmiot umowy

1. Do podstawowych obowigzkow inspektora nadzoru inwestorskiego (kazdej branzy)

zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018r.
poz. 1202,1276,1496,1669,2245) nalezy:

1)

2)

3)

4)

reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie Kontroli zgodnos$ci jej
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowg, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

sprawdzanie jako$ci wykonywanych robot budowlanych 1 wbudowanych wyrobow,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych
I niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach 1 odbiorach technicznych instalacji, urzadzen
technicznych 1 przewodéw kominowych oraz przygotowanie 1 udzial w
czynnosciach odbioru gotowych obiektow i przekazywanie ich do uzytkowania;
potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usuni¢cia wad, a takze, na zadanie

inwestora, kontrolowanie rozliczen budowy.

2. Zgodnie z art. 26 ustawy Prawo budowlane Inspektor nadzoru inwestorskiego (kazdej

branzy) ma prawo:

1)

2)

wydawaé  kierownikowi  budowy Iub  kierownikowi robot  polecenia,
potwierdzone  wpisem do  dziennika budowy, dotyczace:  usunigcia
nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych
odkrycia robdt lub elementow zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych  robot  budowlanych  oraz  informacji 1 dokumentow
potwierdzajacych  zastosowanie przy wykonywaniu robot budowlanych
wyrobow, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, a takze informacji 1
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie do stosowania urzadzen technicznych;
zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych roboét, a takze wstrzymania dalszych
robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie
badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos$¢ z projektem lub pozwoleniem na

budowe.

3. Do obowigzkoéw inspektora nadzoru inwestorskiego (kazdej branzy)w okresie

realizacji inwestycji (robot budowlanych):
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9

kontrola jakos$ci wykonywanych robot, wbudowanych elementéw i stosowanych
materiatow, zgodnosci robot z warunkami pozwolenia na budowe, przepisami
techniczno — budowlanymi normami panstwowymi, zasadami bezpieczenstwa
obiektu w toku budowy i przysztego uzytkowania oraz z zasadami wspodtczesnej
wiedzy technicznej;

zatwierdzanie wnioskow materiatowych Wykonawcy- materialéw i urzadzen do
wbudowania,

sprawdzanie ksigzek obmiaréw robot i kosztorysow powykonawczych w
terminie 10 dni od ich otrzymania

w przypadku wystgpienia robot zamiennych kontrola i weryfikacja przedktadanych
propozycji kosztow.

uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prob, odwiertdow, pomiarow i
sprawdzen,

kontrola zgodnos$ci wykonywanych rob6t z dokumentacjg projektowa, umowa oraz
specyfikacja;

kontrola ilo$ci 1 wartoSci wykonanych robdt przed odbiorem zakonczonego
przedmiotu umowy;

kontrola prawidtowosci zafakturowania wykonanych robot;

kontrola prawidlowosci prowadzenia dziennika rozbiorki 1 budowy  oraz
dokonywania w nim wpisOw stwierdzajagcych wszystkie okoliczno$ci majace

znaczenie dla oceny wiasciwego wykonania robot;

10) inspektor nadzoru ma obowigzek uczestniczy¢ w radach budowy oraz nadzorowaé

budowe w takich odstepach czasu, aby byla zapewniona skuteczno$¢ nadzoru. W
przypadku petnienia funkcji koordynatora czynnos$ci inspektorow wszystkich
zaangazowanych branz czgstotliwo$¢ wizyt na budowie bedzie nie mniejsza niz
zadeklarowana w ofercie. W przypadku szczegdlnych Zamawiajacy okresli

czestotliwos¢ 1 terminy bytnosci inspektora nadzoru na budowie.

11)w czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowigzek

dokonania biezacego przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej
bytno$ci i dokonywanych czynno$ci stosownym zapisem réwniez w ewidencji

prowadzone] przez Zamawiajacego;

12) inspektor nadzoru w porozumieniu z kierownikiem budowy rozstrzyga watpliwosci

natury technicznej powstale w toku wykonywania robdt, jednak wymaga to

akceptacji Zamawiajacego,
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13) inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzania posiadania przez kierownika budowy
odpowiednich dokumentow (atestow, S$wiadectw jakosci, wynikéw badan)
dotyczacych dostarczanych elementéw prefabrykowanych i innych wyrobow, jak tez
w miar¢ potrzeby dokonuje oceny jakosci elementéw prefabrykowanych na placu
budowy przed ich wbudowaniem lub w wytworni elementow;

14)inspektor nadzoru ma obowigzek czuwania nad przestrzeganiem zakazu
wbudowywania materiatbw 1 wyrobdéw niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie;

15)w razie stwierdzenia niezgodno$ci wykonywania robot budowlanych z
dokumentacjg techniczng, nieprawidtowosci procesow technologicznych, uzycia
niewlasciwych materiatéw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robot w sposéob
powodujacy podwyzszenie kosztow budowy badz mogacych narazié
Zamawiajacego na straty, inspektor nadzoru zwraca na to uwage kierownikowi
budowy i podejmuje odpowiednie decyzje, ktore wpisuje do dziennika budowy,
wyznaczajagc termin ich wykonania 1 zawiadomienia o nich na pismie
Zamawiajacego, Wykonawce;

16) inspektor nadzoru ma obowigzek kazdorazowo zawiadomi¢ Zamawiajacego oraz
wilasciwy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w wypadkach naruszenia
prawa budowlanego, stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczacych
bezpieczenstwa budowy 1 ochrony S$rodowiska, a takze o razacych
nieprawidtowosciach lub uchybieniach technicznych;

17) inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych najpozniej w ciggu 1 dnia po zgloszeniu przez kierownika budowy
zapisow w dzienniku budowy;

18) inspektor nadzoru ma obowigzek stwierdzenia wykonania przez stuzbg geodezyjna
powykonawczych pomiaréw inwentaryzacyjnych, a takze sprawdzenia zgodnosci
usytuowania obiektow z projektem technicznym. Wykonanie tej czynnosci inspektor
nadzoru stwierdza zapisem w dzienniku budowy.

19) Inspektor nadzoru inwestorskiego w kazdej branzy ma obowigzek uczestniczy¢ w

odbiorze koncowym

4.0bowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego (kazdej branzy) zwigzane z odbiorem

robot:

1) po zakonczeniu robdt oraz po wykonaniu przewidzianych w odrebnych przepisach

i umowie prob i sprawdzen, inspektor nadzoru potwierdza w dzienniku budowy zapis
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kierownika budowy o gotowosci obiektu lub robot do odbioru oraz nalezyte urzadzenie
1 uporzagdkowanie terenu budowy;
2)inspektor nadzoru sprawdza kompletno$¢ przedstawionych przez wykonawce
dokumentoéw i zaswiadczen niezbednych do przeprowadzenia odbioru, a ich prawidlowos¢
potwierdza wilasnor¢cznym podpisem oraz dolagcza do nich opracowang przez siebie
pisemng oceng¢ jakos$ci wraz z jej uzasadnieniem;
3) inspektor nadzoru jest obowigzany kazdorazowo do uczestniczenia w czynno$ciach
odbioru obiektu lub robot i przekazywania ich do uzytkowania;
4)po ostatecznym dokonaniu odbioru obicktu lub roboét, inspektor nadzoru przejmuje
protokolarnie od kierownika budowy dokumentacje powykonawczg oraz dziennik budowy
I inne dokumenty odbiorowe, ktore przekazuje w terminie do 7 dni Zamawiajgcemu.
5. Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego (kazdej branzy) zwigzane z rozliczaniem
robot:
1) do podstawowych obowigzkéw inspektora nadzoru nalezy kontrola prawidtowosci
zafakturowania wykonanych robot zgodnie z :
a) ksigzka obmiaru i kosztorysem powykonawczym
b) podpisang umowa pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca robot budowlanych;
c) protokotem odbioru elementow robot,
2) rozliczenie obiektu lub rob6t w terminie do 30 dni fakturg koncowg w oparciu
o protokot odbioru koncowego 1 dokumenty odbiorowe.
6. Zakres ustug Inspektora nadzoru inwestorskiego (kazdej branzy) w okresie obstugi
gwarancyjnej:
» Uczestnictwo w komisjach powotanych do stwierdzenia ujawnionych wad
I usterek
» Kontrola usuni¢cia przez Wykonawceg robot budowalnych tych wad i usterek
» Uczestnictwo w odbiorze ostatecznym po uptywie okresu gwarancji
1 rgkojmi ustalonego w umowie z Wykonawcg oraz udziat przy sporzadzaniu
protokotu pogwarancyjnego.
» Przeprowadzanie przegladow gwarancyjnych z udziatem Zamawiajacego.
» Wykonywanie innych obowigzkow zleconych przez Zamawiajgcego, a
dotyczacych przedmiotowej inwestycji.

Zamawiajacy Zleceniobiorca
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