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NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI





Załącznik nr 2 do SIWZ


Wzór umowy
zawarta w dniu ……………….. roku w Rząśni w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy Gminą Rząśnia, ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia reprezentowaną przez: 

Tomasza Stolarczyka – Wójta Gminy Rząśnia 

przy kontrasygnacie Elżbiety Ratajczyk – Skarbnika Gminy

zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”,
a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………...

zwanym dalej „Zleceniobiorcą”

§ 1

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie obowiązków menadżera projektu pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa drogi Rząśnia- Brutus – Marcelin . Inwestycja stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia została dofinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1 - Drogi. Wartość całego projektu objętego dofinansowaniem wynosi 11.900.000,00zł brutto. Wysokość dofinansowania to          8.889.376,37 zł .Menadżer projektu zobowiązany jest do zarządzania, kontrolowania i nadzoru nad realizacją całości realizacji projektu w celu zapewnienia jego prawidłowej, terminowej realizacji oraz rozliczenia finansowego zgodnymi z obowiązkami Zamawiającego  wynikającymi z umowy o dofinansowanie.
2) Zakres obowiązków menadżera jest następujący:
a) sporządzanie kompletnych wniosków o płatność i ich dostarczenie do Instytucji Zarządzającej – Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. W przypadku kiedy Instytucja Zarządzająca stwierdzi nieprawidłowość złożonego wniosku (zarówno pod względem formalnym jak i merytorycznym) menadżer zobowiązany jest do usunięcia wskazanych nieprawidłowości w terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą.
b) kontrola wydatków kwalifikowanych,
c) sprawdzanie dokumentów finansowych pod względem formalnym i merytorycznym oraz ich opisanie pod względem kwalifikowalności wydatku w odniesieniu do podręcznika kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 przyjętego uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego oraz Krajowymi wytycznymi dotyczącymi kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia).
d) przygotowanie zbiorczych  sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, rocznych i końcowych z realizacji projektu zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. W przypadku kiedy Instytucja Zarządzająca stwierdzi nieprawidłowość złożonego sprawozdania (zarówno pod względem formalnym jak i merytorycznym) menadżer zobowiązany jest do usunięcia wskazanych nieprawidłowości w terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą.
e) Koordynacja działań i współpracy pomiędzy partnerami projektu
f) nadzorowanie procesu realizacji Projektu zgodnie wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową o dofinansowanie a także z umową partnerską,
g) koordynowanie organizacji i przebiegu monitoringu projektu,
h) bezzwłoczne pisemne informowanie Zamawiającego o zauważonych w toku realizacji projektu nieprawidłowościach i zagrożeniach w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 z uwzględnieniem Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego., 
i) czynny udział  w kontrolach i audytach przeprowadzanych przez instytucje do tego upoważnione,
j) koordynowanie działań w zakresie  informacji i promocji projektu zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi promocji projektów UE dla beneficjentów RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oraz Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006, Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Menadżer w zakresie informacji i promocji projektu zobowiązany będzie do przygotowania projektów (szat graficznych) między  innymi: tablic informacyjnych, folderów informacyjnych, tablic pamiątkowych, ulotek promocyjnych, oraz  materiałów do audycji radiowych, 
k) organizowanie (zwoływanie, przygotowanie porządku obrad i materiałów do dyskusji) z częstotliwością wynikającą z aktualnych potrzeb jednak nie mniejszą niż 2 razy na miesiąc, zebrań zespołu koordynacyjnego złożonego z upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego oraz innych zainteresowanych podmiotów.
l) przeprowadzenie procedur związanych ze zmianą harmonogramu realizacji projektu (jeśli zajdzie taka konieczność) a także w razie konieczności wprowadzenia zmian w umowie o dofinansowanie – przeprowadzenie całokształtu spraw związanych z wdrożeniem tych zmian,
m) dyspozycyjność -  obowiązek przebywania (kontroli) na terenie realizacji projektu minimum 10 razy w miesiącu ,

n) pisemne opiniowanie (ewentualnych) roszczeń wykonawcy robót budowlanych, inspektora nadzoru inwestorskiego, dostawców lub wykonawców materiałów promocyjnych i poszukiwanie rozwiązań kompromisowych dla wszystkich stron.
§ 2

1. Przedmiot umowy zostanie realizowany w terminie do 30.09.2010r
§ 3

1. Zleceniobiorca oświadcza, że jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Dokument potwierdzający to ubezpieczenie stanowi załącznik do umowy.

2. Jeśli w okresie obowiązywania niniejszej umowy dokument potwierdzający to ubezpieczenie o którym mowa w pkt 1 straci ważność to Zleceniobiorca jest zobowiązany pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Zleceniobiorcy dostarczyć Zamawiającemu nowy dokument potwierdzający przedłużenie obowiązywania tego rodzaju ubezpieczenia.
§ 4

1. Zleceniobiorca może powierzyć za zgodą Zamawiającego wykonanie części przedmiotu umowy osobie trzeciej. Za czynności osoby trzeciej Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność jak za swoje czynności i w pełnym zakresie.
2. Zleceniobiorca ma obowiązek udostępnić wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu w tym dokumenty finansowe na żądanie organów kontrolnych (w szczególności organom kontrolnym instytucji zarządzającej) upoważnionych do tego przez przepisy prawa.
§ 5

1. Zleceniobiorca ma obowiązek podpisywania wszelkich dokumentów i opinii składanych Zamawiającemu za pomocą podpisu i pieczęci „Menadżer projektu – Nazwa podmiotu”
2. Celem kontroli rzetelności wykonywania obowiązków przez Zleceniobiorcę w szczególności zapisów § 1 pkt 2 lit „k” i „m” niniejszej umowy, Zamawiający będzie prowadził ewidencję pobytu Zleceniobiorcy na terenie realizacji projektu i w siedzibie Zamawiającego. Każdorazowy pobyt Zleceniobiorcy musi być potwierdzony wpisem do tej ewidencji.
§ 6

1. Wynagrodzenie za wykonywanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

2. Wartość przedmiotu umowy wynosi ……………….zł brutto, słownie ……………

3. Wynagrodzenie umowne zapłacone zostanie Zleceniobiorcy w ratach miesięcznych.
4. Zapłata wynagrodzenia Zleceniobiorcy nastąpi przelewem na jego rachu​nek, w terminie 30 dni od dorę​czenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

5. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 7

1. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiającego wskutek niewykonania albo nienależytego wykonania przez Zlece​niobiorcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

2. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający poniesie szkodę, to Zleceniobiorca zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości.

3. Zleceniobiorca jest zobowiązany do zachowania poufności wszelkich danych i informacji dotyczących realizowanego projektu.

§8
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wykonywania umowy przez Zleceniobiorcę w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, lub w przypadku niezgodności z postanowieniami umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w winy Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca jest obowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zleceniobiorcę w winy Zamawiającego, Zamawiający jest obowiązany jest zapłacić Zleceniobiorcy karę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

4. Zamawiający może odstąpić od umowy z własnych uzasadnionych przyczyn w trybie określonym w artykule 145, ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

5. Odstąpienie od umowy musi mieć formę pisemną.

6. Zamawiający będzie naliczać Zleceniobiorcy karę w wysokości 300,00 zł brutto za każdy dzień nieobecności na terenie realizacji projektu jeśli Zleceniobiorca nie będzie wykonywał swoich obowiązków z częstotliwością określoną w §1 pkt 2 lit m.
§ 9
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy w porównaniu do treści oferty, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Postanowienia niniejszej umowy mogą być zmienione tylko w przypadkach korzystnych dla Zamawiającego.
3. Zmiany umowy dotyczące:

a) terminu realizacji umowy mogą wystąpić tylko w przypadkach zmiany harmonogramu wykonywania robot budowlanych, czy dostaw związanych z realizacją projektu jak i w sytuacji rozszerzenia bądź zawężenia przez Zamawiającego zakresu robót lub dostaw. 

b) obniżenia wynagrodzenia umownego mogą wystąpić w sytuacji rezygnacji przez Zamawiającego z części usług objętych niniejszą umową 
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w umowie wynikających z zaleceń Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpo​wiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego, 

§ 11

Ewentualne spory powstałe na tle wykonania obowiązków wynikających z tre​ści niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzempla​rzach, po jednym dla każdej ze stron umowy.
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