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Do zainteresowanych

Dotyczy : postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacii budynku hydroforni i ujecia
wody w Rzasni

Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz U.
z 2010 1. Nr 113, poz 759) w zwiazku z prosbami o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych

Warunkow Zamdwienia wyjasnia:

Pytanie 1. Czy Zamawiajacy dopuszeza z uwagi na krétki termin wykonania zaméwienia

przedtuzenie terminu realizacji dokumentaciji?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosdei przediuzenia terminu realizacji
dokumentacji projektowej Zamawiajacy informuje, iz wyznaczenie krdtkiego terminu na
opracowanie dokumentacji projektowej spowodowane jest faktem wykorzystania
przedmiotowej dokumentacji do opracowania wniosku o przyznanie dofinansowania w
ramach Programu Rozwoju Obszaiow Wiejskich. Termin skladania wnioskéw o
dofinansowanie projektow uplywa z koncem kwietnia 2011 i to wlasnie z uwzglednieniem

tego terminu zamawiajacy ustalil termin wykonania zamdwienia

Pytanie 2. W  jakim terminie Zamawiajacy przekaze informacje o szczytowym

zapotitzebowaniu na wode dla modernizowanej stacji uzdatniania wody?

OdpowiedZ: Informacje o szczytowym zapotrzebowaniu na wode dla modernizowanej stacji
uzdatniania wody Zamawiajacy przekaze w dniu podpisania umowy o udzielenie

przedmiotowego zamowienia publicznego.
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