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Do zainteresowanych

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego 0 wartosci zaméwienia
mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stveznia 2004 roku — Prawo zamdéwien publicznych dla ustug ,
prowadzonego w trybie przetargu nicograniczonego na wykonanie dokumentaciji
projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni $cickéw na terenie gminy

Rzasnia

Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamdéwien publicznych
(Dz. U z 2010 1. Nt 113, poz. 759) w zwiazku z prosbg o wyjasnienie tresci Specyfikacji

Istotnych Warunkéw Zaméwienia wyjasnia:

Pytanie 1. Czy na przedmiotowym obszarze wystgpuja obszary chronione, obszary Natura
20007

Odpowiedz: Na przedmiotowym obszarze nie wystgpujg obszary chronione, Natura 2000

Pytanie 2. Czy Zamawiajacy dysponuje dziatkami przeznaczonymi pod projektowane
oczyszczalnie sciekow?

Odpowiedz: Na dziefi dzisiejszy Zamawiajacy nie dysponuje takimi dziatkami.

Pytanie 3. Czy w okolicy dzialek pod projektowane oczyszezalnie $ciekéw zlokalizowana
jest sie¢ elektryczna i wodociggowa. W jakiej odleglosci? Czy do tych dzialek jest dojazd z
drog istnigjgcych?

Odpowiedz: Sie¢ elektryczna 1 wodociggowa jest zlokalizowana w obszarze objetym
zakresem projektowania Zamawiajacy w SIWZ wymaga aby to wykonawca przedstawit
Zamawiajacemu  dwie wstgpne koncepcje budowy kazdej z oczyszczalni 1 sieci
kanalizacyjnej z ktérych do projektowania bedzie wybrany jeden wariant. W zwigzku z
powyzszym Zamawiajacy nie moze precyzyjnie okresli¢ w jakiej odlegtosci od projektowanej

oczyszczalni zlokalizowane sa sieci elektryczna 1 wodociggowa oraz czy jest dostep do drogi.



W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy zalecit w SIWZ aby przed zlozeniem oferty
Wykonawcy dokonali wizji lokalnej w terenie.

Pytanie 4. Czy Zamawiajacy ma jakie§ wymagania co do rodzaju technologii
projektowanych oczyszczalni Sciekoéw?

Odpowiedz: Zgodnie z zapisami SIWZ oraz zapisami §1 pkt 5 lit a projektu umowy
opracowanic projektu musi byé popizedzone wykonaniem wstepnych koncepcji budowy
kanalizacji sanitarnej w formie wariantowej — 2 koncepcje, z kiorych jedna zostanie wybrana
przez Zamawiajacego. Koncepeje musza zawieraé roczne koszty eksploatacji oczyszczalni.
Zamawiajacy preferuje oczyszczalnie biologiczno — mechaniczne ze zwigkszonym
usuwaniem zwigzkdéw bio-gennych (azotu i fosforu) poniewaz oczyszczone scieki beda

odprowadzane do ziemi.

Pytanie 5. Czy podany termin zakonczenia przedmiotu zamoéwienia czyli:
Dla zadama a) 16.08.2012,

Dla zadania b) 31.12.2012,

Obejmuje rowniez uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowg, czy jest to termin
oddania dokumentacji projektowych ze wszystkimi niezbgdnymi uzgodnieniami do uzyskania
pozwolenia na budowe?

Odpowiedz: Zamawiajacy w zapisie rozdziatu 4 pkt 2 SIWZ okreslit, iz ,7a termin
zakonczenia realizacji dokumentacji projektowej przyjmuje si¢ dat¢ uzyskania pozwolenia na

budoweg”

Pytanie 5. Czy Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wydiuzenia terminu oddania przedmiotu
zamowienia zwiazane np. z przedtuzajacymi sie procedurami uzyskania niezbednych decyzji 1
uzgodnien?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie przewiduje mozliwoséci przedluzenia terminu wykonania
zamOwienia. Powodem braku mozliwosci przedtuzenia terminu realizacji zamowienia jest
fakt, iz w terminach realizacji zamdéwienia okreslonych przez Zamawiajacego w SIWZ,
Gmina Rzagnia musi zlozyé w Wojewddzkim Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w Lodzi wniosek o umorzenie kilkumilionowe] pozyczki do ktdrego to obligatoryjnie
musi by¢ dotaczone pozwolenie na budowe dla budowy kanalizacji i oczyszczalni objetych
ptzedmiotem Zamoéwienia. Jak wynika z powyzZszego przedtuZzenie terminu realizacji
przedmiotu zamdwienia a tym samym nie uzyskanie pozwolenia na budowe w terminach

okreslonych przez Zamawiajacego narazi Zamawiajacego na kilkumilionowe starty.




Pytanie 6. Proszg o interpretacj¢ zapisu §6 pkt 3 umowy ,, W przypadku powstania szkody
dla Zamawiajacego z tytulu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcg,
odpowiedzialnos¢ z tytulu wyniklych szkéd ponosi Wykonawca Zamawiajacy obciazy
Wykonawcg pelnymi kosztami jakie ponidst w wyniku szkéd spowodowanych nienalezytym
wykonaniem niniejszej umowy przez Wykona_wcc; 7

Odpowiedz: Zgodnie z tym zapisem Zamawiajacy obciazy Wykonawce pelnymi kosztami
jakie ponidst w wyniku szkdd spowodowanych nienalezytym wykonaniem niniejszej wmowy.
Przykiadowo beda to nastepujace przypadki: ufrata przez Zamawiajacego dotacji lub utrata
umorzenia pozyczki z powodu nieterminowego lub wadliwie wykonanego przedmiotu
umowy, poniesienia przez Zamawiajacego dodatkowych kosztow wynikajacych koniecznoscei
usuniecia tzw. kolizji projektowych, ewentualna utrata przez Zamawiajacego dotacji fub
pozyczki czy dofinansowania spowodowana wykonaniem dokumentacji projektowe] z
naruszeniem obowiazujacych norm prawnych 1 przepisow prawa Za poniesienie szkod
spowodowanych nienalezytym wykonaniem umowy przez Wykonawceg, Zamawiajacy
obcigzy Wykonawce pelnymi kosztami wynikajgcymi z tej szkody. Wystgpienie szkody musi
by¢ w tych przykladowo wymienionych przypadkach spowodowane oczywisci wing
Wykonawcy.
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