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Załącznik nr 9 do SIWZ  
WZÓR UMOWY 

 
 

UMOWA NR : …………………  

 
zawarta w dniu …………………….……… w Rząśni w wyniku rozstrzygnięcia przetargu 
nieograniczonego pomiędzy: 
Gminą Rząśnia, ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia reprezentowaną przez: 
 1. Wójta Gminy – mgr Tomasza Stolarczyka 
 2. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Elżbiety Ratajczyk 
zwaną dalej Zamawiającym 
 
a 
…………………………………………………………………………….. 
..………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści:  
  

§ 1 

Przedmiot umowy 

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na 

uzbrojeniu terenów inwestycyjnych na terenie  gminy Rząśnia, których zakres określa 

niniejsza umowa. 

2.Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczególności: 

a) Zaprojektowanie i wybudowanie zgodnie z programem funkcjonalno użytkowym 

drogi gminnej dojazdowej wraz z ścieżką pieszo rowerową i oświetleniem, drogi 

wewnętrznej wraz z chodnikiem i oświetleniem,  

b) Zaprojektowanie i wybudowanie zgodnie z programem funkcjonalno użytkowym 

odcinaka kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, 

c) Wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę części 

drogi wewnętrznej, parkingu, sieci wodociągowej i odcinka kanalizacji sanitarnej oraz 

stacji transformatorowej. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych zgodnie z art. 31 ust 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych opisany został za pomocą  programu funkcjonalno – 

użytkowego oraz dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót budowlanych – załącznik nr 1 do niniejszej umowy 
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4.Przedmiot niniejszej umowy jest  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa III, Działanie 

III.4. Rozwój otoczenia biznesu 

5. Strony ustalają, iż zakres zaprojektowania i wykonania robót jest następujący:  

a) przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w obrębach geodezyjnych Stróża i Zielęcin o 

długości 1244 mb - W ramach drogi przewidziano 30 zjazdów indywidualnych, 4 wloty 

dróg publicznych oraz skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 483 Łask-Częstochowa 

oraz z drogą wewnętrzną. Wzdłuż drogi przewidziano budowę korytka ściekowego 

otwartego, o szerokości 0,5 m, które będzie miało za zadanie odprowadzić wodę 

opadową do studni chłonnych, zlokalizowanych w minimach niwelety. Przyjęto, że 

projektowana droga gminna będzie miała szerokość 6 m, z poszerzeniem w miejscu 

występowania skrzyżowania oraz łuków poziomych. Droga będzie dwukierunkowa, a 

szerokość pasa ruchu będzie wynosiła 3 m. Przyjęto, że droga będzie miała klasę L - 

lokalną, Vp (prędkość projektowa) będzie wynosiła 40 km/h. Przekrój poprzeczny drogi 

będzie jednostronny, a pochylenie wynosić będzie 2%. Wzdłuż drogi będzie przebiegał 

ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,0 m, wykonany z asfaltu lanego, ułożonego na 

odpowiednio przygotowanej podbudowie, 

b) budowa oświetlenia przy drodze gminnej i wewnętrznej mająca za zadanie zapewnić 

bezpieczne użytkowanie drogi zgodne z obowiązującą normą PN-EN 13201 oraz 

odpowiednią rozpoznawalność przeszkód i komfort poruszania się pojazdów i pieszych. 

W ramach projektu zaprojektowano 38 kompletnych słupów oświetleniowych o 

wysokości 8,5 m, z wysięgnikiem, osadzonych na fundamentach betonowych za pomocą 

śrub, rozstawionych co ok. 45 m. Na słupach zainstalowane zostaną oprawy oświetlenia 

ulicznego wyposażone w źródła światła LED o mocy znamionowej w zakresie 80 do 

120 W, o sprawności min. 100 lumenów na 1W. Słupy wyposażone w oprawy 

oświetlenia ulicznego o stopniu ochrony nie mniejszym niż IP65,  

c) budowa dróg wewnętrznych – w ramach budowy dróg wewnętrznych przewiduje się 

wykonanie dwóch odcinków dróg. Pierwszy odcinek drogi wewnętrznej objęty 

programem funkcjonalno- użytkowym  będzie miał szerokość 6 m i długość 458 m. 

Droga będzie dwukierunkowa, a szerokość pasa ruchu będzie wynosiła 3 m. Dla 

określenia odpowiednich parametrów przyjęto, że droga będzie miała klasę D - 
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dojazdową (faktycznie droga będzie miała status drogi wewnętrznej), Vp (prędkość 

projektowa) będzie wynosiła 40 km/h. Przekrój poprzeczny drogi będzie jednostronny, a 

pochylenie wynosić będzie 2%.Pochylenie będzie ukierunkowane do koryta 

ściekowego, przebiegającego na całej długości. Dla odprowadzenia wody deszczowej do 

gruntu zaprojektowano trzy studnie chłonne, zlokalizowane w charakterystycznych 

miejscach pasa drogowego. Wzdłuż drogi będzie przebiegał ciąg pieszo-rowerowy o 

szerokości 3,5 m, wykonany z asfaltu lanego, ułożonego na odpowiednio przygotowanej 

podbudowie, wykonanej analogicznie do podbudowy drogi wewnętrznej. Ciąg pieszo-

rowerowy będzie oddzielony od drogi krawężnikiem najazdowym. Konstrukcje 

nawierzchni jezdni i ciągu pieszo-rowerowego będą posiadały następujące parametry: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 5 cm, wg normy PN-EN 

13108-1 i WT2 2010, kruszywa zgodnie z normą PN-EN 13043 i WT1 2010, 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 gr. 13 cm, wg normy PN-EN 

13108-1 i WT2 2010,  kruszywa zgodnie z normą PN-EN 13043 i WT1 2010, 

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/63 mm gr. 20 cm,  

- warstwa mrozoochronna z piasku gr. 15cm 

Drugi odcinek drogi wewnętrznej (zjazd, drogi dojazdowe, i chodnik) objęty jest 

zakresem uzyskanego przez Wnioskodawcę (na podstawie wykonanej dokumentacji 

projektowej) pozwolenia na budowę. Droga  zaprojektowana została z kostki brukowej 

podobnie jak parking i chodnik przy parkingu. Konstrukcja dróg dojazdowych i zjazdów 

przedstawia się następująco: 

-  8 cm kostka betonowa 

-  3 cm podsypka cem. – piask. 1:4 

-  20 cm podbudowa kruszywo łamane 0/31.5 m stabilizowane mechanicznie 

- 15 cm warstwa odsączająca z piasku 

- 40 cm wymiana gruntu na grunt o CBR>20%, 

- geowłóknina odcinająco - separująca 

d) zagospodarowanie terenu z infrastrukturą towarzyszącą, budowa sieci wodociągowej i 

budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - obecnie przedmiotowy teren nie jest 

zagospodarowany (uzbrojony). Na potrzeby inwestycji przewiduje się budowę sieci 

wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz wewnętrznego układu kanalizacji 

deszczowej, a także budowę złącza elektroenergetycznego, które będzie zasilane z 
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projektowanej linii kablowej oraz kanalizacji teletechnicznej. Elementy 

zagospodarowania terenu i infrastruktury towarzyszącej to: 

-  sieć wodociągowa –– opracowana dokumentacja projektowa i uzyskane pozwolenie 

na budowę przewiduje   włączenie do istniejącego przewodu wodociągowego Ø160 w 

dz. nr 186 (obręb Rekle) oraz przeprowadzenie sieci wodociągowej przez działki 

drogowe o następujących numerach ewidencyjnych: 180, 159, 182 (obręb Rekle) i 

1632 (obręb Zielęcin), aż do miejsca planowanej inwestycji; długość projektowanej 

sieci wodociągowej to ok. 1230 mb; projektowana sieć będzie miała parametry 

pozwalające na podłączenie planowanej w przyszłości zabudowy przemysłowej oraz 

zapewnienie wody do celów p.poż. Drugą część wodociągu o średnicy Ø160 i długości 

ok. 550 m planuje się wykonać na podstawie programu funkcjonalno użytkowego 

metodą „zaprojektuj – wybuduj” 

- sieć kanalizacji sanitarnej –  opracowana dokumentacja projektowa i uzyskane 

pozwolenie na budowę przewiduje włączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej 

w dz. nr 365/4 (obręb Stróża) oraz przeprowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej przez 

działki drogowe o następujących numerach ewidencyjnych: 365/1, 880 (obręb Stróża) 

i 1632 (obręb Zielęcin), aż do miejsca planowanej inwestycji; długość projektowanej 

sieci kanalizacji sanitarnej to ok. 1140 mb; projektowana sieć będzie miała parametry 

pozwalające na podłączenie planowanej w przyszłości zabudowy przemysłowej. 

Drugą część kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) o długości ok. 680 m 

wykonana będzie  na podstawie programu funkcjonalno użytkowego metodą 

„zaprojektuj – wybuduj” 

- układ kanalizacji deszczowej – w związku z brakiem możliwości odprowadzenia wód 

opadowych do kanalizacji deszczowej bądź rowów melioracyjnych, przewiduje się 

odprowadzenie wód opadowych do gruntu, za pośrednictwem skrzynkowego układu 

rozsączającego. Wielkość układu rozsączającego została dostosowana do wielkości 

zakładanej zabudowy oraz przewidywanego utwardzenia terenu, 

- włączenie do sieci elektroenergetycznej – planuje się budowę złącza 

elektroenergetycznego na działce nr 1689, przy granicy pasa drogowego 

projektowanej drogi gminnej, zasilanego z projektowanej linii kablowej. 

- wykonanie parkingów i utwardzenie placu na pojemniki na odpadki stałe o 

następującej konstrukcji: 

� 8 cm kostka betonowa 
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� 3 cm podsypka cem. – piask. 1:4 

� 20 cm podbudowa - kruszywo łamane 0/31.5 m stabilizowane mechanicznie 

� 15 cm warstwa odsączająca z piasku 

� 40 cm wymiana gruntu na G1 o CBR>20% 

� geowłóknina odcinająco - separująca 

6. Zakres dokumentacji projektowej dla realizacji zadań określonych w   § 1 ust. 2 litera a i b 

niniejszego paragrafu dotyczących  wykonania tych zadań na podstawie programu 

funkcjonalno użytkowego jest następujący: 

a. projekty budowlane dla każdej branży  w zakresie uwzględniającym specyfikę 

robót budowlanych i w zakresie niezbędnym do uzyskania  pozwolenia na 

budowę  lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, 

b. projektów wykonawczych w zakresie, o którym mowa w § 5 rozporządzenia 

ministrainfrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.). 

c. informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – dotyczy projektów, 

które tego wymagają ze względu na swoją specyfikę (art. 20 ust.1 pkt. 1 b - 

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.Prawo budowlane - Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 

1118 z późn. zm.). 

d. dokumentacja projektowa dotycząca zakresu prac określonych  w ust. 2 litera a 

niniejszego paragrafu powinna zawierać oprócz mapy do celów projektowych, 

projekty geodezyjnego podziału nieruchomości 

 7. Wykonawca wykonując zakres prac projektowych o którym mowa w ust. 6 lit a i b 

niniejszego paragrafu  ma obowiązek wykonywania tych czynności w uzgodnieniu z 

Zamawiającym i Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Po   wykonaniu   wstępnych   założeń   

i   rozwiązań   projektowych   Wykonawca   zobowiązany   jest   do przedstawienia  ich  

Zamawiającemu  celem  zatwierdzenia,  w  terminie  umożliwiającym  wprowadzenie 

ewentualnych zmian do projektu.  Do każdego projektu Wykonawca złoży oświadczenie, że 

projekt został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno - 

budowlanymi, normami i wytycznymi, jest kompletny z punktu  widzenia celu, któremu ma 

służyć. Wykonawca złoży również oświadczenie  o  przeniesieniu  na  Zamawiającego  

wszelkich  uprawnień  z  tytułu  praw  autorskich  i pokrewnych. Wszelkie wady i usterki 
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dokumentacji, których istnienie zostało ujawnione dopiero w trakcie realizacji robót 

budowlanych, Wykonawca ma obowiązek usunąć nieodpłatnie. 

8. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich stosownych pozwoleń na budowę i 

zezwolenia na realizację inwestycji drogowej we właściwych organach administracji 

budowlanej. 

§ 2 

Termin wykonania zamówienia 

1.  Zakończenie robót będących przedmiotem umowy nastąpi do 30.08.2014r. Za 
zakończenie robót uważa się podpisanie bezusterkowego końcowego protokołu odbioru 
robót.  

2. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem 
protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest również do dotrzymywania terminów pośrednich, 
dotyczących poszczególnych etapów robót, określonych w zatwierdzonym co do formy i treści 
harmonogramie, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

4. W przypadku zaistnienia nieuniknionego opóźnienia Wykonawca może wnosić o 
przesunięcie przez Zamawiającego terminu ukończenia robót lub ich części. Zamawiający 
może uwzględnić przesunięcie terminu z zastrzeżeniem, że termin ten nie będzie przesunięty o 
okres dłuższy, niż czas trwania nieuniknionego opóźnienia. 

5. Termin zakończenia określony w ust. 2 niniejszego paragrafu może ulec zmianie 

w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: 

a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 

b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, czynniki atmosferyczne) mającego 

bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, 

6. Opóźnienia, o których mowa w ust. 4 muszą być odnotowane w dzienniku budowy oraz 

muszą być potwierdzone  przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.  

7. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe 

terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji 

przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju. 

 

§ 3 

Obowiązki stron umowy 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót w terminie do 7 

dni licząc od dnia podpisania umowy; 
2) Zapewnienie na swój koszt nadzoru  inwestorskiego; 
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3) Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 
4) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 
5) Udzielenie Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw, w przypadku gdy okażą się one 

niezbędne do wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy, 
6) Pisemne poinformowanie Wykonawcy o danych personalnych osób pełniących nadzór 

inwestorski w poszczególnych branżach. 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego; 
2) Zabezpieczenie terenu robót; 
3) Wykonawca    sporządzi    i    przekaże   Zamawiającemu   najpóźniej   przed    

rozpoczęciem   robót   plan bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  („plan  bioz"),  
uwzględniający  specyfikę  obiektu  budowlanego  i  warunki prowadzenia  robót  
budowlanych,  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  
sierpnia 2002   w   sprawie   szczegółowego   zakresu   i   formy   planu   
bezpieczeństwa   i   ochrony   zdrowia   oraz szczegółowego  zakresu  rodzajów  robót  
budowlanych,  stwarzających  zagrożenia  bezpieczeństwa  i  zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 
151, poz. 1256 z późniejszymi zmianami). 

4) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt; 
5) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją 

projektową z materiałów własnych. Zastosowane materiały powinny spełniać wszelkie 
wymogi Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane to jest posiadać odpowiednie 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi 
określonymi obowiązujących normach technicznych lub aprobatą techniczną o ile dla 
danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi 
przepisami i dokumentami technicznymi. Zamawiający, a w jego imieniu inspektor 
nadzoru ma prawo żądać okazania w/w dokumentów od Wykonawcy oraz wykonania 
przez niego badań jakościowo ilościowych, stosowanych materiałów i wyrobów 
budowlanych. Na koszt Wykonawcy będą wykonywane wszelkie badania związane z 
czynnościami odbiorowymi. W przypadku o ile badania wykażą niezgodność 
stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych z obowiązującymi przepisami 
wszystkie koszty związane z wymianą kwestionowanych materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6) Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 
utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; 

7) Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających 
z następujących ustaw: 
a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 

z późniejszymi zmianami), 
b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi 

zmianami), 
 Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem 
 ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie. 
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8) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę 
p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania 
robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi 
robotami; 
9) Terminowego wykonania przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone 

przez niego są całkowicie zgodne z umową, zezwoleniem na realizacje inwestycji, 
pozwoleniem na budowę i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane 
według umowy; 

10) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich 
działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem 
przedmiotu umowy; 

11) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi 
robotami, w tym także ruchem pojazdów do momentu podpisania końcowego 
protokołu odbioru robót; 

12) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 
wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz 
protokołów badań, atestów i certyfikatów, sprawozdań i prób dotyczących 
realizowanego przedmiotu niniejszej umowy; 

13) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

14) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym 
stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

15) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 
terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę  

16) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z 
przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu 
protokołów niezbędnych przy odbiorze; 

17) Wykonawca uzyska pozwolenia na użytkowanie pasa drogowego wymaganego 
zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej oraz zgłoszenie do użytkowania 
obiektów (sieci) nie wymagających pozwolenia na użytkowanie wraz uzyskaniem 
akceptacji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, że zgłoszenie zostało 
przyjęte bez sprzeciwu.  

18) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 
trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny 
do ich usunięcia. 

19) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 
Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości, 

20) Posiadanie polisy ubezpieczeniowej, potwierdzającej, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej z sumą ubezpieczenia minimum 
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10.000.000,00 zł. Okres obowiązywania polisy powinien być ważny do czasu odbioru 
końcowego. Jeżeli podczas obowiązywania umowy polisa straci ważność Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu kontynuacje ubezpieczenia ww. polis ubezpieczeniowych. 

21) Informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego ) o problemach 
technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin 
zakończenia robót. Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: 
mają formę pisemną, w pierwszej kolejności jako wpis do Dziennika Budowy, jeżeli 
w jakichkolwiek okolicznościach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna za 
konieczne wydanie ustnego polecenia, to Wykonawca zobowiązany jest zastosować 
się do takiego polecenia. W takim przypadku Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma 
obowiązek wystawić pisemne potwierdzenie swojej ustnej decyzji, 

22) Wykonawca zobowiązuje się do organizowania stałych narad koordynacyjnych i 
zapewnienia uczestnictwa kadry kierującej na niniejszych naradach tj. między innymi 
kierownika budowy, kierowników w poszczególnych branżach. W przypadku 
nieusprawiedliwionej nieobecności w niniejszych naradach Zamawiający naliczy kary 
umowne. Zamawiający uzna za usprawiedliwioną nieobecność na naradzie w 
przypadku udokumentowania niezdolności do pracy w terminie ustalonej narady, 

23)  Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż, 
24)  Geodezyjne wytyczenie robót a po ich zakończeniu wykonanie inwentaryzacji  

geodezyjnej powykonawczej. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza ma być 
oprócz formy papierowej wykonana dodatkowo w formie elektronicznej na płycie CD 
(format PDF oraz DWG) biorąc pod uwagę również podział na poszczególne decyzję 
o pozwoleniu na budowę oraz zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 
Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji 
powykonawczej we właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii. 

25)  Współpraca ze służbami Zamawiającego tzn. z: przedstawicielami Zamawiającego, 
Inspektorami nadzoru inwestorskiego i osobami zarządzającymi projektem w zakresie 
ich obowiązków, 

26) Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców. Wykonawca może, zlecić 
wykonanie części przedmiotu zamówienia  podwykonawcom pod warunkiem, że 

posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. Zasady podzlecania wykonania części 
zamówienia podwykonawcom określa niniejsza umowa i Kodeks Cywilny. Wykonawca 
ma obowiązek przestrzegania zasad określonych w art. 647¹ Kodeksu Cywilnego. 
24) Zapłata wynagrodzenia podwykonawcom, jeżeli wykonawca korzysta z 
podwykonawców, 
25. Wykonawca zawiadomi gestorów sieci o rozpoczęciu robót i uzyska zgodę na 
prowadzenie robót,  

 

     § 4 

Obowiązki Wykonawcy 
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1.  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić projektowanie i wykonanie oraz  kierowanie 
robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i 
uprawnienia budowlane. 

2.  Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do obsługi geodezyjnej, projektowania i  
kierowania robotami osoby wskazane w ofercie Wykonawcy. 

3.  Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu 
niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 
zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 
7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 
wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

4.  Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa 
w ust. 2 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

5.  Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób, zgodnie z ust. 4 w 
następujących przypadkach: 
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, 
b) niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, 
c) jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy. 
6.  Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób wyszczególnionych w ust. 2 

niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków 
wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych  osób w 
terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. 

7.Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 
Prawo budowlane. 
8.Wykonawca oświadcza, że: 
 

a) posiada wiedzę, doświadczenie i możliwości, niezbędne do poprawnego i 
terminowego wykonania przedmiotu umowy, oraz znany mu jest zakres, 
harmonogram i charakter robót oraz materiałów koniecznych do ich wykonania, 
zgodnie z należytą starannością, jakiej należy oczekiwać od przedsiębiorcy 
prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie generalnego wykonawstwa 
robót budowlanych. 

b) znane mu są wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne związane z 
przedmiotem umowy, 

c)  zapoznał się ze sposobem i warunkami dostępu do miejsc realizacji umowy , 
zbadał teren budowy i jego otoczenie i nie wnosi uwag, 

d) zapoznał się z całością dokumentacji posiadanej przez Zamawiającego, 
związanej z przedmiotem niniejszej umowy i nie wnosi do niej uwag, 

e) nie istnieją żadne inne przeszkody uniemożliwiające lub utrudniające terminowe 
wykonanie przedmiotu umowy oraz usunięcie jego wad, a ich ewentualne 
wystąpienie nie będzie upoważniało Wykonawcy do przesunięcia terminu 
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wykonania robót lub domagania się dodatkowych płatności. 
 

§ 5 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej umowy, strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………brutto, słownie: 

………………………… ..........................................................  złotych  

2. W skład wynagrodzenia określonego w ust. 1 wchodzą następujące składniki : 

a)  wartość   dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie programu funkcjonalno – 

użytkowego   w wysokości   netto…………………..     zł   plus  należny  VAT  w  wys.    

……..  %  oraz  

b)  wartość robót budowlanych wykonywanych na podstawie programu funkcjonalno – 

użytkowego   w wysokości   netto…………………..     zł   plus  należny  VAT  w  

stawce .    ……..  %   

-  wartość robót budowlanych wykonywanych na podstawie istniejącej dokumentacji 

projektowej  i pozwolenia na budowę   w wysokości   netto…………………..     zł   plus  

należny  VAT  w  stawce.    ……..  %    

4.Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z 
realizacją robót objętych dokumentacją projektową i programem funkcjonalno – użytkowym 
w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 
przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć 
wpływ na koszty. 
5.Wynagrodzenie  określone  w  ust.  1  dotyczy  całości  przedmiotu  umowy  wraz  z  
wszelkimi  kosztami związanymi  z odbiorem robót, włączając w to próby, sprawdzenia 
(oznakowanie, pomiary,  ekspertyzy, koszty przyłączeń, itp.). 
6.Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy                     
nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego  określonego              
w ust. 1 niniejszego paragrafu. 
9.Faktura powinna uwzględniać wyodrębnione koszty dokumentacji projektowej oraz robót 
budowlanych. 
10.Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonane roboty następować będzie raz na kwartał                 
na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonego 
protokołu częściowego odbioru robót. W szczególnie uzasadnionych przypadkach po 
uzyskaniu zgody Zamawiającego strony dopuszczają możliwość częściejszego fakturowania. 
11.Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę w fakturze  
rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej  faktury  wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót. 
12.Za datę płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego 
13.Zamawiający nie wyraża zgody na  dokonanie cesji wszelkich wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy. 
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§ 6 

Odbiory 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 
1) Odbiory częściowe 
2) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu; 
3) Odbiór końcowy. 

2. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane 
będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do 
odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy. 

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie 
bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego. 

4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie 
faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym 
przez kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
następujące dokumenty: 
1) Dziennik budowy; 
2) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach; 
3) Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób 

i sprawdzeń tj: 
a) wyniki badań minimum 5 odwiertów nawierzchni dróg (miejsca wskaże 

Zamawiający), 
b) wyniki badań sieci kanalizacyjnej kamerą telewizyjną, 
c) wyniki prób wody z sieci wodociągowej 

4) certyfikaty i atesty wbudowanych materiałów i inne dokumenty wymagane 
stosownymi przepisami; 

5) Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót, 
obowiązującymi przepisami i normami; 

6) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są 
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika 
robót). 

6. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni 
roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 

7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru 
końcowego, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru. 

8. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, 
uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego. 
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9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może 
odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

10. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie 
gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. 

 

§ 7 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w wysokości 7% wynagrodzenia ofertowego brutto, 
o którym mowa w § 5 ust. 1, tj. ................... zł (słownie złotych .........................................) 
w formie ........................................................................  

2. Wniesione zabezpieczenie będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy a także pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w 
następujących terminach: 
1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego; 
2) 30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady 

lub gwarancji jakości. 
4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, o której mowa w ust. 3 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął 
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 
Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad. 

§ 8 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za opóźnienie w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 0,4 % 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia (termin 
zakończenia robót określono w §2 ust. 2 niniejszej umowy); 

2) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w 
wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień  
opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

3) Za opóźnienie w wykonaniu danego etapu robót określonego w harmonogramie 
realizacji robót - w wysokości 0,1 % wartości brutto wartości niewykonanego    etapu 
robót. 

4) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 20% 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1. 
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2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn 
zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego 
w § 5 ust. 1.  

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar 
umownych. 

§ 9 

Umowne prawo odstąpienia od umowy 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 
1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 

przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni; 
2) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 
– odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części umowy.  

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 
z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 
lub wskazaniami Zamawiającego. 

2.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 
1)  Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania 

protokołu odbioru; 
2)  Zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec 
Wykonawcy. 

3.  Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4.  W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy.  
Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, 
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, 
Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół 
inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według 
stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie 
podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę; 

2) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia 
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od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty 
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

5.  Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z 
umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i 
wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego 
terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze 
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

§ 10 

Umowy o podwykonawstwo 

1. Wykonawca może zlecić, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub 
usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.  

2. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów 
potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na 
dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 
dni. 

3. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania dokumentów o których mowa w ust 2 
może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany zaproponowanego 
podwykonawcy z podaniem uzasadnienia. 

4. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy 
z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania 
robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub 
zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

5. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności.  

6. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w 
całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci 
się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na 
podstawie art. 647¹ § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą 
zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór 
fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy kwotę będącą 
przedmiotem jego żądania. Zamawiający następnie dokona potrącenia powyższej kwoty 
z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy.  

7. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana 
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.  

8. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 
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9.  Rozliczenia z podwykonawcami za wykonane przez nich części przedmiotu umowy 
następować będą w następujący sposób:  

a. W przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez podwykonawców, 
Wykonawca składając fakturę, która opiewa na zakres wykonywany również 
przez podwykonawcę, dokona stosownego podziału należności pomiędzy 
Wykonawcę i podwykonawcę w protokołach stanowiących podstawę do 
wystawienia faktur częściowych potwierdzonych przez Inwestora Zastępczego, 
Wykonawcę i Podwykonawcę; 

b. Zapłata należności będzie następowała w całości, na rzecz Wykonawcy; 

c. Wykonawca w ciągu 14 dni od daty przekazania na jego rachunek bankowy 
przez Zamawiającego środków za wystawioną fakturę częściową przedłoży w 
siedzibie Zamawiającego kserokopię potwierdzonego przez Bank, przelewu 
dokonanego na rachunek podwykonawcy na kwotę określoną w protokołach 
stanowiących podstawę do wystawienia faktur częściowych albo przedłoży 
oświadczenie podwykonawcy, że należności podwykonawcy wynikające z tych 
protokołów zostały przez Wykonawcę uregulowane; 

d. W przypadku nie dostarczenia w ww. terminie przez Wykonawcę kserokopii 
potwierdzonego przez Bank przelewu albo oświadczenia podwykonawcy, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty należnej 
podwykonawcy z następnej faktury Wykonawcy do momentu spełnienia 
warunku podanego w pkt.. c; 

      10. Brak zachowania przez Wykonawcę warunków określonych w ust. 9 pkt. d  zwalnia 
Zamawiającego z zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur w części 
dotyczącej zatrzymania kwot. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w 
stosunku do podwykonawców obciążają Wykonawcę 

 
§ 11 

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu  …… miesięcy gwarancji liczonej od daty 
podpisania protokołu końcowego odbioru robót  

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek 
w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od daty powiadomienia (listem, faksem 
lub e-mailem) przez Zamawiającego. Okres gwarancji danego elementu/zakresu zostanie 
przedłużony o czas jego  naprawy. 

3. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji. 

4. Uprawnienia z tytułu rękojmi będą realizowane w okresie 60 miesięcy od daty podpisania 
odbioru końcowego. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy 
również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed 
upływem okresu rękojmi. 
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5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie  14 dni od daty zgłoszenia przez 
Zamawiającego na, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie 
trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane 
w pierwszej   kolejności   z   zatrzymanej   kwoty   będącej   zabezpieczeniem   rękojmi 
należytego wykonania umowy. 

6. Wykonawca wystawi Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne na wykonany przedmiot 
umowy.  

7. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek: 
     a) działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej,  

b) normalnego zużycia materiału/surowca/urządzenia lub jego części; 
      
8. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 

14 dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie 
Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości 
technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego 
terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady lub usterki.  

9. W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie 
wywiązywaniu się z terminów, o których mowa w ust. 2, Zamawiający zleci usunięcie tych 
wad lub usterek innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te 
koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

10. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i 
Zamawiającego. 

11. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty 
zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.  

12. Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie spowodowała uszkodzenie 
elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do 
nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu elementach. 

13. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie 
wydłużony o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub 
usterek, a datą ich usunięcia. 

14. Wykonawca nie odpowiada za usterki powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o 
usterce, jeżeli ta spowodowała inne usterki (uszkodzenia), których można było uniknąć, 
gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawcę o zaistniałej usterce. 

15. Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbędzie się na wniosek 
Zamawiającego i zostanie przesłany do Wykonawcy na 30 dni przed upływem okresu 
gwarancji lub rękojmi. 

16. Zamawiający dokona przeglądu z tytułu rękojmi lub gwarancji z udziałem Wykonawcy. 
W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych 
wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przeglądu, o ile będzie to technologicznie 
możliwe. Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu w celu usunięcia wady lub usterki. 

 

§ 12 
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Zmiana umowy 

 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego 
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Postanowienia niniejszej umowy mogą być zmienione tylko w przypadkach korzystnych 
dla Zamawiającego. 

3. Zmiany umowy mogą dotyczyć między innymi: 

a)terminu realizacji umowy mogą wystąpić  w przypadkach wymienionych w § 2 niniejszej 
umowy jak i w sytuacji rozszerzenia bądź zawężenia przez Zamawiającego zakresu robót.  

b)ograniczenie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego  ze względu 
na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć. W przypadku wystąpienia 
okoliczności wymienionej wyżej wynagrodzenie umowne ulegnie obniżeniu proporcjonalnie 
do ilości robót objętych rezygnacją. 

c)Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów, urządzeń jak również 
technologii wykonania robót budowlanych przedstawionych w programie funkcjonalno-
użytkowym pod warunkiem, że zamiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, 
przykładowo,  okoliczności: 

� powodujące obniżenie kosztów eksploatacji i konserwacji wykonanego przedmiotu 
umowy; 

� powodujące poprawienie parametrów technicznych, 
� wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów.  

d)dopuszcza się również wprowadzenie za zgodą Zamawiającego wszelkich innych zmian 
jeśli będą one korzystne dla Zamawiającego. Zamiany nie mogą spowodować wzrostu ceny 
wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 

e)Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w umowie wynikających z 
zaleceń Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Łódzkiego na lata 2007-2013 jeśli zmiany te nie będą powodowały zmiany zakresu 
przedmiotu zamówienia oraz wynagrodzenia umownego, 

f)zmiana ustawowej stawki VAT na realizowany przedmiot umowy 
W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionej wyżej wynagrodzenie umowne może 
zostać zmienione, zmiana może polegać na zwiększeniu lub zmniejszeniu wynagrodzenia w 
związku ze zmianą stawki podatku VAT oraz może dotyczyć wyłącznie robót, które w 
harmonogramie rzeczowo- finansowym przewidziano do realizacji po terminie zmiany stawki 
VAT (w przypadku zwiększenia stawki podatku VAT) lub robót jeszcze niewykonanych (w 
przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT) 

 
§ 13 
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1.Wykonawca, jako realizujący zamówienie w ramach projektu pn. „Uzbrojenie terenów 
inwestycyjnych w gminie Rząśnia ”, objętego umową UDA-RPLD.03.04.00-00-025/11-00  
dotyczącą  dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Osi priorytetowej III    Działanie III.4. Rozwój otoczenia biznesu  Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013”  zobowiązuje się do: 

a). udostępnienia w ramach projektu pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w 
gminie Rząśnia prawa wglądu do dokumentów, w tym dokumentów finansowych 
związanych z realizowanym projektem wszystkim instytucją i organom do tego 
uprawnionym przez przepisy prawa; 
b). przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu do dnia 
31.12.2020 roku (chyba, że z odrębnych przepisów wynikają terminy dłuższe) w 
sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do poinformowania 
Zamawiającego o miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizowanym 
Projektem; 
c). w przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku 
zawieszenia lub zaprzestania przez Wykonawcę działalności przed terminem, o 
którym mowa w podpkt.b).,  Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiającego o 
miejscu przechowania dokumentów związanych z realizowanym Projektem w 
terminie miesiąca przed zmianą tego miejsca. 

d). w przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w podpkt. b), 
Zamawiający powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę przed upływem terminu 
określonego w podpkt. b). Nie stosuje się przepisów dotyczących zmiany umowy. 
e). dokumentacja o której mowa w podpkt. b) przechowywana będzie w formie 
oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przechowywana na 
powszechnie uznanych nośnikach danych.  
2.Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
niezbędnych do realizacji projektu pn„Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie 
Rząśnia” współfinansowanego przez Unię Europejską za środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 

 
§ 14 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd  
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 
29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759),  ustawy 
z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z 
późniejszymi zmianami) oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych nie stanowią inaczej. 

§ 15 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze stron. 
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Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1)  Oferta, SIWZ, w tym program funkcjonalno – użytkowy i dokumentacja projektowa  - 
załącznik nr 1 

2)  Harmonogram realizacji robót – załącznik nr 2 

 
 


