Pompown_Rzasnia. ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | Jm. [ Poszez | Razem
Przebudowa pompowni Scickéw w ul, w Rzasni
1 [Roboty Demontazews
1.4 Przefgczenie $clekdw
TIKNR 2-01 Studzienki rewizyne | zbioreze drenzzowe w dnic wykopu, osadniki piasku - ér jszt
d 1.10821.02 800-1000 mm gr katdll - przygotowante studni 54 do zamontowania pompy
T:analogia
1 szt 1.600
RAZEM 1.060
ZIKNR 201 Rurociagi zeliwne Kislichows tymczasowe: st 80-100 mm m
d.1.10613-01
1
12 m 12.000;
. . RAZEM 12.600
3IKNR 2-01 Fompowanie probne pemiarowe iub oczyszezaiace przy Sr.otw. 150-500 mim - godz.
d 1,,0605-01 pompowanie na czas remontu pompowni i podiaczenia rurociagdw { pompa za-
1janalogia insstalowana w studni 1)
324 qodz. 72.000
_ RAZEM 72.000
1.2 DemontaZ istnigjace] pompowni w ul, 1-ege Maja
4:KNR 4:02 Demontaz rurociagu ciSnieniowego o Sr 80mm m
d 1.{0113-06 Krotnosé = 15
2ikalk. warsz-
tatowa
4 m 4,000
_ RAZEM 4.000
5KNR4-02  {Demonta% zasuwy zeliwnej koinisrzowej o $r 50-80 mm | innych ksztaftek szt
d 1.;0129-04
2
2'8 sz, 12.000
RAZEM 12.000
BIKNR4-02  [Demontez pompy odsrodkowe] Z sfinikiem do 100 kg szt. i
d 1.;0418.07 Krothosé =2 5
2
2 szt 2.000
RAZEM 2940
7 Demontaz rozdzielnicy { skrzynki. sterownicze] porapy ) szt
d 1, kalk. warsz-
2itatowa
2 szt 2.000
RAZEM 2.008
8/KNR 4-04  Rozebranie balustrad z ksztaftownkow stalowych w poziomvie 1 kondygnaci kg
d.1,:0804-01 demontaz zurawia | kosza
2lanalogia
) 150 kg 180.000
| RAZEM 150.000
S[KNR 4-051  Demontaz stucni rewizyjnych z kregow betonowych o &, 1500 mem w gotowym tkpl
d 1.10409-05 wykopie-o glgb. 3 m - kelizyine uzbrojenie padziemne- dem ortaz bome] czesdel
2/9903-3 pompowni wysokoécl 2 m
analogia Krotno§é = 2.5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1.000
10KNR AT-08  ‘Reczny zatadunek | wyladunek materiaiiw budowlanych - samachady Wb przy- t
d.1.10101-03 czepy skrzyniows,; Kategoria fadunku 1! - wywoz materialow rozbidrkowych
2
1.5 t 1.500
RAZEM 1,560
2 Montaz pompowni
2.4 FTechnologia pompowni
11KNNR 4 Kemplelna technologia pormpowni £ciekéw - technologia i sterowanie kpl !
d.2.11413-05
1lanalogia
1 kpl. 1.000 o
RAZEM 1.009
12 Uruchomienie i odbior kpt
d.2 [kalk wiasna
1 t. Wykonanie rozruchu technotogicznego 1 kel - {rozruch trwajgey 72
godz }
1 ksl 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Instalacje elektryczne
22 WLZ kablowa
1
13/KNNR & Kopanie rowéw dla kabli w sposob rgczny w gruncie kat. 1 m3 I [
d.2.:0701.02
21
_3.
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Lp. | Podstawa Opls | wyliczenia j-m. Poszcz Razem
16*0.2*0.8 md 1.600
RAZEM 1.600
T4{KNNR 5 Nasypanie warstwy iasku na dnle rowu kablowego o szerokosci do 04 m g
d.2.|0708-01
21
10 m 10.000
RAZEM 10.000
T5IKNNR'S Ukiadanie kabli o masie do 1 0 ka/m w rowach keblowych rgeznie - YKY 4x10 |m
d.2.{0707.02
2.1
10-3 m 7.000
RAZEM 7.000
16IKNNR. 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie xat Hi m3
¢:.2.10702.02
21
10*0.2*0.8 md 1.600
RAZEM 1.600
17IKNNR B Uldadanie kabli o masie do 1 6 kg/m w rurach, pustakach lub kanalach za- m )
d.2 [0713-02 mknietych - YKY 4x10
241
5+3 m 8.000
RAZEM 8.000
| 13]KNNR 5 Zarobisnie na sucho korics kabla 5-zylowegs o przekroju zyt do 50 mm2 na szt
d.2 [0726-10 napigcie do 1 kV o izolacii  powloce z tworzyw sztueznych - YKY 4x10
2.1
Jd szt 2.000
RAZEM 2.000
1GKNNR 5 Paodigezenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyly do 16 mm2 pod zaciski | szt zyl
d.2 120304 lub toice
21
8 st .yl 8.000
RAZEM 8.000
20/KNNR & Pamiar rezystancyi izolacji instalacii elektryezne] - obwéd 3-fazowy {pomiar pormiar
d.2 |1303-03 pietwszy)
24
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.600
21KNNR & Badanie linit kablows] N N - kabel 5-zyiowy ode ]
d.2.1302-04
21
1 odc. 1.060
RAZEM 1.000
2.2, Rozdrielnica RZS
2
221KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 26 kg na fundamencie prefa- lszt
¢.2.10403-03 brykowanyrm - analogicznie - montag tablicy RZS (dostawa w ukompietowaniu
22 pompowni) na przygdtowans konstrukeji wsporczef
1 szt, 1.00D
{ RAZEM 1.000
23[KNNR 5 Przewody uzienvajace i wyrdwnawcze w kanalach mocowane przez przyspa- |m
d.2.10803-03 wanie do konstrukeii {bednarka o przekroju do 120 mm2)
22
2 -, m 2.000
RAZEM 2.000
241KNNR.5 Montaz uziom6w poziomych w wykopie o giebokosc: do 0.6 m; katgruntu il {m
- d.2.10605-02
22
15 m 15.000
) RAZEM 15.080
25:KNNR 5 Rozigcznik lub wylacznik przaciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzieini- 16t
d.2.{0407-04 cach - wylacznik nadpradowy $5-304 C16
22
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
26IKNNR 5 Rozlgcznik lub wylqcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-blegunowy w rozdzieini-  lszt
d.2,[0407-04 cach - wylgeznik nadpradowy $-304 C20
22
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
27{KNNR 5 Rozlgeznik lub wylgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-blegunowy w rozdzieinl- - ‘szt
¢.2.10407-04 cach - analegicznie - ochronniki przepieé tablicowe
22
1 iszt. 1.000
i RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia Em. Poszcz Razem
2BIKNNR 5 Badania t pomiary instalacji uziemiajgce] {plerwszy pomiar) - tablicy RZS szt
d.2,{1304-01
22
1 szt 1.600
RAZEM 1.000
29:KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylqczania zasilania (pierwsza proba) - wylgczniklprob.
d.2,]1365-0t rozricowopradowy
22
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
30/KNNR 5 Badania | pomlary instalacii uziemiajzcef (pierwszy pomiar) szt
d.2,11304.-01
22
1 szt 1.060
RAZEN 1.0060
J1IKNNR 5 Sprawdzenie pomiar 3-fazowego obwodu sleklrycznago niskiego naplecia -  |pomiar
d.2.130102 obwody pompowe
22
2 poryiiar 2.000
RAZEM 2.000
32IKNNR 5 Sprawdzenie | pomiary cbwodow sygnalizacyjryeh - cbwody czuyjnikdw | awaril Ipomiar
d.2.{1307-01
22
5 pomiar 5.000
RAZERM 5.008
23 Przelgczenie Sciekow
331KNR 2-01 Studzienki rewizyine i zbiorcze drenazows w dnie wykopts, osacniki plasku - &r [szt
42.;0621.02 800-1000 mm gr katHl} - przygotowanie studni S1 likwidacja pompy
3janalogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.600
34{KNR 2.0 Rurociggi zeliwne Klelichowe tymezasowe- 8. B0-100 mm - demontas m
d2.10613-01
3|analogia
12 m 12.000
RAZEM 12.000
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