Rza$nia dnia 01.04.2016 roku
UGB.ZF:271.1.2016.PC

Do zainteresowanych

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego o wartosci zaméwienia
mniejszej niz kwoty okreslone w_przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zaméwien publicznych dla _robét
budowlanych, prowadzonego w_trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie
budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz przepompowniami wraz z WLZ
dla miejscowosci Bedkéw, Zary i czeSci miejscowosci Rzaénia

Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych
(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z péz zm.), w zwigzku z prosbami o wyjasnienie tresci
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia wyjasnia:

Pytanie 1: Opis Techniczny PW w akapicie 2.4 Uzbrojenie kanaléw méwi o zastosowaniu
studni betonowych 1200 mm jako studnie rozpr¢zne, natomiast na profilach jest opis studnie
zelbetowe. Prosze jednoznacznie okresli¢ rodzaj materiatu (beton czy Zelbet) , z ktorego
nalezy wycenié studnie rozprezne. Ponadto w Przedmiarze ilo$¢ przyjetych studni PE 1000
mm pozwala przypuszcza¢ , ze do ilosci studni PE 1000 mm zostaty doliczone studnie
rozprezne. Wnosimy o jednolite potraktowanie tego tematu we wszystkich elementach
zalaczonych do SIWZ 1 odpowiednia modyfikacj¢ Przedmiaru robot.

Odpowiedz: Do przedmiaru nie zostaty doliczone studnie rozpr¢zne. Studnie rozpre¢zne
nalezy wykonac jako zelbetowe. Zamawiajacy zmodyfikuje SIWZ i uwzgledni ten zakres w
dodatkowym przedmiarze.

Pytanie 2: Prosimy o wyjasnienie czy rury warstwowe :PEHD fi 160 SDR17 , PEHD fi 225
SDR 11, PEHD fi 110 SDR 17 maja by¢ dwu- czy tréjwarstwowe ?

Odpowiedz: Rury warstwowe PEHD 225,160,110mm zaprojektowano jako rury
dwuwarstwowe z warstwami nie potaczonymi molekulamie z ktérych zewngtrzna warstwa
jest warstwg RC. Zewnetrzna powloka wraz z rura przewodowsg winny by¢ zgrzewane

doczotowo. Nie dopuszcza si¢ faczenia tylko warstwy przewodowe;.

Pytanie 3: Zgodnie z odpowiedziami Zamawiajacego wykonanie ztaczy kablowo-
pomiarowych do pompowni lezy po stronie Zamawiajacego, natomiast kabel zalicznikowy

wykonuje wykonawca. W zwigzku z faktem , ze rozdzielnie RZS montuje dostawca



pompowni prosimy o informacj¢ co nalezy wyceni¢ w pozycjach 2.1.1-2.1.8 , ktére dotycza
RZS. Informacja jest istotna ze wzgledu na zapis w punkcie 6 Rozdziatu 17 SIWZ
Odpowiedz: W kosztorysie branzy sanitarnej, wskazany punkt o szafie RZS montowanej
wraz z pompownig obejmuje standardowe wyposazenie szafy, a w kosztorysie branzy
elektrycznej wskazane sg elementy wyposazenia dodatkowego jak np. bateria kondensatorow,
ochronnik przepigciowy. Nalezy wycenic pozycje jak w przedmiarach.

Pytanie 4: Czy Zamawiajacy posiada dokumentacjg¢ geotechniczna, prosimy o jej
umieszczenie na stronie internetowej

Odpowiedz: Zamawiajacy zmodyfikuje tres¢ SIWZ i uzupeini dokumentacj¢ projektowa o
przedmiotowy dokument.

Pytanie 5: W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych nr ST-01
pkt. 6.3. widnieje zapis "rz¢dne wykopu ziemnego nie mogg rozni¢ si¢ od rzednych
projektowanych". Czy w zwiazku z powyzszym Zamawiajacy nie dopuszcza zadnych
odchylen od projektu badz, jesli odchytki takie sa dopuszczalne, prosimy o ich wskazanie.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza zadnych odchylen od projektu.

Pytanie 6: Prosze o wyjasnienie sprzecznosci dotyczacych parametru SDR w rurach PE225.
W opisie widnieje zapis, iz powinny by¢ to rury SDR11, natomiast na profilach, jak i PZT —
SDR17,6.

Odpowiedz: Nalezy zastosowa¢ rury PE225 SDR11

Pytanie 7: Prosz¢ o uzupelnienie przedmiaru robdt o pozycj¢ umozliwiajacg wycene studni
rozprezne] betonowej DN1200.

Odpowiedz: Zamawiajacy zmodyfikuje SIWZ i uwzgledni ten zakres w dodatkowym
przedmiarze.

Pytanie 8: Czy zamawiajacy dopusci kinety studni z kro¢cami bez nastawnych kielichdéw +-
7,5 st.?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopusci studnie montowane z dolotami na uszczelki wlotowe z
mozliwoscia regulacji do +/- 7,5 stopni w kazdym kierunku.

Pytanie 9: Czy zamawiajacy dopusci zastosowanie kinet , ktére do wykonania zmiany kata na
kanalizacji wymagajq zastosowania kolan na odptywie lub doptywie?

Odpowiedz: Nie przewiduje si¢ stosowania kolan na doptywie i odptywie. W zwiazku z tym,
kinety nalezy zamawia¢ z prawidtowo utozonym wlotem i wylotem.

Pytanie 10: Prosimy o wyjasnienie zapisow w specyfikacji technicznej dotyczacej rur do
kanalizacji grawitacyjnej i ttocznej. Jak nalezy rozumie¢ zapis "rury dwuwarstwowe nie

potaczone molekularnie"? Prosimy o skonkretyzowanie budowy tych rur.



Odpowiedz: Rury dwuwarstwowe z warstwami nie potaczonymi molekularnie sg to rury, w
ktérych rura wewngtrzna posiada wymiary typowej rury sieciowej PE wg PN-EN 12201-2/
woda lub kanalizacja/ Natomiast warstwa zewngtrzna jest nad wymiarem w przypadku rury
225 $rednica warstwy zewnetrznej wynosi 232mm.

Pytanie 11: Prosimy o wyjasnienie réznic dotyczacych rur do kanalizacji tlocznej —
sprecyzowanie parametréw dotyczacych rury PE DN110 SDR 17,6 , a rury PE DN110
SDR17 warstwowej.

Odpowiedz: PE DN110 SDR17 warstwowa stosowana jest w miejscach przewiertow, PE
DN110 SDR 17,6 w miejscach wykopow otwartych.

Pytanie 12: Czy zamawiajacy dopusci ujednolicenie systemu stosujac dla wszystkich $rednic
rur ten sam parametr SDR 177

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie dopusci ujednolicenia parametru SDR.

Pytanie 13: Czy zamawiajacy zada zamieszczenia w ofercie informacji na temat takich
urzadzen jak tlocznie sciekéw, studnie, rury? Jesli tak, to prosimy o precyzyjne wskazanie
informacji jakie nalezy zamiesci¢ w ofercie.

Odpowiedz: Informacje nalezy zlozy¢ w ofercie tylko w przypadku zaoferowania
materialow i urzadzen o parametrach réwnowaznych tzn. o parametrach nie gorszych niz
wskazane w dokumentacji projektowe]. Udokumentowanie réwnowaznosci parametrow
spoczywa na wykonawcy. I dokumenty takie jak deklaracje zgodnosci, aprobaty,
dopuszczenia na materiaty takie jak: studnie, rury, tlocznie, mas¢ asfaltowa, thuczen, piasek
nalezy zawrze¢ w ofercie w przypadku udokumentowania réwnowaznosci urzadzenia lub
materiatu. W przypadku, kiedy wykonawca nie begdzie wykazywal réwnowaznosci
parametrow nie sktada takich informacji w ofercie.

Pytanie 14: Prosimy o uzupelnienie przedmiaru rob6t o pozycje dla:

- wykonania wykopdw kontrolnych (w miejscu przecigcia si¢ kanalizacji z istniejacym
uzbrojeniem)

- zabezpieczen za pomoca rur dwudzielnych grubosciennych typu AROT.

- odwodnienia wykopow

- zajgcie pasa drogowego i inne koszta wszystkich niezbgednych uzgodnien

- regulacje wysokosciowa wlazow studzienek,

Odpowiedz: Wykonanie wykopéw kontrolnych - Zamawiajacy zmodyfikuje SIWZ w tym
zakresie uzupelniajgc SIWZ do dodatkowy przedmiar.

Zabezpieczenia za pomoca rur dwudzielnych grubosciennych - Zamawiajacy zmodyfikuje

SIWZ w tym zakresie uzupelniajac SIWZ do dodatkowy przedmiar. Odwodnienia wykopow



nie przewiduje si¢. Regulacja wysokosciowa wlazdéw studzienek — Wykonawca winien

posadowi¢ wiazy tak by nie byla potrzebna regulacja podczas robét odtworzeniowych .

Pytanie 15: Czy badanie szczelnosci przewodéw oraz ptukanie i inspekcja TV kanalizacji
kanalow grawitacyjnych [STWiORB ST-02 pkt. 6.2 i 6.3] ma zosta¢ wkalkulowane w ceng
jednostkowa kanatu? Jesli nie prosimy o uzupelnienie przedmiaru o w/w pozycje.
Odpowiedz: Tak, ma zostaé¢ wkalkulowane. Zamawiajacy zmodyfikuje SIWZ w tym
zakresie uzupetniajac SIWZ do dodatkowy przedmiar

Pytanie 16: Czy Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy wykonanie dokumentacji foto-wideo
przed przystgpieniem do robot? Jesli tak prosze¢ o uzupeinienie przedmiaru o odpowiednia
pozycje.

Odpowiedz: Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 34 ,,Przed przystapieniem do realizacji robot
Wykonawca powinien dokona¢ dokumentacji fotograficznej terenu budowy. Zamawiajacy nie
dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie, natomiast koszty z tym zwigzane nalezy ujac¢ w
kosztach posrednich.

Pytanie 17: Czy studnie PE DN1000 muszg by¢ monolityczne czy mogg by¢ wykonane z
segmentéw PE?

Odpowiedz: Studnie PE 1000 I 600mm musza by¢ wykonane w wersji monolitycznej z
pierscieniami zewnetrznymi do zakotwienia w gruncie wykonanymi w procesie roto
formowania.

Pytanie 18: Prosz¢ o wyjasnienie czy w ofercie mamy przyjac przepompownie — zgodnie z
zapisem w SIWZ, czy ttoczni¢ zgodnie z zapisem w projekcie budowlanym?

Odpowiedz: Nalezy przyjac tlocznie. Zgodnie z wyjasnieniami tre$ci SIWZ z dnia
30.03.2016 r nie dopuszcza si¢ zastosowania przepompowni.

Pytanie 19: Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innej ttoczni/przepompowni $ciekow
niz wskazana w projekcie budowlanym tlocznia AWALIFT?

Odpowiedz: Zgodnie z zapisami rozdziatu 15 pkt 13 SIWZ ,,Wskazane w dokumentacji
projektowej marki, modele i nazwy producentéw materiatow i urzadzen sa tylko uzywane
jako podstawa do wyliczen, obliczen oraz zatozen projektowych. Urzadzenia i materiaty te sg
tylko zalecane przez Inwestora. Dopuszcza si¢ zastosowanie materialdow 1 urzadzen o
parametrach rownowaznych tzn. o parametrach nie gorszych niz wskazane w dokumentacji
projektowej. Udokumentowanie roéwnowaznosci parametréw spoczywa na wykonawcy”.
Zamawiajacy chcac ujednoli¢ system urzadzen do tloczenia (posiada juz tlocznie w

eksploatacji takie jak w projekcie) do obliczen oraz zalozen projektowych przyjat jako



zalecang ttocznie AWALIFT jednak dopusci rowniez inng tlocznie jesli bedzie ona posiadata
parametry rownowazne i zostanie to nalezycie udokumentowane w ofercie.

Pytanie 20: Czy w zwigzku z wejsciem w zycie normy PN-EN 13598-2 ,,Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), poliietylen (PE) i
polipropylen (PP) - Czeé¢ 2 Specyfikacje studzienek wlazowych i niewlazowych
instalowanych w obszarze ruchu kotowego gleboko pod ziemia” Zamawiajacy dopusci
studzienki tworzywowe zgodne z ta norma jako rOwnowazne studzienkom opisanym w
projekcie i SIWZ? Jakie s3g wymagane parametry techniczne studni (m.in. dopuszczalny
poziom wody gruntowej, obcigzenie ruchem).

Odpowiedz: Studzienki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13598-2:2009

Pytanie 21:Czy podane w projekcie Srednice studni kanalizacyjnych tj. DN1000 i DN600
dotycza wymiar6w nominalnych oznaczonych jako DN/OD czy DN/ID?

Odpowiedz: Podane srednice studni dn1000 i dn600 dotyczg wymiaréw DN/ID

Pytanie 22: Czy Zamawiajacy dopusci studnie DN1000 z PP z trzonem w postaci rury
trzonowej karbowanej zamiast studni z zebrowanych modutow z PE?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopusci studni z trzonem z PP.

Pytanie 23: Czy zamawiajacy dopusci studni¢ DN1000 z trzonami w postaci gltadkosciennych
modulow?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopusci studni 1000mm z trzonem w postaci gtadkosciennych
modutow.

Pytanie 24: W SIWZ podano nieaktualne wydania norm obowigzujacych w odbiorach.
Prosz¢ o wskazanie czynnos$ci odbiorowych koniecznych do uwzglednienia. Prosze réwniez o
wskazanie aktualnych norm jako odniesienia do zaprojektowanych rur z PVC i PE.
Odpowiedz: Normy nie sg aktami obligatoryjnymi, jednakze Zamawiajacy wymaga
zastosowania si¢ m.in. do norm: Rury PE zastosowaé wg PN-EN 12201-2+A1:2013-12 oraz
Aprobaty Technicznej ITB, . Normy obowigzujace przy odbiorach koncowych to min.:
PN-EN 752:2008, PN-EN 1401-1:2009, PN-EN 1610:2002, PN-B-10736:1999, PN-EN
476:2012. PN-EN 476:2012-Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji deszczowej i sanitarne;.

Pytanie 25 : Z uwagi na zajgcie pasa drogowego celem wykonania robét, prosimy o
informacje czy Gmina bedzie obcigza¢ Wykonawce kosztami zajecia pasa drogowego. Jezeli
tak to w jakiej wysokosci?

Odpowiedz: Zamawiajacy informujg, iz zgodnie z zapisami za zajecie pasa drogowego

celem wykonywania rob6t budowlanych zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej w
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miejscowosci Bedkéw, Zary i czesci Rzaéni bedg pobierane optaty od Wykonawcy.
Wysokos¢ oplat zostata ustalona w uchwale nr VII/36/2011 Rady Gminy Rzaénia z dnia
14.06.2011 w sprawie stawek optat za zajecie pasa drogowego (tj 9,90 z! za zajecie jezdni do
50%, 10,00 zi przy zajeciu powyzej 50% jezdni chodnika....). W zalgczeniu link do strony
internetowej gminy gdzie zamieszczona zostata w/w uchwata:

http://www.rzasnia.eobip.pl/ gAllery/59/00/5900/Uchwala.VII.36.2011.2011-06-14.pdf

W przypadku drog powiatowych oplaty za zajecie pasa drogowego ustala zarzadca drogi czyli

Starostwo Powiatowe w Pajecznie.

Po zapoznaniu si¢ z udostgpniong dokumentacjg przetargowa prosimy o udzielenie
odpowiedzi w kwestiach dotyczacych projektu umowy:

Pytanie 26: § 1 ust. 2 — wnioskujemy o wykreslenie stow ,,w szczegdlnosci”. Przedmiot
umowy w zamowieniach publiczny powinien by¢ okreslony w sposob jednoznaczny i
wyczerpujacy (art. 29 ust. 1 pzp). Uzycie sformutowania ,,w szczegdlnosci” w tak kluczowym
zapisie umowy naraza wykonawce na ryzyko, iz zamawiajacy uzna po zawarciu umowy, iz
oprdcz elementéw wymienionych w § 1 do zakresu umowy nalezg jeszcze dodatkowe roboty
czy obowiazki wykonawcy. Szczegétowy zakres opisuja dokumenty wymienione w § 1 ust. 3
umowy, wiec nie ma potrzeby wprowadzania w ust. 2 dodatkowych, niedookreslonych

rozszerzen.

Odpowiedz: Uzycie sformutowania ,,w szczegdlnosci” nie naraza wykonawcy na zadne
ryzyko wykonania w cenie ofertowej zadnego innego zakresu robot poza tym okreslonym w
SIWZ. Zamawiajacy uzy! okreslenia ,,w szczegdlnosci” tylko i wylgcznie w celu unikniecia
koniecznosci wyszczegdlniania catosci rodzajow prac objetych zaméwieniem. Jak okreslone
to zostato w projekcie umowy ,,szczegotowy zakres rob6t opisany zostat w SIWZ, w tym
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz kosztorysie ofertowym Wykonawcy”. W zwiazku z okresleniem rodzaju
wynagrodzenia kosztorysowego Wykonawca ma obowigzek wycenic i zrealizowaé zakres
rob6t objetych w przedmiarze. W przypadkach wystapienia robdt nie uwzglednionych w
przedmiarze oraz nie wycenionych w kosztorysie ofertowym, ktdre sa niezbedne do
wykonania Umowy w zakresie okreslonym w projekcie budowlanym Zamawiajacy zastosuje

procedurg okreslona § 5 ust. 7 umowy

Pytanie 27: § 1 ust. 3 — prosimy o okreslenie hierarchii dokumentéw opisujacych zakres. Z
doswiadczenia wiemy, iz pomiedzy dokumentami takimi jak SIWZ, dokumentacja
projektowa, specyfikacje techniczne itp. mogg wystgpowaé rozbieznosci. Wprowadzenie

jednoznacznej hierarchii dokumentéw pozwoli na bezkonfliktowe rozstrzyganie



potencjalnych rozbieznosci. Jej brak moze doprowadzié¢ do niezgodnosci opisu przedmiotu
zamOwienia z przytaczanym powyzej art. 29 ust. 1 pzp.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz nie dokona hierarchizacji w/w dokumentow ze
wzgledu, na fakt iz kazdy z tych dokumentéw speinia inng funkcj¢ a dokumenty te sg ze sobg
skorelowane i nawzajem si¢ uzupelniaja. Dokumentacja okresla rodzaj, zakres prac,
parametry techniczne materialdw i urzadzen, ich funkcjonalno$é przekroje oraz czesciowo
sposOb wykonania prac. Natomiast STWiOR jak to wynika z nazwy dokumentu okresla
szczegOlowy opis warunkow wykonania kazdego z elementow rob6t oraz procedury odbioru
wykonanych robét z powotaniem konkretnych warunkéw i norm. Z kolei przedmiar robét
(kosztorys nakladczy) jest zestawieniem ilosciowym robét do wykonania wynikajacym z
dokumentacji projektowe;.

Pytanie 28: § 2 ust. 2 — wnioskujemy o wykreslenie sformutowania ,,bezusterkowego” z w/w
punktu umowy; dodanie stowa ,,istotnych” po stowie ,,wszelkich” w § 3 ust. 16 umowy;
dodanie stowa ,istotnych” po stowie ,,odbioru” w § 6 ust. 9 (oraz analogiczne zmiany w
innych punktach umowy, ktoére dotycza niniejszego zagadnienia) — gdyz zapisy te sa
niezgodne z obowigzujacym prawem. Zgodnie z art. 647 Kodeksu cywilnego oraz aktualnym
orzecznictwem sadow, wystapienie jakichkolwick wad w przedmiocie umowy o roboty
budowlane nie upowaznia zamawiajacego do odmowy odbioru, skutkujgcego brakiem zaplaty
wynagrodzenia wykonawcy, chyba, ze sg to wady istotne. Powyzsze stanowisko potwierdzaja
m.in. nastgpujace wyroki: Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 22 czerwca 2007 r., sygn. akt V
CSK 99/2007: ,,ujawnienie wad rob6t budowlanych nie wptywa na obowiazek inwestora
dokonania odbioru robot zgodnie z art. 647 k.c.”; wyrok Sadu Apelacyjnego w Rzeszowie z
dnia 20.12.2012r., sygn. akt I ACa 405/12: ,Jezeli wykonawca zgltosit zakonczenie robdt
budowlanych inwestor obowiazany jest dokonac ich odbioru”; wyrok Sadu Apelacyjnego we
Wroctawiu z dnia 18.10.2012r. sygn. akt I ACa 1046/12: ,,Przez wykonanie — oddanie dzieta
(odpowiednio robot budowlanych) rozumie¢ nalezy takg sytuacj¢, gdy roboty zostaly
wykonane zgodnie z zakresem przedmiotowym umowy, na co nie ma wplywu ewentualne
posiadanie przez dzielo lub wykonane roboty budowlane, nieistotnych wad, usterek i
niedorobek”, W $wietle powyzszego wnioskujemy j/w, oraz o doprecyzowanie pozostatych
zapisOw umowy mowiacych o braku wad przy odbiorze (migdzy innymi: § 6 ust. 9; § 3 ust.
16; ), do obowiazujacego stanu prawnego, przytoczonego powyzej. Proponujemy, aby
wprowadzi¢ zapisy, iz jedynie wady istotne umozliwiajg zamawiajacemu odmoweg dokonania
odbioru, natomiast wszelkie inne (tj. nie istotne) wady/usterki skutkuja dokonaniem odbioru,

oraz wyznaczeniem terminu na ich usunigcie. Usunigcie wad i usterek jest w takim wypadku



gwarantowane z uwagi na kary nalezne zamawiajagcemu za ewentualne nieusunigcie wad w
wyznaczonym terminie (§ 8 ust. 6 umowy).

Odpowiedz: Zamawiajacy nie uwzglednia prosby w tym zakresie i nie dokona zmian w
projekcie umowy, poniewaz przyjeta konstrukcja prawna § 2 pkt. 2 zgodnie z, ktdrg za
zakonczenie robot uwaza si¢ podpisanie bezusterkowego konicowego protokotu odbioru rob6t
ma na celu zabezpieczenie Zamawiajacego przed nieterminowym wykonaniem robot.

Pytanie 29: § 2 ust. 5 — wnioskujemy o rozszerzenie listy okolicznosci interpretowanych jako
»hieuniknione opodznienia” o wymienione ponizej okolicznodci, ktére sg bezsprzecznie
niezalezne od wykonawcy, a moga w sposob bezposredni uniemozliwi¢ mu terminowa
realizacj¢ robot, a tym samym spowodowac ich opdznienie:

a) btedy lub braki dokumentacji projektowe;;

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace realizacje robdt;

c) warunki gruntowe odmienne od wynikajacych z dokumentacji geotechnicznej, bedacej
czescig SIWZ;

d) kolizje z infrastrukturq podziemng badZz naziemna, ktore nie byly okreslone w
dokumentacji projektowe;j;

e) brak faktycznej mozliwosci realizacji robdt przez wykonawce na danej nieruchomosci z
uwagi na brak zgody ze strony jej wiasciciela.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dokona modyfikacji tresci SIWZ w tym zakresie.
Zamawiajacy informuje iz okoliczno$ci wymienione w pytaniu lit a,d,e mieszcza sie¢ w
zakresie dyspozycji § 2 ust. 5 lit c umowy. Punkt ¢ pytania $cisle wiaze si¢ z punkt a i blgdow
lub brakéw dokumentacji projektowej. Pod okoliczno$ci zdefiniowane jako ,nieuniknione
opdzZnienia” zamawiajacy nie ujmie warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych
realizacj¢ robot z uwagi na dos¢ dlugi okres przewidziany na realizacj¢ zaméwienia w
porownaniu do jego zakresu. Czym innym bylby wplyw niekorzystnych warunkow
atmosferycznych w przypadku np. 8 miesigcznego terminu wykonania zaméwienia w dodatku
przypadajacym na okres zimowy a czym innym bedzie wptyw niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych w przypadku przedmiotowego zamowienia gdzie termin zakonczenia
przypada na listopad 2017 roku.

Pytanie 30: § 3 ust. 5 — wnioskujemy o:

a) wykreslenie fragmentu o tresci: ,oraz wykonania przez niego badan jako$ciowo
ilosciowych, stosowanych materialow i wyrobéw budowlanych” — wykonawca robot
budowlanych nie posiada mozliwosci przeprowadzania badan jakosciowo ilosciowych
stosowanych materiatéw/wyrobow, gdyz takimi badaniami zajmujg si¢ tylko odpowiednie

jednostki badawcze. Co wigcej, materialy/wyroby, ktére zgodnie z ustawa o wyrobach
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budowlanych mogg by¢ stosowane w budownictwie, posiadaja juz dokumenty swiadczace o
tym, iz pozytywnie przeszty badania w/w jednostek certyfikujacych. Dlatego tez nie widzimy
potrzeby ani realnej mozliwosci, aby takie — blizej nieokreslone badania — mial w tracie
trwania kontraktu na wiasny koszt przeprowadza¢ wykonawca. Jesli pomimo w/w wyjasnien
zamawiajacy zyczy sobie dokonywania takich badan, prosimy o podanie konkretnie jakie
miatyby to by¢ badania i dla jakich materiatéw/wyrobéw, co jest konieczne, aby opis
przedmiotu zaméwienia spelnial warunki art. 29 ust. 1 pzp, i aby umozliwial oferentom
uwzglednienie zwiazanych z tym kosztéw w swoich ofertach.

Odpowiedz: Zamawiajacy dokona modyfikacji tresci SIWZ w tym zakresie.

b) dodanie po stowach: ,,Na koszt Wykonawcy bgda wykonywane wszelkie badania zwigzane
z czynnos$ciami odbiorowymi” fragmentu ,ktérych obowiazek przeprowadzenia nakiadajg na
Wykonawce zapisy niniejszej umowy lub przepisy powszechnie obowigzujacego prawa” .
Ponownie, zmiany te sa niezbedne dla zachowania zgodnosci opisu przedmiotu zamoéwienia z
art. 29 ust. 1 pzp.

Odpowiedz: Zamawiajacy dokona modyfikacji tresci SIWZ w tym zakresie.

¢) dodanie na koncu ostatniego zdania § 3 ust. 5 fragmentu: ,natomiast jesli badania te
wykaza zgodno$¢ stosowanych materiatéw i wyrobéw budowlanych z obowigzujgcymi
przepisami, koszty tych badan obciaza¢ beda Zamawiajacego.”

Odpowiedi: Zamawiajacy nie dokona modyfikacji tre$ci SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 31: § 3 ust. 17 - wnioskujemy o dodanie na korficu w/w punktu fragmentu: ,, o ile
szkody te powstaly z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy”. Wykonawca nie moze
bowiem odpowiada¢ za wszelkie szkody zwigzane z przedmiotem umowy, gdyz takie moga
powstac z przyczyn od niego niezaleznych — np. bledy projektu.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dokona modyfikacji tresci SIWZ w tym zakresie. Z tresci tego
zapisu wynika, ze Zamawiajacy nie bgdzie rozrézniat co jest przyczyng niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy

Pytanie 32: § 3 ust. 39 — wnioskujemy o zmiang¢ calego w/w punktu na nastgpujacy:
,Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie w Powiatowym
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, co nie jest jednak wliczane do terminu umownego
zakonczenia realizacji niniejszej umowy”. Powyzsze uzasadnione jest faktem iz za
nieterminowe zakonczenie umowy wykonawca ponosi konsekwencje w postaci kar
umownych, natomiast przewleklo$¢ postgpowania administracyjnego zwiazanego =z
uzyskiwaniem w/w decyzji moze nastapi¢ z przyczyn od wykonawcy niezaleznych. Juz sama
,»ZzWykta” procedura moze by¢ bardzo dtuga (ponad 60 dni), a zaden wykonawca/oferent nie

jest w stanie przewidzieé, ile faktycznie procedura ta bedzie trwata. Jesli zamawiajacy nie
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wyrazi zgod¢ na w/w zmiang, wnioskujemy o dodanie do umowy zapisu, iz kary umowne
okreslane w § 8 ust. 1 pkt 1 (ani odszkodowanie) nie sg naliczane za okres trwania procedury
administracyjnej zwiazanej z uzyskiwaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
OdpowiedZ: Zamawiajacy nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie. Zamawiajacy w §
2 projektu umowy okreslit termin koncowy realizacji przedmiotu umowy. Jednym =z
obowigzkéw umownych nalozonych na wykonawcg jest ,uzyskanie w imieniu
Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego do terminu umownego zakonczenia realizacji niniejszej umowy”. To na
wykonawcy cigzy obowigzek wlasciwego rozplanowania robot (juz na etapie opracowania
harmonogramu realizacji robét) tak aby wykona¢ do 15.11.2017roku wszystkie roboty i
obowiazki wynikajace z umowy. Zamawiajacy nadmienia, iz dlugos¢ postegpowania
administracyjnego zwigzanego z uzyskiwaniem w/w decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
jest uzalezniona przede wszystkim od Wykonawcy a w szczegolnosci od prawidlowosci
dokumentéw zalaczonych przez Wykonawce do wniosku o wydanie przedmiotowej decyzji.
Jezeli Wykonawca rzetelnie i prawidlowo bedzie realizowal wszystkie obowiazki umowne w
szczegolnosci: prawidlowo prowadzit dziennik budowy, prawidtowo wykona inwentaryzacje
geodezyjng powykonawcza, wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia beds posiadaty
stosowne certyfikaty i atesty oraz odpowiadaly wlasciwym normom, dokumentacja
powykonawcza bedzie prawidlowo opisana i skompletowana to Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego z pewnoscig wyda stosowng decyzj¢ w ustawowym terminie tj. do 30
dni od zlozenia wniosku. Jak wynika z przytoczonej argumentacji dtugos¢ postgpowania jest
w zasadzie uzalezniona od Wykonawcy.

Pytanie 33 § 4 ust. 7 wnioskujemy o:

a) wykreslenie pkt b w/w punktu — zaden wykonawca nie moze §wiadomie stwierdzié, ze na
etapie skladania oferty w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego sg mu znane
,»wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne zwigzane z przedmiotem umowy” — znane sg
mu jedynie te uwarunkowania, ktére zostaty przez zamawiajacego okreslone w SIWZ. Aby
wykonawca faktycznie mégt si¢ pod w/w zdaniem podpisaé, musiatby m.in. wytyczy¢ catosé
planowanych robdt w terenie, aby stwierdzi¢ ewentualne kolizje z istniejacymi obiektami;
wykona¢ dokladne badania geotechniczne i geologiczne, aby stwierdzi¢ ewentualne
rozbieznosci w stosunku do SIWZ; czy zbada¢ stan prawny nieruchomosci, na ktérych maja
by¢ realizowane roboty. Jest to z oczywistych wzgledow nie mozliwe na tym etapie —
skiadania oferty. Wnioskujemy wigc jak wyzej, a w przypadku braku zgody zamawiajacego, o
dodanie po stowach ,,znane mu sa wszelkie” fragmentu ,,okreslone w SIWZ”. Dzigki temu

przedmiot zamoéwienia okre$lony bedzie zgodnie z przepisem art. 29 ust. 1 pzp.
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Odpowiedz: Zamawiajacy uznaje wniosek w tym zakresie i zmodyfikuje tres¢ SIWZ w tym
zakresie ( projekt umowy) poprzez dodanie po stowach ,,znane mu sg wszelkie” fragmentu
,,okre$lone w SIWZ”

b) wykreslenie pkt ¢ w/w punktu w catosci, zgodnie z argumentacjg przytoczona powyzej, w
tym w szczegolnosci fragmentu méwiacego o zbadaniu terenu budowy i jego otoczenia — nie
jest to mozliwe na etapie przygotowywania oferty/przed zawarciem umowy z opisanych
wyzej wzgledow.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dokona modyfikacji tresci SIWZ w tym zakresie.

c) w punkcie d zmiang stowa ,,posiadanej” na ,,udostgpnionej” — wykonawca nie wie, czy
dokumentacja udost¢gpniona przez zamawiajacego w przetargu stanowi komplet posiadanej
przez zamawiajacego dokumentacji

Odpowiedz: Zamawiajacy dokona modyfikacji tresci SIWZ w tym zakresie.

d) w punkcie f zmiang stéw ,,nie istniejg” na ,,nie sa mu znane” — wykonawca nie moze na
tym etapie skladaé oswiadczen o nieistnieniu zadnych innych przeszkéd w realizacji
przedmiotu umowy — zgodnie z argumentacjq przytoczong powyzej

Odpowiedz: Zamawiajgcy uznaje wniosek w tym zakresie i zmodyfikuje tres¢ SIWZ( projekt
umowy w tym zakresie.

Pytanie 34: § 6 ust. 1 pkt 1 i 2 — wnioskujemy o okreslenie, ile czasu trwa¢ bedg okreslone w
tych punktach odbiory, gdyz obecna umowa tego nie precyzuje, a sg to warunki istotne dla
wiadciwego zaplanowania rob6t.

Odpowiedz:

1) Odbiory czesciowe stanowigce podstawg do wystawiania faktur czesciowych za
wykonanie czgsci robdt bgda dokonane w terminie najpdzniej 7 dni od zgloszenia
gotowosci do odbioru,

2) Odbiory rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu beda dokonywane przez Inspektora
Nadzoru sukcesywnie zgodnie z postgpem robdt nie pdzniej jednak niz 3 dni od
zgloszenia,

3) Odbior koncowy bedzie trwat nie dtuzej niz 7 dni od jego rozpoczgcia.

Pytanie 35: § 6 ust. 4 — wnioskujemy o okreslenie, ile czasu ma Inspektor na potwierdzenie
wpisu o  gotowo$ci do  odbioru. Brak takiego  okre$lenia  umozliwia
Inspektorowi/Zamawiajacemu nieuzasadnione przedluzanie czynnosci odbiorowych i
rozliczenia z Wykonawca.

Odpowiedz: Inspektor na potwierdzenie wpisu o gotowosci do odbioru bedzie mial 7 dni.
Pytanie 36: § 11, § 8 ust. 1 pkt 1 i 6 — wnioskujemy o zmiang¢ okreslef ,,op6Znienie”

stosowanych w w/w punktach na ,,zwloka”. ,OpoOznienie” uprawnia zamawiajacego do
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naliczania wykonawcy kar nawet je§li opdznienie to powstalo z przyczyn od niego
niezaleznych. Natomiast kary umowne (art. 483 § 1 kc) winny byé co do zasady forma
odszkodowania, ktore bezsprzecznie nie jest nalezne, jesli szkoda powstata z przyczyn, ktore
nie sa zalezne od danego podmiotu.

Ponadto wnioskujemy o zmniejszenie wysokosci kar ujetych w w/w punktach do: 0,05%. Jak
wskazano powyzej, kary umowne maja by¢ forma odszkodowania za faktycznie poniesiong
szkode¢ — jesteSmy przekonani, iz zamawiajacy nie moze ponies¢ szkody w tak duzej
wysokosci na skutek jednodniowego opdznienia/zwloki wykonawcy w realizacji przedmiotu
umowy czy usunigciu usterek. Co wigcej, kary te sa razaco wygérowane biorac pod uwage, iz
zysk, jaki generalni wykonawcy tego typu robét sa w stanie osiagna¢ na kontrakcie, ktory
wynosi Srednio od 2 do 5%. Przy dotychczasowych karach okreslonych w umowie,
wykonawca zaczyna ,,doplacac” do wykonanych przez siebie robédt juz od 4 dnia opdznienia
w zakonczeniu kontraktu. Kary te sg razaco wygérowane i niewspdimierne do potencjalne;
szkody, jaka moze ponie$¢ zamawiajacy, a ich stosowanie jest niezgodne z zasadami
wspdtzycia spotecznego i uczciwg konkurencja, gdyz wydaje sig, iz kary te majq stanowié
przede wszystkim forme¢ dodatkowego dochodu dla zamawiajacego, a nie odszkodowanie za
poniesione przez niego szkody.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dokona modyfikacji tresci SIWZ w tym zakresie. Kodeks
Cywilny wyraznie rozréznia te dwie instytucje prawne tj ,,zwloke™ i ,,opéZnienie” jednakze
instytucja prawna ,,op6znienia” lepiej zabezpiecza interesy Zamawiajgcego.

Pytanie 37: § 8 ust. 2 a — wnioskujemy o dodanie na konicu: ,,0 ile brak zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy jest nieuzasadniony” — wykonawca nie moze bowiem ponosié
odpowiedzialnosci za brak platnosci na rzecz podwykonawcy, ktéry jest spowodowany np.
potraceniem jego roszczen wobec podwykonawcy z tytulu nienalezytego wykonywania rob6t
— do czego wykonawca ma prawo zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dokona modyfikacji tresci SIWZ w tym zakresie. W interesie
Zamawiajacego nie jest ustalenie przyczyn braku dokonania braku platnosci dla
podwykonawcy przez wykonawce,

Pytanie 38: § 9 ust. 3 — wnioskujemy o dodanie na koncu tego punktu ,,po uprzednim
pisemnym wezwaniu wykonawcy do zaprzestania naruszen, z wyznaczeniem minimum 7
dniowego terminu” — uprawnienia zamawiajacego wynikajace z tego punktu sg bardzo
surowe, natomiast ich zastosowanie moze nastapi¢ w bardzo nieprecyzyjnie okreslonych
sytuacjach. Dlatego aby wykluczy¢ naduzycia w/w uprawnienia, nalezatoby najpierw wezwac
wykonawcg do zaprzestania rzeczonych naruszen (w ocenie zamawiajgcego), a dopiero

pbzniej stosowac sankcj¢ w postaci odstgpienia od umowy.
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Odpowiedz: : Zamawiajacy domysla si¢, Zze nastapila w tym zakresie omylka pisarska a
pytajacemu chodzi o zapis § 9 ust. 1 pkt. 3 i uwzglednia wniosek w tym zakresie.
Zamawiajacy dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 39: § 9 ust. 5 — wnioskujemy o dodanie na koncu tego punktu ,jesli zwloka
Wykonawcy w zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy przekracza 30 dni” — z obecnego
brzmienia w/w punktu wynika, iz zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy z winy wykonawcy
nawet wowczas, kiedy ten opdznil si¢ w zakonczeniu robét o jeden dzief — jest to sankcja
niewspotmierna do zawinienia, a jej stosowanie jest niezgodne z zasadami wspolzycia
spolecznego.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 40: §10 ust. 14 pkt b — wnioskujemy o dodanie po stowach ,,wszystkie” stowa
»wymagalne” — intencja zamawiajacego powinno by¢ monitorowanie ewentualnych
zalegloéci platniczych wobec podwykonawcoéw, a z obecnego brzmienia w/w przepisu
wynika, iz wykonawca powinien placi¢ podwykonawcom przed uptywem terminu platnosci
ich faktur, aby moc spelni¢ w/w wymagania umowy.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie. W interesie
Zamawiajacego nie jest zmiana tego przepisu z uwagi na ograniczone mozliwosci weryfikacji
naleznych ptatnosci ze strony wykonawcy na rzecz podwykonawcy.

Pytanie 41: § 10 ust. 19 — wnioskujemy o dodanie po stowach ,w przypadku” slowa
,,bezpodstawnego™” — jesli wykonawca dokona potracenia naleznosci podwykonawcy zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, zamawiajacy nie powinien dokonywac platnosci umorzonej w
ten sposob wierzytelnosci na rzecz podwykonawcy.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie. W interesie
Zamawiajgcego nie jest zmiana tego przepisu z uwagi na ograniczone mozliwosci weryfikacji
naleznych ptatnosci ze strony wykonawcy na rzecz podwykonawcy.

Pytanie 42: § 10 ust. 23 pkt 3 — wnioskujemy o dodanie na koncu ,jesli Wykonawca nie
wyjasni braku zaplaty” — jest to niezbgdne aby zachowaé spdjnos¢ z pkt 1 i 2 tego samego
ustepu umowy.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie. Jak wyraznie
wynika z tredci tego przepisu stanowisko (sposob postgpowania) Zamawiajacego bedzie
uzalezniony tylko i wylgcznie od rodzaju i zakresu wyjasnien ztozonych przez Wykonawcg.
Pytanie 43: § 11 ust. 2 i 9 — wnioskujemy o dodanie do § 11 ustgpu 11 o tresci: ,,Okreslone
powyzej terminy na usunigcie wad i usterek zostang stosownie przedtuzone, jesli usunigcie
wad lub usterek w powyzszych terminach jest niemozliwe ze wzgledu na panujace warunki

atmosferyczne lub wzgledy organizacyjne (np. konieczno$¢ sprowadzenia materiatu).”
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Sankcja za niedochowanie w/w terminéw sg kary umowne, a opdznienie w tym wypadku
moze nastapi¢ nawet pomimo zachowania nalezytej staranno$ci przez Wykonawcg — przede
wszystkim w opisanych powyzej sytuacjach.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie dokona modyfikacji tresci SIWZ.
Pytanie 44: § 12 ust. 2 pkt a, ¢, e — wnioskujemy o okreslenie maksymalnego zakresu robdt,
ktére moga by¢ wylaczone jednostronnie przez zamawiajacego z zakresu umowy. Przy
obecnej formie zapisow, teoretycznie zamawiajgcy moze bowiem ,,zawezi¢” przedmiot
umowy nawet 0 99% zakresu, przez co narazi wykonawce na olbrzymie straty (brak pokrycia
kosztéw budowy, kosztéw zarzadu, utracony zakladany zysk, itp.), co rowniez stanowiloby
obejécie przepisow o odstapieniu od umowy (zamiast odstgpowaé od umowy w czesci
niewykonanej, zamawiajacy moze przeciez — bez zadnych konsekwencji — ,,zawezi¢” zakres
umowy o wszystkie niewykonane uprzednio prace). Sugerujemy, aby opisana powyzej
maksymalng granicg zakresu robdt, jaki moze zosta¢ wylaczony, okresli¢ na 5%
zakresu/wartosci przedmiotu umowy.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie przewiduje na dzien dzisiejszy zadnego zawgzania zakresu
robot, jednak z uwagi na wniosek pytajacego Zamawiajacy okresla zakresu robot, jaki moze
zosta¢ wylaczony na ok 5%.
Pytanie 45: § 12 ust. 2 g — wnioskujemy o dodanie na koncu tego punktu: ,,i/lub ilos¢ dni,
kiedy przedmiot umowy nie mogt by¢ wykonywany z uwagi na konieczno$¢ wykonania
rzeczonych robdt dodatkowych” — moze si¢ bowiem okazaé, ze niewielka robota dodatkowa
(np. 2 dni pracy), wstrzymuje mozliwo$¢ realizacji jakiegos fragmentu pierwotnego zakresu
przedmiotu umowy przez duzo dluzszy czas — w takim wypadku przedhuzenie terminu
umownego powinno nastgpowac nie o w/w 2 dni, ale rdOwniez o okres, w jakim przedmiot
umowy nie mogt by¢ realizowany (np. okres uzgodnien/uzyskiwania zgody na realizacj¢ w/w
rob6t dodatkowych).
Odpowiedz: Zamawiajacy nie dokona modyfikacji tresci SIWZ.
Pytanie 46: W opisie zadania jako uzbrojenie na przewodach kanalizacyjnych zostaly
wskazane studnie PE 1000 oraz studnie PVC 600, a w czgsci rysunkowe] zalaczono rysunki
firmy Wavin:

- studzienki wiazowej Tegra 1000 z PP

oraz

- studzienki inspekcyjnej Tegra 600 rowniez z PP.

Prosz¢ o wyjasnienie, czy pomimo réznicy w opisie studzienki 1000 i 600 firmy

Wavin takie jak na rysunkach bedg uznane za dopuszczone do zastosowania w

inwestycji.
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Odpowiedz: Nalezy zastosowaé studnie 1000 i 600mm jako studnie PE. W zalaczonych
rysunkach podano jedynie przyktadowe rozwigzania.Studnie powinny spetnia¢ parametry:

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia wahan co do poziomu wéd gruntowch na terenie
projektowanej kanalizacji zastosowano studnie PE WZ (wzmocnione) rotoformowane o
pogrubionych $ciankach w kinecie, odpowiednio dla studni @ 1000 (14-16) mm wyposazone
w stopnie wlazowe antyposlizgowe odlane z PE jako monolityczne, a dla studni @ 600
-(10-12)mm. Studnie posiadaja wzmocnienia w ksztalcie zeber ktére zapobiegajg
znieksztalceniu i wypychaniu studni ku gorze. Studnie powinny by¢ dostarczane na budowg
jako monolityczne, kineta studni powinna by¢ pigciowlotowa, uniwersalna (jeden wylot i pigé
wlotow roztozonych co 45° wokét osi studni). Przy zabudowie studni nalezy stosowac
obsypke piaskowg i zagesci¢ zgodnie Rzoporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie lub drobnym Zzwirem o uziarnieniu 10-20mm, przy
wysokim poziomie wod gruntowych nalezy stosowaé obsypke piaskowo-cementowg do
wysokos$ci wod gruntowych a podioze pod studnig nalezy ustabilizowa¢, poprzez wymiang
gruntu lub zastosowanie ptyty betonowej. W drogach i podjazdach do posesji studnia
zwienczona jest plyta zelbetows odcigzajaca @ 1200 z otworem @ 650 przesuni¢tym
mimosrodowo o 20 cm od osi plyty dla studni @ 1000, a dla studni @ 600 ptyta zelbetowa ma
wymiary @ 1000/650. Dla studni @ 600 i @ 1000 pilyta zachodzi na jej czes¢ gérna
umozliwiajac regulacje wysokosci wiazu zeliwnego, ktéry opiera si¢ na pierscieniu
betonowym. W razie potrzeby wykonania nietypowego dolotu kanaléw do studni producent
powinien wykona¢ przejscie z uszczelka lub wolny dolot zgodnie z potrzebg wykonawcy.
Dodatkowe doloty wykonane na budowie powyzej kinety studni mozna wykona¢ za pomoca
uszczelek insitu posiadajacych dopuszczenie do obrotu w budownictwie. Kineta o spadku 0%.
Gniazdo kinety jak i kréciec powinny byé przystosowane do podigczenia rurociggéw O
225PE dla odcink6w przewiertowych, w pozostatych przypadkach — wykopy - powinny by¢
przystosowane do podiaczenia rurociggow @200 PVC-U.

W razie wystgpienia nieprzewidywalnych sytuacji podczas montazu studni nalezy
kontaktowaé si¢ z producentem studni. Wiazy zeliwne na studniach nalezy stosowaé z
zabezpieczeniem przed kradzieza. Montaz i zabudowe studzienek — nalezy wykonywac

zgodnie z instrukcjg producenta.

Pytanie 47: Prosze o wyjasnienie, co Zamawiajacy rozumie przez typowe studnie PE1000.

Prosze o podanie parametréw technicznych w celu umozliwienia wykazania rownowaznosci.
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Prosz¢ o wyjasnienie, czy zamiast studni PE1000 Zamawiajacy dopusci studnie wykonane z
PP o tych samych parametrach technicznych?

Odpowiedz: Przyjeto studnie PE, dlatego tez nie dopuszcza si¢ innych rozwiazan. Opis
studni typowych jak w punkcie powyzej.

Pytanie 48: Prosz¢ o wyjasnienie, co Zamawiajacy rozumie przez typowe studnie PVC 600.
Proszg o podanie parametréw technicznych w celu umozliwienia wykazania réwnowaznosci.
Proszg o wyjasnienie, czy zamiast studni PVC 600 Zamawiajacy dopusci studnie wykonane z
PP o tych samych parametrach technicznych?

Odpowiedz: Aby zachowac jednorodno$¢ materialu zastosowa¢ nalezy studni PE. Opis
studni typowych jak w punkcie powyze;j.

Pytanie 49: Poniewaz na rynku $rednica studzienek inspekcyjnych z tworzyw wyrazana jest
w formie $rednicy wewngtrznej DN/ID lub $rednicy zewngtrznej DN/OD, prosimy o
doprecyzowanie wymagan dla studzienki 600.
Odpowiedz: Srednica studni jest przyjeta jako DN/ID
Pytanie 50: W zwiazku z charakterystyka studni 1000 i 600 zamieszczong w projekcie, w
formie skr6conej jak ponizej:
»Studnie powinny byé:
°  wykonane z materiatow odpornych na dzialanie agresywnych mediow
wystepujqcych w
Sciekach, gruntach i oparach
o bogata konfiguracja kinet pozwala na tatwe rozwigzywanie weztéw w systemie
kanalizacji
o plaskie dno kinety ulatwia sytuowanie studzienek w wykopie
o nastawne kielichy polqczeniowe (+/- 7,5 st.) umozliwiajq regulacje przephyw
Sciekow sferycznie w kazdym kierunku oraz dodatkowo nastawne kielichy
eliminujq naprezenia na polqgczeniu rur ze studzienkq, co pozwala na zachowanie
100% szczelnosci i wyeliminowanie negatywnych skutkéw osiadania gruntu
o bogate uzebrowanie lub karbowanie trzonéw studzienek czyni je odporne na
wypieranie przez wody gruntowe
o wykonanie rury wznoszqcej przy studzienkach inspekcyjnych z rury karbowanej
pozwala na przycinanie jej w zaleznosci od potrzeb i jednoczesnie na optymalne

wykorzystanie materiatu na placu budowy
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e specjalnie zaprojektowane karby przy rurach wznoszqcych studzienek
inspekcyjnych pozwalajq na zachowanie duzej sztywnosci trzonéw i jednoczesnie
utatwiajq zageszczanie gruntu wokot studzienki

o teleskopowa czes¢ zwienczenia przy studzienkach inspekcyjnych oraz regulacja
wysokoSci polozenia wlazu na pierScieniu odciqzajqcym przy studzienkach
wiazowych pozwala na plynnq regulacje wysokosci, co utatwia wyréwnanie wiazu

z nawierzchniq

prosimy o wyjasnienie, czy mozliwe jest dostarczenie studni o parametrach nizszych
niz wyznaczony standard, tzn. czy mozliwe jest obnizenie parametrow oraz
dostarczenie studni bez powyzej wymienionych cech uzytkowych, ze szczegdlnym
uwzglednieniem:
- czy mozliwe jest dostarczenie studni w formie monolitycznej zamiast studni o
budowie modutowe;j?
- czy mozliwe jest zrezygnowanie z trzonéw w formie karbowanej?
- czy mozliwe jest dostarczanie kinet bez nastawnych kielichow ze sferyczna regulacjg
+/-7,50.
Wyzej wymienione watpliwosci nasuwaja si¢ w zwiazku z mozliwosciami, ktére daje
PZP oraz klauzulg zapisang w ogloszeniu o przetargu (IV.3 pkt h)), ktora dopuszcza
wprowadzenie zamiany materiatéw i urzadzen przedstawionych w dokumentacji.
Odpowiedz: Mozliwe a nawet wskazane jest dostarczenie studni w wersji monolitycznej co
wcale nie obniza parametrow uzytkowych studni. Zastosowa¢ rozwigzania karbéw po
obwodzie zewnetrznym powstate w procesie roto formowania. Takie same warunki regulacji
kata na doptywie zapewniaja uszczelki wlotowe+/- 7,5 stopnia
Plynna regulacja wysokos$ci przy studniach 600mm moze odbywac si¢ za posrednictwem

teleskopu zamontowanego na zwienczeniu studni.

Pytanie 51: W nawiazaniu do zataczonych rysunkow studni 1000 i 600 prosimy réwniez o
wyjasnienie, czy mozliwe jest dostarczenie studni o parametrach nizszych niz wyznaczony
standard, tzn.:

- czy mozliwe zrezygnowanie ze stopni z GRP w studzience wlazowe;j?

- czy mozliwe jest zrezygnowanie z glgbokich (20cm) kielichéw potaczeniowych z

uszczelkg ksztaltowa z EPDM w studniach 1000 1 6007

- czy mozliwe jest dostarczanie kinet 1000 i 600 bez ptaskiej podstawy odpornej na

napdr oraz eliminujacej operacje podsypywania gruntu pod dno?
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- czy dopuszczalne jest dostarczenie studni 1000 i 600 bez badan potwierdzajacych

rygorystyczng norme¢ dunska dotyczaca hydrauliki, co jest wymagane w opisie?

Wyzej wymienione watpliwosci nasuwajg si¢ w zwigzku z mozliwosciami, ktore daje

PZP oraz klauzulg zapisana w ogloszeniu o przetargu (IV.3 pkt h)), ktéra dopuszcza

wprowadzenie zamiany materiatow i urzadzen przedstawionych w dokumentacji.
Odpowiedz: Rysunki zamieszczone w dokumentacji sa rozwigzaniami przyktadowymi;
Mozliwe zatem jest zastosowanie stopni wykonanych w procesie roto formowania /stopni pe/
Mozliwe jest zastosowanie uszczelek wlotowych.Mozliwe jest dostarczenie kinet bez
plaskiego dna. Sa inne metody posadowienia tak aby nie dokonywaé podsypywania gruntu
pod dno. Nie tylko normy dunskie powoduja mozliwosci sprawdzenia hydrauliki stosowanych
produktéw. W Polsce mamy np. Aprobaty i opinie niezaleznych instytucii.
Pytanie 52: Na rynku s3 roézne standardy wykonania kinet inspekcyjnych. M.in. rézni je
spadek powierzchni bocznych przy profilu hydraulicznym — sa kinety, ktére majg spadek ok.
5% i studzienki ze spadkiem ok. 30%. Rozwiazania te roznig si¢ bardzo w eksploatacji przy
wiaczeniach doptywow do trzonu — na powierzchniach z matym spadkiem nastepuje
zatrzymywanie zanieczyszczefl, podczas gdy w kinetach ze spadkiem duzym
zanieczyszczania sptywajg lub sg sptukiwane nastgpna porcjg Sciekéw. Czy Zamawiajacy
dopuszcza kinety z matym spadkiem powierzchni bocznych? Rozwiazanie w 600 w czesdci
rysunkowe] posiada spadek 30%.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza kinety ze spadkiem od 0-1,5 %

Pytanie 53: W zalgczonych do materialéow przetargowych warunkach technicznych do
projektowania sieci sanitarnej Zamawiajacy wskazal jako wyposazenie studnie rewizyjne z
tworzywa PE 01000 lub PVC [ 425. Czy mozliwe jest zastgpienie studni [ 600 z projektu
studniami [J 4257 Czy mozliwe jest zastapienie studni PVC [J425 przez PP (14257

Jesli mozliwa jest taka zamiana prosz¢ o podanie warunkéw zamiany i okre$lenie parametréw
rownowaznosci. W zwigzku z roznymi standardami dla studni 425 na rynku prosze o
okreslenie minimalnej $rednicy wewngtrznej w swietle oraz minimalnej $rednicy rury
teleskopowej

Odpowiedz: Brak mozliwosci zastapienia studni 600 studniami 425. Zamawiajacy dopusci
zastapienie studni PVC425 przez PP425.

Pytanie 54: Na rynku sa rézne standardy wykonania wiazow stanowiacych zwiericzenie
studzienek. Czy Zamawiajacy dopusci wlazy bez wymaganych norma PN-EN 124
certyfikatow wydanych przez strong trzecig (np. 10)?

Odpowiedz: Zwiericzenia majg spelnia¢ wymagania normy PN-EN 124:2000.
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Pytanie 55: Informujemy, ze wymagane w inwestycji rury PVC-u wystepujg na rynku w
réznych technologiach produkeji (rury ze $ciankg lita — zgodne z PN-ENI1401, rury ze
$cianka z rdzeniem spienionym , rury z litym rdzeniem z przemialéw), a takze o réznych
parametrach wytrzymato$ciowych (klasa L-SN2, N-SN4 i S-SN8) oraz w zwigzku z tym, ze
na etapie odbioru (po wykonaniu rob6t) nie jest mozliwa identyfikacja wbudowanych rur
kanalizacyjnych zwracamy si¢ do Zamawiajacego z propozycja o zaostrzenie wymagan o
znakowanie wewnetrzne, ktére umozliwia kontrole po wykonaniu tj. podczas inspekcji
telewizyjnej. Informuje, ze cechowanie takie w $wietle normy nie jest obowigzkowe, ale w
realiach polskich uznawane jest jako potrzebne a ponadto jest stosowane jako standardowe w
ofertach wielu producent6w.

Odpowiedz: Zamawiajacy stwierdza, iz nie ma potrzeby zaostrzenia wymagan w tym
zakresie . Material na budowe dopuszcza inspektor nadzoru inwestorskiego i to jego rola jest
kontrola wbudowywanego materiatu. Dodatkowo nad zgodnoscia realizacji rob6t z projektem

przewidziany jest nadzor autorski.

Z powazaniem
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