Zalgcznik nr 7 do SIWZ
WZOR UMOWY

zawarta w dniu .................... roku w Rani w trybie przetargu nieograniczonego
pomiedzy Gmirpa Rzsnia ul. Kdciuszki 16, 98-332 Rg@nia NIP 508-00-14-460
reprezentowanprzez:

Tomasza Stolarczyka — Wéjta Gminy Ragsnia

przy kontrasygnacie Renaty Buczkowskiej — SkarbnikaGminy

§1
Przedmiot umowy

1.Przedmiotem umowy jest wykonanie przebudowy dra@d¢erenie gminy R#nia. Zakres
robét obejmuje wykonanie przebudowy rasijacych odcinkow drég:
a) Przebudowa drogi gminnej nr 109209 E na odcinkasMa- Suchowola mtznej
dhugcéci 0k.2.569,77 mb;
b) Przebudowa drégrédpolnych w obgbie Ziekcin o ihcznej diugdci ok. 1.600,00 mb;
2.SzczegoOtowy zakres rob6t opisany zostat w SIWZiym dokumentacji projektowej,

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioruatobudowlanych, przedmiarach oraz
kosztorysie ofertowym Wykonawcy— za¥znik nr 1 do niniejszej umowy.

3.Wykonawca zobowruje s¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumgatac
projektowa, pozwoleniem na budaw zgloszeniem zamiaru wykonania robo6t nie
wymagajcych uzyskania pozwolenia na budgwzasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, harmonogramem realizacji robét olawacymi przepisami zasadami wiedzy
technicznej oraz oddania przedmiotu niniejsze] upn@amawiagcemu w terminie w nigj
uzgodnionym i umgiwiajacym oddanie drogi doaytkowania.

§2
Termin wykonania zaméwienia

1. Termin rozpocgcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczynag sz dniem
protokolarnego przekazania terenu robot Wykonawcy.

2. Termin zakaéczenia robot &dacych przedmiotem umowy nagpi do 31.10.2016 roku. Za
zakaczenie robdt uwea sk podpisanie bezusterkowegonkowego protokotu odbioru
robot.

3. W przypadku zaistnienia nieuniknionego épi@nia Wykonawca m@ wnost
0 przesunicie przez Zamawiagego terminu ukaczenia robot lub ich e#ci. Zamawiagcy
moze uwzgédni¢ przesungcie terminu z zastrzeniem,ze termin ten nie dalzie przesunrty
o0 okres dhaszy, niz czas trwania nieuniknionego agienia.

4. ,Nieuniknione opanienia” oznaczajte op&nienia, na ktére nazany zostat Wykonawca
i na ktore nie miat wptywu ani on ani jego podwykarty/dostawcy, to jest wszelkie
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op&nienia powstate wskutek zaistnienia nieuniknioneglarzenia okidanego jako ,sita

wyzsza”, tj:

a) wojny, rewolucji, rozruchéw, zamieszek westmnych, konfliktu zbrojnego, aktu
terrorystycznego lub sabataz wylkczeniem dziatania Wykonawcy,

b) wypadku powodujcego skaenie promieniotworcze lub chemiczne, wybuchugoo,
powodzi, burz, nawatnic, tggienia ziemi lub powanych epidemii,

c) wszelkich innych podobnych, tj. nagtych, nadzwyoyah i niemaliwych do
przewidzenia w dacie zawarcia umowy zdarze ktére nie ma wplywiadna ze stron,
ani od ktorych nie ma st ubezpieczy, zawierajc stosown umowe.

§3
Obowiazki stron umowy

1. Do obowhzkdéw Zamawiajcego naley:

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonaw®@reriu robot wraz z
dziennikiem budowy, w terminie do 10 dni ligzod dnia podpisania umowy;

2) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego estarskiego;

3) Wskazanie miejsc poboru wody (koszty ponosi Wykoregworaz miejsca sktadowania
materiatdw z rozbiérki. Zamawigjy zastrzegaze nadmiar ziemi z korytowania
zostanie zesktadowany w miejscach wyznaczonyclzpfaenawiagcego.

4) Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jegozgedgo wykonania,

5) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i @ebprace.

2. Do obowhzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Przegcie terenu robot od Zamawsapgo;

2) Zabezpieczenie terenu robot;

3) Wykonawca spoedizi i przekae Zamawiagicemu najpéniej przed
rozpoczciem robot plan bezpieamtwa i ochrony zdrowia (,plan bioz"),
uwzgkdniajacy specyfik obiektu budowlanego i warunki prowadzenia Gtob
budowlanych, zgodnie z Rozpedzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27
sierpnia 2002 w  sprawie  szczegOlowego zmkre i  formy  planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowegiresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzagych zagreenia bezpiecZstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr
151, poz. 1256 z @diejszymi zmianami).

4) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wtaeszt;

5) Wykonawca zobowzuje st wykona przedmiot umowy zgodnie z dokumentac]
projektowa z materiatdw wiasnych. Zastosowane materialy musg zgodne z
opisanymi przez Zamawigego w dokumentacji projektowej, STWIOR i
przedmiarach robét. Przed wbudowaniem materialu &iglwca musi uzyska
akceptagj inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastosowaneenmgt powinny
spetnigd wszelkie wymogi Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. PsaBudowlane to jest
posiadé odpowiednie certyfikaty na znak bezpietztva, by zgodne z kryteriami
technicznymi okré8onymi obowhkzujacych normach technicznych Iub aprapat
techniczi o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskieyly oraz zgodne z
wiasciwymi przepisami i dokumentami technicznymi. Zamaggcy, a w jego imieniu
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inspektor nadzoru ma prawadac okazania w/w dokumentéw od Wykonawcy oraz
wykonania przez niego batigakosciowo ilosciowych, stosowanych materiatow i
wyrobow budowlanych. Na koszt Wykonawcydh wykonywane wszelkie badania
Zwigzane z czynriziami odbiorowymi. W przypadku o ile badania wyka
niezgodné¢ stosowanych materiatow i wyroboéw budowlanych z weiaaujacymi
przepisami wszystkie koszty zygiane z wymiapy kwestionowanych materiatow
ponosi Wykonawca.

6) Jako wytwarzajcy odpady — do przestrzegania przepisOw prawnychikajacych
Z nastpujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrangdowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z p&niejszymi zmianami),
b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr@#. 628 z piniejszymi
Zmianami),
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobawje st stosowa z uwzgkdnieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

7) Ponoszenia petnej odpowiedziadnbza stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochron
p.paz i dozor mienia na terenie robot, jak i za wszetiikody powstate w trakcie trwania
robot na terenie przgiym od Zamawiajcego lub majcych zwihzek z prowadzonymi
robotami;

8) Terminowego wykonania przedmiotu umowy oraz przeshia éwiadczenia,ze
roboty ukaczone przez niegoascatkowicie zgodne z umay zezwoleniem na
realizacje inwestycji, pozwoleniem na budpinodpowiadaj potrzebom, dla ktérych
sa przewidziane wedtug umowy;

9) Ponoszenia peilnej odpowiedziadnb za stosowanie i bezpiedmtwo wszelkich
dziatax prowadzonych na terenie robdt i poza nim, aazamych z wykonaniem
przedmiotu umowy;

10)Ponoszenia petnej odpowiedziadob za szkody oraz nagistwa nieszagliwych
wypadkéw pracownikow i 0sOb trzecich, powstate wiazku z prowadzonymi
robotami, w tym take ruchem pojazdow do momentu podpisaniaickavego
protokotu odbioru robot;

11)Dostarczanie niezinych dokumentéw potwierdzalych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatdw iadeen w tym np. wynikdw oraz
protokotdbw bada atestow i certyfikatow, sprawoztlai préb dotycacych
realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

12)Zabezpieczenie instalacji, udzen i obiektow na terenie robot i w jej beZpednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzemiginakcie wykonywania robot;

13)Dbanie o porzdek na terenie robo6t oraz utrzymywanie terenu rokdbalezytym
stanie i porzdku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikaoyiny

14)Uporzadkowanie terenu budowy po zalazeniu robot, zaplecza budowy, jak rownie
terendw gsiadupcych zagtych Ilub uytkowanych przez Wykonawc w tym
dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonydh hgzkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektéw, fragmentow terenu, dzggg drdg, nawierzchni lub
instalacji;
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15)Kompletowanie w trakcie realizacji rob6t wszelkiejokumentacji zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowaniedioru kaicowego kompletu
protokotow niezhdnych przy odbiorze;

16)Usunkcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przezzoadnwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie diszym ni termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usunicia.

17)Ponoszenie wytznej odpowiedzialnmi za wszelkie szkody golace nasipstwem
niewykonania lub nienatgtego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowizuje st pokry¢ w petnej wysokéci,

18)Posiadanie polisy ubezpieczeniowej, potwiergizg ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedziakwd cywilnej (kontraktowej i deliktowej) w zakresie
prowadzonej dziatalrioi gospodarczej z suprubezpieczenia minimum 2.000.000,00
zt. Okres obowgzywania polisy powinien kywazny do czasu odbioru keowego.
Jezeli podczas obowkzywania umowy polisa straci waos¢ Wykonawca przedstawi
Zamawiajcemu pod rygorem rozwaania umowy z winy Wykonawcy, kontynuacje
ubezpieczenia ww. polis ubezpieczeniowych.

19)Informowanie Zamawiagego (Inspektora nadzoru inwestorskiego ) o probatdm
technicznych lub okoliczrigiach, ktére mog wptyna¢ na jak@¢ robot lub termin
zakaczenia robotPolecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwnsdsemo:
maj forme pisemmn, w pierwszej kolejnéxi jako wpis do Dziennika Budowy, Feli
w jakichkolwiek okolicznéciach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna za
konieczne wydanie ustnego polecenia, to Wykonavatmwiazany jest zastosowa
si¢ do takiego polecenia. W takim przypadku Inspeltadzoru Inwestorskiego ma
obowiazek wystawd pisemne potwierdzenie swojej ustnej decyzji,

20)Wykonawca zobowzuje s¢ do organizowania statych narad koordynacyjnych i
zapewnienia uczestnictwa kadry kiexegj na niniejszych naradach tj.qdzy innymi
kierownika budowy.

21) Przestrzeganie zasad bezpiéstea, BHP, p.pp,

22)Wspotpraca ze sHlbami Zamawiajcego tzn. z: przedstawicielami Zamaw@ggo,
Inspektorami nadzoru inwestorskiego oraz z inspekto nadzoru autorskiego w
zakresie ich obowrkow,

23)Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawc@ykonawca mee, zlecé
zgodnie z zasadami okfenymi w dalszej cgci umowy wykonanie Ggci
przedmiotu zamowienia  podwykonawcom pod warunkiem, posiadaj oni
kwalifikacje do ich wykonania. Zasady podzlecanigkenania czsci zamowienia
podwykonawcom ok&a niniejsza umowa i Kodeks Cywilny. Wykonawca ma
obowigzek przestrzegania zasad aghkoaych w art. 6471 Kodeksu Cywilnego.

24)Zaptata wynagrodzenia podwykonawcom, zejé wykonawca korzysta z
podwykonawcow,

25)Wykonawca zawiadomi gestorow sieci o rozpmoz robot i uzyska zgad na
prowadzenie robot § taka zgoda kdzie wymagana,

26)Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacpgedmiotu umowy oraz
oswiadczenia,ze roboty ukéczone przez niegoascatkowicie zgodne z umay z
pozwoleniem na budoyy zgtoszeniem realizacji robét nie wymagajch decyzji o
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pozwoleniu na budogi odpowiadaj potrzebom, dla ktorychagprzewidziane wedtug
umowy;

27)Wszelkie elementy zniszczone podczas robét, a paeone do ponownego
wbudowania wykonawca winien jest wymiéma nowe na swoj koszt.

28)Geodezyjne wytyczenie rob6t a po ich wykonaniu opwanie inwentaryzacii
geodezyjnej powykonawczej. Inwentaryzacja powinnay¢ b dostarczona
Zamawiagjcemu zaréwno w formie papierowej jak i elektroniegzn

29)Zamawiajcy przy wykonywaniu podbudowy nie dopuszcza stosmavérawertynu i
zuzla hutniczego.

84
Szczegotowe obowizki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowazany jest zapewdi wykonanie i kierowanie robotami aymi
umowa przez osoby posiadae stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

2. Wykonawca do kierowania robotami wyznacza .................posiadajcegoh
uprawnienia do kierowania robotami drogowymi thadnych ogranicze

3. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, w trakcidizeaji przedmiotu niniejszej umowy,
musi by uzasadniona przez Wykonayvoa pimie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajcego.

4. Zaakceptowana przez Zamawizggo zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa
w ust. 2 winna b§ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do jsivég umowy.

5. Kierownik budowy (robét) zobowrany jest do prowadzenia dziennika budowy

6. Kierownik budowy (robdét) dziata bedzie w granicach umocowania oki@ego
w ustawie Prawo budowlane.

7.Wykonawca fwiadczaze:

a) posiada wiedg daswiadczenie i maliwosci, niezlzdne do poprawnego i terminowego
wykonania przedmiotu umowy, oraz znany mu jestemkicharakter rob6t oraz materiatow
koniecznych do ich wykonania,

b) znane mu $ wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne @&ne z przedmiotem
umowy,

C) zapoznat gize sposobem i warunkami dgstt do terenu budowy, zbadat teren budowy i
jego otoczenie,

d) zapoznat si z cal@cia dokumentacji posiadanej przez Zamawgapo, zwizanej z
przedmiotem niniejszej umowy,

e) otrzymana od Zamawigpgo dokumentacja projektowa nie posiadadnych wad
uniemaliwiajacych lub utrudnigjcych wykonanie umowy i jest wystarcgag do
wykonania na jej podstawie umownego zakresu rob@&rminach okrdonych w niniejszej
umowie

f) nie istniej zadne inne przeszkody uniephwiajace lub utrudniajce terminowe wykonanie
przedmiotu umowy oraz usuoie jego wad, a ich ewentualne veysenie nie kdzie
upowanialo Wykonawcy do przesugtia terminu wykonania rob6t lub domagania si
dodatkowych ptatrgi.
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§5
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

. Za wykonanie przedmiotu umowy, oklenego w 81 niniejszej umowy, strony ustalaj
wynagrodzenie ryczaltowe w wysda@ ............ ztotych  brutto, stownie

. Wynagrodzenie ryczattowe o ktdrym mowa w ust 1.jmloge wszystkie koszty zwrane
z realizacg robot obgtych dokumentagj projektows oraz specyfikagj techniczm
wykonania i odbioru rob6t w tym ryzyko Wykonawcytytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwizanych z realizagj przedmiotu umowy, a tak oddziatywania innych
czynnikbw majcych lub mogcych mi€ wplyw na koszty np. diugd okresu
gwarancyjnego .

. Niedoszacowanie, pomgtie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie mae by podstaww do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego éknmeego
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. Wykonawca éwiadcza,ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do \aysenia
faktury VAT.

. Strony dopuszczaj mazliwosci czgsciowego fakturowania nie wtej jednak ni 4
faktury.

. Ptatnag¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykogiaaahunek bankowy,
w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamayzefo prawidiowo wystawionej
faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbiorbdt

. Za dat ptatncci uznaje s dzien obchzenia rachunku Zamawigjego.

§6
Odbiory

. Strony zgodnie postanawaape keda stosowane nagiujace rodzaje odbiorow robot:

1) Odbiory robot zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktore nie stanowpodstawy do
fakturowania.

2) Odbidr kaicowy.

. Odbiory robot zanikagych i ulegaicych zakryciu, dokonywaneella przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasgetowa¢ do odbiorow, o ktérych

mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

. Wykonawca zgtosi Zamawiggemu gotowé&¢ do odbioru kécowego, pisemnie

bezpdrednio w siedzibie Zamawigego.

. Podstaw zgloszenia przez Wykonawcgotowaci do odbioru kacowego, kdzie

faktyczne wykonanie roboét, potwierdzone w Dziennibudowy wpisem dokonanym

przez kierownika budowy (robot) potwierdzonym przelnspektora nadzoru

inwestorskiego.

. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru nkowego Wykonawca przeka Zamawiggcemu

nastpujace dokumenty:

1) Dziennik budowy;

2) Dokumentagj powykonawcz (inwentaryzagj), opisam i skompletowaa w dwdéch
egzemplarzach;
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3) Wymagane dokumenty, protokoty badazawiadczenia z przeprowadzonych préb
| sprawdz@, i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

4) Wyniki badania probek (odwiertow) dladego odcinka drogi w ikzi min 2 szt na
1 km z miejsc wskazanych losowo przez Zamawego. Koszty pobrania i
wykonania bada pobranych probek ponosi Wykonawca. Miejsca po edach
nalezy niezwiocznie wypetrdi kruszywem i zalamag asfaltowa zgodnie z projektem.

5) Oswiadczenie Kierownika budowy (robét) o zgodoo wykonania robot
z dokumentagj projektows, obowhzujacymi przepisami i normami;

6) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzeg, ze wbudowane wyroby budowlang s
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisas¢emplowane przez Kierownika
robot).

6. Zamawiajcy wyznaczy termin kiccowego w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go o
osiagnieciu gotowdci do odbioru kacowego i otrzymania prawidtowych dokumentéw o
ktorych mowa w ust. 5.

7. Zamawiajcy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego, w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia gotaivdo odbioru.

8. Za dat wykonania przez Wykonawczobowhzania wynikagcego z niniejszej umowy,
uznaje st dat odbioru, stwierdzonw protokole odbioru kécowego.

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lusterek, Zamawiagy maze
odméwi odbioru do czasu ich usugia a Wykonawca usunie je na wlasny koszt
w terminie wyznaczonym przez Zamavii@ggo.

10.W razie nie usumgcia w ustalonym terminie przez Wykonawovad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze kocowym, w okresie gwarancji oraz przy przgigie
gwarancyjnym, Zamawiagy (lub dzialajca na jego zlecenie osoba trzecia) jest
upowaniony do ich usurkcia na koszt Wykonawcy bez einego zezwoleniaadu na
wykonanie zagpcze..

8§87
Zabezpieczenie naleytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzaj ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniést zabezpigez
naleeytego wykonania umowy w wysoka 10% wynagrodzenia ofertowego brutto,
o ktérym mowa W § 5 ust. 1, tj. Y4 { (stownie
ztotych:.. .o ) w formie . .

2. Whniesione zabezpieczeniedzie shiyto pokryciu roszczée z tytu’ru nlewykonanla lub
nienaleytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w
nastpujacych terminach:
1) 70% wysokéci zabezpieczenia — w agu 30 dni od dnia podpisania protokotu

odbioru kaxcowego;

2) 30% wysokaci zabezpieczenia — wagu 15 dni od uptywu okresghkojmi za wady

4. Zamawiajcy wstrzyma si ze zwrotem oxci zabezpieczenia nalgego wykonania
umowy, o0 ktoérej mowa w ust. 3 pkt2, w przypadkiedy Wykonawca nie usih
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad Jabt w trakcie usuwania tych wad.
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Okres gwarancji ulega wydteniu o czas potrzebny na usteie wad.
§8
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawigjemu kary umowne:

1) za opé@nienie w zakaczeniu wykonywania przedmiotu umowy — w wysédd,6 %
wynagrodzenia brutto, okilenego w 8 5 ust. 1 za kdy dziex op&nienia (termin
zakaczenia rob6t okidono w 82 ust. 2 niniejszej umowy);

2) za brak zaptaty lub nietermin@wzaptat wynagrodzenia nal®ego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w ngstijacych wysokdciach:

a) za brak zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lutsz&ahu podwykonawcy
przekraczajcy 60 dni w wysokéci 10% kwoty brutto za wykonanie przedmiotu
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo

b) za nieterminow zaptat wynagrodzenia nal@ego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przez Wykonawav wysokdci 30 ztoty brutto za kaly dzie
op&nienia w zaptacie. Termin zaptaty podwykonawcy lutbalszemu
podwykonawcy okrdony jest w umowach porglzy Wykonawg a
podwykonawcami, ktérych kserokopie posiada Zamawyaj

3) Za nieprzedteenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykohawsktorej
przedmiotem s roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wységiol.000,00 zt
brutto

4) Za nieprzedieenie pdwiadczonej za zgodsé z oryginatem umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotema goboty budowlane lub jej zmiany w
wysokasci 2.000,00 zt brutto

5) W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwoakresie terminu zaptaty o
ktorym mowa w § 10 ust. 7 niniejszej umowy (tj.3talvy termin) ka¢ w wysokaGci
3.000,00 zt brutto

6) Za op&nienie w usurdciu usterek w okresie gwarancjigkiojmi okreslonej § 11 ust.
2— w wysokdci 0,2 % wynagrodzenia brutto, oklenego w 8§ 5 ust. 1 za kdy dziea
op&nienia w usurgciu usterki liczonego od dnia wyznaczonego na ysimwad,;

7) Za rozwhzanie umowy przez ktgkolwiek ze stron z przyczyn zaeych od
Wykonawcy — w wysok&i 20% wynagrodzenia umownego brutto, gkoeego w §
5 ust. 1.

2. Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za rozmanie umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawigego w wysokéci 20% wynagrodzenia brutto, oklenego
w 8 5 ust. 1.

3. Strony zastrzegaj sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupsieigo na
zasadach ogdlnych, o ile wadtdaktycznie poniesionych szkéd przekracza wysokar
umownych.

4. Wykonawca nie mze zbywa& na rzecz o0soOb trzecich wierzytedosd powstatych
w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§9

Umowne prawo do rozwgzania umowy
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1. Zamawiajcemu przystuguje prawo rozazania umowy z zachowaniem wszelkich
konsekwencji dla Wykonawcy wynikgjych z niniejszej umowy, gdy:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca przerwat z przyczyn zgeych po stronie Wykonawcy realizac)
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dej niz 30 dni;

Wystapi istotna zmiana okoliczBoi powodujca, ze wykonanie umowy nie Hy
w interesie publicznym, czego nie ama bylo przewidzieé w chwili zawarcia umowy
— rozwhkzanie umowy w tym przypadku m@ nasipi¢c w terminie 30 dni od
powzicia wiadoméci 0 powyszych okolicznéciach. W takim wypadku
Wykonawca mee zadaé jedynie wynagrodzenia naleego mu z tytutu wykonania
czgsci umowy.

Wykonawca realizuje roboty przewidziane ninigjsamowa w sposOb niezgodny
Z niniejsa umow, pozwoleniem na buday zgtoszeniem robét nie wymageych
decyzji o pozwoleniu na budew dokumentag projektowa, specyfikacjami
technicznymi lub wskazaniami Zamawieggo.

Ze strony Zamawiafego nasipi konieczné¢ wielokrotnego tzn. wikszego ni 3
razy dokonywania bezpmedniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w8 10ust. 19 umowy , lub konieczé®dokonania
bezpdrednich zaptat na supwieksza ni 5% wartgci umowy w sprawie zamowienia
publicznego mge stanowdé podstaw do odsipienia od umowy w sprawie
zamowienia publicznego przez zamawiago.

Wykonawca nie dotrzymat umownego terminu zZakaenia realizacji przedmiotu
umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo rozaania umowy, jeeli Zamawiagcy:

1)

2)

Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbrobot lub podpisania
protokotu odbioru;

Zawiadomi Wykonawg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznaici nie Ikgdzie moégt spehd swoich zobowjzan umownych wobec
Wykonawcy.

3. Rozwigzanie umowy, o ktdrym mowa w ust. 1 i 2, powinno nast w formie pisemnej
pod rygorem niewanosci takiego éwiadczenia i powinno zawietaizasadnienie.

4. W wypadku rozwgzania umowy Wykonawcoraz Zamawiajcego obcizaja nastpujace
obowiazki:

1)

2)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakreiiestoonnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej to winy napito rozwigzanie umowy.

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamaygefjo odbioru robot przerwanych,
jezeli rozwiazanie umowy nagpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktébrym mawast.2 pkt 2, Wykonawca przy
udziale Zamawiajcego sporadzi szczegotowy protokot inwentaryzaciji robot w tiok
wraz z zestawieniem waid wykonanych robot wedtug stanu na dzi@zwiazania;
protokét inwentaryzacji rob6t w toku stand@wbedzie podstaw do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawg

Zamawiajcy W razie rozwjzania umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowzany jest do dokonania odbioru roboét przerwanycre q@rzegcia
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od Wykonawcy terenu robét w terminie 10 dni od datywiazania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonaneémia rozwazania.

5. Jezeli Wykonawca bdzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo spmzeie z
umowa Zamawiajcy maze wezwg go do zmiany sposobu wykonywania umowy i
wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskuteczmyptywie wyznaczonego
terminu Zamawiajcy maze umow rozwiazat, powierzy poprawienie lub dalsze
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi naztd¥ykonawcy.

8§10
Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca mege zlect, wykonanie cgsci rob6t podwykonawcom pod warunkieve
posiadag oni kwalifikacje do ich wykonania.

2. Wykonawca zobowizuje s¢ do zawarcia umowy z podwykonawcami na warunkach
dotycacych odpowiedzialn@i za wady przedmiotu umowy, odpowiagajch
warunkom okrégonym niniejsa umowa.

3. Zamawiajcemu przystuguje prawaadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezggdrzatazeniami lub przepisami.

4. Z zastrzeeniem postanowie art. 647 kodeksu cywilnego Wykonawca jest
zobowhzany uzyské& pisemn zgod Zamawiajcego nha zawarcie umowy z
jakimkolwiek podwykonawg lub dalszym podwykonawicna realizag jakiejkolwiek
czesci robot budowlanych objych przedmiotem niniejszej umowy.

5. Udzielenie zgody na zawarcie umowy z podwykonawatara dokonanie jej pozostaje
do uznania Zamawiatego, przy czym Zamawigy winien wyrazé zgod: lub zgtosé
zastrzeenia kdz sprzeciw w terminie 10 dni od przedstawienia pr¥egkonawe
odpowiednio sporgmlzonego wniosku. Wniosek o udzielenie przedmiotowgpdy
winien zawierd oprocz wymaganych przepisami prawa dokumentow)agmniej dane
identyfikujace podwykonawg (nazwa lub firma, siedziba, adres, numer rejestrow
REGON, NIP), nie starszy B miesice odpis z rejestru, w ktéorym podwykonawca jest
zarejestrowany oraz projekt umowy zawiecy wszystkie istotne postanowienia
zgodnie z zapisami SIWZ, w szczegd@loioza postanowienia dotygze wysokdci
wynagrodzenia i zakresu powierzanych podwykonawatyot. W przypadku zamiaru
powierzenia wykonania €gci robét dalszemu podwykonawcy, wniosek Wykonawcy
zawier& bedzie pisemne @wiadczenie Wykonawcy o wykaniu zgody na zawarcie
przez podwykonawgc umowy z takim dalszym podwykonawcPrzed wyraeniem
zgody Zamawiajcy maze zada¢ dodatkowych informacji na temat podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy oraz odpowiedniej zmiany vowach.

6. Zamawiajcy maze w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowyszczegolnéci
odmoéwi wyrazenia zgody na zawarcie umowy lub zgody na zgiamowy z
podwykonaweg lub zgtosé sprzeciw co do jej zawarciazgi w umowie Wykonawcy z
podwykonawg nie znajd si¢ hastpujace zapisy:

a) umowa musi zostgrzediazona Zamawiajcemu w formie pisemnej i bypodpisana przez
osoby uprawnione do reprezentacjr#t@j ze stron zgodnie z dokumentami rejestrowymi
b) umowa musi okéaé bardzo doktadnie zakres robétedacych przedmiotem
podwykonawstwa oraz termin realizacji przedmiotuwwy o podwykonawstwo robot

c) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lulsziemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie zeoby¢ dituzszy ni 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwagikecy faktury lub rachunku,
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potwierdzagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszeradwykonawcy roboty
budowlanej.
c) okre&lac sposob ptatn@i za wykonane roboty budowlane wykonane w ramach
podwykonawstwa lub dalszego podwykonawstwa w forbeegotéwkowej tzn. w formie
przelewu bezgotowkowego
d) okrela¢ sankcg za nieterminowa realizacjprzez podwykonawcprzedmiotu umowy o
podwykonawstwo
e) okrdgla¢ katalog maliwych zmian umowy
f) zobownrzanie podwykonawcy do dostarczania Zamaweinu i Wykonawcy &wiadcze,
z ktorych ledzie wynika, ze zostaty uregulowane wszystkie zobgweinia finansowe przez
Wykonawe wzgledem podwykonawcy
7. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6 lit czgh termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni , zamawiagy informuje o tym wykonawgi wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wyptenia o zaptatkary umownej
8.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawara@wvienia na roboty budowlane
zamierzajcy zawrzé umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem soboty
budowlane, jest obowzany, w trakcie realizacji zamoOwienia publicznega roboty
budowlane, do przedienia zamawiacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest oba@any doiczy¢ zgod wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o téei zgodnej z projektem umowy.
9.Wykonawca ma obowzek przedkiadania przez zamaw@mu péwiadczone)] za
zgodnd¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstkibrych przedmiotemas
dostawy lub ustugi, oraz ich zmian;
10.Zamawiaggcy ma prawozadac od Wykonawcy niezwtocznego udzielania wszelkich
informacji i udosgpnienia wszelkich dokumentéw na temat stanu reglizamoéw
Wykonawcy z podwykonawcami.
11.W przypadku powierzenia osobom trzecim wykonamagci prac, Wykonawca dalzie
odpowiedzialny wobec Zmawigego za ich dziatania lub zaniechania jak za wilasne
dziatania lub zaniechania zgodnie z art. 474 Kodek3ywilnego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za szkody wydzone z winy Wykonawcy lub swojego podwykonawcy
osobom trzecim na placu budowy i na terenie praytegdo placu budowy w stopniu
catkowicie zwalniajcym z tej odpowiedzialrégi Zamawiajcego.
12.Wykonawca zobowrzuje st do terminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom.
Wykonawca zapewnize podwykonawcy zobowia sic do terminowej zaptaty dalszym
podwykonawcom oraz c¢oizie podejmowat wszelkie niegine dziatania zmierzage
do wyegzekwowania tego zobazania.
13.Wykonawca naprawi szked poniesiol przez Zamawiacego z tytutlu braku
lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonamvdub dalszym podwykonawcom,
w szczegollneci Wykonawca zaptaci za Zamawjaeggo za wszelkie zobogzania, jakie
moga powstdg w zwiazku z brakiem Ilub nieterminaw zaptai wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Dla uri&a jakichkolwiek watpliwosci
Strony ustalaj, ze Wykonawca zwréoci Zamawigjemu wszelkie koszty poniesione przez
Zamawiajcego w zwazku z koniecznécia zaptaty przez Zamawigego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w tym wzspolndci wszelkie koszty
postpowar sadowych lub arbitraowych i koszty obstugi ksgowej i prawnej zwjzane z
tymi postpowaniami.
14.Strony ustalaj ze do faktury Wykonawca zgizy:
a)pisemne &wiadczenie Wykonawcy o kwocie natej danemu podwykonawcy
za wykonanie cgci rob6t budowlanych objych faktun, do ktorej jest zaktzane,
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wraz z kopiami zaakceptowanych i podpisanych prziebie faktur wystawionych
przez takich podwykonawcow.
b)potwierdzenie dokonania ptatw, z ktorych lkedzie wynika, ze zostaty uregulowane
wszystkie zobowizania finansowe przez Wykonagwyzgledem podwykonawcy
15.Niewykonanie przez Wykonawoobowihzkéw okr&lonych w pkt 11 stanowi istotne
naruszenie postanowieniniejszej umowy I m2e by podstaw do odsipienia przez
Zamawiajcego od umowy z przyczynAgcych po stronie Wykonawcy.
16.Wykonawca zapewniaze analogiczne zapisy, jak w wggach poprzedzagych,
zobowhzujace podwykonawg zawarte zostanw jego umowie z podwykonawd dalszym
podwykonawa.
17.Jeeli w terminie okrélonym w umowie z podwykonawcWykonawca nie dokona
w catdsci lub w czsci zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykareemwrdci s z
zadaniem zaptaty tego wynagrodzenia bérednio przez Zamawiagego na podstawie art.
647 § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadndakiego zadania faktug
zaakceptowan przez Wykonawe i dokumentami potwierdzagymi wykonanie i odbior
fakturowanych robét, Zamawialy maze zaptaati na rzecz podwykonawcy kwotbedaca
przedmiotem jegozadania. W takim wypadku Zamawsgly uprawniony jest dokoia
potracenia zaptaconej kwoty z wymaganej wierzytétngrzystugujcej Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraa zgod.
18.Wykonawca jest zobowdany do przedstawienia dowodéw zaptaty za robotkongne
przez podwykonawcowaéznie z faktug koncowa przed terminem ki@owego rozliczenia z
Zamawiagcym.
19. Zamawiajcy dokonuje bezpwedniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystuguacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, kixawyart zaakceptowana
przez zamawiagego umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem roboty budowlane,
lub ktory zawart przedioona zamawiagcemu umow o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem g dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie duobwiazku zaptaty
odpowiednio przez wykonawgc podwykonawe lub dalszego podwykonawezaméwienia na
roboty budowlane.
20. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 19, dotywyiacznie nalenosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamavgizg@go umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotam s
roboty budowlane, lub po przediniu zamawiajcemu péwiadczonej za zgodsdé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej@idmiotem sa dostawy lub ustugi.
21. Bezpérednia zaptata obejmuje wagiznie nalene wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
22. Przed dokonaniem bezpedniej zaptaty zamawiggy jest obowdzany umaliwi ¢
wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotpyzh zasadnwi bezpdredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykoryawdktorych mowa w ust. 20.
Zamawiajcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krgtszi 7 dni od dnia deczenia
tej informaciji.
23. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowastv 22, w terminie wskazanym przez
Zamawiajcego, zamawiaLy maze:
1) nie dokon& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub ziztsu
podwykonawcy, jeeli wykonawca wykae niezasadrié takiej zaptaty albo
2) ztazy¢ do depozytu sadowego kwqtotrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypagkuienia zasadniczejatpliwosci
zamawiagcego codo wysokai naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktoremu ptatdé sie naley, albo
3) dokon& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub ziztsu
podwykonawcy, jeeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca widkaasadns takiej
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zaptaty.

24. W przypadku dokonania beZpedniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 19, zamaxggjpotaca kwot wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia nalego wykonawcy.

25. Konieczné&¢ wielokrotnego dokonywania bezggedniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 18 Konieczné¢ dokonania
bezpdrednich zaptat na supwicksz ni 5% wartéci umowy w sprawie zamowienia
publicznego mge stanowd podstaw do odsipienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez zamawigggo.

26.Zlecenie wykonania e¢gci zadania podwykonawcom, nie zmienia zob@ah
Wykonawcy wobec Zamawiggego za wykonanie tej i zadania. Wykonanie prac przez
podwykonawcOw nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedziétm za wykonanie obowzkdw
wynikajacych z umowy i obowizujacych przepiséw prawa.

27.Gwarancja igkojmia wynikapca z postanowieumowy obejmuje tate roboty wykonane
przez podwykonawcow.

§11
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi

1. Wykonawca udziela Zamawigjemu zgodnie z ofeyt gwarancji jakéci wykonania
przedmiotu umowy na okres ................ migsy od dnia odbioru kicowego

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobaauje s¢ do bezptatnego uswmia wad i usterek
w terminie 14 dni licac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadoraignzez
Zamawiajcego

3. Okres gwarancji zostanie przeghmy o czas naprawy. Usterkeédn zgtaszane na nr fax

4. Na okoliczné¢ usungcia wad lub usterek spisuje; gprotokét z udzialem Wykonawcy i
Zamawiajcego.

5. Stwierdzenie usuntia wad powinno nagpi¢ nie p&niej niz w ciagu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiggego przez Wykonawam dokonaniu naprawy.

6. Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu ozdlym okresie spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juptymat, Wykonawca zobowizuje s¢ do
nieodptatnego usugtia wad lub usterek w obu elementach

7. Zamawiajcy ma prawo dochodziuprawnié z tytutu kkojmi za wady, niezalaie od
uprawnig wynikajacych z gwaranciji.

8. Uprawnienia z tytutugkojmi beda realizowane w okresie 48 miesy od daty podpisania
odbioru kaicowego. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniegmaotu umowy
rowniez po okresie ¢gkojmi, jezeli Zamawiajcy zawiadomi Wykonawgeo wadzie przed
uptywem okresugkojmi.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni odydpowiadomienia przez

Zamawiajcego na ich usuetie, to Zamawiaicy maze usuaé wady we wilasnym
zakresie lub zle¢iusungcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tynrzypadku
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koszty usuwania wad¢Ha pokrywane w pierwszej kolejda z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalgego wykonania umowy.

10.Jezeli Wykonawca nie usunie usterki w terminie ckoaym w ust. 3 co ddzie powodem
wystapienia szkody dla Zamawigjego to wykonawca zobogzuje sé pokry¢ te szkoa
w catasci.

11.W szczegolnie uzasadnionych wypadkach w szczeg@lpli warunki pogodowe nie
beda pozwalg na zastosowanie danej technologii usuwania usté/gkonawca mege
zwrdcié sig z pisemn prosha o przedidenie terminu usuncia usterek. Zamawigy w
takim przypadku mee przedhiay¢ termin usurgcia wad i usterek z zastvaniem i
przesungcie terminu nie mae by wigksze ni 40 dni.

§12

Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany téei niniejszej umowy, wymagaj formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
2. Zmiany umowy mognasipi¢ za zgod obydwu stron umowy i dotyczyw szczegolngci:

a) terminu realizacji umowy magwystpic¢ tylko w przypadkach wymienionych w § 2
niniejszej umowy jak i w sytuacji rozszerzenwb zawezenia przez Zamawiagego
zakresu robot. Termin realizacji umowy zostanie egfwony o liczlz dni
wynikajacych z nieuniknionego opgdienia adz czasu nieztilnego na wykonanie
rozszerzonego zakresu robot.

b) dopuszcza si zmiany w dokumentacji projektowejsje dokonanie takich zmian
bedzie podyktowane czynnikami obiektywnymi, ktorycle mazna byto przewidzie
na etapie projektowania.

c) dopuszcza siw szczegoOlnie uzasadnionych przypadkach zliwos¢ rezygnacji z
realizacji czsci przedmiotu umowy (danego odcinka lub jegescy. Zmiana umowy
nasgpi poprzez zmiag wynagrodzenia umownego wynikaggo z oferty lub
kosztorysu ofertowego w ei odpowiadajcej zrezygnowanym robotom

d) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiartgwswve) stawki podatku
VAT na roboty budowlane olfe przedmiotem zamodwienia. W takim przypadku
Zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana poprzeznzmigartgci wynagrodzenia
umownego o rénice wynikajaca ze zmiany stawki podatku VAT w stosunku do tej
okreslonej w ofercie.

€) zmiana wynagrodzenia umownego poprzez jego zmmejezv przypadku rezygnaciji
Z czsci robot. Zmiana wynagrodzenigdrie dokonana o wadé zrezygnowanego
zakresu robot ok&onego w kosztorysie ofertowym stan@aym zahcznik do
umowy. Warunkiem zrezygnowania zeéezi zakresu robot jest pozytywna opinia
autora dokumentacji projektowej i inspektora nadzawestorskiego.

f) zmiany przepiséw prawa powszechnie okxmwjacego, jéli zmiana ta wpltywa na
zakres lub warunki wykonania przez strégmyadczeé wynikajacych z umowy;
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g) wystapienia konieczn&ci wykonania robot dodatkowych oktenych odebna umowg
- Zamawiajcy maze przediazy¢ termin wykonania zamoéwienia o liczbdni
niezlkednych na wykonanie tych rob6t dodatkowych waruagygh wykonanie
przedmiotu zamdwienia;

h) za zgod Zamawiajcego dopuszcza ¢i wprowadzenie zamiany materiatow i
urzadzen przedstawionych w dokumentacji projektowej pod umkiem, ze zamiany
te keda korzystne dla Zamawigego. Rda to, przyktadowo, okoliczrigi:

1)powodujce obnkenie kosztéw eksploatacji i konserwacji wykonanpgaedmiotu

umowy;

2)powodujce poprawienie parametrow technicznych;

3) wynikapce z aktualizacji rozvazan z uwagi na posp technologiczny lub zmiany

obowigzujacych przepiséw.

8§13
Postanowienia kaicowe

1. Wszelkie spory, mage wynikra¢ z tytutu niniejszej umowy, dala rozstrzygane przezad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawaaggo.

2. W sprawach nieuregulowanych nini@jsanows stosuje s przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. - Prawo zamouigoublicznych, ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 znpgszymi zmianami) oraz Kodeksu
cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamawgpeliblicznych nie stanowiinaczej.

8§14
Umowe sporadzono w dwéch jednobrzagych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

Integralna czes¢ umowy stanowh zalgczniki:
1) Oferta Wykonawcy, SIWZ ( w tym dokumentacja pro@ké, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych, wéfgenia i modyfikacje SIWZ) oraz
kosztorys ofertowy - zatznik nr 1.
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