Zalgcznik nr 5 do SIWZ
WZOR UMOWY

zawarta w dniu ................ roku w Rzasni w trybie przetargu nieograniczonego
pomiedzy Gming Rzgénia ul. KosSciuszki 16, 98-332 Rzg$nia NIP 508-00-14-460
reprezentowang Przez:

Tomasza Stolarczyka — Wojta Gminy Rzasnia

przy kontrasygnacie Renaty Buczkowskiej — Skarbnika Gminy

zwang dalej Zamawiajacym

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie rozbudowy drogi gminnej nr
109211E w miejscowosci Biala wraz z rozbiorka i budowa nowego przepustu na
rzece Nieciecz. Zakres robét obejmuje w szczegolnosci:

a) wykonanie rozbiorki i budowy przepustu drogowego na rzece Nieciecz wraz z
przebudowa i rozbiorka czgsci drogi gminnej w obrgbie Biala na dziatkach nr
ewid. 901/12, 901/14, 901/15, 901/16, 901/32, 901/27, 1534/1, 1534/2, 1534/3
obreb Biata, gmina Rza$nia o dtugosci 147,15 mb

b) rozbudowa drogi gminnej nr 109211E w obrebie Biata, gmina Rzg$nia na
dziatkach 1534/3, 901/27, 902/2, 904/2, 905/2, 906/2, 907/3, 907/5, 908/2 o
dtugosci 650 mb

2.Szczegbdtowy zakres robot stanowigcy przedmiot umowy opisany zostat w SIWZ, w tym
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, przedmiarach oraz kosztorysie ofertowym Wykonawcy— zatacznik nr 1 do
niniejszej umowy.

3.Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowa, pozwoleniem na budowe, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz oddania przedmiotu niniejszej
umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym.

§2
Termin wykonania zamowienia

1. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem
protokolarnego przekazania terenu rob6t Wykonawcy.
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2. Termin zakonczenia rob6t bedacych przedmiotem umowy nastapi do 01.10.2018 roku. Za
zakonczenie robdt uwaza si¢ podpisanie bezusterkowego koncowego protokotu odbioru
robot.

3. W przypadku =zaistnienia nieuniknionego opoznienia Wykonawca moze wnosié
0 przesuni¢cie przez Zamawiajgcego terminu ukonczenia rob6t lub ich czegsci. Zamawiajacy
moze uwzgledni¢ przesuni¢cie terminu z zastrzezeniem, ze termin ten nie bedzie przesunigty
o okres dtuzszy, niz czas trwania nieuniknionego op6znienia.

4. ,Nieuniknione op6znienia” oznaczaja te opoznienia, na ktdre narazony zostat Wykonawca
i na ktore nie mial wptywu ani on ani jego podwykonawcy/dostawcy, to jest wszelkie
opdznienia powstate wskutek zaistnienia nieuniknionego zdarzenia okreslanego jako ,.sita
wyzsza”, tj:

a) wojny, rewolucji, rozruchoéw, zamieszek wewnetrznych, konfliktu zbrojnego, aktu
terrorystycznego lub sabotazu z wylaczeniem dziatania Wykonawcy,

b) wypadku powodujacego skazenie promieniotworcze lub chemiczne, wybuchu pozaru,
powodzi, burz, nawalnic, trzgsienia ziemi lub powaznych epidemii,

c) wszelkich innych podobnych, tj. naglych, nadzwyczajnych i niemozliwych do
przewidzenia w dacie zawarcia umowy zdarzen, na ktére nie ma wptywu zadna ze stron,
ani od ktérych nie moze si¢ ubezpieczy¢, zawierajac stosowng umowe.

d) wszelkie inne opodznienia powstale wylacznie z przyczyn dotyczacych
Zamawiajacego, dzialajacego z nalezyta staranno$cia

§3
Obowiazki stron umowy

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz
z dziennikiem budowy, w terminie do 5 dni liczac od dnia podpisania umowy.
Przekazanie terenu robot w zakresie cze$ci drogi (na ktérej wykonywane sg prace
dotyczace ciggu pieszo-rowerowego wykonywanej przez innego wykonawce ) nastgpi
w uzgodnieniu z tym Wykonawca.

2) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

3) Wskazanie miejsc poboru wody (koszty ponosi Wykonawca) oraz miejsca
sktadowania materiatow z rozbiorki,

4) Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

5) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

6) Przejgcie terenu robot od Zamawiajacego;

7) Zabezpieczenie terenu robot;

8) Wykonawca  sporzadzi i1  przekaze Zamawiajagcemu najpozniej  przed
rozpoczeciem robdt  plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (,,plan bioz"),
uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i1 warunki prowadzenia robot
budowlanych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27
sierpnia 2002 w  sprawie  szczegOlowego  zakresu 1 formy  planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajéw robot
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budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr
151, poz. 1256 z pdzniejszymi zmianami).

9) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt;

10) Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa z materialdbw wilasnych. Zastosowane materiaty musza by¢ zgodne
z opisanymi przez Zamawiajacego w dokumentacji projektowej, STWiOR
1 przedmiarach robot. Przed wbudowaniem materialu Wykonawca musi uzyskac
akceptacje inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastosowane materialy powinny
spetnia¢ wszelkie wymogi Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane to jest
posiada¢ odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczenstwa, by¢ zgodne z kryteriami
technicznymi okreslonymi obowigzujacych normach technicznych lub aprobaty
techniczng o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy oraz zgodne
z wlasciwymi przepisami i dokumentami technicznymi. Zamawiajacy, a w jego
imieniu inspektor nadzoru ma prawo zada¢ okazania w/w dokumentéw od
Wykonawcy oraz wykonania przez niego badan jakosciowo ilo§ciowych, stosowanych
materialdow 1 wyrobow budowlanych. Na koszt Wykonawcy beda wykonywane
wszelkie badania zwigzane z czynnos$ciami odbiorowymi. W przypadku o ile badania
wykazg niezgodno$¢ stosowanych materiatbw 1 wyrobéw  budowlanych
z obowigzujacymi przepisami  wszystkie koszty zwigzane z wymiang
kwestionowanych materialéw ponosi Wykonawca.

11) Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
Z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
Z p6zniejszymi zmianami),
b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi
zmianami),
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowac z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

12) Ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong
p-poz i dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
robot na terenie przejetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi
robotami;

13) Terminowego wykonania przedmiotu umowy oraz przedtozenia o$wiadczenia,
ze roboty ukonczone przez niego sg calkowicie zgodne z umowsg, pozwoleniem na
budowe 1 odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedtug umowy;

14) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;

15) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszcze$liwych
wypadkow pracownikow i1 osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw do momentu podpisania koncowego
protokotu odbioru robot;

16) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow 1 urzadzen w tym np. wynikow oraz
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protokotow badan atestow 1 certyfikatow, sprawozdan 1 prob dotyczacych
realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

17) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jego bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;
18) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu roboét, zaplecza budowy, jak rowniez
terené6w sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym
dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektow, fragmentéw terenu, ogrodzen, drég, nawierzchni lub

instalacji;

19) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego
kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze;

20) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usunigcia.

21) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci,

22)Posiadanie polisy ubezpieczeniowej, potwierdzajacej, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej (kontraktowej i deliktowej) w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej z sumg ubezpieczenia minimum 1.000.000,00
zt. Okres obowigzywania polisy powinien by¢ wazny do czasu odbioru koncowego.
Jezeli podczas obowigzywania umowy polisa straci wazno$¢ Wykonawca przedstawi
Zamawiajagcemu pod rygorem rozwigzania umowy z winy Wykonawcy, kontynuacje
ubezpieczenia ww. polis ubezpieczeniowych.

23) Informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktore moga wptyna¢ na jakos$¢ robot lub termin
zakonczenia robot. Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:
maja forme¢ pisemna, w pierwszej kolejnosci jako wpis do Dziennika budowy, jezeli
w jakichkolwiek okolicznosciach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna za
konieczne wydanie ustnego polecenia, to Wykonawca zobowigzany jest zastosowac
si¢ do takiego polecenia. W takim przypadku Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma
obowiazek wystawi¢ pisemne potwierdzenie swojej ustnej decyzji,

24) Wykonawca zobowigzuje si¢ do organizowania stalych narad koordynacyjnych
1 zapewnienia uczestnictwa kadry kierujacej na niniejszych naradach tj. miedzy
innymi kierownika budowy.

25) Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz,

26) Wspolpraca ze stuzbami Zamawiajacego tzn. z: przedstawicielami Zamawiajacego,
Inspektorami nadzoru inwestorskiego oraz z inspektorem nadzoru autorskiego
w zakresie ich obowigzkow,

27) Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcoéw. Wykonawca moze, zleci¢
zgodnie z zasadami okreslonymi w dalszej czeSci umowy wykonanie czgsci
przedmiotu zamowienia  podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadajg oni
kwalifikacje do ich wykonania. Zasady podzlecania wykonania cze$ci zamowienia
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podwykonawcom okresla niniejsza umowa i Kodeks Cywilny. Wykonawca ma
obowigzek przestrzegania zasad okreslonych w art. 647' Kodeksu Cywilnego.

28)Koordynacja prac z Wykonawcg robot dotyczacych ciggu pieszo-rowerowego
wykonywanego na czesci drogi objetej przedmiotem zamowienia.

29)Zaptata  wynagrodzenia  podwykonawcom, jezeli  wykonawca  korzysta
z podwykonawcow,

30) Wykonawca zawiadomi gestorOw sieci o rozpoczeciu robot i uzyska zgode na
prowadzenie robot jesli taka zgoda bgdzie wymagana i poniesie wszelkie optaty z tym
zwigzane,

31) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sa catkowicie zgodne z umowa,
zgloszeniem i odpowiadaja potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedlug umowy;

32) Wykonawca obowigzany jest uzgodni¢ prowadzenie robot oraz uzyskaé zezwolenie na
zajecie pasa drogowego u wlasciwego zarzadcy drogi oraz ponosi¢ oplaty z tym
zZwigzane.

33) Wszelkie elementy zniszczone podczas robdt, a przeznaczone do ponownego
wbudowania wykonawca winien jest wymieni¢ na nowe na swoj koszt.

34) Wykonawca obowigzany jest do usunigcia wszelkich kolizji z wykonywanym
przedmiotem umowy.

35) Geodezyjne wytyczenie robot a po ich wykonaniu opracowanie inwentaryzacji
geodezyjnej  powykonawczej.  Inwentaryzacja powinna by¢  dostarczona
Zamawiajacemu zar6wno w formie papierowej jak i elektroniczne;.

36) Zamawiajacy przy wykonywaniu podbudowy nie dopuszcza stosowania trawertynu
i zuzla hutniczego.

§4
Szczegolowe obowigzki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia
budowlane.
Wykonawca do kierowania robotami wyznacza:

Q) e posiadajacego/a uprawnienia do kierowania

robotami drogowymi bez zadnych ograniczen.

Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piS§mie 1 wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang jesli osoba taka bedzie speiniata
warunki okreslone w tym zakresie w SIWZ.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osoéb, o ktorych mowa
w ust. 2 winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Kierownik budowy (robdt) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy
Kierownik budowy (robot) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.
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7.Wykonawca o$§wiadcza, ze:

a) posiada wiedze, doswiadczenie i mozliwosci, niezbedne do poprawnego i terminowego
wykonania przedmiotu umowy, oraz znany mu jest zakres i charakter robot oraz materiatow
koniecznych do ich wykonania,

b) znane mu sg wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne zwigzane z przedmiotem

umowy,

C) zapoznat si¢ ze sposobem i warunkami dostepu do terenu budowy, zbadat teren budowy

I jego otoczenie,

d) zapoznat si¢ z caloscia dokumentacji posiadanej przez Zamawiajgcego, zwigzanej

€)

z przedmiotem niniejszej umowy,

otrzymana od Zamawiajacego dokumentacja projektowa nie posiada zadnych wad
uniemozliwiajacych lub utrudniajacych wykonanie umowy i jest wystarczajaca do
wykonania na jej podstawie umownego zakresu robot w terminach okreslonych w niniejszej
umowie

nie istniejg zadne inne przeszkody uniemozliwiajace lub utrudniajace terminowe wykonanie
przedmiotu umowy oraz usuni¢cie jego wad, a ich ewentualne wystgpienie nie bedzie
upowaznialo Wykonawcy do przesunigcia terminu wykonania robot lub domagania si¢
dodatkowych ptatnosci.

8.Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace minimum 3 0sOb
wykonujacych bezposrednio roboty budowlane przy realizacji przedmiotu zamowienia,
a realizacja tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §
1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z p6zn.
zm.)

9.Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez wykonawce robét
zwigzanych z nawierzchniami bitumicznymi.

10. Strony umowy potwierdzaja, ze wykonawca przed podpisaniem umowy zgodnie
Z zapisami rozdzialu 18 ust 5 lit a SIWZ ztozyl Zamawiajagcemu pisemne o$§wiadczenie,
ze przy realizacji przedmiotu zaméwienia bezposredni udzial beda braly minimum
3 osoby (ze wskazaniem ich imion i nazwisk) zatrudnione przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace. Oswiadczenie zawiera informacjg
Wykonawcy ze uzyskat on od pracownikow zgode na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie  z przepisami o ochronie danych osobowych.

11. Zamawiajagcemu przyshuguje prawo (w trakcie trwania umowy) do wezwania
wykonawcy do udowodnienia, ze w realizacji przedmiotu zamdwienia udziat biorg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace - wskazane w o$wiadczeniu, o ktorym mowa
w pkt 10,

12. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego (nie duzszego niz 5 dni) pisemnego
udzielenia odpowiedzi na wezwanie zamawiajacego, w szczegoOlnosci przedstawiajac
dowody, ze w realizacji przedmiotu zamowienia faktycznie udzial biorag osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracg (min. 3) - wskazane w oswiadczeniu, o ktorym
mowa W pkt 10. Dowodami mogg by¢ zarowno kserokopie potwierdzone za zgodnos¢
z oryginalem umoéw o prace jak rowniez kserokopie potwierdzone za zgodnos$¢
z oryginatem deklaracji sktadanych do ZUS przez Wykonawce potwierdzajace
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zatrudnienie na umowe o prace osob okreslonych w ztozonym o$wiadczeniu.

§5
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczaltowe w  wysokosci  ............ zlotych  brutto, stownie

. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja robot objetych dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robdt w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacjag przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych
czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty np. dlugos¢ okresu rekojmi,
oplaty za zajecie pasa drogowego, tymczasowg organizacje ruchu.

. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczalttowego okreslonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. Wykonawca o$wiadcza, Ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.

. Strony  dopuszczaja mozliwosci czeSciowego fakturowania nie wigcej jednak niz

2 faktury

. Platno$¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy,
w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawione;j
faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru robot.

. Za datg ptatno$ci uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

§6
Odbiory

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktore nie stanowia podstawy do
fakturowania.

2) Odbior czesciowy stanowigcy podstawe do wystawiania faktur czesciowych .

3) Odbiodr koncowy.

Odbiory rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bgda przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktorych

mowa wyzej, wpisem do Dziennika robot.

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie

bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie

faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym

przez kierownika budowy (robdt) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu

nastepujace dokumenty:

1) Dziennik budowy;
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10.

2) Dokumentacje powykonawcza (inwentaryzacj¢), opisang i skompletowana w dwoch
egzemplarzach;

3) Wyniki probek masy bitumicznej (nawierzchni asfaltowej) pobranych w ilosci nie
mniejszej niz 2 probki z miejsc wskazanych przez inspektora nadzoru

4) Wymagane dokumenty, protokoty badan i za§wiadczenia z przeprowadzonych prob
| sprawdzen, i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

5) Oswiadczenie Kierownika budowy (robdt) o zgodnosci wykonania robot
z dokumentacja projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami;

6) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robot).

Zamawiajacy wyznaczy termin  odbioru koncowego w terminie 7 dni od daty

zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego i otrzymania

prawidtowych dokumentoéw o ktorych mowa w ust. 5.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

koncowego, w terminie 7 dni od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy,

uznaje si¢ dat¢ odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze

odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wilasny koszt

W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad 1 usterek

stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie

gwarancyjnym, Zamawiajacy (lub dziatajagca na jego zlecenie osoba trzecia) jest
upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy bez odrgbnego zezwolenia sagdu na
wykonanie zastepcze.

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie

nalezytegd wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia ofertowego brutto,

0 ktorym  mowa W § 5 ust. 1, . V2 (stownie

zZhotyChi. . oo ywformie ...

Whiesione zabezpieczenie bedzie shuzylo pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy. Za niewykonanie zamdOwienia rozumie si¢ rowniez

odstgpienie od umowy lub jego nieterminowe wykonanie,

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy

W nastepujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciagu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, 0 ktorej mowa w ust. 3 pkt2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt

w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
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Okres gwarancji ulega wydluzeniu o czas potrzebny na usunigcie wad.

§8
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za op6znienie W zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego W § 5 ust. 1 za kazdy dzieh opdznienia (termin
zakonczenia robot okreslono w §2 ust. 2 niniejszej umowy);

2) za brak zaplaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w nastepujacych wysokosciach:

a) za brak zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przekraczajacy 60 dni w wysokosci 10% kwoty brutto za wykonanie przedmiotu
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo

b) za nieterminowsa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przez Wykonawce w wysokosci 30 ztoty brutto za kazdy dzien
opOznienia w zaplacie. Termin zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy okreslony jest w umowach pomiedzy Wykonawca
a podwykonawcami, ktorych kserokopie posiada Zamawiajacy

3) Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 6.000,00zt
brutto

4) Za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginatem umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany
- 3.000,00 zt brutto

5) W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
o ktorym mowa w § 10 ust. 7 niniejszej umowy (tj.30 dniowy termin) kare
w wysokosci 3.000,00 zt brutto

6) Za opdznienie W usunigciu usterek w okresie gwarancji i rgkojmi okreslonej § 11 ust.
2— w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien
opo6znienia w usunigciu usterki liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

7) Za niewypehienie lub nieterminowe wypetnianie wymogu udowodnienia zatrudnienia
Pracownikéw $§wiadczacych prace na podstawie umowy o pracg w rozumieniu
przepisow Kodeksu Pracy, opisanych w § 4 pkt 12 niniejszej umowy Wykonawca
zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci 0,09 % wartosci umowy brutto za
kazdy dzienh opoOznienia 1 kwote 40.000,00 zt za niewypelnienie obowiazku
zatrudniania wskazanych w o$wiadczeniu osob.

8) Za rozwiagzanie umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn nie zaleznych od
Zamawiajacego — W wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w § 5 ust. 1 umowy.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za rozwigzanie UMOwWyY z przyczyn

zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, okreslonego

w § 5 ust. 1 umowy.
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3. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na
zasadach ogolnych, o ile warto$¢ faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysoko$¢ kar
umownych.

4. Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osOb trzecich wierzytelnosci powstatych
w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§9
Umowne prawo do rozwigzania umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo rozwigzania umowy z zachowaniem wszelkich
konsekwencji dla Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dhuzej niz 30 dni;

2) Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
— rozwigzanie umowy W tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania
czg$ci umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposOb niezgodny
Z niniejszg umowa, pozwoleniem na budowe, zgloszeniem robdt nie wymagajacych
decyzji o pozwoleniu na budowe, dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego.

4) Ze strony Zamawiajacego nastapi konieczno$¢ wielokrotnego tzn. wigkszego niz
2 razy dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w  § 10 ust. 19 umowy , lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza ni 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego przez zamawiajacego.

5) Wykonawca nie dotrzymal umownego terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo rozwiagzania umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania
protokotu odbioru;

2) Zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczno$ci nie bedzie mogt spelni¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy.

3. Rozwigzanie umowy, o ktorym mowa w ust. 1 1 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku rozwigzania umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej to winy nastgpito rozwigzanie Umowy.
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Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych,
jezeli rozwigzanie umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w ust.2 pkt 2, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien rozwigzania;
protokét inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce;

2) Zamawiajagcy w razie rozwigzania umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty rozwigzania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia rozwigzania.

. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie
z umowg Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy
i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze umowe rozwigzac, powierzy¢ poprawienie lub
dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy bez
odrgbnego postanowienia sadu.

§ 10
Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca moze zleci¢, wykonanie czgsci robot podwykonawcom pod warunkiem, ze
posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia umowy z podwykonawcami na warunkach
dotyczacych odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy, odpowiadajacych
warunkom okre$lonym niniejszg umowa.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zatozeniami lub przepisami.

Z zastrzezeniem postanowien art. 647 kodeksu cywilnego Wykonawca jest
zobowigzany uzyska¢ pisemng zgod¢ Zamawiajacego na zawarcie umowy
z jakimkolwiek podwykonawcg lub dalszym podwykonawca na realizacj¢ jakiejkolwiek
czesci robdt budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy.

Udzielenie zgody na zawarcie umowy z podwykonawca lub na dokonanie jej pozostaje
do uznania Zamawiajacego, przy czym Zamawiajacy winien wyrazi¢ zgode lub zglosi¢
zastrzezenia badz sprzeciw w terminie 10 dni od przedstawienia przez Wykonawce
odpowiednio sporzadzonego wniosku. Wniosek o udzielenie przedmiotowej zgody
winien zawiera¢ oprocz wymaganych przepisami prawa dokumentow, co najmniej dane
identyfikujace podwykonawce (nazwa lub firma, siedziba, adres, numer rejestrowy,
REGON, NIP), nie starszy niz 3 miesigce odpis z rejestru, w ktorym podwykonawca jest
zarejestrowany oraz projekt umowy zawierajacy wszystkie istotne postanowienia
zgodnie z zapisami SIWZ, w szczeg6lnosci za$ postanowienia dotyczace wysokosSci
wynagrodzenia 1 zakresu powierzanych podwykonawcy robot. W przypadku zamiaru
powierzenia wykonania czg$ci robdt dalszemu podwykonawcy, wniosek Wykonawcy
zawiera¢ bedzie pisemne o$wiadczenie Wykonawcy o wyrazeniu zgody na zawarcie
przez podwykonawce umowy z takim dalszym podwykonawca. Przed wyrazeniem
zgody Zamawiajacy moze zada¢ dodatkowych informacji na temat podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy oraz odpowiedniej zmiany w umowach.
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6. Zamawiajagcy moze W terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy w szczegdlnoSci
odméwié wyrazenia zgody na zawarcie umowy lub zgody na zmiang umowy
z podwykonawcg lub zglosi¢ sprzeciw co do jej zawarcia jezeli w umowie Wykonawcy
z podwykonawca nie znajda si¢ nastgpujace zapisy:

a) umowa musi zosta¢ przedtozona Zamawiajacemu w formie pisemnej i by¢ podpisana przez
osoby uprawnione do reprezentacji kazdej ze stron zgodnie z dokumentami rejestrowymi

b) umowa musi okre§la¢ bardzo dokladnie zakres robot bedacych przedmiotem
podwykonawstwa oraz termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo rob6t

C) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej.

c) okresla¢ sposob ptatnosci za wykonane roboty budowlane wykonane w ramach
podwykonawstwa lub dalszego podwykonawstwa w formie bezgotdéwkowej tzn. w formie
przelewu bezgotowkowego

d) okresla¢ sankcje za nieterminowa realizacje przez podwykonawce przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo

e) okresla¢ katalog mozliwych zmian umowy

f) zobowigzanie podwykonawcy do dostarczania Zamawiajacemu i Wykonawcy o$wiadczen,
z ktorych bedzie wynika¢, ze zostaly uregulowane wszystkie zobowigzania finansowe przez
Wykonawce wzgledem podwykonawcy

7. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6 lit ¢, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz 30 dni , zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia 0 zaptatg kary umowne;j.

8.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamOwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

9.Wykonawca ma obowiazek przedkladania przez zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, oraz ich zmian;

10.Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy niezwlocznego udzielania wszelkich
informacji i udostgpnienia wszelkich dokumentéw na temat stanu realizacji uméw
Wykonawcy z podwykonawcami.

11.W przypadku powierzenia osobom trzecim wykonania czes$ci prac, Wykonawca bedzie
odpowiedzialny wobec Zmawiajacego za ich dziatania lub zaniechania jak za wlasne
dziatania lub =zaniechania zgodnie z art. 474 Kodeksu Cywilnego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za szkody wyrzadzone z winy Wykonawcy lub swojego podwykonawcy
osobom trzecim na placu budowy i1 na terenie przyleglym do placu budowy w stopniu
catkowicie zwalniajacym z tej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego.

12.Wykonawca zobowigzuje si¢ do terminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom.
Wykonawca zapewni, ze podwykonawcy zobowigza si¢ do terminowej zaplaty dalszym
podwykonawcom oraz bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania zmierzajace
do wyegzekwowania tego zobowigzania.

13.Wykonawca naprawi szkod¢ poniesiong przez Zamawiajagcego z tytulu braku
lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
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w szczegolnosci Wykonawca zaptaci za Zamawiajacego za wszelkie zobowigzania, jakie
mogag powsta¢ w zwigzku z brakiem lub nieterminowg zaplata wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Dla unikni¢cia jakichkolwiek watpliwosci
Strony ustalaja, ze Wykonawca zwrdoci Zamawiajgcemu wszelkie koszty poniesione przez
Zamawiajacego w zwigzku z koniecznos$cig zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w tym w szczegolnosci wszelkie koszty
postepowan sagdowych lub arbitrazowych 1 koszty obstugi ksiggowej i prawnej zwigzane
Z tymi postgpowaniami.
14.Strony ustalajg, ze do faktury Wykonawca zatgczy:

a)pisemne oswiadczenie Wykonawcy o kwocie naleznej danemu podwykonawcy

za wykonanie czesci robot budowlanych objetych faktura, do ktorej jest zalaczane,

wraz z kopiami zaakceptowanych i podpisanych przez siebie faktur wystawionych

przez takich podwykonawcow.

b)potwierdzenie dokonania ptatnosci, z ktorych bedzie wynikac, ze zostaty uregulowane

wszystkie zobowigzania finansowe przez Wykonawce wzgledem podwykonawcy
15.Niewykonanie przez Wykonawce obowiazkow okreslonych w pkt 11 stanowi istotne
naruszenie postanowien niniejszej umowy i1 moze by¢ podstawa do odstgpienia przez
Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
16.Wykonawca zapewnia, ze analogiczne zapisy, jak w ustepach poprzedzajacych,
zobowigzujace podwykonawce zawarte zostang w jego umowie z podwykonawca 1 dalszym
podwykonawcg.
17.Jezeli w terminie okres§lonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona
w catosci lub w cze$ci zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwrdci sie
z zadaniem zaplaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego na podstawie art.
6471 § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadno$é takiego zadania faktura
zaakceptowang przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr
fakturowanych robdt, Zamawiajacy moze zaptaci¢ na rzecz podwykonawcy kwot¢ bedaca
przedmiotem jego zadania. W takim wypadku Zamawiajacy uprawniony jest dokonac
potracenia zaptaconej kwoty z wymaganej wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.
18.Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia dowodow zaptaty za roboty wykonane
przez podwykonawcow tacznie z fakturg koncowa przed terminem koncowego rozliczenia
z Zamawiajacym.
19. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana
przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktory zawarl przedlozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawcg zamdwienia na
roboty budowlane.
20. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 19, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
21. Bezpos$rednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
22. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajagcy jest obowigzany umozliwié
wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptlaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 20.
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym ni 7 dni od dnia dorgczenia
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tej informacji.

23. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 22, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
zamawiajgcego codo wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc sie nalezy,
albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zapftaty.

24. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 19, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

25. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 19, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigkszg ni 5% warto$ci umowy w sprawie zaméowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia 0d umowy W Sprawie zamoOwienia
publicznego przez zamawiajacego.

26.Zlecenie wykonania czg¢sci zadania podwykonawcom, nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci zadania. Wykonanie prac przez
podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonanie obowigzkéw
wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepiséw prawa.

27.Gwarancja 1 rgkojmia wynikajaca z postanowien umowy obejmuje takze roboty wykonane
przez podwykonawcow.

§11

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na
OKres ........... miesi¢cy od dnia odbioru koncowego

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usuniecia wad i usterek
w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiajacego

3. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy. Usterki bedg zgtaszane na nr fax

4. Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokédt z udziatem Wykonawcy
1 Zamawiajgcego.
5. Stwierdzenie usuni¢cia wad powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty

zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

6. Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
nieodptatnego usunig¢cia wad lub usterek w obu elementach.
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7.

10.

11.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Uprawnienia z tytutu rgkojmi zgodnie z oferta bedg realizowane w okresie ..... miesigcy
od daty podpisania odbioru koncowego. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu
przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty powiadomienia przez
Zamawiajacego na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze usung¢ wady we wilasnym
zakresie lub zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Jezeli Wykonawca nie usunie usterki w terminie okreslonym w ust. 2 co bedzie powodem
wystapienia szkody dla Zamawiajacego to wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ te szkode
w catosci.

W  szczeg6lnie uzasadnionych wypadkach w szczegdlnosci jesli warunki pogodowe nie
beda pozwala¢ na zastosowanie danej technologii usuwania usterek Wykonawca moze
zwroci¢ si¢ z pisemng prosba o przedtuzenie terminu usunigcia usterek. Zamawiajacy
w takim przypadku moze przedtuzy¢ termin usuni¢cia wad i usterek z zastrzezeniem
IZ przesunigcie terminu nie moze by¢ wigksze niz 40 dni.

§ 12

Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy, wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

2. Zmiany umowy moga nastapi¢ za zgoda obydwu stron umowy i dotyczy¢ w szczegdlnosci:

a) terminu realizacji umowy moga wystapi¢ tylko w przypadkach:
» wymienionych w § 2 niniejszej umowy,

» W sytuacji rozszerzenia przez Zamawiajacego zakresu robot o co najmniej 6%
warto$ci wynagrodzenia umownego. Termin realizacji umowy zostanie
przedtuzony o liczbe dni wynikajacych z nieuniknionego opodznienia badz
czasu niezbednego na wykonanie rozszerzonego zakresu robot,

b) dopuszcza si¢ zmiany w dokumentacji projektowej powodujace zmiane zakresu robot
jesli dokonanie takich zmian bedzie podyktowane czynnikami obiektywnymi, ktorych
nie mozna byto przewidzie¢ na etapie projektowania. Jesli zmiana dokumentacji nie
spowoduje koniecznos$ci zastosowania innych materialow niz wycenione w ofercie
wykonawcy to roboty zamienne zostang wycenione po stawkach cenowych
okreslonych w kosztorysie ofertowym. Jesli zmiana dokumentacji spowoduje
koniecznos$¢ zastosowania innych materiatlow niz wycenione w ofercie wykonawcy to
roboty te zostang wycenione w drodze negocjacji migdzy stronami umowy.
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¢) Dopuszcza si¢ wykonanie robot zamiennych dotyczacych zmiany ilosciowej rodzaju
materiatu okre§lonego w dokumentacji projektowej (zmniejszenie jednej kategorii
robot a zwigkszenie innej). Roboty zamienne zostang wycenione i wykonane po
stawkach cenowych okreslonych w  kosztorysie ofertowym. Warunkiem
wprowadzenia zmiany umowy jest pozytywna opinia autora projektu i inspektora
nadzoru inwestorskiego.

d) dopuszcza si¢ w szczegélnie uzasadnionych przypadkach mozliwos¢é rezygnacji
z realizacji czg$ci przedmiotu umowy (lub jego niektdrych elementdéw). Zmiana
umowy nastapi poprzez zmiang wynagrodzenia umownego wynikajacego z oferty lub
kosztorysu ofertowego w czesci odpowiadajacej zrezygnowanym robotom

e) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku
VAT na roboty budowlane objete przedmiotem zamoéwienia. W takim przypadku
zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana poprzez zmiang warto$ci wynagrodzenia
umownego o réznice wynikajacg ze zmiany stawki podatku VAT w stosunku do tej
okreslonej w ofercie.

f) zmiany przepisbw prawa powszechnie obowigzujacego, jesli zmiana ta wplywa na
zakres lub warunki wykonania przez strony $§wiadczen wynikajagcych z umowy;

g) za zgoda Zamawiajacego dopuszcza si¢  wprowadzenie zamiany materialow
i urzadzen przedstawionych w dokumentacji projektowej pod warunkiem, ze zamiany
te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztow eksploatacji i konserwacji wykonanego przedmiotu

Umowy;

2) powodujace poprawienie parametrow technicznych;

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany

obowigzujacych przepisow.

3. Mozliwa jest zmiana umowy dotyczaca realizacji dodatkowych robot budowlanych od
dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych zaméwieniem podstawowym, o ile staty sie
niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastgpujace warunki:

1) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennos$ci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,

2) zmiana wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztéw dla zamawiajacego ,

3) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie;

4. Mozliwa jest zmiana, o ile staty si¢ niezbgdne 1 zostaty speinione tgcznie nastepujace
warunki :

1) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych zamawiajacy,
dziatajac z nalezyta starannos$cia, nie mogt przewidzie¢,

2) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamdwienia okre§lonej w umowie.
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Warunkiem dokonania zmian jest zlozenie wniosku przez stron¢ inicjujacg zmiang,
zawierajacego:

) opis propozycji zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) opis wptywu zmiany na termin wykonania umowy.

5. Dopuszczalna jest kazda nieistotna zmiana umowy tzn. jesli warto$¢ zmiany jest mniejsza
od 15% warto$ci zamowienia okre§lonej pierwotnie w umowie.

§13
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory, mogace wyniknaé z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. - Prawo zamowien publicznych, ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami) oraz Kodeksu
cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowig inacze;j.

3. Do kontaktéw w sprawach objetych przedmiotowa umow3:

a) Zamawiajacy upowaznia nastepujace osoby: Pani Lucja Brzezinska i Pan Henryk Koziet
tel. 0446317122 wew 231 e-mail: budownictwo@rzasnia.pl

b) Wykonawca upowaznia ......................

§ 14
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

Integralna cz¢S¢ umowy stanowia zalaczniki:
1) Oferta Wykonawcy, SIWZ ( w tym dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wyjasnienia i modyfikacje SIWZ) i
kosztorys ofertowy - zatacznik nr 1.
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