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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi $rodpolnej - wewnetrznej - w migjscowosci Zary w gminie Rza$nia w
zakresie:
- przebudowy jezdni z poboczami
- remontu przepustow pod korong drogi
w granicach pasa drogowego.
2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia;
- Umowa zawarta pomigdzy Inwestorem a Projektantem
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500
- Pomiary uzupetniajace, wizja lokalna
- uzgodnienia z Inwestorem
3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Droga wewnetrzna, niepubliczna. Przebudowywany odcinek drogi przebiega przez teren niezabudowany z pojedynczg
zabudowg zagrodowa na poczatkowym odcinku drogi. Szeroko$¢ pasa drogowego: ok. 10,0 m.
Analizowany odcinek drogi posiada nawierzchnig ttuczniowa szer. ok. 3,0-4,0 m.
Odwodnienie pasa drogowego poprzez sptyw wod gtéwnie na przylegte tereny w pasie drogowym.
W pasie drogowym brak sieci infrastruktury komunalnej.
4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt przewiduje przebudowe drogi na dtugo$ci 668 m poprzez:
- wykonanie jezdni bitumicznej szer. 4,5 m z poszerzeniami do 5,0 m na czesci tukdw poziomych,
- wykonanie poboczy obustronnych szerokosci 0,5 m,
- remont dwdch przepustéw @1000 i @600 pod korong drogi w km odpowiednio 0+137 i 0+566
Przebudowa drogi ma na celu wykonanie petnej konstrukcji drogi z lokalnym skorygowaniem przebiegu przedmiotowe;
drogi - zlokalizowanie jej na terenie nieruchomosci, co do ktérych Inwestor posiada prawo do dysponowania.
Zakres w/w robdt pokazano na rys. ,Plan sytuacyjny”.
5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu:
- nawierzchnia jezdni bitumicznej - 3028 m?2
- nawierzchnia poboczy tluczniowych - 668 m2
6. Zakres robot budowlanych
Projekt obejmuje nastepujace rodzaje robot:
a) zabezpieczenie i organizacja placu budowy;
b) roboty pomiarowe;
C) oczyszczenie pasa drogowego z "samosiejek” i drzew nie wymagajacych uzyskanie pozwolenia na usuniecie
d) wymiana rur przepustowych ze $ciankami czotowymi
e) jezdnia: korytowanie na catej szerokosci jezdni gtebokosci 30 cm; wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku,
podbudowy z kruszywa tamanego, wykonanie warstwy wigzacej i $cieralnej z betonu asfaltowego
f) pobocza: korytowanie pod pobocza gtebokosci 10 cm; wykonanie nawierzchni z tlucznia kamiennego



7. Projektowany przebieg drogi w planie
Przebieg drogi dostosowano do granic istniejacego pasa drogowego.
Jezdnie drogi projektuje sie szerokosci 4,5 m z poszerzeniami na dwéch z tukdw poziomych do 5,0 m.
8. Droga w przekroju poprzecznym
Pochylenie poprzeczne jezdni przyjeto jako daszkowe 2%, na tukach poziomych jednostronne 2%.
9. Droga w profilu podtuznym
Nawierzchnig drogi nalezy dostosowac¢ wysokosciowo do istniejacego poziomu terenu - wynies¢ o$ drogi o ok. 15 cm
ponad istniejacy teren.
10. Konstrukcja nawierzchni
Przyjeto nastepujaca konstrukcje
* jezdni:
- warstwa $cieralna z BA AC8S 50/70 gr. 4 cm
- skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m2
- warstwa wigzaca z BA AC11W 50/70 gr. 4 cm
- skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2
- podbudowa z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5- warstwa gérna gr. 8 cm
- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 - warstwa dolna gr. 15 cm
- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15 cm
* poboczy:
- nawierzchnia z ttucznia kamiennego 0/31,5 gr. 20 cm
11. Przepusty
Przepusty w km 0+137 i 0+566 przeznaczony jest do remontu - wymiany z zachowaniem charakterystycznych
paramentéw (dtugosci i $rednicy). Projektuje sie przepusty z rury zelbetowej odpowiednio @1000 i @600. Przepust nalezy
posadowi¢ na tawie z gruntu stabilizowanego cementem C 5/6 MPa gr. 30 cm. Wiot i wylot przepustu nalezy
zabezpieczy¢ scianami oporowymi zbrojonymi.
12. Roboty ziemne
Roboty ziemne beda polega¢ na wykonaniu koryta pod projektowane nawierzchnie oraz wywéz nadmiaru gruntu w
miejsce wskazane przez Inwestora.
Przed przystapieniem do roboét nawierzchniowych nalezy prawidtowo wyprofilowac koryto i sprawdzié¢ zageszczenie
podtoza gruntowego.
13. Oznakowanie
Projektuje sig¢ montaz oznakowania pionowego w ilosci:
- A7-1szt.
- A-3-3szt.
Wielkos¢ znakéw zaprojektowano jako mate. Tarcze znakdw zostang pokryte folig odblaskowa typu | (A-7 - typu I1),
symbole oraz barwy znakoéw i tabliczek powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami. Znaki stalowe, podwojnie
zaginane. Odlegto$¢ umieszczenia lica znaku od krawedzi pobocza - 0,5 m, wysoko$¢ umieszczenia znakéw min 2,0 m
od gruntu w poboczu. Znaki nalezy zamontowa¢ na rurach stalowych 60 mm z zabetonowaniem. Stalowe tarcze znakéw

powinny by¢ montowane do stupkéw w sposdb wykluczajacy obrét tarczy wokodt stupka.



Befchatéw, 15.05.2018 r.

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany, oswiadczam, ze opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania ,Przebudowa
drogi $rodpolnej w miejscowosci Zary” jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-

budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Informacija dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

L. Podstawa opracowania
Niniejszq informacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. W
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r)
IL. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji
Zakres robot zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ jego realizacii:
- rozbidrka przepustow
- wykonanie przepustow
- korytowanie
- wykonanie podbudow i nawierzchni asfaltowej i ttuczniowej
- montaz oznakowania
M. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W sasiedztwie planowanej przebudowy drogi znajdujg sie: domy mieszkalne. W obrebie planowej inwestycii
znajduije sie uzbrojenie podziemne i naziemne: wodociag, kanalizacja sanitarna.
Iv. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi
Prowadzone roboty na wyzej wymienionym terenie, zgodnie z opracowaniem projektowym, ujmujq szereg prac,
ktére mogq stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Do najwazniejszych z nich nalezg :
* upadek z wysokosci;
e praca w strefie zasiegu maszyn budowlanych.
V Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych
Przy realizacji projektowanej przebudowy wystepuja nastepujace roboty:
* roboty ziemne, wykonanie konstrukcji nawierzchni :
- przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy szczegétowo zapoznaé sie z mapg zagospodarowania
terenu, na ktérym prowadzona bedzie inwestycja, w szczegdlnosci zwracajac uwage na widniejace na nigj
urzadzenia podziemne. Po przeanalizowaniu mapy nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wizualnie caty teren
przysztych robdt ziemnych. W przypadkach watpliwych nalezy wykona¢ reczne odkrywki. W przypadku
ujawnienia kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanym obiektem, dana instalacje nalezy zabezpieczy¢ lub
przetozy¢ w porozumieniu i za zgoda wtasciciela danej sieci.
W przypadku odkrycia w czasie prowadzonych robdt ziemnych jakichkolwiek urzadzen podziemnych nie
ujetych w dokumentaciji technicznej, prace nalezy przerwa¢ do czasu ustalenia pochodzenia tych urzadzen, z
jednoczesnym ustaleniem czy mozliwe jest dalsze bezpieczne prowadzenie robét.
Prowadzac roboty w poblizu sieci lub obiektéw podziemnych nalezy zachowa¢ bezpieczng odlegtos¢ w
poziomie i pionie zalezng od rodzaju sieci. Uzywane w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych materiaty do
zabezpieczenia wykopdw winny posiada¢ odpowiednia jako$¢ potwierdzong stosownymi dokumentami,
natomiast same wykopy nalezy wygrodzi¢ i oznakowacé tablicami ostrzegawczymi.
- W czasie roztadunku materiatdw budowlanych nalezy liczy¢ sie z zagrozeniem urwania sie zawiesia. Celem
uniknigcia niebezpiecznego zagrozenia jakim jest urwanie zawiesia lub haka, nalezy bezwzglednie stosowaé
atestowane i sprawdzone
elementy mocujace. Obstuga w trakcie przenoszenia materiatow powinna
znajdowac sie poza zasiegiem pola pracy dzwigu.

* Montaz i demontaz znakéw drogowych :
Operacja montazu czy demontazu znakéw drogowych przy czynnej drodze jest czynnoscig niebezpieczng i
wymaga zachowania czujnosci i ograniczonego zaufania do poruszajacych sie po niej pojazdéw. Prowadzac te
prace nalezy liczy¢ sie przede wszystkim z nastepujacymi zagrozeniami :
- potracenia przez samochdd oséb ustawiajacych znaki w przypadku nagtego wtargniecia ich na jezdnie,
- nagtego hamowania poruszajacego si¢ pojazdu przed ustawionymi znakami i zarzuceniem pojazdu w
pracujace na poboczu osoby. Celem uniknigcia tego typu zagrozen nalezy :
* wchodzac na jezdnie sprawdzi¢ czy nie nadjezdza pojazd, ktdry moze nie zdazy¢ wyhamowac;
* nie wychodzi¢ na jezdnie poza obszar wygrodzonego terenu
* obserwowac ruch pojazddw na drodze i reagowac na jego niekontrolowane zachowania sie.
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V. Instruktaz pracownikow

Do pracy przy tego typu robotach moga by¢ dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajacy wymagane szkolenie
bhp podstawowe i okresowe.

Instruktaz stanowiskowy przed przystapieniem do prowadzenia tego typu prac winien si¢ odby¢ na miejscu
wyznaczonej pracy i obejmowac informacje z zakresu :

* kolejnosci wykonywanych prac,

* wystepujacych zagrozen podczas realizacji tego zadania budowlanego,

* zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia zdrowia lub zycia pracownika,

* rodzaju i koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej winien przekaza¢ pracownikom ustnie
kierownik budowy lub mistrz nadzorujacy te prace.

VL. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w strefach szczegolnego
zagrozenia

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze zgodnie z przyjetymi tabelami norm przydziatu $rodkdw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw
powinny zapewni¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami, np. upadek z wysoko$ci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku czy stuchu.

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi $rodkami.

VI.  Wnioski koncowe

W rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 r. W sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (dz. U. Z dnia 10 lipca 2003r.) rozpatrywany obiekt wymaga sporzadzenia
planu BIOZ.

Opracowat
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PLAN ORIENTACYJNY
Skala 1:10 000
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—warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 4 cm
—skropienie emulsjg asfaltowq w ilosci 0,3 k% m
—warstwa wigzqca” z betonu asfaltowego ACTIW 50/70 gr. 4 cm
—skropienie emulsjqg asfaltowq w ilosci” 0,5 kg/m2

—podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5— warstwa gdrna gr. 8 cm
L podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. 0/63— warstwa dolna gr. 15 cm
L warstwa odsqczajgca z piasku gr. 15 cm

L nawierzchnia z ttucznia komienne% 0/31,5 gr. 20 cm
KM 0+690-0+808

0,25, 2,25 L 2,25 L05 1,00
71 7 71 7

POSZERZENIA NA tUKACH POZIOMYCH

0,50 |, 2,25-2,50 L 2,25-2,50 0,50 |,
I 7 I
8% 2% 8%

— — 9% N

—warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 4 cm

—skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 k(%/m
—warstwa wigzqca” z betonu asfaltowego AC1T . 520/70 gr. 4 cm

—skropienie emulsjq asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m

—podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5— warstwa gérna gr. 8 cm
L podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. 0/63— warstwa dolna gr. 15 cm
L warstwa odsqczajgca z piasku gr. 15 cm

L nawierzchnia z ttucznia kamiennego 0/31,5 gr. 20 c¢m
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PRZEPUST W KM 0+137
PRZEKROJ PODEUZNY PRZEPUSTU

—warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 4 cm
—skropienie emulsjg asfaltowq w ilosci 0,3 xm m2
—warstwa wigzgca” z betonu asfaltowego ACTTW 50/70 gr. 4 cm

—skropienie emulsjq asfaltowq w ilosci” 0,5 kg/m2

—podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5— warstwa gdrna gr. 8 cm
L podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. 0/63— warstwa dolna gr. 15 cm

L warstwa odsqczajgca z piasku gr. 15 cm
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przepust zelbetowy 21000 — ciana oporowa przepustu (beton C30/37)

grunt stabilizowany cementem C 5/6 gr. 30 cm —

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEPUSTU

350 y
7

s

zasypka (pospétka zwirowa) Is=0.98

izolacja cienka i
2xpowfoka bit. w systemie izolacji przeciwwodnej

L - - = — =
25, 130 25,

przepust zelbetowy 21000 —
grunt stabilizowany cementem C 5/6 gr. 30 cm —

PRZEPUST W KM 0+566

PRZEKROJ PODKUZ

L warstwa odsqczajgca

NY PRZEPUSTU

z piasku gr. 15 cm

—warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 4 cm
—skropienie emulsjg asfaltowq w ilosci 0,3 xn.* m2

—warstwa wigzqca” z betonu asfaltowego AC1

— skropienie emulsjq asfaltowq w ilosci” 0,5 kg/m2
—podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5— warstwa gdérna gr. 8 cm
L podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. 0/63— warstwa dolna gr. 15 cm

50/70 gr. 4 cm
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przepust zelbetowy 2600 —
grunt stabilizowany cementem C 5/6 gr. 30 cm —
PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEPUSTU
, 300 y
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zasypka (pospétka zwirowa) 1s=0.98
izolacja cienka
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przepust zelbetowy 9600 —
grunt stabilizowany cementem C 5/6 gr. 30 cm —
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