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1.1. Wymagania ogolne

1.1.1. Obowi gzki Inwestora

>

>

Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje Wykonawcy 2 egzemplarze
dokumentacji projektowej oraz dziennik budowy.

Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie
przedstawionym przez Wykonawce oraz zaakceptowanym przez Inwestora projektem
zagospodarowania placu budowy i programem realizacji inwestycji.

Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Zawiadomienie wlasciwych organow:

Inwestor — Urzad Gminy Rzgsnia, 98-332 Rzgsnia ul. Kosciuszki 14 - zobowigzany jest
zawiadomi¢ wiasciwy organ oraz projektanta sprawujgcego nadzor autorski o zamierzonym
terminie rozpoczecia rob6t budowlanych, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem oraz
dotgczyé oswiadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,
stwierdzajgce przyjecie obowigzkéw wynikajacych z ustawy — Prawo budowlane.

1.1.2. Obowi gzki Wykonawcy

>

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji |
zabezpieczenia robot w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego i 0so6b
zatrudnionych na terenie budowy. Wykonawca instaluje tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce (w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, oznakowanie itp. )

Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa
budowlanego. Tres¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy, od

momentu przejecia placu budowy do odbioru koncowego. W miare postepu roboét, plac
budowy powinien by¢é porzadkowany, usuwane zbedne materialy, sprzet i
zanieczyszczenia.

Zorganizowanie terenu budowy

Zabezpieczenie dostawy mediow

Ochrona s$rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polega¢ na
zabezpieczeniach przed:

A. Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w

szczegolnosci: paliwem, olejem, chemikaliami.
B. Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami
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C. Mozliwoscig powstania pozaru
D. Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym

Ochrona istniejgcych urzadzen podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczeciem
robét budowlanych.

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje przed
uszkodzeniem

Pelna odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami
oraz sprzetem znajdujgcym sie na placu budowy (od przejecia placu do odbioru
koncowego robot).

Odpowiedzialnos¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wiasnosci publicznej i
prywatne;.

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza
socjalno-sanitarnego, nie dopuszczac¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i
szkodliwych dla zdrowia

1.1.3. Materialy i sprz et

>

Materialy stosowane do wykonywania robot powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowg i obowigzujacymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa
dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje inspektora nadzoru

Przechowywanie i skladowanie materiatow powinno sie odbywac - w sposob
zapewniajacy ich wiasciwg jakos¢ i przydatnos¢ do robot

Skfadanie materiatdw wg asortymentu z zachowaniem wymogoéw bezpieczehstwa
i umozliwieniem pobrania reprezentatywnych prébek

Sprzet stosowany do wykonywania robét powinien gwarantowac jakosc robot
okreslong w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych.

1.1.4. Transport

Dobér $rodkéw transportu- samochdéd dostawczy 0,9 t, samochod skrzyniowy 5-10 t,
samochéd samowytadowczy 5 t.
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1.1.5. Wykonywanie robot

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢é wykonane zgodnie z
obowigzujacymi normami, dokumentacjg projektowg, udzielonymi pozwoleniami na
budowe i uzgodnieniami, a takze wymaganiami technicznymi dla poszczegdélnych
rodzajow robot wyszczegolnionych w slepym kosztorysie.

Odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywania wszystkich rodzajéw robét wchodzacych
w sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania,
nadzoru i kontroli robot budowlanych).

Do prac w zakresie instalacji sanitarnych nalezy powota¢ kierownika robét z
uprawnieniami w specjalnosci - instalacyjno in zynieryjnej , w zakresie instalacji
sanitarnych oraz posiadajgcego aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Nazwy i kody Wspdélnego Stownika Zamowie i (CPV) dla zakresu robot
budowlanych obj etych przedmiotem zamowienia i specyfikacj q techniczn q:

Spis kodéw CPV
L.p. Kod CPV Nazwa

34 45000000-7 Prace budowlane

L.p. Kod CPV Nazwa

3 45300000-0 Budowlane prace instalacyjne

L.p. Kod CPV Nazwa

3 45330000-9 Prace hydrauliczne i sanitarne

L.p. Kod CPV Nazwa

Prace dotyczace wykonywania izolacji grzewczej, wentylacyjnej

1 45331000-6 - - .
oraz konfekcjonowania powietrza
L.p. Kod CPV Nazwa
1 45331000-6 Prace dotycz_ape wykqnywar_na izolacji grzewczej, wentylacyjnej
oraz konfekcjonowania powietrza
2 45331100-7 Prace dotyczace wykonywania instalacji centralnego ogrzewania
3 45331110-0 Prace dotyczace wykonywania instalacji kottéw grzewczych
L.p. Kod CPV Nazwa
2 45332000-3 Prace dotyczace ktadzenia instalacji hydraulicznej i upustowej
L.p. Kod CPV Nazwa
1 45332000-3 Prace dotyczace ktadzenia instalacji hydraulicznej i upustowej
2 45332200-5 Prace dotyczace wykonywania instalacji hydraulicznej
3 45332300-6 Prace dotyczace wykonywania instalacji upustowej
4 45332400-7 Prace dotyczace wykonywania instalacji urzadzen sanitarnych
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1.1.6. Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzic,
przechowywac i zabezpieczy¢ nastepujgce dokumenty budowy:

» dziennik budowy,
» ksiege obmiardow,

» dokumenty badan i oznaczeh laboratoryjnych, atestéow jakosciowych
wbudowanych elementéw i materiatow

» protokotow odbioréw robat,

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach,
podpisywanych przez Inwestora i Wykonawce. Dziennik budowy powinien by¢
prowadzony $cisle wg. wymogdéw obowigzujgcego Prawa Budowlanego, przez
Kierownika budowy.

Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy oprécz Kierownika inspektora
nadzoru inwestorskiego przystuguje takze:

— przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,
— autorowi projektu,

— o0sobom wchodzgcym w skiad personelu wykonawczego - tylko w zakresie
bezpieczenstwa wykonywania rob6t budowlanych

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktorym dokonuje sie okresowych
wyliczeh i zestawien wykonanych robot w ukladzie asortymentowym zgodnie z
kosztorysem slepym.

Ksiege obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiarow
przez Inwestora stanowig podstawe do obliczeh.

1.1.7. Kontrola jako $ci robot

Za jako$¢ wykonywanych robot oraz zastosowanych elementow i materiatow -
odpowiedzialny jest Wykonawca robot. W zakresie jego obowigzkow przed
przejeciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora
projektu organizacji robét zawierajgcego: mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne oraz zamierzony sposéb wykonania robo6t zgodnie z projektem i sztukg
budowlana.

Projekt organizacji rob6t powinien zawierag:

v

terminy i sposéb prowadzenia robot,

v

organizacje ruchu na budowie,

v

oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

v

wykaz maszyn i urzadzenh oraz ich charakterystyke,
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v

wykaz srodkéw transportu,

» wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos¢ wykonania
poszczegodlnych robat,

» wykaz zespotdbw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania
praktycznego,

» opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe
materiatdw, sprawdzania sprzetu podczas prowadzenia robdt, sposéb
postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

W zakresie jako$ci materiatdw Wykonawca ma obowigzek :

» wyegzekwowaé od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

» przestrzega¢ warunkoéw transportu i przechowywania materialéw dla zachowania
odpowiedniej ich jakosci,

» okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robot,

» prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymywanych materiatéw, wszystkie roboty i
materialy powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zamiana uzgodniona z
projektantem.

Badania kontrolne - moga by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania
przez Inwestora wynikow badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora
jesli wyniki potwierdzajg sie i spetniajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty
ponosi Wykonawca.

1.1.8. Obmiar rob6t

Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robot i
wbudowanych materiatéw. Obmiar rob6t wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza
w ksiedze obmiaréw. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty
dodatkowe.

Roboty sg podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem Slepym.
Obmiar powinien by¢ wykonany w spos6b jednoznaczny i zrozumiaty, dla robot
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, dla robét zakrywanych -
przed ich zakryciem.

Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami
w ksiedze obmiaréw lub dotgczone do niej w formie zalgcznika.
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1.1.9. Odbhiér robbt

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z umowg oraz
okreslenie ich wartosci techniczne;.

Odbidr robot zanikajgcych - jest to ocena ilosci i jakosci robot, ktére po zakonczeniu
podlegajg zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robét , ktére w dalszym
procesie realizacji zanikaja.

Odbiory czesciowe-jest to ocena ilosci i jakosci, ktore stanowig zakohczony element
catego zadania, wyszczegodlniony w harmonogramie robot.

Odbiér koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robét
wchodzacych w zakres zadania budowlanego oraz korncowe rozliczenie finansowe.

Odbior ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci

poszczegolnych elementdéw rob6t w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

1.1.10. Dokumenty do odbioru robét

Do odbiorow czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje

nastepujgce dokumenty:

» Dokumentacje projektowg

» Dziennik budowy i ksiegi obmiaru

» Wyniki préb i pomiaréw kontrolnych

» Atesty jakosciowe wbudowanych elementdéw i materiatow

» Ocene stanu faktycznego - sporzadzong na podstawie wynikdéw préb badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru oraz ogledzin podczas odbioru

» Sprawozdanie techniczne
» Dokumentacje powykonawczg /w przypadku zmian powstatych na etapie realizacji/

» Operat kalkulacyjny

Sprawozdanie techniczne powinno zawierag:

» przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robét,

» zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji
projektowej oraz formalng zgode Inwestora na dokonywane zmiany,

» uwagi dotyczace warunkdw realizacji robot,
» date rozpoczecia i zakonczenia robot
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1.1.11. Tok post epowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w Dzienniku budowy i jednoczes$nie
przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowg w zakresie zgtoszonych robot przy
odbiorach czesciowych i kompletny operat kalkulacyjny (kohcowg kalkulacjg
kosztow) przy odbiorze koncowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. oS¢ i jakosc
zakonczonych robét komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz
oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodnos¢ wykonanych
rob6t z dokumentacjg projektowg oraz z protokotami dotyczacymi wprowadzanych
zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji
projektowej w granicach tolerancji i niemajacych wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne - dokonuje sie odbioru.

W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw, majgcych wplyw na cechy
eksploatacyjne dokonuje sie potrgcen jak za wady trwate.

Jesdli Komisja stwierdzi, ze jakos¢ robét znacznie odbiega od wymaganej w
dokumentacji projektowej - to roboty te wytgcza z odbioru.

Rozliczenie robo6t nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich
protokotach, rozliczane sg na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robot i ceny
jednostkowej okreslonej dla poszczegolnych rodzajéw rob6t w kosztorysie.
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1.2. Zakres prac

1.2.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z instalacjami sanitarnymi w budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
w Strozy (dz nr ew 813/2), gmina Rzgsnia

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i
odbiorze robdét.

1.2.2. Zakres robot

Demontaz istniejgcych elementow instalacyjnych instalacji wody cieptej i zimnej oraz
kanalizacyjnej

» Wykonanie instalacji dystrybucji cieptego powietrza za pomocag ogrzewania
kominkowego

» Montaz i obudowa wktadu kominkowego
» Wykonanie (przebudowanie) wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej
» Wykonanie (przebudowanie) wewnetrznej instalacji zimnej i cieptej wody

» Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

1.2.3 Materialy pochodz ace z rozbiorki

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny (elementy armatury sanitarnej), ztom
metalu (rury, metalowe elementy armatury sanitarnej).

1.2.4 Sprzet

Mtoty, przecinaki , wiadra, pity do metalu i drewna, wiertarki, wkretaki.

1.2.5 Transport

Samochdd dostawczy, samochdéd skrzyniowy, zuraw samochodowy, samochéd

samowytadowczy.
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1.2.6. Wykonanie robot

Prace instalacyjne wykonywac recznie oraz z pomocg elektronarzedzi do tych prac
przystosowanych.

Podczas roboét nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisy BHP i wykona¢ stosowne
zabezpieczenia.

Potaczenie z mediami

Zasilanie w wode odbywac sie bedzie istniejagcym przytagczem wodociggowym

Odprowadzenie $ciekdw komunalnych nastgpi za pomocg istniejacego przytacza

kanalizacji sanitarnej do bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ptynne

v" Przygotowanie cieptej wody nastgpi w zamontowanych elektrycznych
pojemnosciowych podgrzewaczach cieptej wody

v' Zasilanie w ciepto dla celéw ogrzewania odbywac¢ sie bedzie z zaprojektowanej

kottowni lokalnej zasilanej olejem opatowym zlokalizowanej w pomieszczeniu na

parterze niniejszego budynku

AN

Opis prac wg. projektu budowlanego.

1.2.7. Kontrola jako $ci

Polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanej pracy i wykonaniu stosownych prob

i pomiaréw kontrolnych oraz poprawnosci zastosowanych materiatow:

— préby wewnetrznych instalacji: wodociggowej i kanalizacyjnej

— préby instalacji centralnego ogrzewania (na zimno i na gorgco z regulacjg
urzadzenh grzewczych)

— proby kottowni lokalnej i kontroli jej dziatania w czasie 48 godzin

— sprawdzenie poprawnosci zastosowanych materiatdw (dopuszczenia i atesty)

1.2.8. Jednostka obmiaru

(mb) — instalacja sanitarna i grzewcza (rury, izolacje)

sztuki — elementy wyposazenia, grzejniki, armatura sanitarna i grzewcza,
elementy ceramiczne wyposazenia tazienek

kpl — komplety elementéw wyposazenia, grzejniki, armatura sanitarna i

grzewcza, elementy ceramiczne wyposazenia tazienek

1.2.9 Odbior robot

Instalacje wodociggowag z polipropylenu po wykonaniu nalezy poddaé probie
szczelnosci.

Przed przystgpieniem do wykonywania préb cisnieniowych poszczegolnych instalaciji
nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy cisnieniu wyzszym niz
ci$nienie pracy mogtyby zakioci¢ prébe lub ulec zniszczeniu. Odtgczone elementy
instalacji nalezy zastgpi¢ korkami badz zaslepkami. Do instalacji nalezy podtgczy¢
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manometr z doktadnoscig odczytu 0,01 MPa. Manometr przylgcza sie w miejscu
wystepowania najwyzszego cisnienia (najczesciej jest to najnizszy punkt instalacji).
Préba szczelnosci powinna by¢ poprzedzona ptukaniem instalacji.

Przy cisnieniu prébnym instalacji rownym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego
(0,6 MPa) Cisnienie to nalezy w okresie 30 minut dwukrotnie do pierwotnej wartosci,
co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W
przypadku wystgpienia w trakcie proby przeciekdéw, nalezy je usung¢ i ponownie
wykona¢ calg prébe od poczatku. Instalacja nie powinna wykazywaé przeciekéw na
armaturze przelotowo regulacyjnej i potgczeniach.

Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje
woda zimna, drugi raz wodg o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy
sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktow statych i przesuwnych. Prébe na
gorgco przeprowadzamy pod cisnieniem panujgcym w instalacji.

Zaleca sie, aby instalacje po wykonanych prébach cisnieniowych byty obserwowane
przez trzy doby.

Badanie szczelnos$ci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujgcym
warunkom: podejscia i przewody spustowe (piony) nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody, kanalizacyjne przewody odptywowe
(poziomy) sprawdza sie na szczelno$s¢ po napeinieniu wodg powyzej kolana
laczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Wszystkie roboty ziemne i montazowe przy wykonywaniu przytgcza instalacji
kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu materiatdbw budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano montazowych i rozbiorkowych |,
normg branzowg BN — 62/8836-02 — Roboty ziemne- wykopy otwarte pod przewody
wodociggowe i kanalizacyjne — warunki techniczne wykonania oraz
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
14.12.1994 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U Nr 10 z dn. 08.02.1995 z pdzniejszymi zmianami) i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie
konstrukcji hydrotechnicznych z betonu — Ministerstwo Ochrony Srodowiska |,
Zasobow Naturalnych i Lesnictwa 1994 r .

Roboty ziemne i montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi
producenta oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano
montazowych — tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe oraz warunkami
bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy prowadzeniu ww. robot .
SzczegoOly rozwigzan technicznych powinny by¢ zgodne z normami PN — 92/B —
01706 , PN — 92/B — 01707 oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
14.01.2005 w sprawie przecietnych norm zuzycia wody.

Instalacje centralnego ogrzewania po wykonaniu nalezy podda¢ badaniu na
szczelnos¢ w stanie zimnym a nastepnie na gorgco. Przed przystgpieniem do
badania szczelnosci instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ wodg. Instalacja
powinna by¢é napetniona wodg i dokladnie odpowietrzona na 24 godziny przed
rozpoczeciem badania szczelnosci. Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do badania
szczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie w instalaciji.

Cisnienie probne dla tego rodzaju instalacji wynosi 0,4 MPa. Cisnienie to nalezy w
okresie 30 minut dwukrotnie do pierwotnej wartosci, co 10 minut. Po dalszych 30
minutach spadek nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W przypadku wystgpienia w
trakcie proby przeciekow, nalezy je usung¢ i ponownie wykonaé¢ catg probe od
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poczatku. Instalacja nie powinna wykazywac przeciekOw na armaturze przelotowo
regulacyjnej i potaczeniach ani roszenia szczegodlnie na potgczeniach szwach i
dtawicach.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno nalezy przystgpié¢
do badania szczelnosci na gorgco. W tym celu nalezy spusci¢ nadmiar cisnienia,
starannie odpowietrzy¢ uktad i wigczy¢ kociot C.O.

Wynik proby uznajemy za pozytywny, jezeli cala instalacja nie wykazuje przeciekow
ani roszenia a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.
Po wykonaniu prob szczelnosci z wynikiem pozytywnym oraz sprawdzeniu
poprawnosci zastosowanych materiatow i zgodnosci wykonanych instalacji z
przedstawiong dokumentacjg techniczng mozna przystgpi¢ do koncowego odbioru
instalacji.

W czasie prob cisnieniowych na zimno nalezy utrzymywac stalg temperature,
poniewaz zmiany temperatury mogag wptywaé na zmiany cisnienia w instalaciji.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbiorow czesciowych i koncowych
powinny by¢ ujete w formie protokotdéw. Jezeli w czasie odbiorow jakies wymagania
nie zostaly spetnione lub tez ujawniono usterki nalezy wykaza¢ to w protokole z
jednoczesnym okresleniem terminu usuniecia.

Odbidr instalacji kominowej nalezy wykonac¢ przy udziale uprawnionego zakfadu
kominiarskiego

Odbidr robét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie zapisow w
dzienniku budowy.

1.2.10 Podstawa ptatno $ci

Zapisane w dzienniku budowy — (mb), (kpl) i (szt.) po odbiorze robo6t na podstawie
sprawdzonego i zatwierdzonego obmiaru robot.

1.2.11 Przepisy zwi gzane

Obowigzujgce akty prawne naktadajg wymog zapewnienia ,bezpieczenstwa obstugi i
otoczenia” w odniesieniu do urzadzen, instalacji sanitarnych w czasie ich
projektowania, produkcji, importu, budowy oraz eksploatacji. Nakiadajg réwniez
obowigzek zachowania zgodnosci z wymaganiami przepiséw, a w szczegdlnosci
Prawa budowlanego, Polskich Norm wprowadzonych do obowigzkowego stosowania
oraz innych przepisow.

Podstawowymi aktami prawnymi okreslajgcymi wymogi zachowania bezpieczenstwa
w obiektach budowlanych sa:

1. Ustawa - Prawo Budowlane [l] z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz.
414 z pOzniejszymi zmianami);

2. Ustawa - Prawo Energetyczne [2] z dn. 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr
54 z. p6zniejszymi zmianami)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury [3] z dn.12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2002 r. Nr 75, p0z. 690).

4. Ustawa o ochronie i ksztattowaniu srodowiska [4] z dn. 31 stycznia 1980 r.
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(Dz.U. z 1980 r. Nr 3z pOzniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz..U. z 1994 r.
Nr 49,p6z. 196).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 75 poz
690 dziat IV — kottownie na paliwa state i ciekle

6. Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki oraz Gospodarki Materiatowej i
Paliwowej z 16 czerwca 1987 r (MP NR 20 poz 177 z 1987 r) w sprawie
szczegOtowych zasad eksploatacji kottow parowych i wodnych

Bezposrednio z postanowien zawartych w powyzszych aktach, gtéwnie w [3] i [4]
wynika konieczno$¢ zapewnienia ochrony:

* przed powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami;

* przed emisjg drgan i hatasu powyzej dopuszczalnego poziomu

Ze wzgledu na techniczne sposoby realizacji powyzszych wymogéw, w odniesieniu
do wystepujacych zjawisk, mozna wyszczegdlni¢ nastepujgce zakresy ochrony
zapewniajgcej bezpieczenstwo, wymaganej do realizaciji:

1. Ochrona przed nadmiernym wzrostem cisnienia

2. Ochrona przed nadmiernym wzrostem temperatury czynnika grzejnego i

grzewczego

3. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

4. Ochrona przed emisjg drgan i hatasu.

Ochrona przed wzrostem cisnienia i temperatury realizowana jest gtownie w
celu ochrony samych urzadzen, ale i rowniez w celu bezpiecznego uzytkowania
catego obiektu budowlanego. Elementy temperatury i ciSnienia majg
bezposredni wptyw na komfort uzytkowania i nalezy je traktowac rowniez jako
ochrone ,,obstugi i otoczenia".

Szczegotowe zasady realizacji ochrony zapewniajgcej bezpieczenstwo w
poszczegolnych zakresach oraz warunki sprawdzania i kontroli przedstawiajg
odpowiednie normy i opracowania zwigzane.

- PN-BO01706 Instalacja wodociggowa, wymagania w projektowaniu

— PN-EN 01717:2003 Ochrona przed wtérnym  zanieczyszczeniem w
instalacjach wodociggowych i o0golne wymagania dotyczgace urzadzen
zapobiegajacych zanieczyszczeniem przez przeptyw zwrotny

- PN-B02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniem wzbiorczym przeponowym

- PN-B 02863 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa.

- PN -80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogoélnego

zastosowania
- PN -90/M-35011 Palniki przemystowe na paliwa ciekte. Wymagania ogolne
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- PN -82/M-74101 Armatura  przemystowa. Zawory  bezpieczenhstwa.
Wymagania i badania

- PN -85/B-02421 Ogrzewnictwo i  cieptownictwo. lzolacja cieplnha
rurociggow, armatury i urzgdzeh. Wymagania i badania

- PN -87/B-02151.02 Akustyka budowlana. @ Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach

- PN —=79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
- PN -74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane
- PN-EN 1443 Kominy. Wymagania ogéine

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe

— Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Opracowat: Andrzej Nowicki

Wspotpraca: techn. urzadzen sanit. Sylwiusz Nowicki — student Inzynierii Srodowiska P.t..
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