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l. Część budowlana  

1.1. Wymagania ogólne  

1.1.1. Obowi ązki Inwestora  

►Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje Wykonawcy 2 egzemplarze 

    dokumentacji projektowej oraz dziennik budowy. 

►Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaŜe plac budowy we fragmentach i w 

    czasie przedstawionym przez Wykonawcę oraz zaakceptowanym przez    

    Inwestora projektem zagospodarowania placu budowy i programem realizacji    

    inwestycji. 

►Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

 ►Zawiadomienie właściwych organów: Inwestor -Gmina Rząśnia,98-332 Rząśnia 

ul. Kościuszki 16 -zobowiązany jest zawiadomić właściwy organ oraz projektanta 

sprawującego nadzór autorski o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót 

budowlanych co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem oraz dołączyć 

oświadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, 

stwierdzające przyjęcie obowiązków wynikających z ustawy –Prawo budowlane. 

 

 
1.1.2. Obowi ązki Wykonawcy 
 
►Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i 

     zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego 

     projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób 

     zatrudnionych na terenie budowy. Wykonawca instaluje tymczasowe urządzenia 

    zabezpieczające (w tym ogrodzenia, poręcze,oświetlenie,oznakowanie itp. )   
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►Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami     

    prawa budowlanego. Treść tablic i miejsce ustawienia naleŜy uzgodnić z   

    Inwestorem. 

    Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od 

    momentu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, 

    plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i 

    zanieczyszczenia. 

►Zorganizowanie terenu budowy 

 
►Wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, ochrona przyjętych punktów i 

poziomów odniesienia (dotyczy rozbudowy budynku, podestu wejściowego z rampą) 

►Zabezpieczenie dostawy mediów 

 
►Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na 

zabezpieczeniach przed: 

A)   Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami,  

             a w szczególności: paliwem, olejem, chemikaliami. 

B)   Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami 

C)   MoŜliwością powstania poŜaru 

 
       D)   Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym 

►Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczęciem      

     robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i     

     instalacje przed uszkodzeniem. 

►Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz 

     sprzętem znajdującym się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru 

końcowego robót). 

►Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i 

prywatnej. 
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►W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć wartość 

zabytkową lub archeologiczną Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te 

 
     przedmioty, przerwać roboty i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Inwestora, 

     projektanta i władze konserwatorskie. Wznowić roboty stosownie do dalszych 

     decyzji. 

 ►Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza 

     socjalno-sanitarnego, nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i 

     szkodliwych dla zdrowia 

1.1.3. Materiały i sprz ęt 

 

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i    

świadectwa dopuszczenia do uŜycia, oraz akceptację inspektora nadzoru 

 Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich   

właściwą  jakość i przydatność do robót 

Składanie materiałów wg. asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa   

      i umoŜliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek 

Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót    

     określoną w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych  

     Dobór sprzętu wymaga akceptacji Inwestora. 

1.1.4. Transport 
 

Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Pojazdy powinny posiadać 

odpowiednie wyposaŜenie stosownie do przewoŜonego ładunku, stosując się 

do ograniczeń wynikających z obciąŜeń osi i ładowności.  
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1.1.5. Wykonywanie robót 
 

Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z 

obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na 

budowę i uzgodnieniami , a takŜe wymaganiami technicznymi dla poszczególnych 

rodzajów robót wyszczególnionych w ślepym kosztorysie.  

Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących 

w skład zadania w całości ponosi Wykonawca. 

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe 

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, 

nadzoru i kontroli robót budowlanych). 

Do prac instalacyjnych naleŜy powołać kierowników robót z uprawnieniami 

w danej specjalności- sanitarnej i elektrycznej . 

 

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówie ń (CPV) dla zakresu robót 

budowlanych obj ętych przedmiotem zamówienia i specyfikacj ą techniczn ą : 

 
 

34 
45000000-
7 

Prace budowlane 

 
 

Spis kodów CPV  

  
 
    Prace budowlane 
         

L.p. Kod CPV Nazwa 

1 45100000-8 Prace dotyczące przygotowania placu budowy 

2 45200000-9 Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inŜynierii lądowej 

3 45300000-0 Budowlane prace instalacyjne 

4 45400000-1 Roboty wykończeniowe 

 
 

 
45110000-
1 

Rozbiórka budynków oraz usuwanie gleby 

 

Spis kodów CPV  

  

 
    Prace budowlane 
        Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inŜynierii lądowej 
             

L.p. Kod CPV Nazwa 
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Spis kodów CPV  

  

 
    Prace budowlane 
        Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inŜynierii lądowej 
             

L.p. Kod CPV Nazwa 

1 
45210000-
2 

Prace budowlane 

2 
45220000-
5 

Prace budowlane i inŜynieryjne 

6 
45260000-
7 

Prace dekarskie oraz inne specjalne prace budowlane 

 
 

Spis kodów CPV  

  

 
    Prace budowlane 
        Budowlane prace instalacyjne 
             

L.p. Kod CPV Nazwa 

1 
45310000-
3 

Prace dotyczące wykonywania instalacji elektrycznych 

2 
45320000-
6 

Prace izolacyjne 

3 
45330000-
9 

Prace hydrauliczne i sanitarne 

4 
45340000-
2 

Prace dotyczące wykonywania ogrodzeń, balustrad oraz sprzętu ochronnego 

 
 
 
 
 
 

Spis kodów CPV  

  

 
    Prace budowlane 
        Roboty wykończeniowe 
             

L.p. Kod CPV Nazwa 

1 
45410000-
4 

Prace tynkarskie 

2 
45420000-
7 

Prace dotyczące wykonywania instalacji wyrobów stolarskich i ciesielskich 

3 
45430000-
0 

Pokrywanie podłóg i ścian 

4 
45440000-
3 

Malowanie i szklenie 

5 
45450000-
6 

Pozostałe budowlane prace wykończeniowe 
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1.1.6. Dokumenty budowy 
 

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, 

przechowywać i zabezpieczyć następujące dokumenty budowy: 

►dziennik budowy, 

►księgę obmiarów, 

►dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

    atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 

►dokumenty pomiarów cech geometrycznych, 

 ►protokołów odbiorów robót, 

 
Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, 

podpisywanych przez Inwestora i Wykonawcę. Dziennik budowy powinien być 

prowadzony ściśle wg. wymogów obowiązującego Prawa Budowlanego, przez 

Kierownika budowy. 

Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz Kierownika i 

inspektora nadzoru inwestorskiego przysługuje takŜe: 

-przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, 

-autorowi projektu, 

-osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego - tylko w zakresie 
bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych 

 

Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych 

wyliczeń i zestawień wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z 

kosztorysem ślepym. 

Księgę obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiarów 

przez Inwestora stanowią podstawę do obliczeń. 

 

1.1.7. Kontrola jako ści robót  

Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów - 

odpowiedzialny jest Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed 

przejęciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora 

projektu organizacji robót zawierającego: moŜliwości techniczne, kadrowe i 
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organizacyjne oraz zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z projektem i sztuką 

budowlaną. 

 Projekt organizacji robót powinien zawierać : 

►terminy i sposób prowadzenia robót, 

►organizację ruchu na budowie, 

►oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP), 

►wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę, 

►wykaz środków transportu, 

►wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych    

    robót, 

►wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania   

    praktycznego, 

►opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę    

    materiałów, sprawdzania  sprzętu podczas prowadzenia robót, 
    sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek : 

►wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości, 
►przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania 

    odpowiedniej ich jakości, 

 ►określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót, 

 ►prowadzić bieŜące kontrole jakości otrzymywanych materiałów, 

   wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zamiana 

   uzgodniona z projektantem. 
Badania kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania 

przez Inwestora wyników badań jako niewiarygodnych. Koszty obciąŜają Inwestora  

jeśli wyniki potwierdzają się i spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty 

ponosi Wykonawca. 

1.1.8. Obmiar robót  

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i 

wbudowanych materiałów. Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza 

w księdze obmiarów. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty 

dodatkowe. 

Roboty są podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem ślepym. 

Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót  
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zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania , dla robót zakrywanych - 

przed ich zakryciem. 

Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami 

w księdze obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika. 

1.1.9. Odbiór robót  
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz 
określenie ich wartości technicznej. 
 

Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu 

podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót , które w dalszym 

procesie realizacji zanikają. 

 

Odbiory częściowe-jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element 
całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. 

 

Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót 
wchodzących w zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe. 

 

Odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości 

poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z 

usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 

 

1.1.10. Dokumenty do odbioru robót 

 
Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje 

następujące dokumenty: 

►Dokumentację projektową 

►Receptury i ustalenia technologiczne 

►Dziennik budowy i księgi obmiaru 

►Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 

►Atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych 
►Ocenę stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów 

    załączonych do dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru 
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►Sprawozdanie techniczne 

►Dokumentację powykonawczą /w przypadku zmian powstałych na etapie 

                                                      realizacji/ 
►Operat kalkulacyjny 

 

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 

►przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót, 
►zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji 

    projektowej oraz formalną zgodę Inwestora na dokonywane zmiany, 

►uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

►datę rozpoczęcia i zakończenia robót 

 

1.1.11. Tok post ępowania przy odbiorze 

 
Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy i jednocześnie 

przekazuje Inwestorowi kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy 

odbiorach częściowych i kompletny operat kalkulacyjny (końcową kalkulacją 

kosztów) przy odbiorze końcowym. 

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość 
zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz 
oceny 
stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót 
z dokumentacją projektową oraz z protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji 
projektowej w granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne - dokonuje się odbioru. 
W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy 
eksploatacyjne dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe. 
Jeśli Komisja stwierdzi, Ŝe jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w 
dokumentacji projektowej - to roboty te wyłącza z odbioru. 
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie 
rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich 
protokołach, rozliczane są na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny 
jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie. Cechy 
obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót. 
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1.2. Roboty rozbiórkowe  

1.2.1. Przedmiot 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z rozbiórką, wyburzeniami i demontaŜem elementów 

konstrukcyjnych i wykończeniowych w budynku Remizy O. S. P  w StróŜy. 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i 

odbiorze robót. 

 

ZAKRES PRAC ROZBIÓRKOWYCH :  

   ►   rozbiórka dachu nad cz ęścią główn ą budynku 
 
       - demontaŜ istniejących obróbek  i systemu odwodnienia 

       - demontaŜ pokrycia dachu   

       - rozbiórka  komina murowanego 

       - demontaŜ dźwigarów deskowych 

 
   ►   rozbiórka ścian wewn ętrznych w cz ęści głównej budynku 
 
        -gruz i materiały drobne naleŜy usuwać do odpowiednio przygotowanych    

          stalowych pojemników 

         -robotnicy wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyŜej 4,0 m      

           powinni być zabezpieczeni pasami. Łańcuch lub lina od pasa muszą być   

           przymocowane do części trwałych budynku, nie rozbieranych w tym    

           momencie. 

        -  przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny być zabezpieczone    

           odpowiednio umocowanymi barierkami i listwami brzegowymi. 

        -  robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni    

           w odzieŜ i urządzenia ochronne jak : hełmy, rękawice i okulary ochronne.   

           Narzędzia muszą być mocno osadzone na zdrowych i gładkich trzonach oraz    

           stale utrzymywane w dobrym stanie. 
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        -  przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych kierownik robót obowiązany   

           jest dokładnie poinformować robotników o sposobie wykonywania prac i   

           pouczyć ich o warunkach i przepisach bezpieczeństwa pracy. Miejsca   

           ustawienia drabin do wejścia na dach lub mury powinien wskazać kierownik   

           budowy lub majster. 

        -   rozbieranie lub usuwanie jednego elementu nie powinno wywołać   

           nieprzewidzianego zawalenia się lub spadania innego. 

       -   przy wykonywaniu robót rozbiórkowych naleŜy uwzględnić wpływ na nie   

           warunków atmosferycznych (deszcz, mróz, odwilŜ, wiatr). Podczas silnego   

           wiatru nie wolno prowadzić robót przy demontaŜu elementów dachowych i   

           stropowych. 

       -   obalanie ścian i ich fragmentów przez podcinanie jest zabronione. 
 
 
►   likwidacja podsufitki na sali wielofunkcyjnej 

 
       -   podsufitka z płyt pilśniowych na listwach drewnianych 
           demontaŜ wykonać z wnętrza obiektu 
 
►   całkowita rozbiórka przybudówki od strony wschod niej 
 

      -   rozbiórka pokrycia dachu 

      -   rozbiórka warstw stropowych 

      -   rozbiórka stropu betonowego ze zniszczeniem 

     -    rozbiórka ścian zewnętrznych z pustaka ŜuŜlowego 

 
►   demonta Ŝ stolarki okiennej i drzwiowej, 
 

      -  demontaŜ istniejących drewnianych okien zespolonych wraz z ościeŜnicami 

          drewnianymi mocowanymi w murze. 

      -  demontaŜ istniejących drzwi drewnianych wraz z ościeŜnicami. 
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►   wybicie dodatkowych otworów okiennych i drzwiowy ch oraz              
       obni Ŝenia i likwidacje ścian podokiennych w ścianach zewn ętrznych 
       budynku  istniej ącego 
 
-  obniŜenie pasa dolnego okien –rozbiórka fragmentu ściany zewnętrznej 
     o 30 cm. Pasy dolne okien po rozbiórce obrobić masą tynkarską 
     i przygotować do montaŜu parapetów. 
 
 -  wykonanie nowych otworów okiennych i drzwiowych w kolejności : 
 
    1) wykonanie bruzdy od strony wewnętrznej i zewnętrznej w miejscu 
        montowanego nadproŜa 
    2) montaŜ nadproŜa stalowego obustronnie belki dwuteowe wg.informacji 
        z projektu budowlanego.  
    3) połączenie belek śrubami przelotowymi ( min. 3 szt) 
    4) rozbiórka materiału ściennego pod zastabilizowaną belką nadproŜową 
    5) obróbka tynkarska nadproŜa i ościeŜa 

 
Dla otworu o rozpiętości w świetle Ls=100cm przyjęto 2 I 140 długości     
L=140cm; 

dla otworu o rozpiętości w świetle Ls=160cm przyjęto 2 I 160 długości 
L=200cm; 

dla otworu o rozpiętości w świetle Ls=190cm przyjęto 2 I 160 długości 
L=230cm. 

Nad drzwiami z sali wielofunkcyjnej do przygotowalni posiłków oraz nad oknem  
w miejscu dawnego wejścia do budynku naleŜy zdjąć istniejące nadproŜa wraz   
z fragmentem ściany powyŜej i załoŜyć nowe nadproŜa       3x L-19 o długości   
L=180cm. 
W rozbudowywanej części budynku nad otworami okiennymi i drzwiowymi    
załoŜyć nadproŜa L-19 . 

 
 
►   likwidacja betonowych schodów zewn ętrznych 
 
-     rozbiórka schodów wraz z podestem. Rozbiórkę wykonać ręcznie. 
      Schody rozebrać do głębokości 30 cm poniŜej poziomu terenu. 

 
►   likwidacja sceny w sali wielofunkcyjnej 
 
–    scena konstrukcji drewnianej. Rozbiórkę wykonać ręcznie w kolejności: 
      - zerwanie desek opierzenia i podłogi 
      - demontaŜ konstrukcji  nośnej 
 

 
   ►   likwidacja istniej ących posadzek w cz ęści głównej budynku  
          w istniej ących: gara Ŝu, holu wej ściowym z pomieszczeniem   
          gospodarczym oraz sali wielofunkcyjnej). 
         - zerwanie desek podłogowych i demontaŜ legarów  
         - skucie istniejących posadzek betonowych 
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Materiały pochodz ące z rozbiórki 
 
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, pokrycie bitumiczne , stolarka 

okienna i drzwiowa 

tworzywa sztuczne / wykładziny /, złom  metali. 

Sprzęt 
 

Łomy, kilofy,  młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna,  

rusztowania systemowe, wyciągarki ręczne , rynny zrzutowe i pojemniki , 

młoty udarowe pneumatyczne , 

Transport 
 

Samochód wywrotka .  

Odwiezienie materiałów pochodzących z rozbiórki na odpowiednie składowiska.  

Nie naleŜy uŜywać gruzu do ponownego zuŜycia w podłoŜu posadzek.                   

1.2.6. Wykonanie robót 

 
Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie przy uŜyciu narzędzi elektrycznych 

i pneumatycznych. 

Przy  rozbiórkach konstrukcyjnych naleŜy bezwzględnie przestrzegać 

przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia. 

1.2.7. Kontrola jako ści 
 

Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku 

zagroŜeń na miejscu. 
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1.2.8. Jednostka obmiaru 
 

Powierzchnia (m2) –pokrycia dachu ,muru, okładzin, posadzek, tynków. Dla drzwi i 

okien - szt. oraz (m2). 

Dla elementów utwardzeń zewnętrznych – (m3) 

Dla pozostałych elementów- wg ustaleń i przedmiarów robót. 

1.2.9 Odbiór robót 
 
Dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy. 

1.2.10 Podstawa płatno ści 
 

Zapisane w dzienniku budowy - m2 i szt. {lub inne wymienione w punkcie l.2.8) po 

odbiorze robót. 

1.2.11 Przepisy zwi ązane 
 
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - 

Rozp. Min. Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z 

późniejszymi zmianami. 

1.3. Roboty ziemne  

1.3.1. Przedmiot 
 

Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w 

gruntach I-V kategorii i ich zasypania. S.T. stanowi dokument pomocniczy przy 

realizacji i odbiorze. 

1.3.2. Zakres robót 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

ziemnych w czasie przebudowy budynku, budowy zewnętrznej rampy  oraz  budowie 

zaplecza kuchennego , garaŜu  i obejmują wykonanie wykopów w gruntach 

nieskalistych i ich zasypanie. 

Zakres robót obejmuje: 
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► wykonanie wykopów pod fundamenty rampy ( pochylni dla osób    

     niepełnosprawnych ) 

► wykonanie wykopu pod  projektowana rozbudow ę zaplecza kuchennego 

     i projektowany gara Ŝ 

► wykonanie wykopów pod projektowan ą rozbudow ę kanalizacji sanitarnej 

► zasypywanie wykopów zewn ętrznych z ubijaniem 

► wywóz ziemi i nawóz piachu  

1.3.3. Materiały 

Grunt pochodzący z wykopu , piach , podsypki cementowo-piaskowe. 

1.3.4. Sprzęt 

Łopaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka , koparka do wykopów wąskich 

 
1.3.5. Transport  

Ręczny i samochodem samowyładowczym 

 
1.3.6. Wykonanie robót 
 

► wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte . Metody wykonania robót 

    (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, 

    danych geotechnicznych, ustaleń instytucji uzgadniających oraz posiadanego 
    sprzętu mechanicznego, 

► w rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne naleŜy wykonywać 

    sposobem ręcznym, 

► ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp 

    wykopów) naleŜy składować wzdłuŜ wykopu lub na składowiskach tymczasowych 
    zaleŜnie od zainwestowania terenu, 

► nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie uŜyty do zasypania,     

    powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 

►zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania,     

   dotyczące wartości wskaźnika zagęszczenia (I s) 0,97-1,0. 
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►w czasie robót ziemnych naleŜy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i    

    sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na   

    spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie    

    postępu robót ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów,    

    naleŜy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe naleŜy odprowadzić  

    poza teren robót ziemnych. 

1.3.7 Kontrola jako ści 

 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z 

wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.  

W czasie kontroli szczególna uwagę naleŜy zwrócić na : 

a) sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu, 

b) zapewnienie stateczności ścian wykopów, 

c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

d) zagęszczenie zasypanego wykopu (warstwami 30-40 cm) 

1.3.8 Jednostka obmiaru 
 

(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuŜycie podsypek i cementu. 

1.3.9 Odbiór robót 
 

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów 

częściowych, ze sprawdzeniem koordynacji robót 

1.3.10 Podstawa płatno ści 

 

 - po odbiorze robót    

1.3.11 Przepisy zwi ązane 

PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i 

badania przy odbiorze  

PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podział, nazwy, symbole, określenia 
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1.4. Roboty konstrukcyjne  

1.4.1. Przedmiot 

 
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 

konstrukcji Ŝelbetowych  oraz w zakresie wznoszenia  murów na wszystkich etapach 

zadania przebudowy Budynku remizy O.S.P. w  StróŜy.. 

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze 

robót. 

1.4.2. Zakres robót 

 

► wykonanie ścian fundamentowych pod projektowaną  rampę i schody 

 ► wykonanie ław i ścian fundamentowych pod projektowana rozbudowę  

      zaplecza kuchennego i garaŜu 

 ► wykonanie ścian zewnętrznych rampy 

 ► wykonanie ścian zewnętrznych zaplecza podgrzewalni 

 ► wykonanie płyty Ŝelbetowej nad planowana rozbudową / zaplecze i garaŜ / 

 

 ► wykonanie  wieńców  monolitycznych pod konstrukcję dachu 

 ► wykonanie drewnianej konstrukcji nośnej dachu 

 

1.4.3. Materiały 

 

 Beton konstrukcyjny klasy B 15 , B 20, stal zbrojeniowa klasy A-0 (StOS),  

 A-III (34GS) , bloczki betonowe kl.15 MPa, pustaki ceramiczne MAX kl.10.  MPa na     
zaprawie  Rz=3,0 Mpa ., cegła ceramiczna pełna kl. 10.0 MPa. 

Konstrukcja dachu-murłaty 12/12, płatwie stalowe IPE 160 słupki  

stalowe □90/90 , wiązary kratowe deskowe ,krokwie 6/18,jętki 6/18.  drewno klasy 
min. K-27 . 

Elementy montaŜowe – łączniki stalowe blaszne (płaskie i kątowe) typ BMF 
SIMPSON, klej montaŜowy, śruby kotwiące i montaŜowe M16. 

Środki chemiczne – atestowany środek grzybobójczy i ogniochronny. 

 

 



 20

1.4.4. Sprzęt 

 

Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, 
szczotki stalowe, pędzle, (sprzęt prosty), betoniarka elektryczna, spawarki, 
gwintownice, rusztowania systemowe, wciągniki, Ŝuraw samojezdny (sprzęt 
specjalistyczny) Do spawania stosować elektrody EA.1.46. 

1.4.5. Transport 

 

Samochód cięŜarowy, rozładunek ręczny, dźwig pionowy, transport ręczny 

1.4.6. Wykonanie robót 

Prace wykonać w koordynacji z robotami ziemnymi, robotami instalacyjnymii oraz 

branŜowymi. 

           Przy wyburzeniach elementów konstrukcyjnych nie stosować cięŜkiego sprzętu 

udarowego. 

Podczas betonowanie elementów monolitycznych zachować ciągłość 

technologiczną. Zapewnić odpowiedni czas dojrzewania elementów 

betonowych i właściwą ich pielęgnację. 

 

Ławy fundamentowe szerokości 60 cm i 40 cm oraz wysokości 40 cm z betonu B – 
20. Zbrojenie podłuŜne 4 # 12 (A – III, 34GS). Strzemiona φ 6 (A – 0, St0S) co 30 cm. 
Beton podkładowy B – 7,5 grubości 10 cm. Pręty # 12 łączyć na zakład długości 50 
cm. Ławy kotwić z istniejącymi fundamentami czterema prętami # 16 (A – III, 34GS) 
wklejanymi zaprawą ATLAS MONTER w otwory wywiercone na głębokość 30 cm. 
Pręty # 16 długości 95 cm łączyć z prętami ław # 12 na zakład długości 65 cm. 
Poziom posadowienia ław fundamentowych dostosować do poziomu posadowienia 
istniejących fundamentów lecz nie mniej niŜ 100cm. Ławy posadowić na podlewce z 
„chudego” betonu B-7,5 gr. 10cm. 
 
Strop Ŝelbetowy monolityczny krzyŜowo zbrojony.  
Grubość płyty 14 cm  i 17 cm . Beton B – 20.  
Stal A – III (34GS) – zbrojenie główne, A – 0 (St0S) – zbrojenie rozdzielcze. 
 

 

Wieńce Ŝelbetowe na ścianach grubości 25 cm i 29 cm. Wieńce o przekroju 29×30 
cm i 25×30 cm. 
Wieniec górny na ścianach korpusu głównego w części projektowanej i istniejącej  
o przekroju 29×25 cm. Beton B20. Zbrojenie podłuŜne 4 # 12 (A–III, 34GS). 
Strzemiona φ 6 (A–0, St0S) co 25 cm. Pręty # 12 łączyć na zakład długości 50cm. 
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NadproŜe Ŝelbetowe monolityczne nad wrotami garaŜowymi długości 400cm. Beton 
B-20, zbrojenie podłuŜne 5#12 (3 pręty dolne oraz 2 pręty górne) A-III 34GS, 
strzemiona Ø6 co 15cm w strefie przypodporowej dł. 60cm oraz Ø6 co 30cm w 
przęśle długości L=146. 
           

1.4.7. Kontrola jako ści 

 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania konstrukcji Ŝelbetowej, konstrukcji 

drewnianej, przewiązek, mocowań w trakcie odbiorów częściowych przed zakryciem, 

sprawdzenie jakości materiałów i elementów, zachowanie zaleceń technologicznych i 

zgodności z projektem, wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych i przeciw korozji 

biologicznej. 

1.4.8. Jednostka obmiaru 
 

Powierzchnia wylewek betonowych (m3), długości, typy, ilość i jakość elementów 

wbudowywanych . 

1.4.9. Odbiór 

 

Odbiór końcowy, po odbiorach częściowych 

1.4.10. Podstawa płatno ści  
 
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy. 

1.4.11. Przepisy zwi ązane 
 

PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne 

i projektowe 

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 

PN-EN 206-1 – Beton, Wymagania ,właściwości, produkcja i zgodność 

BN-88/B-06250- Beton zwykły. 
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1.5. Roboty murowe 

 

1.5.1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót murowych przy realizacji zadania  przebudowy i rozbudowy budynku  remizy 

O.S.P w StróŜy. 

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze. 

 

1.5.2. Zakres robót  

►wymurowanie ścian zewnętrznej pochylni i schodów 
 
►wymurowanie ścian zewnętrznych  z  pustaka ceramicznego MAX 
     
►wykonanie  nadmurowania kominów wentylacyjnych   
 
►wykonanie zamurowań i podmurowań części otworów okiennych  
 
►wykonanie wybić nowych otworów okiennych 
 
►uzupełnienia ubytków w obrębie istniejących ścian - ujawnione w trakcie prac 
    rozbiórkowych oraz podczas prac instalacyjnych 

►roboty adaptacyjne przy demontaŜach i montaŜu nowych okien i drzwi 

    - podmurowania oraz rozbiórka pasa dolnego. 

1.5.3. Materiały 

Ściany grubości 29 cm z ceramicznych pustaków ściennych typu MAX klasy  

10,0 MPa na zaprawie cementowo – wapiennej Rz = 3,0 MPa. 

Ściany grubości 25 cm z cegły ceramicznej pełnej klasy 10,0 MPa na zaprawie      

cementowo – wapiennej Rz = 3,0 MPa. 

Ściany działowe grubości 12cm wykonać z cegły ceramicznej pełnej klasy 10,0  

MPa; od wysokości 2,0m ścianę wzmocnić zbrojeniem podłuŜnym z bednarki  

lub pręta Ø 6. 

Ściany rampy i murki dekoracyjne podestów – cegła klinkierowa. 
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1.5.4. Sprzęt 

 
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty 

kierująca i murarska, warstwomierz naroŜny, pion i sznur murarski, betoniarka 

elektryczna, wiadra 

1.5.5. Transport 

 
Samochód cięŜarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, 

taczki, dźwig 

pionowy lub wciągarka ręczna 

 

1.5.6. Wykonanie robót 

 

Murowanie ścian zewnętrznych rampy, murowanie ścian szczytowych  , murowanie 

kominów , wykonanie uzupełnień i napraw murarskich po pracach rozbiórkowych i 

instalacyjnych. przymurowanie 

i zamurowanie części otworów okiennych a takŜe wyrównywanie pasów dolnych 

, wspomaganie wykonywania bruzd i przejść instalacyjnych 

oraz zaślepianie otworów i bruzd po demontaŜu urządzeń elektrycznych.  

1.5.7. Kontrola jako ści 

Sprawdzenie jakości cegieł  i pustaków ceramicznych naleŜy przeprowadzać 

pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów 

stwierdzających zgodność cech uŜytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 

technicznej oraz z odnośnymi normami.  

Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do zapraw i betonu 

- certyfikacja zakupu.  

Sprawdzenie efektu ostatecznego - 

kontrola odchyłek wymiarów murów –odchylenie od pionu ,odchylenie od kierunku 

poziomego 
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Sprawdzenie wykonania nowych kominów (jakość wykonania i przelotowość 

przewodów) oraz badanie kominiarskie. 

 

1.5.8. Jednostka obmiaru  
 

(m3) muru - nowego i uzupełnianego, (m2) ścianek działowe z cegły ceramicznej 

grubości 12 cm. 

 

1.5.9. Odbiór  

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, 

wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową 

1.5.10. Podstawa płatno ści 

Zgodnie z obmiarem (m2 i m3), po odbiorach poszczególnych robót . 

1.5.11. Przepisy zwi ązane 
 

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych 

PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki 

 

1.6. Roboty ciesielskie 

1.6.1 Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ciesielskich  

i zabezpieczenia    konstrukcji  drewnianych  w   zakresie  zadania  przebudowy  

i rozbudowy budynku remizy O.S.P. w StróŜy . Specyfikacja Techniczna stanowi 

dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót. 
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1.6.2 Zakres  
 

       
Więźba dachowa drewniana o konstrukcji krokwiowo-jętkowa z podwójną ramą 
stolcową (dach dwuspadowy) oraz więźba krokwiowa (dach pulpitowy) 
Dach drewniany konstrukcji kratowej ( dźwigary deskowe) 
Impregnacja konstrukcji więźby dachowej oraz łat impregnatami mykologicznym                                                                                                                                                              
i ogniochronnymi (np. FOBOS 2M) 
 

1.6.3. Materiały 

 
Drewno iglaste o wilgotności poniŜej 20% . 
Drewno konstrukcyjne klasy K-27 – murłaty 12/12, krokwie 6x18, ramy stolcowe 
stalowe, jetki 6/18.DŜwigary kratowe deskowe -3,8x15 , 2,5x15 
Łączniki – gwoździe, śruby , łączniki stalowe BMF SIMPSON, połączenia ciesielskie 
Preparaty chemiczne- atestowany środek ochrony przeciw korozji biologicznej 
oraz ogniochronny. 
 

1.6.4 Sprzęt 

 
Piła elektryczna, siekierki, młotki, klucze, poziomica, pion, kątomierz, łaty, pędzle, 

wciągnik, wiadra. 

1.6.5 Transport  

 
Dostawa - samochodem cięŜarowym , rozładunek ręczny, transport ręczny lub za 

pomocą ręcznej lub elektrycznej wciągarki, Ŝuraw samojezdny 

1.6.6 Wykonanie robót 
 

►Wykonanie konstrukcji nośnej dachu – ram stolcowych i zamocowanie murłat. 

►MontaŜ krokwi i elementów spinających. 

►Wykonanie dźwigarów deskowych 

►MontaŜ dźwigarów i elementów spinających. 

►Zabezpieczenie elementów środkami impregnacyjnymi 

►Obróbki blacharskie i wykonanie pokrycia dachu.  
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W okresie odsłonięcia stropu  - stosować plandeki lub folie zabezpieczające 

budynek przed deszczem. 

Więźba dachowa drewniana składająca się z wiązarów kratowych deskowych 
trójkątnych dwuspadowych. Pas górny 2×3,8×15 cm. Pas dolny 2×3,8×15 cm. 
Nakładki pasa dolnego obustronnie deski 3,8×15 cm. Słupki i krzyŜulce z desek 
2,5×15 cm (krzyŜulce środkowe wzmocnione dodatkowo obustronnie deskami 
grubości 2,5 cm. 
Łączenie słupków i krzyŜulców z pasami w węzłach przy pomocy ocynkowanych śrub 
M12×120 klasy 5.6. 
Oparcie wiązarów na Ŝelbetowym wieńcu poprzez drewnianą podkładkę grubości 2,5 
cm. Mocowanie wiązarów do wieńca z wykorzystaniem obustronnych kątowników z 
blachy grubości 5 ÷ 6 mm. Kątowniki przykręcać do wieńca stalowymi kotwami HILTI 
typu HSA M 12×100/5/25. Wiązary łączyć z kątownikami podporowymi przy pomocy 
ocynkowanych śrub M16×140 klasy 5.6 (1 szt./ podporę). 
Poszczególne wiązary łączyć pomiędzy sobą w płaszczyźnie pionowej w kalenicy 
układem stęŜającym składającym się z poziomych desek grubości 3,2 cm (dolna i 
górna) oraz krzyŜulców z desek grubości 3,2 cm. 
Wszystkie elementy wykonać z drewna klasy K – 27 i zabezpieczyć impregnatami 
chroniącymi przed pleśnią, sinizną i insektami np. FOBOS 2M. 
 
Na ścianie północnej szczytowej zastosować krokiew skrajną o wymiarach 6x18cm 
mocowaną do ściany poprzez klocki drewniane 15x15x15 za pomocą 
nagwintowanych prętów w rozstawie co 150cm. 
 
Przekrycie części rozbudowy pomiędzy osiami 1÷2 drewnianą więźbą składającą się 
z krokwi 6×18 cm mocowanych do murłaty 12×12 cm oraz belki przyściennej 12×12 
cm. Belkę przyścienną kotwić do ściany przy pomocy stalowych ocynkowanych 
nagwintowanych prętów φ 12 mm w rozstawie co 80 cm. 
Konstrukcja nośna dachu pomiędzy osiami 2÷3 drewniana z wykorzystaniem 
stalowych płatwi.  
Elementy składowe dachu: 

-  krokwie 6×18 cm oparte na płatwiach pośrednich i murłatach 
- płatwie pośrednie z dwuteownika walcowanego równoległościennego IPE 160. 

Płatwie oparte na słupkach z kwadratowego profilu zamkniętego �  90/90/4 oraz na 
ścianie zewnętrznej z wykorzystaniem betonowej poduszki (B – 20) szerokości 29 
cm, wysokości 25 cm i długości 40 cm. W poduszce osadzić stalową markę 
składającą się z blachy grubości 6 mm oraz dwóch kotew φ 6 mm. Płatew spawać do 
marki spoiną pachwinową grubości 3 mm. Słupki z profilu �  90/90/4 spawać do 
dolnych stopek dwuteowników IPE 160. Podstawy słupków z blachy �  250×10×250 
mocować na wierzchu wieńców przy pomocy stalowych kotew HILTI typu HSA M 
12×120/25/45. Na wierzchu górnych stopek płatwi IPE 160 zamocować drewnianą 
nakładkę 10×10 cm. 
Wszystkie elementy stalowe wykonać ze stali A – I (St3SX) oraz zabezpieczyć 
antykorozyjnie poprzez: oczyszczenie powierzchni do drugiego stopnia czystości, 
dwukrotne malowanie farbą podkładową antykorozyjną np. miniową 60% lub 
UNIKOR C, dwukrotne malowanie farbą nawierzchniową np. chlorokauczukową. 
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1.6.7 Kontrola jako ści 

 
Polega na sprawdzaniu bieŜącym prawidłowości zabezpieczeń impregnacyjnych i 

ognioodpornych, kontroli jakości zastosowanych materiałów i preparatów. Badania 

prawidłowości kształtu i wymiarów głównych konstrukcji, prawidłowości oparcia 

konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, badania prawidłowości 

wykonania złączy między poszczególnymi elementami konstrukcji, sprawdzenie 

odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i ponowego.  

Sprawdzenie wilgotności zastosowanego materiału. 

1.6.8 Jednostka obmiaru 
 

Powierzchnie poszycia pełnego (m2),  ilość drewna obrobionego wbudowanego w 

konstrukcję więźby dachowej (m3), ilość  wmontowanych łączników (szt.) oraz 

gwoździ i śrub (kg) , ilość uŜytego preparatu ( litr, kg) 

 

1.6.9 Odbiór  

Odbiory częściowe przed zakryciem, zapisy w dzienniku budowy - odbiera Inspektor 

Nadzoru. 

1.6.10 Podstawa płatno ści  

Po odbiorze końcowym, według zapisów w dzienniku budowy 

1.6.11 Przepisy zwi ązane 

 
PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze 

PN-75/D-96000- PN - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
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1.7. Roboty blacharskie i dekarskie 

 

1.7.1. Przedmiot  

Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót blacharskich oraz 

dekarskich w zakresie przebudowy i rozbudowy budynku remizy O.S.P. w StróŜy. 

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze 

robót wymienionych w pkt. 1.7.2. 

1.7.2. Zakres 
 

Zakres robót objętych S.T. obejmuje:  

 

►demontaŜ istniejącego pokrycia dachowego 

►demontaŜ istniejących rynien i rur spustowych  
►demontaŜ istniejących parapetów  

►wykonanie i montaŜ rynien i rur spustowych 

► wykonanie i montaŜ parapetów okiennych 

►wykonanie pokrycia dachu  blacha dachókopodobną 

►wykonanie obróbek nowych kominów  

 
1.7.3. Materiały                                  
 

Blacha stalowa ocynkowana, malowana lub poliestrowana. 

Wkręty do mocowania , folie paroizolująca i paroprzepuszczalna. 

1.7.4. Sprzęt 
 

Specjalistyczny sprzęt dekarski: noŜyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, 

poziomice, piony, łaty, drabiny . 
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1.7.5. Transport 

Samochodowy i ręczny 

 
1.7.6. Wykonanie robót 
 
Przygotowanie  

Przed przystąpieniem do prac naleŜy sprawdzić geometrię dachu. W przypadku 
połaci prostokątnych naleŜy zmierzyć przekątne połaci, które powinny być sobie 
równe. Z niewielkimi odchyleniami (20 - 30 mm) moŜna sobie poradzić przy pomocy 
wiatrownic, przypadku duŜych róŜnic naleŜy skorygować połać dachową. Linia okapu 
jest linią kierunkową montaŜu i w związku z tym wymusza kierunek układania 
arkuszy. Łaty powinny być przybite na kontrłatach, równolegle do linii okapu za 
pomocą ocynkowanych gwoździ. Pierwszą łatę, 15 mm wyŜszą niŜ pozostałe, 
umieszczamy w linii okapu, środek drugiej łaty w odległości około 290 mm od linii 
okapu (brzegu pierwszej łaty). Następne łaty umieszcza się z osiowym rozstawem 
350 mm.  
 

MontaŜ  
Blachodachówkę układa się rzędami od okapu do kalenicy, rozpoczynając od 
prawego dolnego rogu. Arkusze układa się na łatach i montuje za pomocą wkrętów 
samonawiercających (po uprzednim zamontowaniu haków rynnowych oraz pasów 
nadrynnowych - o ile występują). Bardzo waŜne jest, aby pierwszy szereg arkuszy 
był kładziony pod dobrym kątem do okapu. Skręcenie arkusza jest niemoŜliwe, 
poniewaŜ blachodachówka jest profilowana podłuŜnie i poprzecznie. Często mocuje 
się przy okapie prostą deskę wymuszającą prawidłowy kąt montaŜu. Po 
zamocowaniu deski naleŜy kilka pierwszych arkuszy ułoŜyć bez przykręcania 
i znaleźć właściwe ułoŜenie. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na nie zamocowane 
arkusze blachy.  

 

 

Rozmieszczenie wkrętów i nitów  
Wkręty rozmieszczamy w co drugiej fali, co drugi szereg dachówek, w kaŜdej fali przy 
okapie i kalenicy oraz w kaŜdym szeregu dachówek na bocznej nakładającej się 
krawędzi. ZuŜycie wkrętów wynosi 7-8 szt. na 1 m2 pokrycia. Wkręty umieszczamy 
zawsze w dolnej części fali. Łączenie płyt wzdłuŜ dłuŜszego boku  
oraz krawędzi zakładkowej naleŜy wykonać przy pomocy szczelnych nitów 
zrywanych umieszczonych na szczycie profilu. Połączeń dłuŜszych boków blach nie 
przykręcamy wkrętami do łat.  

 

 

Mocowanie elementów wykończeniowych (obróbek)  
Elementy wykończeniowe powinny być mocowane przy pomocy wkrętów krótkich lub 
szczelnych nitów zrywanych. Odległość mocowań nie powinna być większa niŜ 
300 mm. Wiatrownice powinny dochodzić do najbliŜszego szczytu fali. Zakład nie 
powinien być mniejszy niŜ 100 mm.  
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Uszczelnienia  
Podstawową rolą uszczelnień jest uniemoŜliwienie przedostawania się wody, śniegu, 
kurzu oraz ptaków i owadów. Projektując rozmieszczenie uszczelek naleŜy pamiętać 
o zapewnieniu właściwej wentylacji połaci dachowych. W przypadku dachów płaskich 
(14-30°) zaleca si ę stosowanie uszczelek wzdłuŜ całej kalenicy i okapu, zapewniając 
dostęp powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenicę dachów o kącie 
nachylenia powyŜej 30° mo Ŝna pozostawić bez uszczelek, zaginając do góry dolne 
części fal. Kalenice skośne występujące w dachach kopertowych naleŜy uszczelnić 
taśmą aluminiowo-bitumiczną, umieszczoną pod gąsiorami. 
 
Obróbki kominów  
wykonać jako dwudzielne  z blachy powlekanej ,która umoŜliwi swobodę niewielkich 
przemieszczeń pionowych połaci dachu w stosunku do ściany komina. Kołnierz 
obróbki mocujemy do połaci po obwodzie .  

Kalenice, kosze i okapy naleŜy obrobić zapewniając szczelność, na łączeniach 
stosować kit dekarski. 
Rynny wykonać z zachowaniem spadków, szczelności i właściwych dylatacji. 
 
 
 
1.7.7. Kontrola jako ści  
 

Polega na sprawdzeniu szczelności pokrycia, prawidłowości wykonania elementów, 

poziomów i pionów, estetyki wykonania, zachowania szczelin wentylacyjnych, 

prawidłowości spadków rynien . 

1.7.8 Jednostka obmiaru 
 

(m2) pokrycia dachowego, obróbki blacharskiej, ilość zamontowanych elementów 

systemowych – dotyczy odwodnienia rynny i rury spustowe, haki do mocowania. 

1.7.9. Odbiór 
 

Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku 

budowy i kontroli z dokumentacją projektową. 

1.7.10. Podstawa płatno ści 
 
Za (m2) pokrycia, za (m2) obróbki blacharskiej, za ilość szt  elementów systemowych 
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1.7.11. Przepisy zwi ązane 
 

PN-61/B -10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej.    

Technologia wykonania pokryć dachowych – wg producenta pokrycia blachami. 

- firmy Balex Metal. 

1.8. Roboty termomodernizacyjne , tynkarskie i mala rskie oraz sufity 

1.8.1. Przedmiot  
 

Przedmiotem S.T.są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót 

termomodernizacyjnych , tynkarskich oraz malarskich wewnętrznych i elewacyjnych. 

S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w 

pkt. 1.8.2 

 

 

1.8.2. Zakres  

 

►przygotowanie podłoŜa na istniejących ścianach wewnętrznych 

►wykonanie podkładu odsalającego 

►wykonanie tynku wewnętrznego- renowacyjnego 

►malowanie wewnątrz parteru  

►ocieplenie elewacji 

►malowanie elewacji 

1.8.3. Materiały  

 

Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy, suche 

mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie, tynk akrylowy , gładzie gipsowe, 

farby wewnętrzne i elewacyjne , płyty kartonowo-gipsowe, stelaŜe systemowe  

Materiały systemowe  do termomodernizacji – styropian, klej, siatka z włókna 
szklanego tynk akrylowy i mozaikowy. 

Okładziny ścienne – ceramiczne i panele. 
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1.8.4. Sprzęt 
 

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i 

farb, szpachle 

Pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle. 

1.8.5. Transport  

Dostawa - samochodem cięŜarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 

 
1.8.6. Wykonanie robót 
 

Przygotowanie podłoŜa po robotach murarskich, konstrukcyjnych lub remontowych 
oraz robotach instalacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych. 

Wykonanie naprawy tynków wewnętrznych , i wykonanie gładzi gipsowych. 

Wykonanie ścian działowych murowanych , tynkowanie ścian. 

 Malowanie wewnętrzne ścian parteru farbą  wewnętrzną – wg uzgodnionej z 

Inwestorem kolorystyki. 

Wykonanie okładzin ceramicznych – w pomieszczeniach sanitarnych 

I zaplecza podgrzewalni posiłków. 

Zamocowanie okładzin ściennych- paneli w pomieszczeniu sali wielofunkcyjnej. 

Wykonanie sufitów rastrowych oraz sufitów z płyt gipsowokartonowych na ruszcie 

mocowanym bezpośrednio do istniejącego stropu (tam gdzie przewidziano). 

lub do konstrukcji drewnianej dachu ( zaplecze podgrzewalni). 

Wykonanie termorenowacji budynku istniej ącego  - opis systemu  

ocieplenia metodą lekką-mokrą. 

W skład systemu wchodzą następujące materiały : 
 
-zaprawa klejowa  
-płyty styropianowe 
-łączniki do mechanicznego mocowania układu ociepleniowego 
-siatka z włókna szklanego po kąpieli akrylowej 
-podkład tynkarski   
-cienkowarstwowy tynk szlachetny  akrylowy i mozaikowy 
 
Elementami uzupełniającymi system są : kołki plastikowe do mocowania  
styropianu ,listwy naroŜnikowe i cokołowe oraz elementy do obróbek 
szczególnych miejsc elewacji.  
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Opis projektowanego ocieplenia 
 
 
Przygotowanie podłoŜa: 
PodłoŜem dla systemu  jest  istniejąca 
ściana murowana . Ścianę naleŜy oczyścić mechanicznie usuwając odparzone 
fragmenty tynku oraz wszelkie luźne słabo przylegające fragmenty muru. 
Naprawę tynków wykonać wzmocnioną zaprawą cementową lub 
zaprawą klejową. 
Ścianę po oczyszczeniu i naprawie naleŜy zagruntować preparatem emulsyjnym. 

 
Przymocowanie styropianu: 
Wykonanie ocieplenia naleŜy wykonać od zamocowania listwy cokołowej 
na poziomie wyznaczonej granicy pomiędzy wykończeniem standartowym 
a częścią cokołową . Kolejną czynnością jest przyklejenie warstwy materiału 
termoizolacyjnego. Jest nim styropian samogasnący, sezonowany (cięty 2 miesiące 
po wyprodukowaniu), o gramaturze powyŜej 15 kg/m3 w arkuszach 100 x 50 cm 
,grubość płyty 12 ,13 cm. /  + równanie płaszczyzny / 
Płyty styropianowe układa się z przesunięciem (przewiązaniem) 
w tzw. cegiełkę na powierzchni ścian a takŜe w naroŜach budynku. 
 
 
 
Głównym elementem mocującym styropian do podłoŜa jest warstwa 
zaprawy klejowej .Nakłada się ja na wewnętrzną powierzchnię płyty tzw. metodą 
punktowo-krawędziową, tzn. w postaci ciągłej pryzmy obwodowej przy krawędzi płyty 
i ok. 6 placków równomiernie rozłoŜonych na jej powierzchni . Dodatkowo, zaleca się 
uzupełniające mocowanie przy pomocy dybli plastikowych w ilości około 4 sztuk / 
1m2  powierzchni.  
Głębokość zakotwienia kołków montaŜowych min. 5 cm. w ścianę właściwą . 
 
 
Wykonanie warstwy zbrojonej : 
Po zeszlifowaniu wszelkich nierówności na powierzchni przyklejonego 
Styropianu moŜna przystąpić  do wykonania warstwy zbrojonej. 
Stanowi ją warstwa zaprawy klejowej  z zatopioną w niej siatką z włókna szklanego. 
Siatka ta charakteryzuje się odpowiednią wytrzymałością mechaniczną, równym  
i trwałym splotem oraz odpornością na alkalia. Warstwa zbrojona musi być warstwą 
ciągłą, tzn. kolejne pasy siatki muszą być układane z zakładem min. 10 cm., zaś na 
naroŜach minimum 15 cm. 
Ostatnią czynnością jest wygładzanie powierzchni warstwy zbrojonej pacą metalową 
do otrzymania równej gładkiej faktury. 
W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne 
, na wszystkich naroŜnikach pionowych ściany naleŜy przed przyklejeniem tkaniny 
wkleić aluminiowe listwy naroŜne. 
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Wykonanie podkładu tynkarskiego : 
Wykonuje się go z podkładowej masy tynkarskiej stanowiącej jednocześnie 
uniwersalny środek gruntujący pod tynki mineralne i akrylowe, 
do nanoszenia na podłoŜe wałkiem lub pędzlem. Stosowanie go 
zapobiega przedostawaniu się do warstwy tynku szlachetnego zanie-          
czyszczeń z zapraw klejowych i dodatkowo zwiększa jego przyczepność. 
 
Wykonanie tynku szlachetnego : 
Projektowany tynk – akrylowy do ścian i mozaikowy do cokołów. 
oraz miejsc wyróŜnionych bna elewacji.  
Tynki akrylowe dostępne są  w postaci pasty (o gęstości 1,9 g/cm3) która nadaje się 
do bezpośredniego uŜycia po otwarciu opakowania. Pastę naleŜy dokładnie 
wymieszać celem ujednorodnienia konsystencji. 
Część cokołowa wykończona będzie tynkiem mozaikowym (na bazie Ŝywicy). 
Przygotowaną mieszankę naciągać na ścianę packa stalową. 
Tynk nanosić poziomymi pasami o szerokości ok.70 cm. 
Po usunięciu nadmiaru tynku naleŜy wykonać fakturowanie zgodnie z instrukcją 
producenta systemu. 

 
 
Przykładowe zuŜycie materiału wg. firmy ATLAS na docieplenie 
1 m2 ściany systemem ATLAS STOPTER  
 
- gruntowanie podłoŜa -  ATLAS UNI-GRUNT.........................0.1-0.2 kg 
- mocowanie ocieplenia -ATLAS STOPTER K-20.......................4 - 5 kg 
- warstwa zbrojona – ATLAS STOPTER K-20..........................3 - 3,5 kg 
- siatka zbrojąca............................................................................1,1 m2 
- wyprawa z podkładem tynkarskim ATLAS CERPLAST.........0,3-0,5 kg 
- tynk mineral. ATLAS CERMIT SR,DR..........................................3-4 kg  
- tynk akryl. ATLAS CERMIT N, R ....................................................3 kg 

 
 
              Uwaga: 
 
              Całość prac dociepleniowych powinna być wykonywana w temperaturach   
              dodatnich od +5°C do +25°C.  

Podczas wykonywania tynków naleŜy dodatkowo pamiętać aby chronić 
tynkowaną elewację przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem 
wiatru i deszczu. Prace wykonywać zgodnie z technologią producenta. 

 

1.8.7. Kontrola jako ści robót 

 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną naleŜy przeprowadzać przez 

porównanie wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według 

protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów 

częściowych podłoŜa i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą 

oględzin zewnętrznych i pomiarów. 



 35

 

 metody sprawdzania jakości robót tynkarskich : 

-badanie przyczepności tynku do podłoŜa poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem, 

-badania mrozoodporności tynków zewnętrznych 

-badania grubości tynku poprzez wycięcie  otworów o średnicy około 30 mm w 

 ten sposób, aby podłoŜe było odsłonięte lecz nie naruszone. 

-sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki 

-sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjnego-wewnętrznego 

-sprawdzenie wykonania gładzi 

-sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich 

1.8.8. Jednostka obmiaru 

 

(m2) tynków wewnętrznych oraz malowanych powierzchni wewnątrz i na elewacji 

1.8.9. Odbiór 
 

Roboty tynkarskie wewnętrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z 

Nadzorem Autorskim. 

1.8.10. Podstawa płatno ści 

 

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku 
budowy 

 
1.8.11. Przepisy zwi ązane 
 
PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane 

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw   

                            wewnętrznych  

Instrukcje i certyfikaty producentów systemu dociepleń oraz producentów farb. 

- firmy ATLAS oraz KREISEL. 

 


