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1.1. Wymagania ogólne 
 
1.1.1. Obowi ązki Inwestora  

N Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje Wykonawcy 2 egzemplarze 
dokumentacji projektowej oraz dziennik budowy. 

N Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaŜe plac budowy we fragmentach i w czasie 
przedstawionym przez Wykonawcę oraz zaakceptowanym przez Inwestora projektem 
zagospodarowania placu budowy i programem realizacji inwestycji. 

N Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

N Zawiadomienie właściwych organów:  
Inwestor – Urząd Gminy Rząśnia, 98-332 Rząśnia ul. Kościuszki 14 - zobowiązany jest 
zawiadomić właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór autorski o zamierzonym 
terminie rozpoczęcia robót budowlanych, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem oraz 
dołączyć oświadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, 
stwierdzające przyjęcie obowiązków wynikających z ustawy – Prawo budowlane. 
 
 
1.1.2. Obowi ązki Wykonawcy 

N Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i 
zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego  
projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób 
zatrudnionych na terenie budowy. Wykonawca instaluje tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające (w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, oznakowanie itp. )   

N Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa 
budowlanego. Treść tablic i miejsce ustawienia naleŜy uzgodnić z Inwestorem. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od 
momentu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac 
budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i 
zanieczyszczenia. 

N Zorganizowanie terenu budowy 

N Zabezpieczenie dostawy mediów 

N Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na 
zabezpieczeniach przed: 

 
A. Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w 

szczególności: paliwem, olejem, chemikaliami. 
B. Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami 
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C. MoŜliwością powstania poŜaru 
D. Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym 

N Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczęciem 
robót budowlanych.  

N Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje przed 
uszkodzeniem 

N Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami 
oraz sprzętem znajdującym się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru 
końcowego robót). 

N Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i 
prywatnej. 

N Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza 
socjalno-sanitarnego, nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i 
szkodliwych dla zdrowia 

1.1.3. Materiały i sprz ęt 

N Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa 
dopuszczenia do uŜycia, oraz akceptację inspektora nadzoru 

N Przechowywanie i składowanie materiałów powinno się odbywać - w sposób 
zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót 

N Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa 
i umoŜliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek 

N Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót 
określoną w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych. 

1.1.4. Transport 
 

Dobór środków transportu- samochód dostawczy 0,9 t, samochód skrzyniowy 5-10 t, 
samochód samowyładowczy 5 t. 
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1.1.5. Wykonywanie robót 
 

Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z 
obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na 
budowę i uzgodnieniami, a takŜe wymaganiami technicznymi dla poszczególnych 
rodzajów robót wyszczególnionych w ślepym kosztorysie.  
Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących 
w skład zadania w całości ponosi Wykonawca. 
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe 
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, 
nadzoru i kontroli robót budowlanych). 
Do prac w zakresie instalacji sanitarnych naleŜy powołać kierownika robót z 
uprawnieniami w specjalności - instalacyjno in Ŝynieryjnej , w zakresie instalacji  
sanitarnych  oraz posiadającego aktualne zaświadczenie o przynaleŜności do 
Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa. 
 
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówie ń (CPV) dla zakresu robót 
budowlanych obj ętych przedmiotem zamówienia i specyfikacj ą techniczn ą : 
 

Spis kodów CPV 

L.p. Kod CPV Nazwa 

34 45000000-7 Prace budowlane 

 

L.p. Kod CPV Nazwa 

3 45300000-0 Budowlane prace instalacyjne 

 

L.p. Kod CPV Nazwa 

3 45330000-9 Prace hydrauliczne i sanitarne 

 

L.p. Kod CPV Nazwa 

1 45331000-6 
Prace dotyczące wykonywania izolacji grzewczej, wentylacyjnej 
oraz konfekcjonowania powietrza 

 

L.p. Kod CPV Nazwa 

1 45331000-6 
Prace dotyczące wykonywania izolacji grzewczej, wentylacyjnej 
oraz konfekcjonowania powietrza 

2 45331100-7 Prace dotyczące wykonywania instalacji centralnego ogrzewania 

3 45331110-0 Prace dotyczące wykonywania instalacji kotłów grzewczych 

 

L.p. Kod CPV Nazwa 

2 45332000-3 Prace dotyczące kładzenia instalacji hydraulicznej i upustowej 

 

L.p. Kod CPV Nazwa 

1 45332000-3 Prace dotyczące kładzenia instalacji hydraulicznej i upustowej 

2 45332200-5 Prace dotyczące wykonywania instalacji hydraulicznej 

3 45332300-6 Prace dotyczące wykonywania instalacji upustowej 

4 45332400-7 Prace dotyczące wykonywania instalacji urządzeń sanitarnych 
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1.1.6. Dokumenty budowy 
 

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, 
przechowywać i zabezpieczyć następujące dokumenty budowy: 

N dziennik budowy, 

N księgę obmiarów, 

N dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych, atestów jakościowych 
wbudowanych elementów i materiałów 

N protokołów odbiorów robót, 

 
Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, 
podpisywanych przez Inwestora i Wykonawcę. Dziennik budowy powinien być 
prowadzony ściśle wg. wymogów obowiązującego Prawa Budowlanego, przez 
Kierownika budowy. 
Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz Kierownika inspektora 
nadzoru inwestorskiego przysługuje takŜe: 

− przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, 

− autorowi projektu, 

− osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego - tylko w zakresie 
bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych 

 
Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych 
wyliczeń i zestawień wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z 
kosztorysem ślepym. 
Księgę obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiarów 
przez Inwestora stanowią podstawę do obliczeń. 
 

1.1.7. Kontrola jako ści robót  

Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów - 
odpowiedzialny jest Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed 
przejęciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora 
projektu organizacji robót zawierającego: moŜliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne oraz zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z projektem i sztuką 
budowlaną. 
 
 Projekt organizacji robót powinien zawierać: 

N terminy i sposób prowadzenia robót, 

N organizację ruchu na budowie, 

N oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP), 

N  wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę, 
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N  wykaz środków transportu, 

N  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych robót, 

N wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania 
praktycznego, 

N opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę 
materiałów, sprawdzania sprzętu podczas prowadzenia robót, sposób 
postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 
W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek : 

N wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości, 

N przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania 
odpowiedniej ich jakości, 

N określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót, 

N prowadzić bieŜące kontrole jakości otrzymywanych materiałów, wszystkie roboty i 
materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zamiana uzgodniona z 
projektantem. 

 
Badania kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania 
przez Inwestora wyników badań jako niewiarygodnych. Koszty obciąŜają Inwestora  
jeśli wyniki potwierdzają się i spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty 
ponosi Wykonawca. 
 

1.1.8. Obmiar robót  

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i 
wbudowanych materiałów. Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza 
w księdze obmiarów. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty 
dodatkowe. 
Roboty są podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem ślepym. 
Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, dla robót zakrywanych - 
przed ich zakryciem. 
Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami 
w księdze obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika. 
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1.1.9. Odbiór robót 
 
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz 
określenie ich wartości technicznej. 
 

Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu 
podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót , które w dalszym 
procesie realizacji zanikają. 

 
Odbiory częściowe-jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element 
całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. 
 
Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót 
wchodzących w zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe. 
 
Odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości 
poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z 
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 
 

1.1.10. Dokumenty do odbioru robót 

Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje 

następujące dokumenty: 

► Dokumentację projektową 

► Dziennik budowy i księgi obmiaru 

► Wyniki prób i pomiarów kontrolnych  

► Atesty jakościowe wbudowanych elementów i materiałów 

► Ocenę stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników prób badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru 

►Sprawozdanie techniczne 

►Dokumentację powykonawczą /w przypadku zmian powstałych na etapie realizacji/ 

► Operat kalkulacyjny 
 

     Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 

► przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót, 

► zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji 
     projektowej oraz formalną zgodę Inwestora na dokonywane zmiany, 

► uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

► datę rozpoczęcia i zakończenia robót 
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1.1.11. Tok post ępowania przy odbiorze 

Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy i jednocześnie 
przekazuje Inwestorowi kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy 
odbiorach częściowych i kompletny operat kalkulacyjny (końcową kalkulacją 
kosztów) przy odbiorze końcowym. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość 
zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz 
oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodność wykonanych 
robót z dokumentacją projektową oraz z protokołami dotyczącymi wprowadzanych 
zmian. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji 
projektowej w granicach tolerancji i niemających większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne - dokonuje się odbioru. 
W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy 
eksploatacyjne dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe. 
Jeśli Komisja stwierdzi, Ŝe jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w 
dokumentacji projektowej - to roboty te wyłącza z odbioru. 
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie 
rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich 
protokołach, rozliczane są na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny 
jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie.  
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1.2. Zakres prac  

1.2.1. Przedmiot specyfikacji 
 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z instalacjami sanitarnymi w budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej 
w StróŜy (dz nr ew 813/2), gmina Rząśnia 
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i 
odbiorze robót. 

1.2.2. Zakres robót 
 
DemontaŜ istniejących elementów instalacyjnych instalacji wody ciepłej i zimnej oraz 
kanalizacyjnej 
 
► Wykonanie instalacji dystrybucji ciepłego powietrza za pomocą ogrzewania 
kominkowego 
 
► MontaŜ i obudowa wkładu kominkowego 
 
► Wykonanie (przebudowanie) wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej 
 
► Wykonanie (przebudowanie) wewnętrznej instalacji zimnej i ciepłej wody 
 
► Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania 

 
1.2.3 Materiały pochodz ące z rozbiórki 
 
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny (elementy armatury sanitarnej), złom 
metalu (rury, metalowe elementy armatury sanitarnej). 
 
1.2.4 Sprzęt 
 
 Młoty, przecinaki , wiadra, piły do metalu i drewna, wiertarki, wkrętaki. 
 
 
1.2.5 Transport 
 

Samochód dostawczy, samochód skrzyniowy, Ŝuraw samochodowy, samochód 

samowyładowczy. 
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1.2.6. Wykonanie robót 
 
Prace instalacyjne wykonywać ręcznie oraz z pomocą elektronarzędzi do tych prac 
przystosowanych. 
Podczas robót naleŜy bezwzględnie przestrzegać przepisy BHP i wykonać stosowne 
zabezpieczenia. 
 
 Połączenie z mediami  

� Zasilanie w wodę odbywać się będzie istniejącym przyłączem wodociągowym 
� Odprowadzenie ścieków komunalnych nastąpi za pomocą istniejącego przyłącza 

kanalizacji sanitarnej do bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne 
� Przygotowanie ciepłej wody nastąpi w zamontowanych elektrycznych 

pojemnościowych podgrzewaczach ciepłej wody 
� Zasilanie w ciepło dla celów ogrzewania odbywać się będzie z zaprojektowanej 

kotłowni lokalnej zasilanej olejem opałowym zlokalizowanej w pomieszczeniu na 
parterze niniejszego budynku 

 
 

Opis prac wg. projektu budowlanego.   

1.2.7. Kontrola jako ści 
 

Polega na sprawdzeniu kompletności wykonanej pracy i wykonaniu stosownych prób 
i pomiarów kontrolnych oraz poprawności zastosowanych materiałów: 
− próby wewnętrznych instalacji: wodociągowej i kanalizacyjnej 
− próby instalacji centralnego ogrzewania (na zimno i na gorąco z regulacją 

urządzeń grzewczych) 
− próby kotłowni lokalnej i kontroli jej działania w czasie 48 godzin 
− sprawdzenie poprawności zastosowanych materiałów (dopuszczenia i atesty) 

1.2.8. Jednostka obmiaru 
 

(mb)  – instalacja sanitarna i grzewcza (rury, izolacje) 
sztuki  – elementy wyposaŜenia, grzejniki, armatura sanitarna i grzewcza, 
  elementy ceramiczne wyposaŜenia łazienek 
kpl  – komplety elementów wyposaŜenia, grzejniki, armatura sanitarna i 

grzewcza, elementy ceramiczne wyposaŜenia łazienek 
 
 
1.2.9 Odbiór robót 
Instalację wodociągową z polipropylenu po wykonaniu naleŜy poddać próbie 
szczelności. 
Przed przystąpieniem do wykonywania prób ciśnieniowych poszczególnych instalacji 
naleŜy odłączyć wszystkie elementy i armaturę, które przy ciśnieniu wyŜszym niŜ 
ciśnienie pracy mogłyby zakłócić próbę lub ulec zniszczeniu. Odłączone elementy 
instalacji naleŜy zastąpić korkami bądź zaślepkami. Do instalacji naleŜy podłączyć 
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manometr z dokładnością odczytu 0,01 MPa. Manometr przyłącza się w miejscu 
występowania najwyŜszego ciśnienia (najczęściej jest to najniŜszy punkt instalacji). 
Próba szczelności powinna być poprzedzona płukaniem instalacji. 
Przy ciśnieniu próbnym instalacji równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego 
(0,6 MPa) Ciśnienie to naleŜy w okresie 30 minut dwukrotnie do pierwotnej wartości, 
co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek nie moŜe przekraczać 0,06 MPa. W 
przypadku wystąpienia w trakcie próby przecieków, naleŜy je usunąć i ponownie 
wykonać całą próbę od początku. Instalacja nie powinna wykazywać przecieków na 
armaturze przelotowo regulacyjnej i połączeniach.  
Badanie instalacji ciepłej wody naleŜy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację 
wodą zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55OC. Podczas drugiej próby naleŜy 
sprawdzić zachowanie się wydłuŜek, punktów stałych i przesuwnych. Próbę na 
gorąco przeprowadzamy pod ciśnieniem panującym w instalacji. 
Zaleca się, aby instalacje po wykonanych próbach ciśnieniowych były obserwowane 
przez trzy doby. 
Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym 
warunkom: podejścia i przewody spustowe (piony) naleŜy sprawdzić na szczelność w 
czasie swobodnego przepływu przez nie wody, kanalizacyjne przewody odpływowe 
(poziomy) sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyŜej kolana 
łączącego pion z poziomem poprzez oględziny. 
Wszystkie roboty ziemne i montaŜowe przy wykonywaniu przyłącza instalacji 
kanalizacyjnej naleŜy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i 
Przemysłu materiałów budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montaŜowych i rozbiórkowych , 
normą branŜową BN – 62/8836-02 – Roboty ziemne- wykopy otwarte pod przewody 
wodociągowe i kanalizacyjne – warunki techniczne wykonania oraz 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
14.12.1994 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie (Dz.U Nr 10 z dn. 08.02.1995 z późniejszymi zmianami) i warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie 
konstrukcji hydrotechnicznych z betonu – Ministerstwo Ochrony Środowiska , 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  1994 r . 
Roboty ziemne i montaŜowe naleŜy wykonać zgodnie z zaleceniami i wytycznymi 
producenta oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 
montaŜowych – tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz warunkami 
bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy prowadzeniu ww. robót . 
Szczegóły rozwiązań technicznych powinny być zgodne z normami PN – 92/B – 
01706 , PN – 92/B – 01707 oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
14.01.2005 w sprawie przeciętnych norm zuŜycia wody. 
 
Instalację centralnego ogrzewania po wykonaniu naleŜy poddać badaniu na 
szczelność w stanie zimnym a następnie na gorąco. Przed przystąpieniem do 
badania szczelności instalację naleŜy kilkakrotnie przepłukać wodą. Instalacja 
powinna być napełniona wodą i dokładnie odpowietrzona na 24 godziny przed 
rozpoczęciem badania szczelności. Po stwierdzeniu gotowości zładu do badania 
szczelności naleŜy podnieść ciśnienie w instalacji. 
Ciśnienie próbne dla tego rodzaju instalacji wynosi 0,4 MPa. Ciśnienie to naleŜy w 
okresie 30 minut dwukrotnie do pierwotnej wartości, co 10 minut. Po dalszych 30 
minutach spadek nie moŜe przekraczać 0,06 MPa. W przypadku wystąpienia w 
trakcie próby przecieków, naleŜy je usunąć i ponownie wykonać całą próbę od 
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początku. Instalacja nie powinna wykazywać przecieków na armaturze przelotowo 
regulacyjnej i połączeniach ani roszenia szczególnie na połączeniach szwach i 
dławicach.  
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno naleŜy przystąpić 
do badania szczelności na gorąco. W tym celu naleŜy spuścić nadmiar ciśnienia, 
starannie odpowietrzyć układ i włączyć kocioł C.O. 
Wynik próby uznajemy za pozytywny, jeŜeli cała instalacja nie wykazuje przecieków 
ani roszenia a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. 
Po wykonaniu prób szczelności z wynikiem pozytywnym oraz sprawdzeniu 
poprawności zastosowanych materiałów i zgodności wykonanych instalacji z 
przedstawioną dokumentacją techniczną moŜna przystąpić do końcowego odbioru 
instalacji. 
W czasie prób ciśnieniowych na zimno naleŜy utrzymywać stałą temperaturę, 
poniewaŜ zmiany temperatury mogą wpływać na zmiany ciśnienia w instalacji. 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów częściowych i końcowych 
powinny być ujęte w formie protokółów. JeŜeli w czasie odbiorów jakieś wymagania 
nie zostały spełnione lub teŜ ujawniono usterki naleŜy wykazać to w protokóle z 
jednoczesnym określeniem terminu usunięcia. 
Odbiór instalacji kominowej naleŜy wykonać przy udziale uprawnionego zakładu 
kominiarskiego 
Odbiór robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy. 
 
1.2.10 Podstawa płatno ści 
 
Zapisane w dzienniku budowy – (mb), (kpl) i (szt.) po odbiorze robót na podstawie 
sprawdzonego i zatwierdzonego obmiaru robót. 
 
1.2.11 Przepisy zwi ązane 
 
Obowiązujące akty prawne nakładają wymóg zapewnienia „bezpieczeństwa obsługi i 
otoczenia" w odniesieniu do urządzeń, instalacji sanitarnych w czasie ich 
projektowania, produkcji, importu, budowy oraz eksploatacji. Nakładają równieŜ 
obowiązek zachowania zgodności z wymaganiami przepisów, a w szczególności 
Prawa budowlanego, Polskich Norm wprowadzonych do obowiązkowego stosowania 
oraz innych przepisów. 
Podstawowymi aktami prawnymi określającymi wymogi zachowania bezpieczeństwa 
w obiektach budowlanych są: 
 

1. Ustawa - Prawo Budowlane [l] z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz. 
414 z  późniejszymi zmianami); 

 
2. Ustawa - Prawo Energetyczne [2] z dn. 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr  

54 z. późniejszymi zmianami) 
 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury [3] z dn.12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. z 2002 r. Nr 75, póz. 690). 

 
4. Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska [4] z dn. 31 stycznia 1980 r. 
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(Dz.U. z 1980 r. Nr 3z późniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz..U. z 1994 r. 
Nr 49,póz. 196). 

 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 75 poz 

690 dział IV – kotłownie na paliwa stałe i ciekłe  
 
6. Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Gospodarki Materiałowej i 

Paliwowej z 16 czerwca 1987 r (MP NR 20 poz 177 z 1987 r) w sprawie 
szczegółowych zasad eksploatacji kotłów parowych i wodnych 

 
Bezpośrednio z postanowień zawartych w powyŜszych aktach, głównie w [3] i [4] 
wynika konieczność zapewnienia ochrony: 
• przed powstaniem poŜaru, wybuchem i innymi szkodami; 
• przed emisją drgań i hałasu powyŜej dopuszczalnego poziomu 
 
Ze względu na techniczne sposoby realizacji powyŜszych wymogów, w odniesieniu 
do występujących zjawisk, moŜna wyszczególnić następujące zakresy ochrony 
zapewniającej bezpieczeństwo, wymaganej do realizacji: 

1. Ochrona przed nadmiernym wzrostem ciśnienia 
2. Ochrona przed nadmiernym wzrostem temperatury czynnika grzejnego i 

grzewczego 
3. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 
4. Ochrona przed emisją drgań i hałasu. 

 
Ochrona przed wzrostem ciśnienia i temperatury realizowana jest głównie w 
celu ochrony samych urządzeń, ale i równieŜ w celu bezpiecznego uŜytkowania 
całego obiektu budowlanego. Elementy temperatury i ciśnienia mają 
bezpośredni wpływ na komfort uŜytkowania i naleŜy je traktować równieŜ jako 
ochronę „obsługi i otoczenia". 
 

Szczegółowe zasady realizacji ochrony zapewniającej bezpieczeństwo w 
poszczególnych zakresach oraz warunki sprawdzania i kontroli przedstawiają 
odpowiednie normy i opracowania związane. 
− PN – B 01706  Instalacja wodociągowa, wymagania w projektowaniu 
− PN-EN 01717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem w 

instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń 
zapobiegających zanieczyszczeniem przez przepływ zwrotny 

− PN – B 02414  Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
zamkniętego z naczyniem wzbiorczym przeponowym 

− PN – B 02863  Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. PrzeciwpoŜarowe 
zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa przeciwpoŜarowa. 

− PN – 80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 
zastosowania 

− PN – 90/M-35011 Palniki przemysłowe na paliwa ciekłe. Wymagania ogólne 
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− PN – 82/M-74101 Armatura przemysłowa. Zawory bezpieczeństwa. 
Wymagania i badania 

− PN – 85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna 
rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania 

− PN – 87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem 
pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w 
pomieszczeniach 

− PN – 79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 
− PN – 74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane 
− PN-EN 1443  Kominy. Wymagania ogólne 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych, tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
 
 

Opracował: Andrzej Nowicki 
 
 
 
 
 
 
 
 
Współpraca: techn. urządzeń sanit. Sylwiusz Nowicki – student InŜynierii Środowiska P.Ł. 


