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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Ogólnej Specyfikacji Technicznej

Ogólna  Specyfikacja  Techniczna  (OST)  odnosi  się  do  wymagań  wspólnych  dla

poszczególnych  wymagań  technicznych  dotyczących  wykonania  i  odbioru  robót,  które

zostaną wykonane w ramach zamówienia o nazwie:

“Remont Kościoła pw. Św. Kazimierza, Św. Józefa i Przemienienia Pańskiego w StróŜy”

1.2. Zakres stosowania Ogólnej Specyfikacji Technicznej

Ogólna  Specyfikacja  Techniczna  (OST)  jest  stosowana jako  dokument  przetargowy  i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z wykonaniem zadania- 

“Remont Kościoła pw. Św. Kazimierza, Św. Józefa i Przemienienia Pańskiego w StróŜy”

1.3. Zakres robót objętych Ogólną Specyfikacją Techniczną

Wymagania  ogólne  naleŜy  rozumieć  i  stosować  w  powiązaniu  ze  Specyfikacjami

Technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót.

Specyfikacje Techniczne zawierają spis norm i standardów, które powinny być  traktowane

jako integralna część ST. 

Roboty naleŜy wykonywać  w bezpieczny sposób,  zgodnie z obowiązującymi regulacjami,

normami, standardami i wymaganiami określonymi w ST.

1.4. Określenia podstawowe

Dziennik  Budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi  przepisami,  stanowiący

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących

w toku wykonywania robót.

Inspektor nadzoru- osoba reprezentująca interesy Inwestora kontrolująca zgodność realizacji

budowy z projektem, sprawdzająca jakość i odbierająca roboty budowlane.

Kierownik  Budowy-  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upowaŜniona do  kierowania

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Projektant  -  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  Dokumentacji

Projektowej.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w

formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  związanych  z

prowadzeniem budowy.



Przedmiar  robót  - wykaz  robót  z  podaniem  ich  ilości  (przedmiar)  w  kolejności

technologicznej ich wykonania.

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego.

Zadanie  budowlane  - część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiącą  odrębną  całość

technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  spełnienia  przewidywanych  funkcji techniczno-

uŜytkowych. 

Przyjęte oznaczenia i skróty

PN- Polska Norma

BN- BranŜowa Norma

OST- Ogólne Specyfikacje Techniczne

ST- Specyfikacje Techniczne

DP- Dokumentacja Projektowa

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Ofertą,

Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy Teren

Budowy wraz ze wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami prawnymi  i  administracyjnymi,

Dziennik Budowy, oraz Dokumentację Projektową i ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego Terenu Budowy

1.5.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiotem inwestycji jest remont kościoła obejmujący konstrukcje drewnianą  ścian oraz

dachu z  częściową wymianą szalowania ścian oraz pokrycia z gontu drewnianego, wymianę

pokrycia  wieŜy  i  wieŜyczki  na  sygnaturkę  na  blachę  miedzianą  układaną  w  łuskę  oraz

renowację  drewnianej  stolarki  kościoła.  Przewiduje  się  równieŜ  zmianę  nawierzchni

chodników betonowych na kostkę granitową.

1.5.3. Dokumentacja Projektowa



Dokumentacja Projektowa zawiera: opisy,  zestawienia podstawowych materiałów, rysunki,

niezbędne do wykonania zadania.

JeŜeli  w  trakcie  wykonywania  robót  okaŜe  się  koniecznym  uzupełnienie  Dokumentacji

Projektowej przekazanej przez Inwestora, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na

własny koszt i przedłoŜy je Inwestorowi do zatwierdzenia.

W przypadku zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji obiektu, Wykonawca

powinien wykonać  dokumentację  powykonawczą. Koszty dokumentacji powykonawczej w

całości obciąŜają Wykonawcę wygrywającego przetarg.

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być:

- wprowadzane na piśmie

- uzgadniane z Projektantem 

- akceptowane przez Inwestora (Inspektora Nadzoru). 

1.5.4. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane

przez Inwestora Wykonawcy stanowią  część  Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w

choćby jednym z nich są  obowiązujące dla Wykonawcy,  tak jakby zawarte były  w całej

dokumentacji.

W  przypadku  rozbieŜności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje

następująca kolejność ich waŜności:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca  nie  moŜe  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  Dokumentach

Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona

odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieŜności, opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  Dokumentacją

Projektową i ST.

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność

z określonymi  wymaganiami,  a rozrzuty tych  cech nie mogą  przekraczać  dopuszczalnego

przedziału tolerancji.  W przypadku,  gdy materiały lub roboty nie będą  w pełni  zgodne z

Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli,



to  takie  materiały  będą  niezwłocznie  zastąpione  innymi,  a  roboty  rozebrane  na  koszt

Wykonawcy.

1.5.5. Informacja o terenie budowy

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  Terenu  Budowy  w  okresie  trwania  i

realizacji budowy, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przez umieszczenie tablic informacyjnych

zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów.

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres

realizacji robót.

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia

zabezpieczające,  w tym odgrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest

włączony w cenę umowną.

Teren wokół budynku jest ogrodzony. Na działkach sąsiednich istnieje zabudowa mieszkalna

jednorodzinna  i  zagrodowa.  Po  terenie  działki  oraz  w  sąsiedztwie  przebiegają  sieci:

elektroenergetyczna, wodociągowa i  telekomunikacyjna.

Inwestor wyznaczy teren pod zaplecze budowy, a Wykonawca ten teren zabezpieczy.

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaŜe  Wykonawcy

dokumenty dotyczące udostępnienia Terenu Budowy. 

1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót  przepisy dotyczące

ochrony środowiska. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać Teren Budowy w naleŜytym stanie,

b) unikać  uciąŜliwości dla osób i środowiska wynikających z uszkodzeń, skaŜenia, hałasu

oraz innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania lub je ograniczać do

minimalnych rozmiarów niezbędnych do realizacji zadania.

c) stosować środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:

� zanieczyszczeniem kanalizacji substancjami toksycznymi,

� zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

� moŜliwością powstania poŜaru.



d) uŜywać sprzętu podczas realizacji robót spełniającego obowiązujące normy  i przepisy. 

1.5.7. Ochrona przeciwpoŜarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 

Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpoŜarowy,  wymagany  przez

odpowiednie  przepisy,  na  terenie  budowy,  w  pomieszczeniach  zaplecza  budowy  oraz  w

maszynach i pojazdach.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone do

uŜycia.  Nie  dopuszcza się  uŜycia  materiałów wywołujących  szkodliwe promieniowanie  o

stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą  być  uŜyte pod warunkiem przestrzegania

wymagań  technologicznych  wbudowania.  JeŜeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów

administracji państwowej.

JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia, a ich uŜycie spowodowało

jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 

Materiały uŜyte do wykonania zadania muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, itp.

1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń, takich jak rurociągi, kable, itp. oraz

uzyska od inwestora informacje  dotyczące ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania

budowy. 

Wykonawca  zobowiązany  jest  bezzwłocznie  powiadomić  o  fakcie  przypadkowego

uszkodzenia  tych  instalacji  Inspektora  i  Inwestora  oraz  będzie  z  nimi  współpracował

dostarczając wszelkiej  pomocy potrzebnej  przy dokonywaniu napraw.  Wykonawca będzie

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń.



1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegał  przepisów  dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy.  W szczególności  Wykonawca ma obowiązek zadbać,  aby

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz

sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

Wykonawca  musi  przestrzegać  i  spełniać  wszelkie  przepisy  krajowe  odnoszące  się  do

bezpieczeństwa i higieny pracy łącznie z urządzeniami socjalnymi. 

W szczególności, zwraca się uwagę Wykonawcy na właściwe:

• Ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzieŜ ochronną,

• Rusztowania i podesty robocze

• Urządzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznośne, itp.

• Dojścia na budowę i oświetlenie

• Sprzęt pierwszej pomocy 

• Pomieszczenie na budowie dla pracowników

• Środki przeciwpoŜarowe przy robotach i pomieszczeniach budowy

PowyŜsza lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie,  Ŝe wszelkie

wymogi i zobowiązania bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach i dla pracowników oraz

warunki socjalne są spełnione.

W miarę  postępu prac  Wykonawca powinien w pełni  zwracać  uwagę  na  bezpieczeństwo

wszystkich osób przebywających na budowie.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  oraz  za  wszystkie  materiały  i

urządzenia  uŜywane  do  robót  zgodnie  z  warunkami  kontraktu.  Ochrona  robót  powinna

równieŜ  objąć zabezpieczenie majątku Zamawiającego związanego z robotami od skutków

działania stron trzecich lub Wykonawcy.



Utrzymanie i ochrona obiektów, elementów , materiałów, itp. powinny być  prowadzone w

taki sposób, aby obiekt budowlany lub jego elementy były w zadawalającym stanie przez cały

czas, do momentu odbioru końcowego. 

W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w naleŜytym stanie

czystość nawierzchni, po których się porusza podczas wykonywania zadania.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca  zobowiązany jest  znać  wszystkie  przepisy wydane  przez  władze centralne  i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami

i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych

podczas prowadzenia robót.

1.6. Dokumenty budowy 

1.6.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy - Kierowniku Budowy.

Zapisy  w  Dzienniku  będą  dokonywane  na  bieŜąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót

budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania

i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonania budowy, rozbiórki

lub montaŜu.

KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz wykonywanej funkcji i nazwy

jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje. 

Wpisy powinny być dokonywane w sposób trwały i czytelny, w porządku chronologicznym,

bezpośrednio jeden po drugim bez przerw.

Protokoły związane z budową, a sporządzone na oddzielnych arkuszach naleŜy dołączyć  w

sposób  trwały  do  dziennika  budowy lub  zamieścić  w  oddzielnym  zbiorze,  dokonując  w

dzienniku budowy wpisu o fakcie ich prowadzenia.



Dziennik budowy naleŜy prowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu

Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. „w sprawie dziennika budowy, montaŜu i

rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.” (Dz. U. nr 108, poz. 953 z późn. zm.)

1.6.2. Pozostałe dokumenty budowy

a) Pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

b) Dokumentacja projektowa

c) Protokoły przekazania Terenu Budowy,

d) Umowy cywilno-prawne,

e) Protokoły odbioru robót,

f) Protokoły z narad i ustaleń,

g) Korespondencja na budowie,

i) Obmiary robót

j) Certyfikaty, świadectwa badań , deklaracje, atesty, itp.

1.6.3. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  i  przedstawiane  do

wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót powinny być:

        - nowe i nie uŜywane,

        - odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszej 

           Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej oraz innych  

           nie wymienionych, ale obowiązujących przepisów,

        - mieć wymagane polskimi przepisami atesty, certyfikaty, świadectwa 



          dopuszczenia do obrotu, deklaracje zgodności, itp. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów.

2.2. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej  tydzień  przed zaplanowanym wykorzystaniem materiałów wykończeniowych

przeznaczonych  do  robót  Wykonawca  przedstawi   informacje  dotyczące  proponowanego

dostawcy.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu

budowy lub złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora. KaŜdy rodzaj robót, w którym

znajdują  się  niezbadane i  nie zaakceptowane materiały,  Wykonawca wykonuje  na własne

ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu,  gdy  będą  one

potrzebne na budowie, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość

i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy

lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego

opłaconych.  Po  zakończeniu  robót  miejsca  tymczasowego  składowania  materiałów  będą

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Materiały  i  urządzenia  zastosowane  w  Dokumentacji  Projektowej  moŜna  zastąpić

równowaŜnymi  stosując  te  same  parametry  techniczne  oraz  wymagania  jakościowe  i

funkcjonalne poparte certyfikatami,  świadectwami dopuszczenia, atestami w zaleŜności od

wymagań wynikających z odpowiednich przepisów.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZĘT



Wykonawca jest  zobowiązany do uŜywania  jedynie  takiego sprzętu,  który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Stosowany sprzęt powinien być  odpowiedni dla danego rodzaju robót oraz eksploatowany

zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzęt,  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót,  ma  być

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony

środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 

Wykonawca  dostarczy  Inwestorowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie

sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu,

zostaną zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie

wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewoŜonych

materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST oraz w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów

technicznych.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieŜąco,  na  własny  koszt,  wszelkie

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do

terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie  robót  zgodnie  z umową  oraz  za jakość

zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją

Projektową, ST i harmonogramem robót . 



Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie,  wyznaczenie

wysokości  wszystkich  obiektów  i  elementów   zgodnie  z  wymiarami  określonymi  w

dokumentacji projektowej.

Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach, spowodowanego przez Wykonawcę  zostaną

przez niego poprawione na własny koszt.

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą

oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie,  dokumentacji  projektowej  i  w ST, a

takŜe w obowiązujących przepisach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki

badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach

materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki

wpływające na rozwaŜną kwestię.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości

Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby

osiągnąć załoŜoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i

wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badań  materiałów  oraz  robót.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary oraz badania materiałów i robót z częstotliwością

zapewniającą  stwierdzenie,  Ŝe  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w

Dokumentacji Projektowej i ST, jednak nie rzadziej niŜ jest to określone w ST, normach i

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali, jaki zakres

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 

Wszystkie  koszty  związane z organizowaniem i  prowadzeniem badań  materiałów i  robót

ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie próbek

Inspektor będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na  zlecenie  Inspektora  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych

materiałów, które budzą wątpliwości, co do ich jakości.



6.3. Badania i Pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowiązujących

przepisów oraz odpowiednich norm. W przypadku,  gdy przepisy lub normy nie obejmują

jakiegokolwiek  badania wymaganego  w ST,  naleŜy stosować  wytyczne krajowe lub inne

procedury zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystąpieniem do pomiarów i badań  Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,

miejscu i terminie badania. Wyniki pomiarów i badań Wykonawca przedstawi na piśmie do

akceptacji Inspektora.

6.4. Raporty z badań

Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak

najszybciej,  na  formularzach według dostarczonego przez niego  wzoru lub  innych,  przez

niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Do  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  jest  uprawniony  do  dokonywania

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu

będzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  Robót  prowadzonego  przez

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy

na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne to

Inspektor  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezaleŜnemu  laboratorium  przeprowadzenie

powtórnych lub dodatkowych badań. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub

dodatkowych badań pokryje Wykonawca.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają:

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami  

    technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz  

    właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:

� Polską Normą



� aprobatą  techniczną  lub  dokumentacją  techniczną  oraz  przepisami,  w  przypadku

wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy,  jeŜeli  nie  są  objęte

certyfikacją określoną w punkcie a),

c) spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których powyŜsze dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda

partia dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty, określające w sposób jednoznaczny

te cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacja

projektową i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze i kosztorysie ofertowym.

Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane,

których  konieczność  wykonania  będzie  uzgodniona  w  trakcie  trwania  robót,  pomiędzy

Wykonawcą a Inwestorem.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o

zakresie obmierzanych robót i o terminie, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru (ksiąŜki) obmiarów.

Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzany  z  częstością  wymaganą  dla  celów

rozliczeniowych (płatności) lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub uzgodnionym

przez Wykonawcę i Inspektora.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.

Przy sporządzaniu obmiaru robot naleŜy kierować się przyjętymi zasadami obliczania ilości

robót  podanymi  w  katalogach,  innych  ustalonych  przez  strony  publikacjach  lub  w

specyfikacjach technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz obliczenia będą  wykonywane w sposób zrozumiały i

jednoznaczny.  Obmiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełniane

odpowiednimi  szkicami  umieszczanymi  w  księdze  obmiarów  lub  dołączanymi  w  formie

odrębnego załącznika do księgi.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.



Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot będą podlegać

akceptacji przez Inspektora przed ich uŜyciem.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

JeŜeli  urządzenia  pomiarowe  będą  wymagały  badań  atestujących  ,  to  powinny  posiadać

waŜne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym

stanie przez cały okres trwania robót.

7.4. Czas przeprowadzania obmiarów.

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót oraz w

przypadku wystąpienia dłuŜszej przerwy w robotach lub zmianie Wykonawcy robót.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót ulegających zakryciu naleŜy przeprowadzić przed ich zakryciem.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę.

Cena ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające

się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i Dokumentacji projektowej.

Ceny ryczałtowe będą obejmować:

• robociznę bezpośrednią wraz z kosztami

• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi

kosztami ubytków i transportu na plac budowy

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac

budowy i z powrotem, montaŜ i demontaŜ stanowisk pracy)

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy,

pracowników zaplecza, koszty urządzenia , eksploatacji i likwidacji placu budowy i

zaplecza (w tym doprowadzenie energii  i  wody,  drogi,  itp.),  koszty tymczasowego

oznakowania  robót,  wydatki  na  BHP,  usługi  obce  na  rzecz  budowy,  ekspertyzy

dotyczące wykonywanych robót, koszty ogólne Wykonawcy, itp.

• Koszt uporządkowania terenu po zakończeniu robót

• Zysk kalkulacyjny

• Koszty obsługi gwarancyjnej

• Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami



9. ODBIÓR ROBÓT

9.1. Rodzaje odbiorów robót

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru,

dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiór częściowy,

c) odbiór ostateczny,

d) odbiór pogwarancyjny.

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  ten będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie  ewentualnych  korekt  i

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie

później niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniu

Inspektora.

Jakość  i  ilości  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  na  podstawie  dokumentów

zawierających  komplet  wyników  badań  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w

konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

9.4. Odbiór ostateczny

9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do

ich ilości, jakości i wartości.



Całkowite zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona

przez  Wykonawcę  wpisem  do  Dziennika  Budowy  z  bezzwłocznym  powiadomieniem na

piśmie o tym fakcie Inspektora.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia

potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i  przyjęcia dokumentów wymienionych

poniŜej.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności

Inspektora  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na

podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań,  pomiarów, ocenie wizualnej oraz

zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST.

W toku ostatecznego odbioru robót komisja zapozna się  z realizacją  ustaleń przyjętych w

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania

robót uzupełniających i poprawkowych.

W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  uzupełniających,

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję,  Ŝe jakość  wykonanych robót w poszczególnych

asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  w  Dokumentacji  Projektowej  i  ST  z

uwzględnieniem tolerancji  i  nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i

bezpieczeństwo,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonanych

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół

Ostatecznego Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

• Dokumentację  Projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

• Specyfikacje  Techniczne  podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ewentualnie

uzupełniające lub zamienne,

• Uwagi  i  zalecenia  Inspektora,  zwłaszcza  przy  odbiorze  robót  zanikających  i

ulegających zakryciu, i udokumentowane wykonanie jego zaleceń,

• Ustalenia technologiczne,

• Dzienniki Budowy,



• Wyniki pomiarów kontrolnych i badań,

• Deklaracje  zgodności,  certyfikaty  zgodności  lub  atesty  wbudowanych  materiałów

zgodnie z ST.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie

będą  gotowe do odbioru ostatecznego,  komisja w porozumieniu z Wykonawcą  wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

9.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany na podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z

uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

• Dokumentacja Projektowa

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2003r. nr 207, poz. 2016 z

późn. zm.)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

      (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.)

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U 2003 nr 153 poz. 1504

z późn. zm.)

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 w

sprawie  ochrony  przeciwpoŜarowej  budynków,  innych  obiektów  budowlanych  i

terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138 z późn. zm.)

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 w

sprawie przeciwpoŜarowego zaopatrzenia w wodę i dróg poŜarowych (Dz. U. Nr 121,

poz. 1139 z późn. zm.)



• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U 2001 nr 62 poz.

627 z późn. zm.)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika

budowy,  montaŜu i  rozbiórki,  tablicy informacyjnej  oraz ogłoszenia zawierającego

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 r. nr 108,

poz. 953 z późn. zm.)

11.  SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE  TECHNICZNE  WYKONANIA  I

ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH  zgodnie  z  częścią  A  Warunków

Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  –  Roboty  ziemne,

konstrukcyjne i rozbiórkowe, zeszyt 4 – Konstrukcje drewniane – wydawnictwo ITB,

Warszawa 2004, Instrukcje, /wytyczne, Poradniki – nr 403/2004.


