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1.0 WYMAGANIA OGOLNE DLA INSTALACJI ZEWN ETRZNYCH

1.1 Wstep

1.1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania odnosnie wymagan wspdlnych dla
poszczegollnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane
w ramach budowy sieci, przylacza i instalacji zewnetrznej wodociggowej i kanalizacji sanitarnej oraz
kanalizacji deszczowej na dzialce Inwestora dla tematu ,Uzbrojenie terendéw inwestycyjnych w gminie
Rzasnia — zagospodarowanie terenu z infrastruktur g towarzysz aca, budowa sieci wodoci agowej i

budowa sieci kanalizacji sanitarnej”.

1.1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot.

1.1.3. Zakres robo6t obj etych ST.
Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z ST od nr. 02.00.00 do ST 05.00.00,
Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczego6towych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione

w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.1.4. Ogdélne wymagania dotycz ace robdét.

1.1.4.1. Zgodno $¢€ rob6t z dokumentacj a techniczna:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg kontraktowa i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej dokumentacji
technicznej (projektowej). Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze sie, ze dokumentacja projektowa
dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupetnien Wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne
rysunki i przedtozy je do akceptacji realizujgcego umowy.

1.1.4.2. Og6lne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robo6t, za ich zgodnosé
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji robé6t oraz
poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inwestora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli

wymagac tego bedzie Inwestor, zostang poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie
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wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosé.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu decyzji
Inwestor uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujace podczas produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie

Wykonawca.

1.1.4.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materialéw i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten
okres urzadzenia lub inne elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy Inwestora. Moze on
wstrzymac realizacje rob6t jezeli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki
konserwacyjne.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje swietlng, znaki informacyjne itp., zeby
zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu kolowego oraz pieszego. Wszystkie znaki, bariery i urzadzenia
zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez Inwestora.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robét za utrzymanie wszystkich reperéw i
innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy a w razie uch uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na whasny koszt.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu
w sposob ustalony z Inwestorem. Wykonawca umiesci w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inwestora,
tablice podajgce informacje o zawartej umownie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym

przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

1.1.4.4. Ochrona wtasno $ci i urz gdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzenh
znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable itp. Przed rozpoczeciem robét
Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wtascicielami instalacji i urzgdzen, informacje podane
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te
instalacje i urzadzenia zostalty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcje realizacji
robot.

W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Inwestora o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
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Wykonawca natychmiast poinformuje Inwestora o kazdym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie
wspoipracowat przy naprawie udzielajagc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dzialania, w
instalacjach naziemnych oraz podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym

przez zamawiajgcego

1.1.4.5. Zapewnienie bezpiecze nAstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagana dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie , ze koszty
zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone
W ceng umowna.

Miejsce lokalizacji oraz sposob zabezpieczenia zaplecza higieniczno-socjalnego Wykonawca powinien
uzgodni¢ z Inwestora. Wykonawca ma obowigzek przeszkoli¢ zatrudnionych pracownikéw w ramach
zagrozen oraz zasad obowigzujacych na terenie budowy.

1.1.4.6 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany znaé¢ i stosowac sie do przepisébw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony s$rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia rob6t, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do
przepisOw i normatywOw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢
dziatarn szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na placu budowy i poza jego terenem, unikac
dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczenh, halasu
lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

Uzycie materiatow, ktére wplywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatow emitujgcych promieniowanie
w ilodciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do rob6t musza by¢é poswiadczone przez odpowiednie urzedy
i wladze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materialy, ktére sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu ich charakter niebezpieczny znika) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione
wymagania techniczne dotyczace uch wbudowania. przed uzyciem takich materialéw Inwestora musi
uzyska¢ aprobate od odpowiednich wladz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie

przepisy.

1.1.4.7. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw opisu ochrony przeciwpozarowej. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materialy fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
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przeciwpozarowych, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby
powstac¢ w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

1.2. MATERIALY.

1.2.1. Zrédio uzyskania materiatow.

Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegoélnych szczeg6towych specyfikacjach technicznych. przynajmniej na
trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych Wykonawca
przedtozy szczegotowa informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji Inwestora.

Akceptacja Inwestora udzielona jakiej$ partii materialtéw z danego zrddta nie bedzie znaczy¢ ze wszystkie
materialy pochodzace z tego zrodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia atestéw i/lub wykonania prob materialdw otrzymanych z zatwierdzonego zrédia dla kazdej
dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegodtowej specyfikacji
technicznej.

1.2.2. Kontrola materiatow i urz adzen

Inwestor moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg
one zgodne z wymaganiami szczego6towych specyfikacji technicznych.

Inwestor jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasciwosci.
Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow. Inwestor jest rowniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i urzadzeh. W czasie
przeprowadzania badania materiatdbw i urzadzen przez Inwestora, Wykonawca ma obowigzek spetnia¢
nastepujgce warunki:

a. w trakcie badania Inwestora bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez Wykonawce i
producentow materiatow lub urzadzen

b. Inwestor bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc gdzie sg wytwarzane

materiaty i urzadzenia do realizacji robot.

1.2.3. Atesty materiatéw i urz adzen

W przypadku materiatéw , dla ktérych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatow, Inwestor moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy peilng zgodnosé tych materiatdw z warunkami
podanymi w szczegbétowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez Wykonawce
Inwestorowi.
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Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia legitymacje mogq by¢ badane przez Inwestora w dowolnym
czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wihasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang

one przyjete do wbudowania.

1.2.4. Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zamawiajacego za niezgodne ze szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi muszg
by¢ niezwitocznie usuniete przez Wykonawce placu budowy. Jesli Inwestor pozwoli wykorzysta¢ te materiaty
do innych robét niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materialdbw moze byc
odpowiednio skorygowana przez Inwestora. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktore
nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez Inwestora, bedzie wykonany na wiasne ryzyko Wykonawcy.
Musi on zdawacC sobie sprawe, ze roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i

niezaptacone.

1.2.5 Przechowanie i sktadowanie materiatow i urz  adzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowajg swojg jakos¢ i wiasciwosé do robot i byly dostepne
do kontroli Inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
przez Inwestora lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Zapewni on ze tymczasowo skladowane na budowie materialy i urzadzenia beda zabezpieczone przed

uszkodzeniem.

1.2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze, co hajmniej trzy tygodnie
przed uzyciem materiatu albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez zgody

Inwestora.

1.3 SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych rob6t oraz srodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny
z ofertag Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym
w szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz projekcie realizacji rob6t zatwierdzonym przez Inwestora.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byé utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi

An Archi Group  ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032..331.16.17 biuro@a-ag.com.pl
strona 9




AAG/12/0007 Uzbrojenie terendw inwestycyjnych | gmina Rzasnia, obreby: Rekle, Zielecin, Str(’)zal PW |

jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami Wykonawca dostarczy Z Inwestorowi kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenia sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegbtowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢ uzycia
wariantowego sprzetu przy wykonywanych robotach , Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji
przez Inwestora. Sprzet pdzniej nie moze by¢ zmieniony bez jego zgody.

Sprzet maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inwestora
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

1.4 TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one zapewniac
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inwestora, w terminie wynikajacym z harmonogramu robot.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniajgc wymagania dotyczace ruchu drogowego,
szczeg6lnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom umowy beda usuniete przez Wykonawce z terenu budowy na
polecenie Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezaco na wlasny koszt wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

1.5 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

1.5.1. Zasady kontroli jako $ci robét.

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jakos¢ robaét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jakosci materialdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek, badan materiatow i przeprowadzania prob szczelnosci oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarzgdzajagcemu realizacja umowy moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze ich poziom wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatléw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajacg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz
w ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci SA okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Zarzadzajacy realizacjg umowy ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zarzadzajgcemu realizacjg umowy swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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1.5.2. Pobieranie préobek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inwestor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatlu w pobieraniu prébek. Na
zlecenia Inwestora bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci, co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inwestora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inwestora bedg odpowiednio opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany przez

Zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.5.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury zaakceptowane przez Inwestora

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inwestora.

1.5.4. Raporty z bada A.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inwestorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Whyniki badan (kopie) beda przekazywane Inwestorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego

wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

1.5.5. Badania prowadzone przez Zarz adzajacego realizacj g umowy.

Dla celoéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zarzadzajacy realizacjg umowy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw, zrodta ich wytwarzania i zapewniana mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zarzadzajacy realizacjag umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Zarzadzajacy realizacjag umowy moze pobieraé probki materialtdw prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdbw robét z Dokumentacja
Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych badan i pobierania prébek poniesione
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zostang przez Wykonawce.

1.5.6. Certyfikaty i deklaracje.

moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a). Certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow

technicznych.

b). Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z :

- Polskg Normag,

- Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslona w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do

robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez

Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

1.6 ODBIOR ROBOT.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbioru ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.6.1. Odbiér robodt zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Zarzadzajacy realizacjg budowy. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zarzadzajacego.

Jakosci i ilosci rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Zarzadzajacego realizacjag umowy na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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1.6.2. Odbiér cz esciowy.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru czesciowego Rob6t wykonuje

sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inwestor.

1.6.3. Odbidr ostateczny robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem pisemnym o tym fakcie Inwestora. Odbior
ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Liczac od dania
potwierdzenia przez zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 5.3.1.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku
odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych rob6t
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robo6t w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Techniczng i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach

Kontraktowych.

1.6.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego

robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i Ew. uzupetniajgce lub zamienne).

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
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dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST.

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom
urzgdzen.

- Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robo6t i sieci uzbrojenia terenu.

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajagce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

1.6.4. Odbiér pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 3.6.3. ,Odbiér ostateczny robét”
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2.0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDO WE
| ROBOTY ZIEMNE 02.00.00

2.1 Wstep

2.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych dotyczacych wykonania i odbioru rob6t, ktére zostang wykonane w ramach budowy sieci, przytacza
i instalacji zewnetrznej wodociggowej i kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej na dzialce
Inwestora dla tematu ,Uzbrojenie terendw inwestycyjnych w gminie Rz  asnia — zagospodarowanie
terenu z infrastruktur g towarzysz aca, budowa sieci wodoci agowej i budowa sieci kanalizaciji

sanitarnej .

2.2 Wymagania dotycz ace zakresu, ilo $ci bada n, préb robét ziemnych.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze oraz wymagania ogdlne, jakie powinny by¢
spetnione przy wykonywaniu i odbiorze technicznym rob6t ziemnych w budownictwie reguluje norma

PN- B-06050. Zastepuje ona dotychczasowg norme PN-8/N-06050 Roboty ziemne budowlane.

2.2.1. Kontrola bada n robét ziemnych- geotechnicznych.

a)Badania podtoza gruntowego

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy zweryfikowaé rozpoznanie geotechniczne podtoza
gruntowego w celu okreslenia rodzaju i migzszosci warstw gruntéw zalegajacych w miejscu robét ziemnych
oraz ustalenia rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych w podiozu w momencie rozpoczynania robét.

b) Badania gruntow w wykopach

Badania gruntéw w wykopach powinny by¢ wykonane w celu sprawdzenia zgodnosci rzeczywistego rodzaju
i stanu gruntu z przyjetymi w projekcie, a takze, jesli to potrzebne dla oceny zageszczenia grunt w dnie
i skarpach wykopu.

Zakres badan gruntéw w dnie wykopu zalezy od rodzaju, rozmiaréw i kategorii geotechnicznej budowli
ziemnej lub konstrukcji , ktéra ma by¢ posadowiona w wykopie.

c) Badania zageszczenia nasypow

Zageszczenie nalezy bada¢ na podstawie pomiaréw gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego i jesli
wymaga tego projekt, pomiaréw wilgotnosci lub na podstawie pomiaréw takich wiasciwosci, jak opor
penetracji, modut odksztatcenia itp.(pomiary moga by¢ niemiarodajne do oceny zageszczenia gruntow
spoistych).

Wartosci maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego oraz wilgotno$ci optymalnej zaleca sie
oznacza¢ metodg | i Il wediug PN-88/B-04481.

Wartosci wtornych modutéw odksztalcenia nalezy oznaczy¢ przy powtdrnym obcigzeniu statycznym piyta.

Jako dodatkowe kryterium oceny wymaganego zageszczenia mozna przyjmowaé wartosci stosunku
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modutéw odksztatcenia wtérnego do odksztatcenia pierwotnego.

W przypadku niektérych mieszanek materiatéw (np. nasypéw skalnych lub nasypéw zawierajacych duza,
ilos¢ gtazoéw i kamieni, dla ktérych uzycie metody Proctora do testowania zageszczenia nie jest odpowiednie)
i niektorych procedur zageszczenia, badania po

Zageszczeniu mozna przeprowadzi¢ metodami sejsmicznymi lub zastgpi¢ sprawdzeniem czy zageszczenie
przeprowadzona zgodnie z procedurg ustalona, na podstawie probnego zageszczenia lub poréwnywalnego
doswiadczenia albo czy dodatkowe osiadania, spowodowane dodatkowym przejSciem sprzetu
zageszczajgcedo, jest mniejsze niz okreslona wartosc¢.

d) Badania specjalistyczne

W celu sprawdzenia stanu i prawidlowosci zachowania budowli ziemnej w czasie jej wykonywania,
w zaleznosdci od potrzeby powinny byé prowadzone pomiary zwierciadla wody gruntowej w podiozu
gruntowym i pomiary cisnienia wody w porach gruntu, badania parametréw wytrzymatosciowych gruntéw,
pomiary osiadania lub przemieszczen poziomych podtoza i nasypu itp.

Zakres i spos6b prowadzenia pomiarow okresla projekt.

2.2.2 Kontrola wykonania robét ziemnych

a) Sprawdzania dokumentacji technicznej

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy sprawdzi¢ dokumentacje techniczng i stwierdzi¢, czy na jej

podstawie mozna wykonaé projektowane roboty ziemne lub budowle ziemna.

b)Kontrola rob6t przygotowawczych

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy sprawdzi¢, czy prace przygotowawcze zostaly wykonane

zgodnie z projektem i wymaganiami okreslonymi w normie PN-B-06050;1999.

c¢) Kontrola istniejgcego uzbrojenia

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zlokalizowa¢ istniejace uzbrojenie podziemne oraz odpowiednio je

zabezpieczy¢. Prace w obrebie istniejgcych sieci podziemnych wykonywac recznie bez uzycia sprzetu

mechanicznego. Wszelkie zlokalizowane uzbrojenie obudowaé ochronnie i oznaczyé zgodnie z wymaganiami

oraz schematem zabezpieczenia ujetym w projekcie wykonawczym.

d) Kontrola wykonania wykopow i ukopow

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania wykopoéw i ukopéw z projektem i wymaganiami podanymi w normie

PN-B-06050,1999, ze szczegolnym zwrdceniem uwagi na :

— zabezpieczenie skarp wykopow,

- obudowe $cian wykopow,

— prawidtowos¢ odwodnienia wykopu,

- doktadno$¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie, wymiary, rzedne, naruszenie naturalnej
struktury gruntu w dnie wykopu itp.)

W przypadku sprawdzenia ukopu nalezy ocenic:

- zgodnos¢ rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacjg geotechniczna,

- stan réwnowagi skarp i zboczy,
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— stan odwodnienia,

— uporzgdkowania terenu wokét ukopu.

2.3 OBMIAR ROBOT ZIEMNYCH

2.3.1 Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

1m2- usuniecie i ponowne utozenie humusu

1mé3- wykopy umocnione, odwodnione wraz z zasypaniem oraz od wozem zbednej ziemi.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzonych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiardow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloS¢ rob6t podanie w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg ustaler Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

2.3.2 Zasady okre slania ilo $ci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i pozycjach
przedmiarowych.

Jednostki obmiaru powinny byé zgodne 2z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej.

2.3.3 Wagi i zasady wdra zania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom specyfikaciji
technicznej. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob cigglty zachowanie doktadnosci wg

norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

2.4 ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH

2.4.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen podanych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.
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2.4.2 Odbi6r robo6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

2.4.3 Odbiodr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci rob6t. Odbioru Czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

2.4.3.1 Zasady odbioru cz esciowego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumencie umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z
dokumentacja projektowg i szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trackie odbioréw
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét uzupetniajacych
w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robo6t w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
z uwzglednieniem, tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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2.4.4 Odbior ostateczny (ko nhcowy)

2.4.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  hAcowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. Szczegotowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajagce lub
zamienne),

3. Recepty i ustalenia technologiczne,

4. Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw(oryginaty),

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonania rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robo6t wiascicielom
urzadzen,

8. Geodezyjng inwentaryzacyjng powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

2.4.5 Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenia wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniajg
sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

2.5 PODSTAWA PLATNO SCI

2.5.1 Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest ocena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczalttowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
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i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

Robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

Wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

Wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

Objazdy, przejazdu i organizacja ruchu

2.5.2 Koszt organizacji ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami Nadzoru projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy;,
wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnienh

wynikajacych z postepu robdét,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

przygotowania terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw ,barier, oznakowan i drenazu,

tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.

2.5.3 Koszt likwidacji organizacji ruchu

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuja;
- Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

— Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

— Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

2.6 PRZEPISY ZWIAZANE

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane(Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz.1157 i Nr
120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 po. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 p0z.1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439
i Nr 154 poz.1800 oraz 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz 2003 r. Nr 80 poz.718)

2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 105 p0z.953).

3.Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 71 poz. 838 z pézniejszymi

zmianami).
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4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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3.0 WYTYCZANIE | POMIARY 03.00.00.

3.1 WSTEP

3.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wytyczenie i pomiary przy wykonywaniu i odbiorze
robot, ktore zostana wykonane wramach budowy sieci, przylacza i instalacji zewnetrznej wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej na dzialce Inwestora dla tematu ,Uzbrojenie terenéw

inwestycyjnych w gminie Rz g$nia — zagospodarowanie terenu z infrastruktur g towarzysz gaca, budowa

sieci wodoci ggowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej

3.1.2 Zastosowanie ST
Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot.

3.1.3 Okre slenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w ST ,Czes$¢ ogdina”.

3.2 MATERIALY

3.2.1 Ogolne wymagania dotycz ace materiatow

OgdIlne wymagania dotyczgce materialdw podano w ST ,Czes$¢ ogdina”

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczania osi trasy i punktéw wysokosciowych wedtug zasad
niniejsze ST sa;

- stupki betonowe,

— pale i paliki drewniane,

— rury metalowe,

badz inne materiaty akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Do utrwalenia punktéw gtéwnych nalezy stosowac¢ pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o diugosci okoto 0,05 m. Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie punktow
zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ $rednice 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac¢ paliki drewniane o diugosci okoto 0,30 m i srednicy 0,05

do 0,08 m. Siatki wbijane obok palikéw osiowych powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.
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3.3 SPRZET
3.3.1Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy i punktéw wysoko $ciowych
Do wyznaczenia trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac sprzet:

- teodolity,

niwelatory,

tyczki,
- faty,
- tasmy

lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.4 TRANSPORT
3.4.1 Transport Materiatow
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawi¢ réwnomiernie na catej

przestrzeni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

3.5 WYKONANIE ROBOT

3.5.1 Osnowa podstawowa (okresowe punkty kontroli)

W oparciu o sie¢ statych punktéw geodezyjnych osnowy poziomej i wysokosciowej przekazanej przez
Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest do zatozenia , utrzymania i uzupetnienia osnowy roboczej
0 wspotrzednych poziomych i wysokosciowych dla lokalnego wytaczania robot.

Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru projekt osnowy roboczej poziomej
i wysokosciowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej punktow tej osnowy, powinny spetnia¢
nastepujgce warunki:

a)punkty osnowy roboczej nalezy wyznaczy¢ i utrwali¢ poza terenem wykonywania rob6t oraz odpowiednio
zabezpieczy¢ przed naruszaniem lub uszkodzeniem,

b) odlegtos¢ pomiedzy punktami winna wynosi¢ okoto 250 m, a kazdy punkt powinien by¢ oznaczony
w sposob zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru tak, aby byt widoczny i tatwy do zidentyfikowania.

c)spos6b stabilizacji punktow geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej doktadnosci winny by¢ zgodne
z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych ( Osnowy realizacyjne GUGIK) i ( Pomiary

realizacyjne GUGIK).

3.5.2 Tymczasowe punkty pomiarowe

Wykonawca moze wyznaczy¢ jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z zatwierdzonymi
przez Inspektora Nadzoru zasadami wykonania niezbednych robét i wytyczen oraz zgodnie z generalnymi
zasadami wyszczegélnionymi w instrukcjach i wskazaniach GUGIK.

3.5.3 Wyznaczenie punktow na osi

Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy drogowej w zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg w oparciu
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0 0SNOWY.

Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 0 3 cm w stosunku do
projektowanych, a rzedne punktdéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych
projektu.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich, w odlegtosciach zaleznych
od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 500 m na odcinkach prostych.

Wytyczenie osi trasy powinno by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

3.5.4 Wyznaczanie nasypéw i wykopow ( przekrojéw po  przecznych)

Wyznaczanie nasypow i wykopéw polega na oznaczeniu potozenia w terenie krawedzi podstawy nasypu oraz
krawedzi przesuniecia powierzchni zewnetrznych skarp wykopu z terenem.

Do oznaczania nasypow i wykopéw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki.

Odlegtos¢ miedzy palikami nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy obiektu.
Odlegtos¢ ta powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych podanych w Dokumentacji
Projektowej.

Wyznaczenie w czasie trwania robot ziemnych zarysu (konturéw) nasypow i wykopéw w przekrojach
poprzecznych(tzw. profilowania przekrojow poprzecznych) powinno by¢é wykonane w zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowg oraz w innych dodatkowych punktach akceptowanych przez Inspektora
Nadzoru, lecz nie rzadziej, niz co 25 m.

3.5.5 Wyznaczania poto zenia obiektéw

Dla kazdego obiektu nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie- zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
poprzez:

— wytyczanie osi fundamentu,

- wytyczanie punktéw okreslajacych kontur fundamentu.

Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu rob6t do oddania Inspektorowi Nadzoru dokumentacji
dotyczacej osndéw geodezyjnych i przekazania punktow w terenie na takich zasadach jak je przejmowat.

3.6 KONTROLA JAKO $CI ROBOT

3.6.1 Kontrola osnowy roboczej

Kontrole osnowy roboczej oraz prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wg zasad okre$lonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru harmonogram pomiarow kontrolnych osnowy roboczej
przeprowadzonych w oparciu o state punkty geodezyjne przekazane przez Inspektora Nadzoru.

Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentéw osnowy roboczej nalezy wykonywaé przed rozpoczeciem

wiekszych robét, a takze, co miesigc w trakcie prowadzenia robat.
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3.6.2 Kontrola wytyczenia osi
Kontrole wytyczenia osi, wyznaczenia nasypow, wykopow i fundamentéw nalezy przeprowadzi¢ w odniesieniu

do wymagan punktow 3.5.1-3.5.5.

3.7 ODBIOR ROBOT
3.7.1 Ogolne zasady obmiaru roboét

OgobIne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,, Czes¢ Ogoélna”

3.7.2 Sposbéb odbioru roboét

Whniosek Wykonawcy o odbiér wykonanych robét, przekazywany Inspektorowi Nadzoru powinien zawierac
niezbedne szkice wytyczenia, wykazy wspoétrzednych i wysokosci wykazujace zgodnosé pomiaréw
kontrolnych z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej.

3.8 PODSTAWY PLATNO $CI

3.8.1 Cena jednostki obmiaru

a) Cena 1 m rury obejmuje:

- wyznaczenie punktoéw gtdwnych granic rob6t i punktéw wysokosciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie przekrojébw poprzecznych wykopu pod kanalizacje z ewentualnym wytyczeniem
dodatkowych przekrojéw, zgodnie z pkt 3.5.5

- wykonanie pomiaréw biezacych w miare postepu rob6t, zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

— zastabilizowanie w spos@b trwaly, ochrone ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce odszukanie i
ewentualne odtworzenie,

— utrzymywanie i ewentualne uzupetnienie w trakcie robot roboczych punktéw sytuacyjno - wysokosciowych,

- wyznaczenie innych punktow pomiarowych, ktore Wykonawca uzna za potrzebne,

- transport i koszt materiatéw (znakéw geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych, pretéw stalowych,

farby, itp.)

3.9 PRZEPISY ZWIAZANE

3.9.1 Normy i inne dokumenty

1.BN-72/8932-01 Roboty ziemne

2.Instrukcja techniczna 0-1. Og6lne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

3.Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszaw 1979.

4. Instrukcja techniczna G-1.Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1989

5. Instrukcja techniczna G-2.Wysokosciow osnowa geodezyjna, GUGIK,1983

6. Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979
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7. Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983
8. Instrukcja techniczna G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.
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4. KANALIZACJA DESZCZOWA | SANITARNA, PRZYt ACZE KANALIZACJI SANITARNEJ 04.00.00

4.1 WSTEP

4.1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg sieci, przylacza i instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji
deszczowej na dzialce Inwestora dla tematu ,Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych w gminie Rz gs$nia —
zagospodarowanie terenu z infrastruktur g towarzysz aca, budowa sieci wodoci agowej i budowa sieci

kanalizacji sanitarnej

4.1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot.

4.1.3 Zakres robét obj etych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
projektowanych odcinkéw kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz przytacza kanalizacji sanitarnej.

W zakres robdét zwigzanych z budowa wchodza:

— pomiary w terenie oraz wytyczenie tras przewodow

— wykopy liniowe,

— wykonanie podsypki oraz utozenie i montaz przewodow sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
— wykopy obiektowe pod studzienki kanalizacyjne,

— wykopy obiektowe pod separator koalescencyjny,

— wykopy obiektowe pod moduty rozsaczajace,

— wykopy obiektowe pod wpusty,

— wykonanie podsypki w wykopach obiektowych,

— zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

— montaz studzienek kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

— montaz wpustéw,

— montaz separatora koalescencyjnego,

— montaz modutdw rozsaczajacych,

- wykonanie wtaczenie do modutéw rozsaczajacych,

- wykonanie obsypki oraz zasypanie z zageszczeniem wykopow,

— wykonanie oznaczenia trasy przewodow przytgczy kanalizacji sanitarnej,
- wykonanie wigczenie do istniejgcego kolektora kan. sanitarnej,

— oznakowanie przewoddw w terenie,

— odwodnienie wykopow,
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— wykonanie préb i badan,

— wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

4.2 MATERIALY
Materialy uzyte do budowy przytacza sieci kanalizacyjnej powinny spetnia¢é warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych.

4.2.1 Rury kanatowe

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacyjnej wedtug zasad niniejszej ST sa:
— Rury PVC-U klasy SN8 SDR-34 z litg budowg $cianki Dz160+Dz315

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm.

4.2.2 Studzienka kanalizacyjna wlazowa
Przy roznicy wysokosci wlotu od wylotu wiekszej niz 0,5m nalezy zastosowac od strony wlotu wiaczenie do
studzienki poprzez kaskade.

4.2.2.1 Komora robocza

Komore robocza studzienki kanalizacyjnej prostg i kaskadowag nalezy wykona¢ z kregow betonowych
DN1200, uszczelnionych za pomoca zaprawy wodoszczelnej lub uszczelki gumowej wykonanej specjalnie
do potaczenia prefabrykatéw.

4.2.2.2 Dno studzienki

Dno studzienki bedzie stanowit monolityczny element prefabrykowany wykonany z betonu. W powierzchni
bocznej czesci dennej studzienki mozna wykonywaé nawiercane otwory. Pofaczenie z kregami nalezy
wykonaé za pomocg zaprawy wodoszczelnej lub uszczelek gumowych.

W studzience kaskadowej nalezy wykonaé przejscie z poziomu wyzszego nha hizszy za pomoca rury
opadowej umieszczonej na zewnatrz badz wewnatrz studni.

4.2.2.3 Wtaz kanatowy
Wiazy kanatowe na studniach wlazowych nalezy wykona¢ jako wlazy zeliwne typu ciezkiego lub lekkiego,
w zaleznosci od terenu, odpowiadajace wymaganiom PN-EN 124,

4.2.2.4 Stopnie ztazowe
Stopnie zlazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-64/H-74086. Stopnie zamocowac¢ mijankowo,

w dwdch rzedach , w odlegtosci pionowej 250 oraz w osi pionowej 300 mm.

4.2.2.5 Plyty pokrywowe

Studzienke przykry¢ prefabrykowang ptytg pokrywowsg zeliwng wykonanymi zgodnie z dokumentacja.
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4.2.2 Materiat do zasypki elementow konstrukcyjnych

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wg. zasad niniejszej specyfikacji sg grunty sypkie, bez
zawarto$ci ziaren pylastych i czesci organicznych. Zaleca sie, aby wszystkie zasypki konstrukcyjne wykonac
z piaskéw o uziarnieniu grubym lub srednim. Do wszystkich zasypek nalezy stosowac tylko grunty niespoiste
0 nastepujacych whasciwosciach

- dobrej zageszczalnosci, o wskazniku réznoziarnistosci ,,U” nie mniejszym niz 5,

- dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspoétczynniku wodoprzepuszczalnosci ,,k” nie mniejszym niz 8 m/(dobe).

4.2.3 Studzienka kanalizacyjna niewtazowa

Przy réznicy wysokosci wlotu od wylotu wiekszej niz 0,7m nalezy zastosowac od strony wlotu wiaczenie do
studzienki poprzez kaskade. Konstrukcja studzienki sktada sie z nastepujacych elementéw wykonanych
z PE:

— kineta (podstawa studzienki)

— pierscien dystansowy (tworzacy komin studzienki)

zwienczenie studzienki (pokrywa zeliwna ukladana na betonowym pierscieniu odcigzajacym) wiazu
zeliwnego

4.2.3.1 Komora robocza

Komore roboczg studzienki kanalizacji prostg i kaskadowg nalezy wykonaé z rury tworzywowej DN60O.

4.2.3.2 Dno studzienki

Dno studzienki bedzie stanowit monolityczny element prefabrykowany wykonany z tworzywa. W powierzchni
bocznej czesci dennej studzienki wykonane beda otwory.

W studzience kaskadowej nalezy wykonaé przejscie z poziomu wyzszego nha hizsSzy za pomoca rury
opadowej umieszczonej na zewnatrz badz wewnatrz studni.

4.2.3.3 Plyty pokrywowe

Studzienke przykry¢ prefabrykowang ptytg pokrywowsg zeliwng wykonanymi zgodnie z dokumentacjq .

4.3. SKEADOWANIE MATERIALOW.

4.3.1 Rury kanatowe

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.
Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.

Gdy rury sg skladowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur
na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywaé¢ na drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm.
Rozstaw podpér nie wiekszy niz 2m.
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W przypadku skfadowania rur kielichowych nie nalezy dopuszcza¢ by konce rur w wyzszej warstwie nie
spoczywaly na kielichach warstwy nizszej. (warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie).

Ewentualne zmiany intensywnosci barwy rur pod wplywem promieniowania stonecznego nie oznaczajg
zmiany wytrzymatosci lub odpornosci.

4.3.2 Prefabrykatéw studni kanalizacyjnych:

Teren placu sktadowego powinien byé wyréwnany o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposazony w
odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe.

Pomiedzy poszczeg6lnymi rzedami sktadowanych prefabrykatow nalezy zachowaé trakty komunikacyjne dla
ruchu pieszego lub ruchu pojazdow.

Prefabrykaty nalezy sktadowa¢ w sposob zapewniajacy tatwy dostep do uchwytéw montazowych.

Kazdy rodzaj prefabrykatéw réznigcych sie ksztattem, wymiarami i wykonczeniem powinien by¢ sktadowany
osobno.

Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podkladach zapewniajacych odstep od poditoza
minimum 15 cm. W zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny one byc
ustawione na podkiadach o przekroju prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza
prefabrykatu.

Zatadunek, transport,roztadunek i skladowanie prefabrykatéw nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych oraz odpowiednimi przepisami BHP.

4.3.3 Kruszywo.
Kruszywo nalezy skltadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

4.4 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca winien uzywa¢ sprzetu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonanych robot.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot niniejszej specyfikacji pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

-odspajania i wydobywania gruntéw( narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
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hydromechanizaciji itp.)
-transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi, itp.0.
-sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym

stanie i gotowosci do pracy.

4.5 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwalajg unikna¢ uszkodzen
i odksztalcen przewozonych materialdw. Sposéb ukfadania rur okresla dostawca lub producent. Wszystkie
elementy instalacji powinny by¢ dostarczone na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne
jest rzucanie elementéw podczas zatadunku i wytadunku ze wzgledu na mozliwos¢ ich uszkodzenia,

odksztafcenia.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w skrzyniach. Przed rozpoczeciem prac montazowych na budowie

Nalezy sprawdzi¢ dostarczone materiaty i wyeliminowaé elementy wymagajgce naprawy lub kwalifikacje na
zlom.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw i urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ
i przepisami o ruchu drogowym.

Rury przewozi sie w pozycji poziomej. Podczas zatadunku, roztadunku i skladowania nalezy zabezpieczy¢ je
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Do przenoszenia rur sprzetem mechanicznym stosuje sie pasy
parciane, poliestrowe lub podobne o odpowiedniej wytrzymatosci. Nie dopuszcza sie stosowania lin
stalowych lub tahcuchow.

4.6 WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robét podano w punkcie ,Wymagania ogdéine”

4.6.1 Roboty przygotowawcze.

Podstawg wytyczenia trasy przewodow sieci kanalizacji sanitarnej oraz przewodow odptywowych kanalizaciji
technologicznej, oraz lokalizacji miejsc montazu urzgdzen podczyszczajgcych $cieki stanowi Dokumentacja
Projektowa

Projektowang 0$ przewodow nalezy wyznaczy¢ w terenie geodeta z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢
w sposob trwaty i widoczny, z zatlozeniem ciggdw reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocag drewnianych palikdw. Paliki nalezy wbi¢ na kazdym
zatamaniu trasy. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po
obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét.
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4.6.2 Lokalizacja istniej acego uzbrojenia

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona odkrywki istniejgcego uzbrojenia.

4.6.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne do wykonania przewoddéw odptywowych wykonaé zgodnie z Dokumentacja Projektows.

4.6.3.1 Podio ze

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
o wytrzymatosci powyzej 0,05MPa wg. PN-B-02480 dajacy sie wyprofilowa¢ wg. ksztattu spodu przewodu
(w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdluz dlugosci na obwodu), nie wykazujacy zagrozenia
korozyjnego. Grubos$¢ warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze przed naruszeniem struktury gruntu
powinna wynosi¢ 0,2m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinny przekracza¢ +3cm. Zdjecie tej warstwy
powinno by¢ wykonywane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

a)rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci od 0,2-0,3m.
i studzienek (szybikéw) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zabezpieczajgcy przed
dostawaniem sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej sie w nich wody.

b)dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta co najmniej 0,5m.
ponizej poziomu podtoza naturalnego.

c)naporem wody zwartej w gruncie za pomocg wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy
odsaczajacej z piasku o grubosci warstwy podsypki 0,15-0,25m. Niedopuszczalne jest wyréwnywanie
podioza przez podkiadanie pod rury kawatkow drewna lub gruzu.

Rdznice rzednych podioza, powodujace odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej,
nie powinny przekroczyé w zadnym jego punkcie +2cm i nie mogg spowodowa¢ na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera.

Badania podioza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

4.6.3.2 Zasypka i zag eszczenie gruntu.

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy osuszyé i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu
przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypywania przewodu nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolaciji.

Rurociggi PVC nalezy zasypywa¢ na mokro piaskiem bez kamieni. Grubosé piaskowej warstwy zasypowej
siega¢ powinna 30 cm ponad gorng tworzaca rury. Material zasypu w obrebie tej strefy powinien by¢
zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia
przewodu.

4.6.4 Roboty instalacyjno-monta zowe.

Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg
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Projektowa.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie majg one widocznych uszkodzen powstatych w
czasie transportu i sktadowania. Opuszczanie odcinkéw przewoddéw do wykopu powinno by¢ prowadzone na
przygotowane i wyréwnane do spadku podtoze.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle przylega¢ do

podioza na catej swej dtugosci a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie wzgledem osi).

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym, przyjetymi w
taki sposéb, aby:

- najmniejsze spadki kanatéw zapewniaty dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu

- najwieksze spadki kanatow zapewniaty nieprzekroczenie maksymalnych predkosci przeptywu (w kanatach
deszczowych do 7 m/s)

- minimalna gtebokos$¢ posadowienia wynikajaca ze strefy przemarzania gruntéw wynosita min. 1,2 — 1,3 m.

4.6.4.1 Monta z przewodow.

4.6.4.1.1 Rury kanatowe PVC

Rury z PVC tgczy sie kielichowo, z uszczelnieniem w postaci dwuwargowej uszczelki. Rury nalezy utozy¢ na
stabilnym podtozu odpowiednio przygotowanym, na podsypce. Materiat podsypki i obsypki nie powinien
zawiera¢ kamieni. Materiat zasypowy jaki sposob zageszczenia nalezy dobra¢ w oparciu o dane
producenckie.

taczenie rur PVC na uszczelki gumowe nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Instrukcji
projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”

wydanymi przez producenta rur.

4.6.4.2 Studzienka kanalizacyjna:

Przy r6znicy wysokosci wlotu od wylotu wiekszej niz 0,5m (dla studzienek betonowych DN1200) i 0,7 (dla

studzienek tworzywowych) nalezy zastosowac¢ od strony wlotu wigczenie do studzienki poprzez kaskade.

Wykonanie studzienek kanalizacji:

- wyréwnanie i przygotowanie dna wykopu (usuniecie duzych i ostrych kamieni oraz przygotowanie warstwy
nie zageszczonej podsypki piaskowej o grubosci do 10 cm)

- dno studzienki nalezy utozyé na wczesniej przygotowanej podsypce piaskowe;.

- podiaczy¢ rury kanalizacyjne ustawiajgc doktadnie kat podigczenia, dno studzienki nalezy wypoziomowaé

- po wykonaniu studzienek otwory i zagtebienia montazowe nalezy za$lepi¢ zaprawg szybkowigzaca

- elementy studzienek tgczy¢ na uszczelki

-do montazu nalezy uzy¢ smaru poslizgowego pokrywa sie zewnetrzng powierzchnie uszczelki
umieszczonej na dolnym elemencie , wewnetrzng powierzchnie ,zamka” gornego elementu studni
naktadanego na uszczelke,

- wykona¢ zasypanie wykopu do wysoko$ci co najmniej 30 cm powyzej wierzchu rury. Obsypke zasypywac i
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zageszczaé warstwami

- zasypanie wykopu nalezy dokona¢ warstwami, obsypke piaskowg zagesci¢ réwnomiernie na caltym
obwodzie studzienki

- nalezy zapewni¢ stopien zageszczenia gruntu odpowiedni do wystepujacych warunkéw gruntowo-wodnych

oraz pézniejszego obcigzenia zewnetrznego.

4.6.5 Izolacje
4.6.5.1 Zabezpieczenie przewodoéw
Zastosowane rury PVC nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.

4.6.5.2 Zabezpieczenie studzienek kanalizacyjnych
Studzienki kanalizacyjne wtazowe wykonane z betonu wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego w
zaleznosci od stopnia agresywnosci srodowiska gruntowo — wodnego.

4.7 KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w p-cie ,Wymagania ogéine”

4.7.1 Roboty ziemne.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem Kksztaltu wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w ST oraz czy dokladnosé wykonania nie przekracza tolerancji podanych
w Specyfikacji i normach

BN-83/8836-02, PN-B-06050, PNB-10725, BN-72/893201.

Sprawdzeniu podlega:

a)wykonanie wykopu i podtoza;

b)odwodnienie wykopow;

c)zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu;

d)stan umocnienia wykopow lub nachylenia skarp wykopéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw
zatrudnionych przy montazu;

e)wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niz okoto 20m.;

f)wykonanie nasypu;

4.7.2 Roboty monta zowe
Kontrole jakosci rob6t instalacyjno — montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm
PN-B-10725 i PN-B-10728.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

a)zgodnosé z rysunkami,

b)testy materiatéw zgodnie z wymaganiami norm

c)utozenia przewodow:
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— gtebokosci utozenia przewodu,

— ufozenia przewoddéw na podtozu,

— odchylenia spadku,

— zmiany kierunkow przewodow,

— kontrola potaczen przewodéw,

— wykonania szczelnosci przewodu,

— wykonania izolacji czesci budowlanych

— obiektéw na przytaczach ( studzienki kanalizacyjne)

~ badanie szczelnosci przewoddw i studzienek kanalizacyjnych wg PN-EN 1610

— sprawdzenie lokalizacji studzienek,wg PN-B-10729:99.

— sprawdzenie statecznosci i wytrzymatosci studzienek

— sprawdzenie dna studzienek poprzez ogledziny zewnetrzne
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie préby, atesty gwarancji producenta dla stosowanych
materiatléw, ze zastosowane materialy spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

4.8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w p-cie ,Wymagania ogdéine”

4.8.1 Odbidr robot cz esciowy i ko Ancowy

4.8.2. Odbior cz esciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowy polegajg na:

a) zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacja geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +_ 2 cm.
Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidywanych w projekcie nie powinno
przekracza¢ + 1 cm,

b)zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu, w przypadku naruszenia podtoza
naturalnego , sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

c)zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,
d)zbadaniu materialu ziemnego uzytego do obsypki i podsypki przewodu, ktérym powinien by¢ drobny i
$rednioziarnisty bez grud i kamieni. Materiat ten powinien byé zageszczony,

e)zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla
kanalizacji grawitacyjnej,

Szczelnos¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres
30 minut ci$nienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg d poziomu
terenu. Cisnienie to nie moze byé mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierchu rury.
Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej

poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:
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-0,15 I/m2dla przewodoéw,

-0,2 I/m? dla przewodéw wraz z studzienkami kanalizacyjnymi,

-0,4 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza sie wykonanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem A préby szczelnosci przewodu,
inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek
kanalizacyjnych, zwienczen wpustéw i studzienek kanalizacyjnych jest przediozony podczas spisywania
protokétu odbioru technicznego —czesciowego (zatacznik 1), ktéry stanowi podstawe decyzji 0 mozliwosci
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego-
czedciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane [2] , przy
odbiorze technicznym-czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu , zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje

przewodu, przygotowaé dokumentacje powykonawcza.

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudowag Scian wykopow,

— roboty montazowe,

— wykonanie studzienek kanalizacyjnych

- wykonanie wpustéw drogowych

— zabudowa separatora koalescencyjnego

- zabudowa modutéw rozsgczajacych

— przygotowanie podioza,

— préby szczelnosci przewodéw,

— zasypanie i zageszczenie wykopu;

— roboty montazowe wykonania rur kanatowych,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
— pomiary i badania,

— opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

Odbiér robét zanikajacych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogélnego postepu robot.
Przy odbiorze czesciowym powinny byé dostarczone nastepujace dokumenty :
A) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robét / przez dane geotechniczne obejmujace : zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg
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PN-86/B-02480; wyniki badan gruntéw, ich uwarstwienie, GL. Przemarzania, warunki posadowienia i
ochrony podioza gruntowego wg PN-81/B/-03020; poziom wdd gruntowych i powierzchniowych oraz
okresowe wahania poziomoéw- stopien agresywnosci srodowiska gruntowego; uziarnienia warstw
wodonosnych; stan terenu okreslony przed przystapieniem do robdt przez podanie znakow
wysokosciowych reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdtuz i w poprzek trasy przewodow

a takze przekroje poprzeczne i przekrdj podtuzny terenu, zadrzewienie.

4.8.3. Odbiér ko ncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

a) zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem technicznym i inwentaryzacjg geodezyjna,

b) zbadaniu zgodnosci protokétu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

¢) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy ktéry z

- protokétami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacjg geodezyjna,

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust, 1.p.2 ustawy Prawo budowlane [2], przy odbiorze

koncowym ztozy¢ oswiadczenia :

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,

— 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku teren budowy, a takze w razie korzystania z ulicy i
sasiadujgcej nieruchomosci .

4.9 PRZEPISY ZWIAZANE

4.9.1 Normy dotycz ace czesci technologicznej kanalizacji sanitarnej

1. PN-EN-752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogoélne i definicje.
. PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnch.

. PN-B-10729:1999  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

. PN-B-01800:1980  Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zzelbetowe.

A W DN

Klasyfikacja i okre$lenie srodowisk.

5. PN-B-01805:1985  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogoélne zasady ochrony.
6. PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

7. PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

8. PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

9. PN-EN-206-1 Beton. Wymagania, wasciwosci, produkcja — zgodnosc.
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10. PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu.

11. PN-C-89205:1980 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

12. PN-B-12037:1998 Woyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne.

13. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykie.

14. PN-B-32250:1988 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

15. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

16. PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

17. PN-H-04651:1971 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywno$ci korozyjnej $rodowisk.

18. PN-EN-124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie
jakoscia.

19. PN-H-74086:64 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

20. PN-ISO 8062:97/Ap 1:98 Odlewy. System tolerancji wymiarowych i nadktadéw na obrébke
skrawaniem.

21. PN-B-11111:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych:
Zwir i mieszanka.

22. PN-B-11112:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

23. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

24. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny.

25. PN-B-12030:96 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie
i transport.

26. PN-B-10736:1999 Woykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

27. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

4.9.2 Normy dotycz ace czesci konstrukcyjnej

1. PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

3. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

4. PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

5. PN-B-19701 Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

6. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

7. PN-B-06712/A1 Kruszywa mineralne do betonu.

8. PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogoine.

9. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

10. PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja — zgodnos¢. Beton zwykly.

11. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

12. PN-H-84023/06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
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13. PN-H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

14. PN-H-93200. 00  Walcéwka i prety stalowe okragte walcowane na gorgco. Wymiary.
15. PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

16. PN-M-47900-3 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

17. PN-B-03150.01 Konstrukcje z drewna. Obliczenia statyczne i projektowanie.

18. PN-C-04628/02 Woda i $cieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukrow
ogolnych, cukréow rozpuszczonych i skrobi nie rozpuszczonej metodag
kolorymetryczng z antronem.

19. PN-H-84020:88 Stal niestopowa konstrukcyjna ogolnego przeznaczenia. Gatunki.

20. PN-H-74219:80 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogoélnego zastosowania.

21. PN-M-69430:91 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogolne wymagania i badania

22. PN-1SO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowane.
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5.SIEC WODOCIAGOWA wOoDY PRZECIWPOZAROWEJ I PITNEJ, PRZYL ACZE
WODOCIAGOWE 05.00.00

5.1 WSTEP

5.1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowa sieci, przylacza i instalacji zewnetrznej wodociggowej na potrzeby ,Uzbrojenie
terenéw inwestycyjnych w gminie Rz g$nia — zagospodarowanie terenu z infrastruktur g towarzysz aca,

budowa sieci wodoci agowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej”.

5.1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizaciji robat.

5.1.3 Zakres rob6t obj etych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z budowg
przytacza wodociggowego i sieci wodociggowe;j.

W zakres robdét zwigzanych z budowa wchodza:

pomiary w terenie oraz wytyczenie trasy przewodu

wykonanie wykopow w miejscu wigczenia do istniejacego wodociggu

wykonanie wykopOw w miejscu wytyczonej trasy projektowanego wodociggu
— wykonanie wykopu pod studzienke wodomierzowa,

— wykonanie podsypki pod przewody i studzienke wodomierzowag,

utozenie sieci wodociggowej Dz160-90 PE
~ montaz hydrantéw

— montaz zasuw

montaz studzienki wodomierzowej

- odwodnienie wykopow

— oznakowanie przewodéw

- utozenie obsypki przewodow

— zasypywanie wykopéw z ich zageszczeniem
— przywrdcenie pierwotnej nawierzchni

- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

5.1.4 Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23 ustawy Prawo
Budowlane ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRIT INSTAL,
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Warszawa 2001 i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatdw - w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania- przez inne materiaty o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatdw i elementéw okreslonych w dokumentaciji
technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t montazowo-budowlanych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej
instalacji.

5.1.5 Definicje

5.1.6 Sieé wodoci ggowa p.po z

Uktad potaczonych przewodéw i ich uzbrojenia, przesylajacych i rozprowadzajacych wode do celéw
przeciwpozarowych, znajdujacych sie poza budynkami.

5.1.7 Przytacze wodoci agowe- pot aczenie wodoci agowe

Przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociggowej oraz p.poz.

5.1.8 Uzbrojenie przewoddéw wodoci agowych

Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.

5.1.9 Armatura sieci wodoci agowych-w zale znosci od przeznaczenia:

armatura zaporowa-zasuwy,

armatura odpowietrzajgca- hydranty,

5.2 MATERIALY

Materialy uzyte do budowy sieci wodociggowej p.poz oraz przytacza wodnego wody pitnej i p.poz powinny
spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych. Dla rur PE (BN-74/6366-04
i BN-74/C-89204) powinno by¢ dotgczone zaswiadczenie jakosci rur z oceng badan wg PN-70/C-89015 wraz
Z oceng sprawdzenia szczelnosci.

5.2.1 Rury

5.2.1.1 Rury ci $nieniowe

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci wodociggowej p.poz oraz przylacza wodnego wody pitnej
i p.poz wedtug zasad niniejszej ST sa:

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci p.poz:
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Rury z cisnieniowe z PE100 SDR11 PN16
— Dz160 x 14,6

- Dz110 x 10,0
Dz90 x 8,2

Powigzanie hydrantu z projektowanym wodociggiem Dz160 wykona¢ za pomoca trojnika redukcyjnego
Dz160/Dz90. Odcinek o dtugosci 1,0m przed hydrantem wykonac jako prostke zeliwng DN80. Przed kazdym
hydrantem zabudowaé zasuwe kotnierzowg zeliwna.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu przytgcza wodociggowego i poz do budynku sa:
Rury PE 100 SDR 11 PN16 o $rednicach:

Dz110 x 10,0

Rury PE nalezy taczyé przez zgrzewanie doczotowe lub za pomocg muf elektrooporowych. Potgczenia nalezy
wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta, przestrzegajac wymagany rygor technologiczny.

Powigzanie z projektowanym wodociggiem Dz160 wody pitnej oraz p.poz wykonaé za pomocg trdjnika
Dz160/110 .

5.2.1.2 Armatura
Jako armature odcinajacg na przytaczu jak i na wodociggowym i p.poz nalezy zastosowaé zasuwy
o srednicach:
® Dz150
® Dz80
Armature umieszczong w ziemi nalezy zabezpieczy¢ obudowami i skrzynkami ulicznymi kompletowanymi
katalogowo przez producenta.
5.2.1.3 Kruszywo na podsypk e.
Podsypke pod rurociggi nalezy wykonaé z piasku drobnego i sredniego w warstwie 20cm z podbiciem na

catej diugosci . Uzyty na podsypke materiat powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-89/B-06714/01.

5.2.1.4 Materiat do zasypki
Przewody wodociggowe zasypywac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypka rury musi
by¢ wolna od bryt i kamieni. Zageszczanie poszczeg6inych warstw i dalsza zasypka wg instrukcji producenta.
Przy zageszczaniu pierwszych warstw uzywaé sprzetu lekkiego — wibratory, ubijaki do 200kG. Wsp6tczynniki
zageszczenia winny wynosi¢ wg PN-74/B-02380 minimum:

dla warstwy o grubosci do 1,0 m ponizej korony drogi — 1,0
- ponizej —0,97
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wg zasad niniejszej specyfikacji s grunty sypkie, bez
zawartosci ziaren pylastych i czesci organicznych. Zaleca sie, aby wszystkie zasypki konstrukcyjne wykonaé
z piaskoéw o uziarnieniu grubym lub srednim. Do wszystkich zasypek nalezy stosowaé tylko grunty niespoiste
0 nastepujacych whasciwosciach
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— dobrej zageszczalnosci, 0 wskazniku réznoziarnistosci ,,U” nie mniejszym niz 5,

- dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspotczynniku wodoprzepuszczalnosci ,,k” nie mniejszym niz 8 m/(dobe).

5.3.SKLADOWANIE MATERIALOW.

5.3.1 Rury kanatowe

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.
Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.

Gdy rury sg skladowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur
na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywaé¢ na drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm.
Rozstaw podpér nie wiekszy niz 2m.

W przypadku skfadowania rur kielichowych nie nalezy dopuszcza¢ by konce rur w wyzszej warstwie nie
spoczywaly na kielichach warstwy nizszej. (warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie).

Ewentualne zmiany intensywnosci barwy rur pod wplywem promieniowania stonecznego nie oznaczajg

zmiany wytrzymatosci lub odpornosci.

5.3.2 Kruszywo.
Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

5.4 WYKONANIE ROBOT
Ogoblne warunki wykonania robét podano w punkcie ,Wymagania ogéine”

5.4.1 Roboty przygotowawcze.

Podstawg wytyczenia trasy przewodoéw kanalizacyjnych stanowi Dokumentacja Projektowa

Projektowang 0$ przewodow nalezy wyznaczy¢ w terenie geodeta z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢
w sposob trwaty i widoczny, z zatlozeniem ciggdw reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw. Paliki nalezy wbi¢ na kazdym
zatamaniu trasy. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie po

obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

5.4.2 Lokalizacja istniej acego uzbrojenia

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona odkrywki istniejgcego uzbrojenia.

5.4.3 Roboty ziemne
Roboty ziemne do wykonania przylacza i podejs¢ kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.
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5.4.3.1 Podlo ze.

Podloze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
o wytrzymatosci powyzej 0,05MPa wg PN-B-02480 dajacy sie wyprofilowa¢ wg ksztaltu spodu przewodu
(wcelu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdiuz dilugosci na obwodu), nie wykazujacy zagrozenia
korozyjnego. Grubo$¢ warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze przed naruszeniem struktury gruntu
powinna wynosi¢ 0,2m. Odchylenia grubo$ci warstwy nie powinny przekracza¢ +3cm. Zdjecie tej warstwy
powinno by¢ wykonywane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Podioze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

a)rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o gtebokosci od 0,2-0,3m.
i studzienek (szybikéw) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zabezpieczajacy przed
dostawaniem sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej sie w nich wody.

b)dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta co najmniej 0,5m.
ponizej poziomu podtoza naturalnego.

c)naporem wody zwartej w gruncie za pomocg wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy
odsaczajagcej z piasku o grubosci warstwy podsypki 0,15-0,25m. Niedopuszczalne jest wyréwnywanie
podtoza przez podkiadanie pod rury kawatkéw drewna lub gruzu.

Réznice rzednych podtoza, powodujgce odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej,
nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie +2cm i nie mogg spowodowaé¢ na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera.

Badania podtoza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

5.4.3.2 Zasypka i zag eszczenie gruntu.

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy osuszy¢ i oczy$ci¢ z zanieczyszczeh pozostaltych po montazu
przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypywania przewodu nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji.

Rurociggi PE nalezy zasypywaé na mokro piaskiem bez kamieni. Grubo$¢ piaskowej warstwy zasypowej
siega¢ powinna 30 cm ponad gorng tworzaca rury. Material zasypu w obrebie tej strefy powinien byc
zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia

przewodu.

5.4.4 Roboty instalacyjno-monta zowe.

Technologia uktadania przewodoéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie majg one widocznych uszkodzen w czasie
transportu i skladowania. Opuszczanie odcinkéw przewodéw do wykopu powinno by¢ prowadzone na
przygotowane i wyréwnane do spadku podtoze.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz scisle przylegat do
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poditoza na catej swej dlugosci a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie wzgledem osi).

Przewody wodne nalezy ukfada¢ ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym,

przyjetymi w taki sposéb, aby:

- minimalna gtebokos$¢ posadowienia wynikajaca ze strefy przemarzania gruntéw wynosita min. 1,4 m.

5.4.4.1 Montaz przewodéw.

5.4.4.1.1 Rury kanatlowe PE

Przewdd powinien by¢ utozony na podtozu wykonanym z podsypki piaskowej tak, aby opierat sie na nim,
wzdtuz catej dtugosci, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do osi.

Wodociggi nalezy uktada¢ w obsypce piaskowej o grubosci tacznej:

- 20 cm — podyspki

- $rednica zewnetrzna rurociagu

-30 cm obsypki ponad gérng tworzaca przewodu.

- 40 od powierzchni przewodu utozy¢ tasme znacznikowg z wktadkg z metalu.

Poszczegblne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury
i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania potgczenia.

Potaczenie rur PE wykonywac¢ nalezy poprzez zgrzewanie doczotowe.

Do taczenia rurociggu PE z armaturg kotnierzowa stosowaé tuleje kotnierzowe z PE-80 z ruchomym
kotnierzem stalowym.

Do wykonywania zmian kierunku przewodu PE nalezy stosowa¢ tuki i kolana, w przypadkach gdy kat
odchylenia przekracza wielkos¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu, podanej w warunkach technicznych
producenta, natomiast w przypadku magistrali do zmiany kierunku przewodu stosowac¢ tuki stalowe z wew.
wyktadzing cementowa.

taczenie rur z PE musi sie odbywac¢ w temperaturze od +5°C do +30°

5.4.5 Izolacje
5.4.5.1 Zabezpieczenie przewodow

Zastosowane rury PE nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.

5.4.6 Oznakowanie przewodéw i uzbrojenia.

Whbudowane uzbrojenie podziemne nalezy trwale oznakowa¢ tabliczkami orientacyjnymi zgodnie
z wymaganiami normy PN-B-09700. Tablice nalezy umiesci¢ na trwalych obiektach budowlanych lub
specjalnych stupkach, na wysokosci 2m. nad terenem, w miejscach widocznych, widocznych odlegtosci nie
wiekszej niz 25m. od oznaczonego uzbrojenia.

Przewody PE oznakowac¢ tasmg z tworzywa PVC koloru zielonego szerokosci min.20 cm z drutem
identyfikacyjnym.(Cu)

5.5 Préba szczelno $ci, ptukanie i dezynfekcja.

Proba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Normy PN-B-00725.
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Szczelnos$¢ odcinka przewodu bez wzgledu na s$rednice Przewodu powinna by¢ taka, aby przy prébie

hydraulicznej cisnienie wykazane na manometrze nie spadio w ciggu 30 min ponizej wartosci cisnienia

prébnego.

Szczelnosc¢ calego przewodu powinna by¢ taka, aby przy probie hydraulicznej wyptyw wody nie przekraczat

1000 dm? na 1km dtugosci na metr srednicy zastepczej przewodu i dobe wg wzoru:

Vw<100 dm?®/1km x1m.x1dobe.

Przed hydrauliczng probg szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczyscic¢, w czasie badania powinien byé

umozliwiony dostep do ztaczy ze wszystkich stron. Koncowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia

powinny by¢ zamkniete za pomoca odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej diugosci

powinien by¢ zabezpieczony  przed przesunieciem w planie i profilu. Na badanym odcinku przewodu nie

powinna by¢ instalowana armatura przed wprowadzeniem préby szczelnosci. Wykopy powinny by¢ zasypane

ziemig do wysokosci potowy Srednicy rur, za$ ziemia powinna byé doktadnie ubita z obu stron przewodu,

kazda rura powinna by¢ w srodku obsypana ziemig, piaskiem a ponadto w szczegolnych przypadkach

zakotwiona, ztgcza rur nie powinny byé zasypane.

Cisnienie prébne odcinka przewodu nalezy przyja¢ wyzsze od najwyzszego wystepujacego w badanym

odcinku przewodu cisnienia roboczego:

a/ dla odcinka przewodu cisnieniowego tlocznego o cisnieniu roboczym pr do 1MPa o 50%, pp=1MPa lecz
nie mniejsze niz 1MPa;

b/ dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym powyzej 1MPa, pp=pr+0,5MPa;

c/ dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego utozonego pod drogami w rurach ochronnych,

pp=2 x pr lecz nie mniejsze niz 1MPa.

Wysokos¢ cisnienia probnego powinien wykazywa¢ manometr przy pompie hydrauliczne;j.

Cisnienie prébne calego przewodu niezaleznie od $rednicy nalezy przyja¢é réwne maksymalnemu

wystepujacemu w badanym przewodzie cisnieniu roboczemu.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy dokona¢ jego ptukania,

uzywajac do tego celu czystej wody. Predkos¢, przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta

wyptukaé wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdéd mozna uznac¢ za dostatecznie

wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociagowe wody pitnej nalezy poddac¢ dezynfekcji za pomocg roztworéw wodnych wapna

chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24godziny. Po

usunieciu wody zawierajacej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie.

Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badah bakteriologicznych wykonanych po

ptukaniu przewodu wykaza, ze pobrana probka wody spetnia wymagania wody do picia i wody na potrzeby

gospodarcze.

5.6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w p-cie ,Wymagania ogoine”
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5.6.1 Roboty ziemne.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem Kksztaltu wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w ST oraz czy dokiadnosé wykonania nie przekracza tolerancji podanych
w Specyfikacji i normach

BN-83/8836-02, PN-B-06050, PNB-10725, BN-72/893201.

Sprawdzeniu podlega:

a)wykonanie wykopu i podioza;

b)odwodnienie wykopow;

c)zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu;

d)stan umocnienia wykopow lub nachylenia skarp wykopéw pod katem bezpieczehstwa pracy robotnikow
zatrudnionych przy montazu;

e)wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niz okoto 20m.;

f)wykonanie nasypu;

5.6.2 Roboty monta zowe
Kontrole jakosci rob6t instalacyjno — montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm
PN-B-10725 i PN-B-10728.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
a)zgodnosé z rysunkami,
b)testy materiatéw zgodnie z wymaganiami norm w pkt.2;
c)utozenia przewodow:
gtebokosci utozenia przewodu,
— utozenia przewodow na poditozu,
— odchylenia spadku,
— zmiany kierunkéw przewodow,
— zabezpieczenie przed korozjg czesci metalowych,
- kontrola potaczen przewodow,
— wykonania szczelnosci przewodu,
— wykonania izolacji czesci budowlanych
~ badanie szczelnosci przewodéw wg PN-EN 1610
Wykonawca powinien przediozy¢ Zarzgdzajacemu realizacjag umowy wszystkie préby, atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materialy spetniajg wymagane normami warunki
techniczne.

5.7 ODBIOR ROBOT
5.7.1 Odbi6r robo6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Badania przy odbiorze technicznym czesciowy polegajg na:
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-zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1m dla
przewodéw z tworzyw sztucznych i 0,02m dla pozostatych. Dopuszczalne odchylenia rzednych utozonego
przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych
+_0,05m, dla pozostatych +_0,02m,

-zbadaniu prawidtowosci wykonania spawéw w sposéb ustalony w dokumentaciji,

-zbadaniu zabezpieczenia przed korozjg przez ogledziny izolacji,

-zbadaniu zabezpieczenia przeciw pradom btgdzacym przez ogledziny izolacji oraz punktow kontrolnych,
-zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

-zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podioza

naturalnego sposob jego zgeszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektem lub nadzorem,

-zbadaniu podtozu wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,
-zbadaniu materiatlu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien byé

dobry i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

-zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami PN-
B-10725. Dotyczy to takze przewoddéw uktadanych nad terenem o konstrukcji samonosnej i na lub pod
konstrukcjg nosna.

Wyniki badan powinny byé wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem préby szczelnosci przewodu,
inwentaryzacjg geodezyjng( dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczgacymi rur i armatury, jest przedtozony
podczas spisywania protokotu odbioru technicznego- czesciowego (zalgcznik 1), ktéry stanowi podstawe do
decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowej. Wymagana jest takze
dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego- czesciowego. Kierownik budowy
zobowiazany, zgodnie z art. 22ustawy [1], przy odbiorze technicznym-czesciowym przewodu wodociggowego,
zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonane préby i sprawdzenia
przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg $cian wykopéw,

- roboty montazowe,

- przygotowanie podioza,

- roboty montazowe wykonania przewodu zasilajgcego

- préby szczelnosci przewodow,
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— zasypanie i zageszczenie wykopu
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary i badania,

— opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

Odbiér rob6t zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek,

bez hamowania ogélnego postepu robot.

5.7.2 Odbior techniczny ko ncowy:
Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

-zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,

-zbadaniu zgodnosci protokotdow odbioru: proby szczelnosci, wynikbw badan bakteriologicznych oraz
wynikéw stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

-zbadaniu izolacji cieplnej oraz jej zabezpieczenia dla przewodéw wodociagowych uktadanych nad terenem,

Wyniki badan powinny byé wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbioréw technicznych
czesciowych przewodu wodociggowego projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami
badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacja
geodezyjng jest przediozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego koncowego na podstawie,
ktorego przekazuje sie inwestorowi wykonany przewod sieci wodociggowej. Konieczne jest takze dokonanie

wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego kohcowego.
Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien byé doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1p.2 ustawy[1], przy odbiorze koncowy ztozyé

oswiadczenia:

-0 wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowe i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru( w tym zgodnie z powotanymi w warunkach przepisami i

polskimi normami),

-0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku teren budowy, a takze w razie korzystania z ulicy i

sasiadujacej nieruchomosci

5.8 PODSTAWA PLATNO SCI
Pfatnos¢ za materialy i urzadzenia wbudowane sieci, zasuw nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i
atestami tych wbudowanych materiatéw na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.
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5.8.1 Montaz ruroci agu:
Montaz rury PE-HD tgczone metoda zgrzewania i za pomoca ksztaltek, uktadane w wykopie z osypkami wraz

z prébami pomontazowymi.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robot:

1. Dostarczenie materiatow i sprzetu,

1. Wykonanie zabudowy redukcji Dz80/Dz50

2. Wykonanie wykopu liniowego, demontaz istniejgcego hydrantu
3. taczenie rury poprzez zgrzewanie,

4. Wykonywanie prob szczelnosci rurociagu,

- Wykonywanie ptukania i szczelnosci rurociggu,
— Oznaczenie trasy,

— Zasypanie wykopow

- Wywo6z nadmiaru urobku,

— Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- Woykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodéw zasilajgcych kottownie oraz
hydrant

5.8.2 Montaz zasuw

Zakres pfatnosci obejmuje wykonania robot:
1. Dostawe materiatéw i sprzetu,
2. Wykonanie podsypki piaskowej gr. 20 cm,,
3. Zasypanie wykopu,
4. Wywéz nadmiaru gruntu,
5. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

6. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

5.9 PRZEPISY ZWIAZANE

5.9.1 Normy dotycz ace czesci technologicznej sieci wodoci  agowej

1. PN-B-01060:87 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
2. PN-B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe
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i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

3. PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony..
4. PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogélne zasady ochrony.
5. PN-B-02480:86 Grunty budowlane. Podziat nazwy, symbole i okreslenia.
6. PN-B-03020:81 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

7. PN-B-06050:99 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze.

8. PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja — zgodnos¢Beton zwykly.

9. PN-B-06712/A1 Kruszywa mineralne do betonu.

10. PN-B-06714/01:89 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

11. PN-B-10725:97 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

12. PN-B-10728:91 Studzienki wodociggowe

13 PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

14. PN-B-24620:98 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

15. PN-EN-124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie
jakoscia.

16. PN-H-74086:64 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

17. PN-EN-805: 2002 Zaopatrzenie w wode. Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace zewn.
systemow i ich czesci sktadowych.

18. PN-H-74244:79 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

19. PN-H-74374.01:86 Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne.

20. PN-H-97051:70 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogélne wytyczne.

21. PN-M-01600:82 Armatura przemystowa. Terminologia.

22. PN-M-74001:92 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

23. PN-M-74024/00:83 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.
Wymagania i badania.

24. PN-M-74081:98 Armatura Przemystowa. Skrzynki uliczne.

25. PN-M-74091:89 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1 MPa.

26. BN-77/5213-04:77 Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania

27. BN-75/5220-02:75 Ochrona przed korozjga. Wymagania ogolne i ocena wykonania.

28. BN-74/6366-03:74 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

29. BN-74/6366-04:74 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

30. PN-B-10736:99 Przewody podziemne. Roboty ziemne wymagania i badania przy odbiorze.

31. PN-/B-09700:86 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych
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5.9.2 Normy dotycz ace czesci konstrukcyjnej

1. PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

3. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

4. PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

5. PN-B-19701 Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

6. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

7. PN-B-06712/A1 Kruszywa mineralne do betonu.

8. PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogoine.

9. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

10. PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja — zgodnos¢Beton zwykly.

11. PN-B-06251 Roboty betonowe i Zzelbetowe. Wymagania techniczne.

12. PN-H-84023/06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

13. PN-H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

14. PN-H-93200. 00  Walcéwka i prety stalowe okragte walcowane na gorgco. Wymiary.

15. PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

16. PN-M-47900-3 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

17. PN-B-03150.01 Konstrukcje z drewna. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[any
(0]

. PN-C-04628/02 Woda i $cieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukrow
ogolnych, cukréw rozpuszczonych i skrobi nie rozpuszczonej metodg
kolorymetryczng z antronem.
19. PN-H-84020:88 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki.
20. PN-H-74219:80 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania.
21. PN-M-69430:91 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogolne wymagania i badania
22. PN-1SO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowane.
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