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1.0 WYMAGANIA OGÓLNE DLA INSTALACJI ZEWN ĘTRZNYCH

1.1 Wstęp

1.1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania odnośnie wymagań wspólnych dla

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane

w ramach budowy sieci, przyłącza i instalacji zewnętrznej wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz

kanalizacji deszczowej na działce Inwestora dla tematu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie

Rząśnia – zagospodarowanie terenu z infrastruktur ą towarzysz ącą, budowa sieci wodoci ągowej i

budowa sieci kanalizacji sanitarnej”.

1.1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu

i realizacji robót.

1.1.3. Zakres robót obj ętych ST.

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z ST od nr. 02.00.00 do ST 05.00.00,

Niezależnie od postanowień Warunków Szczegółowych normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione

w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.

1.1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót.

1.1.4.1. Zgodno ść robót z dokumentacj ą techniczna:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną,

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inwestora.

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji

technicznej (projektowej). Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa

dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne

rysunki i przedłoży je do akceptacji realizującego umowy.

 1.1.4.2. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność

z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji robót oraz

poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi

na piśmie przez Inwestora.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli

wymagać tego będzie Inwestor, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie
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wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności

za ich dokładność.

Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na

wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach

technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji

Inwestor uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie

występujące podczas produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie

Wykonawca.

1.1.4.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów

wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten

okres urządzenia lub inne elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący Inwestora. Może on

wstrzymać realizacje robót jeżeli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki

konserwacyjne.

W czasie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne tymczasowe

zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizacje świetlną, znaki informacyjne itp., żeby

zapewnić bezpieczeństwo ruchu kołowego oraz pieszego. Wszystkie znaki, bariery i urządzenia

zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Inwestora.

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów i

innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy a w razie uch uszkodzenia lub zniszczenia do

odbudowy na własny koszt.

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu

w sposób ustalony z Inwestorem. Wykonawca umieści w miejscach i ilościach określonych przez Inwestora,

tablice podające informacje o zawartej umownie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym

przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

1.1.4.4. Ochrona własno ści i urz ądzeń

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń

znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable itp. Przed rozpoczęciem robót

Wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane

na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te

instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcje realizacji

robót.

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu

budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Inwestora o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.
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Wykonawca natychmiast poinformuje Inwestora o każdym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie

współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej

przeprowadzenia.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w

instalacjach naziemnych oraz podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym

przez zamawiającego

1.1.4.5. Zapewnienie bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież

wymagana dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się , że koszty

zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone

w cenę umowną. 

Miejsce lokalizacji oraz sposób zabezpieczenia zaplecza higieniczno-socjalnego Wykonawca powinien

uzgodnić z Inwestora. Wykonawca ma obowiązek przeszkolić zatrudnionych pracowników w ramach

zagrożeń oraz zasad obowiązujących na terenie budowy.

1.1.4.6 Ochrona Środowiska w czasie wykonywania robót.

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we

wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu

zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do

przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać

działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na placu budowy i poza jego terenem, unikać

działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu

lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie

w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub

pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy

i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po

zakończeniu ich charakter niebezpieczny znika) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione

wymagania techniczne dotyczące uch wbudowania. przed użyciem takich materiałów Inwestora musi

uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie

przepisy.

 

1.1.4.7. Ochrona przeciwpo żarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów opisu ochrony przeciwpożarowej. Będzie stale utrzymywał

wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa

przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz

pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami
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przeciwpożarowych, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla

osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby

powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

1.2. MATERIAŁY.

1.2.1. Źródło uzyskania materiałów.

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z

wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. przynajmniej na

trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych Wykonawca

przedłoży szczegółową informacje o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach,

wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji Inwestora. 

Akceptacja Inwestora udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć że wszystkie

materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do

dostarczenia atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej

dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji

technicznej.

1.2.2. Kontrola materiałów i urz ądzeń

Inwestor może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są

one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.

Inwestor jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego właściwości.

Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Inwestor jest również

upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie

przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Inwestora, Wykonawca ma obowiązek spełniać

następujące warunki:

a. w trakcie badania Inwestora będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc przez Wykonawcę i

producentów materiałów lub urządzeń

b. Inwestor będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc gdzie są wytwarzane

materiały i urządzenia do realizacji robót.

1.2.3. Atesty materiałów i urz ądzeń

W przypadku materiałów , dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty,

każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, Inwestor może dopuścić do użycia

materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami

podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami

przeprowadzonych przez niego badań. Kopię wyników tych badań muszą być dostarczone przez Wykonawcę

Inwestorowi.
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Materiały posiadające atesty, a urządzenia legitymacje mogą być badane przez Inwestora w dowolnym

czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia

materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną

one przyjęte do wbudowania.

 

1.2.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom umowy

Materiały uznane przez zamawiającego za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą

być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę placu budowy. Jeśli Inwestor pozwoli wykorzystać te materiały

do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być

odpowiednio skorygowana przez Inwestora. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które

nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Inwestora, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy.

Musi on zdawać sobie sprawę, że roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i

niezapłacone.

1.2.5 Przechowanie i składowanie materiałów i urz ądzeń

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót,

były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowają swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne

do kontroli Inwestora.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych

przez Inwestora  lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

Zapewni on że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed

uszkodzeniem.

1.2.6. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału

w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie

przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez

Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody

Inwestora.

1.3 SPRZĘT.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego

wpływu na jakość wykonywanych robót oraz środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny

z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym

w szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz projekcie realizacji robót zatwierdzonym przez Inwestora.

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w

harmonogramie robót.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym

stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi
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jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami Wykonawca dostarczy Z Inwestorowi kopię

dokumentów potwierdzających dopuszczenia sprzętu do użytkowania.

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość użycia

wariantowego sprzętu przy wykonywanych robotach , Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji

przez Inwestora. Sprzęt później nie może być zmieniony bez jego zgody. 

Sprzęt maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inwestora

zdyskwalifikowane  i nie dopuszczone do robót.

1.4 TRANSPORT

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych

specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inwestora, w terminie wynikającym z harmonogramu robót.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniając wymagania dotyczące ruchu drogowego,

szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki

transportu nie odpowiadające warunkom umowy będą usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy na

polecenie Inwestora. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia

spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

1.5 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

1.5.1. Zasady kontroli jako ści robót.

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną

jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do

pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób szczelności oraz Robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarządzającemu realizacją umowy może zażądać od Wykonawcy

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że ich poziom wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz

w ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości SA określone w ST, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Zarządzający realizacją umowy ustali, jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia

i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają

wymaganiom norm określających procedury badań.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
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1.5.2. Pobieranie próbek.

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na

zasadzie, że wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem

wytypowane do badań. Inwestor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na

zlecenia Inwestora będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co

do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej

woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone

przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inwestora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań

wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez

Zarządzającego realizacją umowy.

1.5.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe albo inne

procedury zaakceptowane przez   Inwestora

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich

wyniki do akceptacji Inwestora.

1.5.4. Raporty z bada ń.

Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później

jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inwestorowi na formularzach według dostarczonego przez niego

wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 

1.5.5. Badania prowadzone przez Zarz ądzającego realizacj ą umowy.

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzający realizacją umowy uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów, źródła ich wytwarzania i zapewniana mu będzie wszelka

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki materiałów prowadzić badania niezależnie od

Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to poleci

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów robót z Dokumentacją

Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesione
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zostaną przez Wykonawcę.

1.5.6. Certyfikaty i deklaracje.

 może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

a). Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów

technicznych.

b). Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z :

− Polską Normą 

− Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są

objęte certyfikacją określona w pkt.1 i które spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do

robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta a w razie potrzeby

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez

Wykonawcę Inżynierowi.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

1.6 ODBIÓR ROBÓT.

W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru:

− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

− odbiorowi częściowemu,

− odbioru ostatecznemu,

− odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.6.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Zarządzający realizacją budowy. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza

Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zarządzającego realizacją

umowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty

zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zarządzającego.

Jakości i ilości robót ulegających zakryciu ocenia Zarządzającego realizacją umowy na podstawie

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
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1.6.2. Odbiór cz ęściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego Robót wykonuje

się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inwestor. 

1.6.3. Odbiór ostateczny robót.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,

jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę

wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem pisemnym o tym fakcie Inwestora. Odbiór

ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Licząc od dania

potwierdzenia przez  zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 5.3.1.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności i Wykonawcy. Komisja

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku

odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających robót

poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie

ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru

ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Techniczną i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń,

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach

Kontraktowych.

1.6.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego

robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

− Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jeśli została

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu.

− Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i Ew. uzupełniające lub zamienne).

− Recepty i ustalenia technologiczne.

− Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.

− Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).

− Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST.

− Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST.

− Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do
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dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z ST.

− Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej,

energetycznej gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom

urządzeń.

− Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.

− Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

− Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja.

1.6.4. Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad

opisanych w pkt. 3.6.3. „Odbiór ostateczny robót”
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2.0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDO WĘ

      I ROBOTY ZIEMNE 02.00.00

2.1 Wstęp

2.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

ziemnych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach budowy sieci, przyłącza

i instalacji zewnętrznej wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej na działce

Inwestora dla tematu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Rz ąśnia – zagospodarowanie

terenu z infrastruktur ą towarzysz ącą, budowa sieci wodoci ągowej i budowa sieci kanalizacji

sanitarnej ”.

2.2  Wymagania dotycz ące zakresu, ilo ści bada ń, prób robót ziemnych.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze oraz wymagania ogólne, jakie powinny być

spełnione przy wykonywaniu i odbiorze technicznym robót ziemnych w budownictwie reguluje norma

PN- B-06050. Zastępuje ona dotychczasową normę PN-8/N-06050 Roboty ziemne budowlane.

2.2.1. Kontrola bada ń robót ziemnych- geotechnicznych.

a)Badania podłoża gruntowego

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zweryfikować rozpoznanie geotechniczne podłoża

gruntowego w celu określenia rodzaju i miąższości warstw gruntów zalegających w miejscu robót ziemnych

oraz ustalenia rzeczywistych warunków wodno-gruntowych w podłożu w momencie rozpoczynania robót.

b) Badania gruntów w wykopach

Badania gruntów w wykopach powinny być wykonane w celu sprawdzenia zgodności rzeczywistego rodzaju

i stanu gruntu z przyjętymi w projekcie, a także, jeśli to potrzebne dla oceny zagęszczenia grunt w dnie

i skarpach wykopu.

Zakres badań gruntów w dnie wykopu zależy od rodzaju, rozmiarów i kategorii geotechnicznej budowli

ziemnej lub konstrukcji , która ma być posadowiona w wykopie.

c) Badania zagęszczenia nasypów

Zagęszczenie należy badać na podstawie pomiarów gęstości objętościowej szkieletu gruntowego i jeśli

wymaga tego projekt, pomiarów wilgotności lub na podstawie pomiarów takich właściwości, jak opór

penetracji, moduł odkształcenia itp.(pomiary mogą być niemiarodajne do oceny zagęszczenia gruntów

spoistych).

Wartości maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego oraz wilgotności optymalnej zaleca się

oznaczać metodą I i II według PN-88/B-04481.

Wartości wtórnych modułów odkształcenia należy oznaczyć przy powtórnym obciążeniu statycznym płytą.

Jako dodatkowe kryterium oceny wymaganego zagęszczenia można przyjmować wartości stosunku
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modułów odkształcenia wtórnego do odkształcenia pierwotnego.

W przypadku niektórych mieszanek materiałów (np. nasypów skalnych lub nasypów zawierających dużą,

ilość głazów i kamieni, dla których użycie metody Proctora do testowania zagęszczenia nie jest odpowiednie)

i niektórych procedur zagęszczenia, badania po

Zagęszczeniu można przeprowadzić metodami sejsmicznymi lub zastąpić sprawdzeniem czy zagęszczenie

przeprowadzona zgodnie z procedurą ustaloną, na podstawie próbnego zagęszczenia lub porównywalnego

doświadczenia albo czy dodatkowe osiadania, spowodowane dodatkowym przejściem sprzętu

zagęszczającego, jest mniejsze niż określona wartość.

d) Badania specjalistyczne

W celu sprawdzenia stanu i prawidłowości zachowania budowli ziemnej w czasie jej wykonywania,

w zależności od potrzeby powinny być prowadzone pomiary zwierciadła wody gruntowej w podłożu

gruntowym i pomiary ciśnienia wody w porach gruntu, badania parametrów wytrzymałościowych gruntów,

pomiary osiadania lub przemieszczeń poziomych podłoża i nasypu itp.

Zakres i sposób prowadzenia pomiarów określa projekt.

2.2.2 Kontrola wykonania robót ziemnych

a) Sprawdzania dokumentacji technicznej

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy sprawdzić dokumentację techniczną i stwierdzić, czy na jej

podstawie można wykonać projektowane roboty ziemne lub budowlę ziemną.

b)Kontrola robót przygotowawczych

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy sprawdzić, czy prace przygotowawcze zostały wykonane

zgodnie z projektem i  wymaganiami  określonymi  w  normie PN-B-06050;1999.

c) Kontrola istniejącego uzbrojenia

Przed rozpoczęciem robót należy zlokalizować istniejące uzbrojenie podziemne oraz odpowiednio je

zabezpieczyć. Prace w obrębie istniejących sieci podziemnych wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu

mechanicznego. Wszelkie zlokalizowane uzbrojenie obudować ochronnie i oznaczyć zgodnie z wymaganiami

oraz schematem zabezpieczenia ujętym w projekcie wykonawczym. 

d) Kontrola wykonania wykopów i ukopów

Należy sprawdzić zgodność wykonania wykopów i ukopów z projektem i wymaganiami podanymi w normie

PN-B-06050,1999, ze szczególnym zwróceniem uwagi na :

− zabezpieczenie skarp wykopów,

− obudowę ścian wykopów,

− prawidłowość odwodnienia wykopu,

− dokładność wykonania wykopu (usytuowanie, wykończenie, wymiary, rzędne, naruszenie naturalnej

struktury gruntu w dnie wykopu itp.)

W przypadku sprawdzenia ukopu należy ocenić:

− zgodność rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacją geotechniczną,

− stan równowagi skarp i zboczy,
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− stan odwodnienia,

− uporządkowania terenu wokół ukopu.

2.3 OBMIAR ROBÓT ZIEMNYCH

2.3.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową

i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

1m2- usunięcie i ponowne ułożenie humusu

1m3- wykopy umocnione, odwodnione wraz z zasypaniem oraz od wozem zbędnej ziemi.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie

obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilość robót podanie w kosztorysie ofertowym lub gdzie

indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne

dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

2.3.2 Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i pozycjach

przedmiarowych.

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej

i kosztorysowej.

2.3.3  Wagi i zasady wdra żania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom specyfikacji

technicznej. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg

norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

2.4 ODBIÓR ROBÓT ZIEMNYCH

2.4.1 Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń podanych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym odbiorom:

− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

− odbiorowi częściowemu,

− odbiorowi ostatecznemu,

− odbiorowi pogwarancyjnemu.

An Archi Group    ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032..331.16.17  biuro@a-ag.com.pl

strona 17



AAG/12/0007 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych gmina Rząśnia, obręby: Rekle, Zielęcin, Stróża PW

2.4.2 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz

ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor

Nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3

dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z

dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

2.4.3 Odbiór cz ęściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru Częściowego robót

dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze

ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

2.4.3.1  Zasady odbioru cz ęściowego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości)

oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumencie umowy, licząc od dnia potwierdzenia

przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z

dokumentacja projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trackie odbiorów

robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót

uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali

nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi

z uwzględnieniem, tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
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2.4.4 Odbiór ostateczny (ko ńcowy)

2.4.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko ńcowego)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego

przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. Szczegółowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub

zamienne),

3. Recepty i ustalenia technologiczne,

4. Dzienniki budowy i książki obmiarów(oryginały),

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem

zapewnienia jakości (PZJ),

6. Deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak

bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),

7. Rysunki (dokumentację) na wykonania robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom

urządzeń,

8. Geodezyjną inwentaryzacyjną powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

9. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

2.4.5 Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenia wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawniają

się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

2.5 PODSTAWA PŁATNO ŚCI

2.5.1 Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest ocena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę
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i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST

i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu

na teren budowy,

Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

Objazdy, przejazdu i organizacja ruchu

2.5.2 Koszt organizacji ruchu

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

− opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami Nadzoru projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,

wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień

wynikających z postępu robót,

− ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,

− przygotowania terenu,

− konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników ,barier, oznakowań i drenażu,

− tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

2.5.3 Koszt likwidacji organizacji ruchu

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmują:

− Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

− Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

− Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający.

2.6 PRZEPISY ZWIĄZANE

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane(Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz.1157 i Nr

120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 po. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz.1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439

i Nr 154 poz.1800 oraz 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz 2003 r. Nr 80 poz.718)

2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu

i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 105 poz.953).

3.Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi

zmianami).
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4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz.  401).
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3.0 WYTYCZANIE I POMIARY 03.00.00.

3.1 WSTĘP

3.1.1 Przedmiot Specyfikacji  Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wytyczenie i pomiary przy wykonywaniu i odbiorze

robót, które zostaną wykonane w ramach budowy sieci, przyłącza i instalacji zewnętrznej wodociągowej

i kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej na działce Inwestora dla tematu „Uzbrojenie terenów

inwestycyjnych w gminie Rz ąśnia – zagospodarowanie terenu z infrastruktur ą towarzysz ącą, budowa

sieci wodoci ągowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej ”.

3.1.2 Zastosowanie ST

Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu

i realizacji robót.

3.1.3 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w ST „Część ogólna”.

3.2 MATERIAŁY

3.2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w  ST „Część ogólna”

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczania osi trasy i punktów wysokościowych według zasad

niniejsze ST są:

− słupki betonowe,

− pale i paliki drewniane,

− rury metalowe,

bądź inne materiały akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Do utrwalenia punktów głównych należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki

betonowe albo rury metalowe o długości około 0,05 m. Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów

załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć średnicę 0,15 do 0,20 m i długość 1,5 do 1,7 m. 

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o długości około 0,30 m i średnicy 0,05

do 0,08 m. Siatki wbijane obok palików osiowych powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.
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3.3 SPRZĘT

3.3.1Sprzęt stosowany do wyznaczenia trasy i punktów wysoko ściowych

Do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych należy stosować sprzęt:

− teodolity,

− niwelatory,

− tyczki,

− łaty,

− taśmy

lub inny sprzęt akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.4 TRANSPORT

3.4.1 Transport Materiałów

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawić równomiernie na całej

przestrzeni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.

3.5 WYKONANIE ROBÓT

3.5.1 Osnowa podstawowa (okresowe punkty kontroli)

W oparciu o sieć stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej i wysokościowej przekazanej przez

Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest do założenia , utrzymania i uzupełnienia osnowy roboczej

o współrzędnych poziomych i wysokościowych dla lokalnego wytaczania robót.

Opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru projekt osnowy roboczej poziomej

i wysokościowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej punktów tej osnowy, powinny spełniać

następujące warunki:

a)punkty osnowy roboczej należy wyznaczyć i utrwalić poza terenem wykonywania robót oraz odpowiednio

zabezpieczyć przed naruszaniem lub uszkodzeniem,

b) odległość pomiędzy punktami winna wynosić około 250 m, a każdy punkt powinien być oznaczony

w sposób zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru tak, aby był widoczny i łatwy do zidentyfikowania.

c)sposób stabilizacji punktów geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej dokładności winny być zgodne

z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych ( Osnowy realizacyjne GUGiK) i ( Pomiary

realizacyjne GUGiK).

3.5.2 Tymczasowe  punkty pomiarowe

Wykonawca może wyznaczyć jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z zatwierdzonymi

przez Inspektora Nadzoru zasadami wykonania niezbędnych robót i wytyczeń oraz zgodnie z generalnymi

zasadami wyszczególnionymi w instrukcjach i wskazaniach GUGiK.

3.5.3 Wyznaczenie punktów na osi

Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy drogowej w zgodności z Dokumentacją Projektową w oparciu
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o osnowy.

Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż o 3 cm w stosunku do

projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych

projektu.

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich, w odległościach zależnych

od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej, niż co 500 m na odcinkach prostych.

Wytyczenie osi trasy powinno być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

3.5.4 Wyznaczanie nasypów i wykopów ( przekrojów po przecznych)

Wyznaczanie nasypów i wykopów polega na oznaczeniu położenia w terenie krawędzi podstawy nasypu oraz

krawędzi przesunięcia powierzchni zewnętrznych skarp wykopu z terenem.

Do oznaczania nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki.

Odległość między palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy obiektu.

Odległość ta powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych podanych w Dokumentacji

Projektowej. 

Wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu (konturów) nasypów i wykopów w przekrojach

poprzecznych(tzw. profilowania przekrojów poprzecznych) powinno być wykonane w zgodności

z Dokumentacją Projektową oraz w innych dodatkowych punktach akceptowanych przez Inspektora

Nadzoru, lecz nie rzadziej, niż co 25 m.

3.5.5 Wyznaczania poło żenia obiektów

Dla każdego obiektu należy wyznaczyć jego położenie w terenie- zgodnie z Dokumentacją Projektową,

poprzez:

− wytyczanie osi fundamentu,

− wytyczanie punktów określających kontur fundamentu.

Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót do oddania Inspektorowi Nadzoru dokumentacji

dotyczącej osnów geodezyjnych i przekazania punktów w terenie na takich zasadach jak je przejmował.

3.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

3.6.1 Kontrola osnowy roboczej

Kontrolę osnowy roboczej oraz prac pomiarowych należy prowadzić wg zasad określonych w instrukcjach

i wytycznych GUGiK.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru harmonogram pomiarów kontrolnych osnowy roboczej

przeprowadzonych w oparciu o stałe punkty geodezyjne przekazane przez Inspektora Nadzoru.

Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentów osnowy roboczej należy wykonywać przed rozpoczęciem

większych robót, a także, co miesiąc w trakcie prowadzenia robót. 
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3.6.2 Kontrola wytyczenia osi 

Kontrole wytyczenia osi, wyznaczenia nasypów, wykopów i fundamentów należy przeprowadzić w odniesieniu

do wymagań punktów 3.5.1-3.5.5.

3.7 ODBIÓR ROBÓT

3.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „ Część Ogólna”

3.7.2 Sposób odbioru robót 

Wniosek Wykonawcy o odbiór wykonanych robót, przekazywany Inspektorowi Nadzoru powinien zawierać

niezbędne szkice wytyczenia, wykazy współrzędnych i wysokości wykazujące zgodność pomiarów

kontrolnych z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej.

3.8 PODSTAWY PŁATNOŚCI

3.8.1 Cena jednostki obmiaru

a) Cena 1 m rury obejmuje:

− wyznaczenie punktów głównych granic robót i punktów wysokościowych,

− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

− wyznaczenie przekrojów poprzecznych wykopu pod kanalizację z ewentualnym wytyczeniem

dodatkowych przekrojów, zgodnie z pkt 3.5.5

− wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową,

− zastabilizowanie w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie i

ewentualne odtworzenie,

− utrzymywanie i ewentualne uzupełnienie w trakcie robót roboczych punktów sytuacyjno - wysokościowych,

− wyznaczenie innych punktów pomiarowych, które Wykonawca uzna za potrzebne,

− transport i koszt materiałów (znaków geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych, prętów stalowych,

farby, itp.)

3.9 PRZEPISY ZWIĄZANE

3.9.1 Normy i inne dokumenty

1.BN-72/8932-01             Roboty ziemne

2.Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

3.Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i

   Kartografii, Warszaw 1979.

4. Instrukcja techniczna G-1.Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1989

5. Instrukcja techniczna G-2.Wysokościow osnowa geodezyjna, GUGiK,1983

6. Instrukcja techniczna G-4  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979
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7. Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983

8. Instrukcja techniczna G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983.
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4. KANALIZACJA DESZCZOWA I SANITARNA, PRZYŁ ĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ 04.00.00

4.1 WSTĘP

4.1.1 Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

związanych z budową sieci, przyłącza i instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji

deszczowej na działce Inwestora dla tematu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Rz ąśnia –

zagospodarowanie terenu z infrastruktur ą towarzysz ącą, budowa sieci wodoci ągowej i budowa sieci

kanalizacji sanitarnej ”.

4.1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu

i realizacji robót.

4.1.3 Zakres robót obj ętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem

projektowanych odcinków kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej.

W zakres robót związanych z budową wchodzą:

− pomiary w terenie oraz wytyczenie tras przewodów

− wykopy liniowe,

− wykonanie podsypki oraz ułożenie i montaż przewodów sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

− wykopy obiektowe pod studzienki kanalizacyjne,

− wykopy obiektowe pod separator koalescencyjny,

− wykopy obiektowe pod moduły rozsączające,

− wykopy obiektowe pod wpusty,

− wykonanie podsypki w wykopach obiektowych,

− zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia

− montaż studzienek kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

− montaż wpustów,

− montaż separatora koalescencyjnego,

− montaż modułów rozsączających,

− wykonanie włączenie do modułów rozsączających,

− wykonanie obsypki oraz zasypanie z zagęszczeniem wykopów,

− wykonanie oznaczenia trasy przewodów przyłączy kanalizacji sanitarnej,

− wykonanie włączenie do istniejącego kolektora kan. sanitarnej,

− oznakowanie przewodów w terenie,

− odwodnienie wykopów,
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− wykonanie prób i badań,

− wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

4.2 MATERIAŁY

Materiały użyte do budowy przyłącza sieci kanalizacyjnej powinny spełniać warunki określone

w odpowiednich normach przedmiotowych.

4.2.1 Rury kanałowe

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacyjnej według zasad niniejszej ST są:

− Rury PVC-U klasy SN8  SDR-34 z litą budową ścianki  Dz160÷Dz315

Rury powinny odpowiadać wymaganiom norm.

4.2.2 Studzienka kanalizacyjna  włazowa

Przy różnicy wysokości wlotu od wylotu większej niż 0,5m należy zastosować od strony wlotu włączenie do

studzienki poprzez kaskadę.

4.2.2.1 Komora robocza

Komorę roboczą studzienki kanalizacyjnej prostą i kaskadową należy wykonać z kręgów betonowych

DN1200, uszczelnionych za pomocą zaprawy wodoszczelnej lub uszczelki gumowej wykonanej specjalnie

do połączenia prefabrykatów.

4.2.2.2 Dno studzienki 

Dno studzienki będzie stanowił monolityczny element prefabrykowany wykonany z betonu. W powierzchni

bocznej części dennej studzienki można wykonywać nawiercane otwory. Połączenie z kręgami należy

wykonać za pomocą zaprawy wodoszczelnej lub uszczelek gumowych.

W studzience kaskadowej należy wykonać przejście z poziomu wyższego na niższy za pomocą rury

opadowej umieszczonej na zewnątrz bądź wewnątrz studni.

4.2.2.3 Właz kanałowy

Włazy kanałowe na studniach włazowych należy wykonać jako włazy żeliwne typu ciężkiego lub lekkiego,

w zależności od terenu, odpowiadające wymaganiom PN-EN 124. 

4.2.2.4 Stopnie złazowe

Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-64/H-74086. Stopnie zamocować mijankowo,

w dwóch rzędach , w odległości pionowej 250 oraz w osi pionowej 300 mm.

4.2.2.5 Płyty pokrywowe

Studzienkę przykryć prefabrykowaną płytą pokrywową żeliwną  wykonanymi zgodnie z dokumentacją.
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4.2.2 Materiał do zasypki elementów konstrukcyjnych

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg. zasad niniejszej specyfikacji są grunty sypkie, bez

zawartości ziaren pylastych i części organicznych. Zaleca się, aby wszystkie zasypki konstrukcyjne wykonać

z piasków o uziarnieniu grubym lub średnim. Do wszystkich zasypek należy stosować tylko grunty niespoiste

o następujących właściwościach

− dobrej zagęszczalności, o wskaźniku różnoziarnistości ,,U” nie mniejszym niż 5,

− dobrej wodoprzepuszczalności, o współczynniku wodoprzepuszczalności ,,k” nie mniejszym niż 8 m/(dobę).

4.2.3 Studzienka kanalizacyjna  niewłazowa

Przy różnicy wysokości wlotu od wylotu większej niż 0,7m należy zastosować od strony wlotu włączenie do

studzienki poprzez kaskadę. Konstrukcja studzienki składa się z następujących elementów wykonanych

z PE:

– kineta (podstawa studzienki)

– pierścień dystansowy (tworzący komin studzienki)

zwieńczenie studzienki (pokrywa żeliwna układana na betonowym pierścieniu odciążającym) włazu

żeliwnego

4.2.3.1 Komora robocza

Komorę roboczą studzienki kanalizacji prostą i kaskadową należy wykonać z rury tworzywowej DN600.

4.2.3.2 Dno studzienki 

Dno studzienki będzie stanowił monolityczny element prefabrykowany wykonany z tworzywa. W powierzchni

bocznej części dennej studzienki wykonane będą otwory.

W studzience kaskadowej należy wykonać przejście z poziomu wyższego na niższy za pomocą rury

opadowej umieszczonej na zewnątrz bądź wewnątrz studni.

4.2.3.3 Płyty pokrywowe

Studzienkę przykryć prefabrykowaną płytą pokrywową żeliwną  wykonanymi zgodnie z dokumentacją .

4.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW.

4.3.1 Rury kanałowe 

Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu.

Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów.

Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej

drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5 m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur

na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm.

Rozstaw podpór nie większy niż 2m.
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W przypadku składowania rur kielichowych nie należy dopuszczać by końce rur w wyższej warstwie nie

spoczywały na kielichach warstwy niższej. (warstwy rur należy układać naprzemiennie).

Ewentualne zmiany intensywności barwy rur pod wpływem promieniowania słonecznego nie oznaczają

zmiany wytrzymałości lub odporności.

4.3.2  Prefabrykatów studni kanalizacyjnych:

Teren placu składowego powinien być wyrównany o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposażony w

odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe.

Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty komunikacyjne dla

ruchu pieszego lub ruchu pojazdów.

Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montażowych.

Każdy rodzaj prefabrykatów różniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien być składowany

osobno.

Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających odstęp od podłoża

minimum 15 cm. W zależności od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny one być

ustawione na podkładach o przekroju prostokątnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeża

prefabrykatu.

Załadunek, transport,rozładunek i składowanie prefabrykatów należy przeprowadzać zgodnie z warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych oraz odpowiednimi przepisami BHP.

4.3.3 Kruszywo.

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

4.4 SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca winien używać sprzętu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest

zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość

wykonanych robót.

Rodzaje sprzętu używanego do robót niniejszej specyfikacji pozostawia się do uznania Wykonawcy, po

uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z

następującego sprzętu do:

-odspajania i wydobywania gruntów( narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,

ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do
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hydromechanizacji itp.)

-transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi, itp.0.

-sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.)

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym

stanie i gotowości do pracy.

4.5 TRANSPORT

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwalają uniknąć uszkodzeń

i odkształceń przewożonych materiałów. Sposób układania rur określa dostawca lub producent. Wszystkie

elementy instalacji powinny być dostarczone na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne

jest rzucanie elementów podczas załadunku i wyładunku ze względu na możliwość ich uszkodzenia,

odkształcenia.

Kształtki należy przewozić w skrzyniach. Przed rozpoczęciem prac montażowych na budowie 

Należy sprawdzić dostarczone materiały i wyeliminować elementy wymagające naprawy lub kwalifikację na

złom.

Załadunek, transport i rozładunek materiałów i urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ

i przepisami o ruchu drogowym.

Rury przewozi się w pozycji poziomej. Podczas załadunku, rozładunku i składowania należy zabezpieczyć je

przed uszkodzeniami mechanicznymi. Do przenoszenia rur sprzętem mechanicznym stosuje się pasy

parciane, poliestrowe lub podobne o odpowiedniej wytrzymałości. Nie dopuszcza się stosowania lin

stalowych lub łańcuchów.

4.6 WYKONANIE ROBÓT

Ogólne warunki wykonania robót podano w punkcie „Wymagania ogólne”

4.6.1 Roboty przygotowawcze.

Podstawą wytyczenia trasy przewodów sieci kanalizacji sanitarnej oraz przewodów odpływowych kanalizacji

technologicznej, oraz lokalizacji miejsc montażu urządzeń podczyszczających ścieki stanowi Dokumentacja

Projektowa 

Projektowaną oś przewodów należy wyznaczyć w terenie geodeta z uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć

w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych.

Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików. Paliki należy wbić na każdym

załamaniu trasy. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po

obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót.
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4.6.2 Lokalizacja istniej ącego uzbrojenia

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia.

4.6.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne do wykonania przewodów odpływowych  wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową.

4.6.3.1 Podło że

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności

o wytrzymałości powyżej 0,05MPa wg. PN-B-02480 dający się wyprofilować wg. kształtu spodu przewodu

(w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na obwodu), nie wykazujący zagrożenia

korozyjnego. Grubość warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu

powinna wynosić 0,2m. Odchylenia grubości warstwy nie powinny przekraczać ±3cm. Zdjęcie tej warstwy

powinno być wykonywane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu.

Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed:

a)rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości od 0,2-0,3m.

i studzienek (szybików) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zabezpieczający przed

dostawaniem się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej się w nich wody.

b)dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła co najmniej 0,5m.

poniżej poziomu podłoża naturalnego.

c)naporem wody zwartej w gruncie za pomocą wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy

odsączającej z piasku o grubości warstwy podsypki 0,15-0,25m. Niedopuszczalne jest wyrównywanie

podłoża przez podkładanie pod rury kawałków drewna lub gruzu.

Różnice rzędnych podłoża, powodujące odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej,

nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie ±2cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu

przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera.

Badania podłoża naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

4.6.3.2 Zasypka i zag ęszczenie gruntu.

Przed zasypaniem dna wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu

przewodu. Użyty materiał i sposób zasypywania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego

przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji. 

Rurociągi PVC należy zasypywać na mokro piaskiem bez kamieni. Grubość piaskowej warstwy zasypowej

sięgać powinna 30 cm ponad górną tworzącą rury. Materiał zasypu w obrębie tej strefy powinien być

zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99.

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia

przewodu.

4.6.4 Roboty instalacyjno-monta żowe.

Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją
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Projektową.

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić czy nie mają one widocznych uszkodzeń powstałych w

czasie transportu i składowania. Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone na

przygotowane i wyrównane do spadku podłoże.

Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegać do

podłoża na całej swej długości a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie względem osi).

Przewody kanalizacyjne należy układać ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym, przyjętymi w

taki sposób, aby:

- najmniejsze spadki kanałów zapewniały dopuszczalne minimalne prędkości przepływu                       

- największe spadki kanałów zapewniały nieprzekroczenie maksymalnych prędkości przepływu (w kanałach

deszczowych do 7 m/s)

- minimalna głębokość posadowienia wynikająca ze strefy przemarzania gruntów wynosiła min. 1,2 – 1,3 m.

4.6.4.1 Monta ż przewodów. 

4.6.4.1.1 Rury kanałowe PVC

Rury z PVC łączy się kielichowo, z uszczelnieniem w postaci dwuwargowej uszczelki. Rury należy ułożyć na

stabilnym podłożu odpowiednio przygotowanym, na podsypce. Materiał podsypki i obsypki nie powinien

zawierać kamieni. Materiał zasypowy jaki sposób zagęszczenia należy dobrać w oparciu o dane

producenckie. 

Łączenie rur PVC na uszczelki gumowe należy wykonywać zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Instrukcji

projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”

wydanymi przez producenta rur.

4.6.4.2 Studzienka kanalizacyjna:

Przy różnicy wysokości wlotu od wylotu większej niż 0,5m (dla studzienek betonowych DN1200) i 0,7 (dla

studzienek tworzywowych) należy zastosować od strony wlotu włączenie do studzienki poprzez kaskadę. 

Wykonanie studzienek kanalizacji:

− wyrównanie i przygotowanie dna wykopu (usunięcie dużych i ostrych kamieni oraz przygotowanie warstwy

nie zagęszczonej podsypki piaskowej o grubości do 10 cm)

− dno studzienki należy ułożyć na wcześniej przygotowanej podsypce piaskowej.

− podłączyć rury kanalizacyjne ustawiając dokładnie kąt podłączenia, dno studzienki należy wypoziomować

− po wykonaniu studzienek otwory i zagłębienia montażowe należy zaślepić zaprawą szybkowiążącą

− elementy studzienek łączyć na uszczelki 

− do montażu należy użyć smaru poślizgowego pokrywa się zewnętrzną powierzchnię uszczelki

umieszczonej na dolnym elemencie , wewnętrzną powierzchnię „zamka” górnego elementu studni

nakładanego na uszczelkę,   

− wykonać zasypanie wykopu do wysokości co najmniej 30 cm powyżej wierzchu rury. Obsypkę zasypywać i
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zagęszczać warstwami

− zasypanie wykopu należy dokonać warstwami, obsypkę piaskową zagęścić równomiernie na całym

obwodzie studzienki

− należy zapewnić stopień zagęszczenia gruntu odpowiedni do występujących warunków gruntowo-wodnych

oraz późniejszego obciążenia zewnętrznego.

4.6.5 Izolacje

4.6.5.1 Zabezpieczenie przewodów

Zastosowane rury PVC nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych.

4.6.5.2 Zabezpieczenie studzienek kanalizacyjnych

Studzienki kanalizacyjne włazowe wykonane z betonu wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego w

zależności od stopnia agresywności środowiska gruntowo – wodnego.

4.7 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w p-cie  „Wymagania ogólne”

4.7.1 Roboty ziemne.

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu wykończenia odpowiada on

wymaganiom zawartym w ST oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych

w Specyfikacji i normach 

BN-83/8836-02, PN-B-06050, PNB-10725, BN-72/893201.

Sprawdzeniu podlega:

a)wykonanie wykopu i podłoża;

b)odwodnienie wykopów;

c)zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu;

d)stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników

zatrudnionych przy montażu;

e)wykonanie niezbędnych zejść do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niż około 20m.;

f)wykonanie nasypu;

4.7.2 Roboty monta żowe

Kontrolę jakości robót instalacyjno – montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami norm 

PN-B-10725 i PN-B-10728.

Należy przeprowadzić następujące badania:

a)zgodność z rysunkami,

b)testy materiałów zgodnie z wymaganiami norm 

c)ułożenia przewodów:
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- głębokości ułożenia przewodu,

− ułożenia przewodów na podłożu,

− odchylenia spadku,

− zmiany kierunków przewodów,

− kontrola połączeń przewodów,

− wykonania szczelności przewodu,

− wykonania izolacji części budowlanych

− obiektów na przyłączach ( studzienki kanalizacyjne)

- badanie szczelności przewodów i studzienek kanalizacyjnych wg PN-EN 1610

− sprawdzenie lokalizacji studzienek,wg PN-B-10729:99.  

− sprawdzenie stateczności i wytrzymałości studzienek

− sprawdzenie dna studzienek poprzez oględziny zewnętrzne

Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby, atesty gwarancji producenta dla stosowanych

materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne.

4.8 ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w p-cie „Wymagania ogólne”

4.8.1 Odbiór robót cz ęściowy i ko ńcowy

4.8.2. Odbiór cz ęściowy

Badania przy odbiorze technicznym częściowy polegają na:

a) zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać +_ 2 cm.

Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidywanych w projekcie nie powinno

przekraczać +_ 1 cm,

b)zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu, w przypadku naruszenia podłoża

naturalnego , sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

c)zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją,

d)zbadaniu materiału ziemnego użytego do obsypki i podsypki przewodu, którym powinien być drobny i

średnioziarnisty bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony,

e)zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610 dla

kanalizacji grawitacyjnej, 

Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez okres

30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą d poziomu

terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierchu rury.

Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody do początkowego jej

poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej:
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-0,15 l/m2 dla przewodów,

-0,2 l/m2 dla przewodów wraz z studzienkami kanalizacyjnymi,

-0,4 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza się wykonanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem A próby szczelności przewodu,

inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami

zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, studzienek

kanalizacyjnych, zwieńczeń wpustów i studzienek kanalizacyjnych jest przedłożony podczas spisywania

protokółu odbioru technicznego –częściowego (załącznik 1), który stanowi podstawę decyzji o możliwości

zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego-

częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane [2] , przy

odbiorze technicznym-częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty

ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu , zapewnić geodezyjną inwentaryzację

przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą.

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- roboty przygotowawcze,

− roboty ziemne z obudową ścian wykopów,

− roboty montażowe,

− wykonanie studzienek kanalizacyjnych

− wykonanie wpustów drogowych

− zabudowa separatora koalescencyjnego

− zabudowa modułów rozsączających

− przygotowanie podłoża,

− próby szczelności przewodów,

− zasypanie i zagęszczenie wykopu;

− roboty montażowe wykonania rur kanałowych,

− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

− pomiary i badania,

− opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek,

bez hamowania ogólnego postępu robót.

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty : 

A) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania

robót / przez dane geotechniczne obejmujące : zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg
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PN-86/B-02480; wyniki badań gruntów, ich uwarstwienie, GL. Przemarzania, warunki posadowienia i

ochrony podłoża gruntowego wg PN-81/B/-03020; poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz

okresowe wahania poziomów- stopień agresywności środowiska gruntowego; uziarnienia warstw

wodonośnych; stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków

wysokościowych reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy przewodów

a także przekroje poprzeczne i przekrój podłużny terenu, zadrzewienie.

4.8.3. Odbiór ko ńcowy

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na:

a) zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem technicznym i inwentaryzacją geodezyjną,

b) zbadaniu zgodności protokółu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 

c) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, 

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy który z  

- protokółami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacją geodezyjną, 

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. 

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi określonego systemu kanalizacyjnego. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust, 1.p.2 ustawy Prawo budowlane [2], przy odbiorze

końcowym złożyć oświadczenia : 

- o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę,

− o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku teren budowy, a także w razie korzystania z ulicy i

sąsiadującej nieruchomości .

4.9 PRZEPISY ZWIĄZANE

4.9.1 Normy dotycz ące części technologicznej kanalizacji sanitarnej

1. PN-EN-752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.

2. PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnch.

3. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

4. PN-B-01800:1980 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe.

Klasyfikacja i określenie środowisk.

5. PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.

6. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

8. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.

9. PN-EN-206-1   Beton. Wymagania, właściwości, produkcja – zgodność.
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10. PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu.

11. PN-C-89205:1980 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

12. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne.

13. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe.

14. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

15. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.

16. PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

17. PN-H-04651:1971 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk.

18. PN-EN-124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie

jakością.

19. PN-H-74086:64 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.

20. PN-ISO 8062:97/Ap 1:98 Odlewy. System tolerancji wymiarowych i nadkładów na obróbkę

skrawaniem.

21. PN-B-11111:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych:

Żwir i mieszanka.

22. PN-B-11112:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.

23. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

24. BN-62/6738-03,04,07  Beton hydrotechniczny.

25. PN-B-12030:96 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie

i transport.

26. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania.

27. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.

4.9.2 Normy dotycz ące części konstrukcyjnej

1. PN-B-03020        Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli.  

Obliczenia statyczne i projektowanie. 

2. PN-S-02205       Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

3. PN-B-02480       Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

4. PN-EN 196-1       Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości. 

5. PN-B-19701        Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.  

6. PN-B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

7. PN-B-06712/A1 Kruszywa mineralne do betonu. 

8. PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.

9. PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.

10. PN-EN 206-1         Beton. Wymagania, właściwości, produkcja – zgodność. Beton zwykły. 

11. PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

12. PN-H-84023/06       Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
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13. PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

14. PN-H-93200. 00 Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco. Wymiary.

15. PN-B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

16. PN-M-47900-3 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 

17. PN-B-03150.01 Konstrukcje  z  drewna.  Obliczenia statyczne i projektowanie. 

18. PN-C-04628/02 Woda i ścieki.  Badania zawartości cukrów.  Oznaczanie cukrów 

ogólnych, cukrów   rozpuszczonych   i   skrobi   nie   rozpuszczonej   metodą 

kolorymetryczną z antronem. 

19. PN-H-84020:88 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki.

20. PN-H-74219:80 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.

21. PN-M-69430:91 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 

Ogólne wymagania i badania

22. PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu – Pręty żebrowane.

An Archi Group    ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032..331.16.17  biuro@a-ag.com.pl

strona 39



AAG/12/0007 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych gmina Rząśnia, obręby: Rekle, Zielęcin, Stróża PW

5.SIEĆ WODOCIĄGOWA WODY PRZECIWPOŻAROWEJ I PITNEJ, PRZYŁ ĄCZE

WODOCIĄGOWE 05.00.00

5.1 WSTĘP 

5.1.1 Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

związanych z budową sieci, przyłacza i instalacji zewnętrznej wodociągowej na potrzeby „Uzbrojenie

terenów inwestycyjnych w gminie Rz ąśnia – zagospodarowanie terenu z infrastruktur ą towarzysz ącą,

budowa sieci wodoci ągowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej”.

5.1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu

i realizacji robót.

5.1.3 Zakres robót obj ętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową

przyłącza wodociągowego i sieci wodociągowej.

W zakres robót związanych z budową wchodzą:

- pomiary w terenie oraz wytyczenie trasy przewodu

- wykonanie wykopów w miejscu włączenia do istniejącego wodociągu

- wykonanie wykopów w miejscu wytyczonej trasy projektowanego wodociągu

- wykonanie wykopu pod studzienkę wodomierzową

- wykonanie podsypki pod przewody i studzienkę wodomierzową

- ułożenie sieci wodociągowej Dz160-90 PE

- montaż hydrantów

- montaż zasuw

- montaż studzienki wodomierzowej

−  odwodnienie wykopów

− oznakowanie przewodów

− ułożenie obsypki przewodów

− zasypywanie wykopów z ich zagęszczeniem

− przywrócenie pierwotnej nawierzchni

− wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

5.1.4 Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją

techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23 ustawy Prawo

Budowlane „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRIT INSTAL,
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Warszawa 2001 i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II

Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian

konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości ich

uzyskania- przez inne materiały o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od

zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych

i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji

technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy

realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót montażowo-budowlanych. Tom II

Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej

instalacji.

5.1.5 Definicje

5.1.6 Sieć wodoci ągowa p.po ż

Układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i rozprowadzających wodę do celów

przeciwpożarowych, znajdujących się poza budynkami.

5.1.7 Przył ącze wodoci ągowe- poł ączenie wodoci ągowe

Przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociągowej oraz p.poż.

5.1.8 Uzbrojenie przewodów wodoci ągowych

Armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej.

5.1.9 Armatura sieci wodoci ągowych-w zale żności od przeznaczenia:

- armatura zaporowa-zasuwy,

- armatura odpowietrzająca- hydranty,

5.2 MATERIAŁY

Materiały użyte do budowy sieci wodociągowej p.poż oraz przyłącza wodnego wody pitnej i p.poż powinny

spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych. Dla rur PE (BN-74/6366-04

i BN-74/C-89204) powinno być dołączone zaświadczenie jakości rur z oceną badań wg PN-70/C-89015 wraz

z oceną sprawdzenia szczelności. 

5.2.1 Rury 

5.2.1.1 Rury ci śnieniowe 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu sieci wodociągowej p.poż oraz przyłącza wodnego wody pitnej

i p.poż  według zasad niniejszej ST są:

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu sieci p.poż:
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Rury z ciśnieniowe z PE100 SDR11 PN16

- Dz160 x 14,6

- Dz110 x 10,0

- Dz90 x 8,2

Powiązanie hydrantu z projektowanym wodociągiem Dz160 wykonać za pomocą trójnika redukcyjnego

Dz160/Dz90. Odcinek o długości 1,0m przed hydrantem wykonać jako prostkę żeliwną DN80. Przed każdym

hydrantem zabudować zasuwę kołnierzową żeliwną.

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu przyłącza wodociągowego i poż do budynku są: 

Rury PE 100 SDR 11   PN16 o średnicach:

- Dz110 x 10,0

Rury PE należy łączyć przez zgrzewanie doczołowe lub za pomocą muf elektrooporowych. Połączenia należy

wykonać zgodnie z zaleceniami producenta, przestrzegając wymagany rygor technologiczny.

Powiązanie z projektowanym wodociągiem Dz160 wody pitnej oraz p.poż wykonać za pomocą trójnika

Dz160/110 . 

5.2.1.2 Armatura

Jako armaturę odcinającą na przyłączu jak i na wodociągowym i p.poż należy zastosować zasuwy

o średnicach:

� Dz150

� Dz80

Armaturę umieszczoną w ziemi należy zabezpieczyć obudowami i skrzynkami ulicznymi kompletowanymi

katalogowo przez producenta.

5.2.1.3 Kruszywo na podsypk ę.

Podsypkę pod rurociągi należy wykonać z piasku drobnego i średniego w warstwie 20cm z podbiciem na

całej długości . Użyty na podsypkę materiał powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-89/B-06714/01.

5.2.1.4 Materiał do zasypki 

Przewody wodociągowe zasypywać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Obsypka rury musi

być wolna od brył i kamieni. Zagęszczanie poszczególnych warstw i dalsza zasypka wg instrukcji producenta.

Przy zagęszczaniu pierwszych warstw używać sprzętu lekkiego – wibratory, ubijaki do 200kG. Współczynniki

zagęszczenia winny wynosić wg PN-74/B-02380 minimum:

- dla warstwy o grubości do 1,0 m poniżej korony drogi – 1,0

− poniżej –0,97

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są grunty sypkie, bez

zawartości ziaren pylastych i części organicznych. Zaleca się, aby wszystkie zasypki konstrukcyjne wykonać

z piasków o uziarnieniu grubym lub średnim. Do wszystkich zasypek należy stosować tylko grunty niespoiste

o następujących właściwościach
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- dobrej zagęszczalności, o wskaźniku różnoziarnistości ,,U” nie mniejszym niż 5,

− dobrej wodoprzepuszczalności, o współczynniku wodoprzepuszczalności ,,k” nie mniejszym niż 8 m/(dobę).

5.3.SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW.

5.3.1 Rury kanałowe

Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu.

Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów.

Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej

drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5 m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur

na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm.

Rozstaw podpór nie większy niż 2m.

W przypadku składowania rur kielichowych nie należy dopuszczać by końce rur w wyższej warstwie nie

spoczywały na kielichach warstwy niższej. (warstwy rur należy układać naprzemiennie).

Ewentualne zmiany intensywności barwy rur pod wpływem promieniowania słonecznego nie oznaczają

zmiany wytrzymałości lub odporności.

5.3.2 Kruszywo.

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

5.4 WYKONANIE ROBÓT

Ogólne warunki wykonania robót podano w punkcie „Wymagania ogólne”

5.4.1 Roboty przygotowawcze.

Podstawą wytyczenia trasy przewodów kanalizacyjnych stanowi Dokumentacja Projektowa 

Projektowaną oś przewodów należy wyznaczyć w terenie geodeta z uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć

w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych.

Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików. Paliki należy wbić na każdym

załamaniu trasy. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po

obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót.

5.4.2 Lokalizacja istniej ącego uzbrojenia

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia.

5.4.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne do wykonania przyłącza i podejść kanalizacyjnych wykonać zgodnie z Dokumentacją

Projektową.
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5.4.3.1 Podło że.

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności

o wytrzymałości powyżej 0,05MPa wg PN-B-02480 dający się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu

(w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na obwodu), nie wykazujący zagrożenia

korozyjnego. Grubość warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu

powinna wynosić 0,2m. Odchylenia grubości warstwy nie powinny przekraczać ±3cm. Zdjęcie tej warstwy

powinno być wykonywane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu.

Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed:

a)rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości od 0,2-0,3m.

i studzienek (szybików) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zabezpieczający przed

dostawaniem się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej się w nich wody.

b)dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła co najmniej 0,5m.

poniżej poziomu podłoża naturalnego.

c)naporem wody zwartej w gruncie za pomocą wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy

odsączającej z piasku o grubości warstwy podsypki 0,15-0,25m. Niedopuszczalne jest wyrównywanie

podłoża przez podkładanie pod rury kawałków drewna lub gruzu.

Różnice rzędnych podłoża, powodujące odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej,

nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie ±2cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu

przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera.

Badania podłoża naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

5.4.3.2 Zasypka i zag ęszczenie gruntu.

Przed zasypaniem dna wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu

przewodu. Użyty materiał i sposób zasypywania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego

przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji. 

Rurociągi PE należy zasypywać na mokro piaskiem bez kamieni. Grubość piaskowej warstwy zasypowej

sięgać powinna 30 cm ponad górną tworzącą rury. Materiał zasypu w obrębie tej strefy powinien być

zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99.

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia

przewodu.

5.4.4 Roboty instalacyjno-monta żowe.

Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją

Projektową.

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić czy nie mają one widocznych uszkodzeń w czasie

transportu i składowania. Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone na

przygotowane i wyrównane do spadku podłoże.

Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegał do
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podłoża na całej swej długości a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie względem osi).

Przewody wodne należy układać ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym, 

przyjętymi w taki sposób, aby:

- minimalna głębokość posadowienia wynikająca ze strefy przemarzania gruntów wynosiła min. 1,4 m.

5.4.4.1 Monta ż przewodów.

5.4.4.1.1 Rury kanałowe PE

Przewód powinien być ułożony na podłożu wykonanym z podsypki piaskowej tak, aby opierał się na nim,

wzdłuż całej długości, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do osi.

Wodociągi należy układać w obsypce piaskowej o grubości łącznej:

- 20 cm – podyspki 

- średnica zewnętrzna rurociągu

-30 cm obsypki ponad górną tworzącą przewodu.

- 40 od powierzchni przewodu ułożyć taśmę znacznikową z wkładką z metalu.

Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury

i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania połączenia.

Połączenie rur PE  wykonywać należy poprzez zgrzewanie doczołowe. 

Do łączenia rurociągu PE z armaturą kołnierzową stosować tuleje kołnierzowe z PE-80 z ruchomym

kołnierzem stalowym.

Do wykonywania zmian kierunku przewodu PE należy stosować łuki i kolana, w przypadkach gdy kąt

odchylenia przekracza wielkość dopuszczalnej strzałki ugięcia przewodu, podanej w warunkach technicznych

producenta, natomiast w przypadku magistrali do zmiany kierunku przewodu stosować łuki stalowe z wew.

wykładziną cementową.

Łączenie rur z PE musi się odbywać w temperaturze od +5 oC do +30o

5.4.5 Izolacje

5.4.5.1 Zabezpieczenie przewodów

Zastosowane rury PE nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych.

5.4.6 Oznakowanie przewodów i uzbrojenia.

Wbudowane uzbrojenie podziemne należy trwale oznakować tabliczkami orientacyjnymi zgodnie

z wymaganiami normy PN-B-09700. Tablice należy umieścić na trwałych obiektach budowlanych lub

specjalnych słupkach, na wysokości 2m. nad terenem, w miejscach widocznych, widocznych odległości nie

większej niż 25m. od oznaczonego uzbrojenia.

Przewody PE oznakować taśmą z tworzywa PVC koloru zielonego szerokości min.20 cm z drutem

identyfikacyjnym.(Cu)

5.5 Próba szczelno ści, płukanie i dezynfekcja.

Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Normy PN-B-00725.
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Szczelność odcinka przewodu bez względu na średnice Przewodu powinna być taka, aby przy próbie

hydraulicznej ciśnienie wykazane na manometrze nie spadło w ciągu 30 min poniżej wartości ciśnienia

próbnego.

Szczelność całego przewodu powinna być taka, aby przy próbie hydraulicznej wypływ wody nie przekraczał

1000 dm3 na 1km długości na metr średnicy zastępczej przewodu i dobę wg wzoru:

Vw<100 dm3/1km x1m.x1dobę.

Przed hydrauliczną próbą szczelności przewód należy od zewnątrz oczyścić, w czasie badania powinien być

umożliwiony dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia

powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na całej długości

powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w planie i profilu. Na badanym odcinku przewodu nie

powinna być instalowana armatura przed wprowadzeniem próby szczelności. Wykopy powinny być zasypane

ziemią do wysokości połowy średnicy rur, zaś ziemia powinna być dokładnie ubita z obu stron przewodu,

każda rura powinna być w środku obsypana ziemią, piaskiem a ponadto w szczególnych przypadkach

zakotwiona, złącza rur nie powinny być zasypane.

Ciśnienie próbne odcinka przewodu należy przyjąć wyższe od najwyższego występującego w badanym

odcinku przewodu ciśnienia roboczego:

a/ dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu roboczym pr do 1MPa o 50%, pp=1MPa lecz

nie mniejsze niż 1MPa;

b/ dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu roboczym powyżej 1MPa, pp=pr+0,5MPa;

c/ dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego ułożonego pod drogami w rurach ochronnych,

 pp=2 x pr lecz nie mniejsze niż 1MPa.

Wysokość ciśnienia próbnego powinien wykazywać manometr przy pompie hydraulicznej.

Ciśnienie próbne całego przewodu niezależnie od średnicy należy przyjąć równe maksymalnemu

występującemu w badanym przewodzie ciśnieniu roboczemu.

Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać jego płukania,

używając do tego celu czystej wody. Prędkość, przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, aby mogła

wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód można uznać za dostatecznie

wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest przeźroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą roztworów wodnych wapna

chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosić 24godziny. Po

usunięciu wody zawierającej związki chloru należy przeprowadzić ponowne płukanie.

Dopuszcza się rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jeżeli wyniki badań bakteriologicznych wykonanych po

płukaniu przewodu wykażą, że pobrana próbka wody spełnia wymagania wody do picia i wody na potrzeby

gospodarcze.

5.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w p-cie  „Wymagania ogólne”
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5.6.1 Roboty ziemne.

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu wykończenia odpowiada on

wymaganiom zawartym w ST oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych

w Specyfikacji i normach 

BN-83/8836-02, PN-B-06050, PNB-10725, BN-72/893201.

Sprawdzeniu podlega:

a)wykonanie wykopu i podłoża;

b)odwodnienie wykopów;

c)zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu;

d)stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników

zatrudnionych przy montażu;

e)wykonanie niezbędnych zejść do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niż około 20m.;

f)wykonanie nasypu;

5.6.2 Roboty monta żowe

Kontrolę jakości robót instalacyjno – montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami norm 

PN-B-10725 i PN-B-10728.

Należy przeprowadzić następujące badania:

a)zgodność z rysunkami,

b)testy materiałów zgodnie z wymaganiami norm w pkt.2;

c)ułożenia przewodów:

- głębokości ułożenia przewodu,

− ułożenia przewodów na podłożu,

− odchylenia spadku,

− zmiany kierunków przewodów,

− zabezpieczenie przed korozją części metalowych,

− kontrola połączeń przewodów,

− wykonania szczelności przewodu,

− wykonania izolacji części budowlanych

- badanie szczelności przewodów  wg PN-EN 1610

Wykonawca powinien przedłożyć Zarządzającemu realizacją umowy wszystkie próby, atesty gwarancji

producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki

techniczne.

5.7 ODBIÓR ROBÓT

5.7.1 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu

Badania przy odbiorze technicznym częściowy polegają na:
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-zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać 0,1m dla

przewodów z tworzyw sztucznych i 0,02m dla pozostałych. Dopuszczalne odchylenia rzędnych ułożonego

przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych

+_0,05m, dla pozostałych +_ 0,02m,

-zbadaniu prawidłowości wykonania spawów w sposób ustalony w dokumentacji,

-zbadaniu zabezpieczenia przed korozją przez oględziny izolacji,

-zbadaniu zabezpieczenia przeciw prądom błądzącym przez oględziny izolacji oraz punktów kontrolnych,

-zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

-zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podłoża

naturalnego sposób jego zgęszczenia powinien być uzgodniony z projektem lub nadzorem,

-zbadaniu podłożu wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją,

-zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być

dobry i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony,

-zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z wymogami PN-

B-10725. Dotyczy to także przewodów układanych nad terenem o konstrukcji samonośnej i na lub pod

konstrukcją nośną.

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności przewodu,

inwentaryzacją geodezyjną( dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami

zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i armatury, jest przedłożony

podczas spisywania protokołu odbioru technicznego- częściowego (załącznik 1), który stanowi podstawę do

decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociągowej. Wymagana jest także

dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego- częściowego. Kierownik budowy

zobowiązany, zgodnie z art. 22ustawy [1], przy odbiorze technicznym-częściowym przewodu wodociągowego,

zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonane próby i sprawdzenia

przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą.

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- roboty przygotowawcze,

− roboty ziemne z obudową ścian wykopów,

− roboty montażowe,

− przygotowanie podłoża,

− roboty montażowe wykonania przewodu zasilającego

− próby szczelności przewodów,
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− zasypanie i zagęszczenie wykopu

− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

− pomiary i badania,

− opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek,

bez hamowania ogólnego postępu robót.

5.7.2 Odbiór techniczny ko ńcowy:

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na:

-zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną,

-zbadaniu zgodności protokołów odbioru: próby szczelności, wyników badań bakteriologicznych oraz

wyników stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,

-zbadaniu izolacji cieplnej oraz jej zabezpieczenia dla przewodów wodociągowych układanych nad terenem,

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołami odbiorów technicznych

częściowych przewodu wodociągowego projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami

badań bakteriologicznych, wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacja

geodezyjną jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego końcowego na podstawie,

którego przekazuje się inwestorowi wykonany przewód sieci wodociągowej. Konieczne jest także dokonanie

wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego.

Teren po budowie przewodu wodociągowego powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1p.2 ustawy[1], przy odbiorze końcowy złożyć

oświadczenia:

-o wykonaniu przewodu wodociągowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowę i

warunkami technicznymi wykonania i odbioru( w tym zgodnie z powołanymi w warunkach przepisami i

polskimi normami),

-o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku teren budowy, a także w razie korzystania z ulicy i

sąsiadującej nieruchomości

5.8 PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Płatność za materiały i urządzenia wbudowane sieci, zasuw należy przyjmować zgodnie z obmiarem i

atestami tych wbudowanych materiałów na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.
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5.8.1 Monta ż ruroci ągu:

Montaż rury PE-HD łączone metodą zgrzewania i za pomocą kształtek, układane w wykopie z osypkami wraz

z próbami pomontażowymi.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robót:

1. Dostarczenie materiałów i sprzętu,

1. Wykonanie zabudowy redukcji Dz80/Dz50

2. Wykonanie wykopu liniowego, demontaż istniejącego hydrantu

3. Łączenie rury poprzez zgrzewanie,

4. Wykonywanie prób szczelności rurociągu,

− Wykonywanie płukania i szczelności rurociągu,

− Oznaczenie trasy,

− Zasypanie wykopów

− Wywóz nadmiaru urobku,

− Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

− Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów zasilających kotłownię oraz

hydrant

5.8.2 Monta ż zasuw 

Zakres płatności obejmuje wykonania robót:

1. Dostawę materiałów i sprzętu,

2. Wykonanie podsypki piaskowej gr. 20 cm,,

3. Zasypanie wykopu,

4. Wywóz nadmiaru gruntu,

5. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

6. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

5.9 PRZEPISY ZWIĄZANE

5.9.1 Normy dotycz ące części technologicznej sieci wodoci ągowej

1. PN-B-01060:87 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.

2. PN-B-01800       Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe 
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i żelbetowe. Klasyfikacja  i określenie środowisk. 

3. PN-B-01805         Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony..

4. PN-B-01805         Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.

5. PN-B-02480:86 Grunty budowlane. Podział nazwy, symbole i określenia.

6. PN-B-03020:81 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. 

 Obliczenia statyczne i projektowanie.

7. PN-B-06050:99 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze.

8. PN-EN 206-1          Beton. Wymagania, właściwości, produkcja – zgodnośćBeton zwykły. 

9. PN-B-06712/A1    Kruszywa mineralne do betonu. 

10. PN-B-06714/01:89   Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.

11. PN-B-10725:97 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.  

12. PN-B-10728:91 Studzienki wodociągowe .

13  PN-B-14501        Zaprawy budowlane zwykłe. 

14. PN-B-24620:98        Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

15. PN-EN-124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie

jakością.

16. PN-H-74086:64 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.

17. PN-EN-805: 2002 Zaopatrzenie w wodę. Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące zewn. 

systemów i ich części składowych.

18. PN-H-74244:79 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

19. PN-H-74374.01:86 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne.

20. PN-H-97051:70 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa  do 

malowania. Ogólne wytyczne.

21. PN-M-01600:82 Armatura przemysłowa. Terminologia.

22. PN-M-74001:92 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.

23. PN-M-74024/00:83 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. 

Wymagania i badania.

24. PN-M-74081:98 Armatura Przemysłowa. Skrzynki uliczne.

25. PN-M-74091:89 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa.

26. BN-77/5213-04:77 Armatura przemysłowa. Hydranty. Wymagania i  badania

27. BN-75/5220-02:75 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania.

28. BN-74/6366-03:74 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

29. BN-74/6366-04:74 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

30. PN-B-10736:99 Przewody podziemne. Roboty ziemne wymagania i badania przy odbiorze.

31. PN-/B-09700:86 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych
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5.9.2 Normy dotycz ące części konstrukcyjnej

1. PN-B-03020        Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli.  

Obliczenia statyczne i projektowanie. 

2. PN-S-02205       Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

3. PN-B-02480       Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

4. PN-EN 196-1       Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości. 

5. PN-B-19701        Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.  

6. PN-B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

7. PN-B-06712/A1 Kruszywa mineralne do betonu. 

8. PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.

9. PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.

10. PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja – zgodnośćBeton zwykły. 

11. PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

12. PN-H-84023/06       Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

13. PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

14. PN-H-93200. 00 Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco. Wymiary.

15. PN-B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

16. PN-M-47900-3 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 

17. PN-B-03150.01 Konstrukcje  z  drewna.  Obliczenia statyczne i projektowanie. 

18. PN-C-04628/02 Woda i ścieki.  Badania zawartości cukrów.  Oznaczanie cukrów 

ogólnych, cukrów   rozpuszczonych   i   skrobi   nie   rozpuszczonej   metodą 

kolorymetryczną z antronem. 

19. PN-H-84020:88 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki.

20. PN-H-74219:80 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.

21. PN-M-69430:91 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 

Ogólne wymagania i badania

22. PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu – Pręty żebrowane.
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