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S – 01 WYMAGANIA OGÓLNE  
S – 02 ROBOTY ZEWNĘTRZNE INFRASTRUKTURY SANITAREJ  
 

� Przyłącze wodociągowe CPV 45231300-8 
� Przyłącze kanalizacji sanitarnej CPV 45231300-8 
� Instalacje zewnętrzne gazowe CPV 45231300-8 
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S – 01 
WYMAGANIA OGÓLNE 

1.0 WSTĘP 
1.1 PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót przyłącza wodociągowego, zewnętrznej instalacji hydrantowej, 
zewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej i gazowej dla potrzeb komunalnego budynku 
uŜyteczności publicznej w miejscowości Zielęcin. 
 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie przyłącza wodociągowego, zewnętrznej 
instalacji hydrantowej, przyłącza kanalizacji sanitarnej i gazowej dla potrzeb komunalnego 
budynku uŜyteczności publicznej w miejscowości Zielęcin. 
 

1.4 DANE OGÓLNE 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót objętych szczegółowymi specyfikacjami, dla poszczególnych asortymentów robót 
branŜy sanitarnej. 
 

1.5 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku 
następująco: 
1.5.1 Przyłącze wodociągowe – rurociąg do zaopatrzenia wodnego dla celów bytowo 
gospodarczych. 
1.5.2 Przyłącze kanalizacji sanitarnej – rurociąg do odprowadzenia ścieków z budynku. 
1.5.5 Dziennik budowy – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami przez 
właściwy organ administracyjny, stanowiący urzędowy dokument o przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
1.5.6 Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 
robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.5.7 Rejestr obmiarów – akceptowany przez inspektora nadzoru – zeszyt z ponumerowanymi 
stronami słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez inspektora nadzoru budowlanego. 
1.5.8 Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
1.6 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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1.6.1 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. 
 
1.6.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
dokumentacją projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
 
1.6.3 Zabezpieczenie terenu budowy 
O przystąpieniu do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
uzgodniony termin z Inwestorem oraz umieścić tablice informacyjne, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. 
 
1.6.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 
1.6.5 Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej i utrzymywać sprawny 
sprzęt p-poŜ. Odpowiedzialny jest równieŜ za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.6.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 
materiały uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 
1.6.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
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2.0 MATERIAŁY 
2.1 Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań. Inspektor moŜe 
dopuścić tylko te materiały, które posiadają; 
– certyfikat na znak bezpieczeństwa określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 
– deklaracji zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są certyfikację 
określoną, które spełniają wymogi ST. 
 
2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały te zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złoŜone w 
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie 
zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 
jego nie przyjęciem i zwrotem poniesionych kosztów. 
 
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót , były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i 
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
 
3.0 SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy dla Inspektora 
Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
4.0 TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w 
terminie przewidzianym umową. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt 
wszelkie –zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
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5.0 WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi poleceniami na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalne występujące przy produkcji i przy badaniu materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6.0 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1 Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę i jakość 
materiałów i zapewnia odpowiedni system kontroli włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek wody i ścieków i badań 
laboratoryjnych oraz robót. 
 
6.2 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
6.3 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej. 
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6.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna pomoc do tego celu ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 
 
7.0 OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru, 
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru 
obmiarów. 
 
7.2 Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a takŜe w przypadku wystąpienia dłuŜszej przerwy w robotach. Obmiar robót 
zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 
8.0 ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają etapom odbioru: 
– odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
– odbiorowi robót częściowych, 
– odbiorowi ostatecznemu, 
– odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednocześnie powiadamia Inspektora Nadzoru, a odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niŜ 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
 
8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 
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8.4 Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzana przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRACOWNIA PROJEKTOWA  „VITARO”  
97-500 RADOMSKO                          tel. (44) 682 21 57,  tel. kom.  604 823 027 

 

 
9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S – 02  
ROBOTY ZEWNĘTRZNE 

INFRASTRUKTURY SANITAREJ 
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1.0 WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszych Warunków Technicznych są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót przyłącza wodociągowego, zewnętrznej instalacji hydrantowej, 
instalacji kanalizacji sanitarnej i gazowej dla potrzeb komunalnego budynku uŜyteczności 
publicznej w miejscowości Zielęcin. 
 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
wyszczególnionych w pkt.1.1. 
 
2.0 DANE OGÓLNE 
LOKALIZACJA INWESTYCJI :  
ZIELĘCIN, GMINA RZĄŚNIA 
DZ. NR EW. 1656/1, 1544/1, OBRĘB 0018 ZIELĘCIN 
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 100905_2 RZĄŚNIA 
 
INWESTOR: 
Gmina Rząśnia 
ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia 
 
3.0 ROBOTY ZIEMNE, BUDOWLE I KOLIZJE 
1. Roboty budowlane wykonać zgodnie z obowiązującymi normami Dz.U.Nr 4/89, 
Zarządzenie 47 oraz BN-81/8976- 06. 
2. Zabezpieczenie ścian wykopów zgodnie z normą PN-68/B-06050 i warunkami B.H.P. 
3. Zachować szczególną ostroŜność na istniejące podziemne i nadziemne uzbrojenia. 
4. Oprócz naniesionych kolizji mogą wystąpić takŜe kolizje z uzbrojeniem podziemnym nie 
zinwentaryzowanym. 
5. Uwagi dodatkowe: 

� Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy zawiadomić zainteresowane 
instytucje i uŜytkowników o terminie rozpoczęcia robót, których urządzenia kolidują z 
trasami rurociągów. 

� Przy budowie rurociągów stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach z 
uŜytkownikami uzbrojenia. 

� Zachować szczególną ostroŜność przy zbliŜeniach z kablami energetycznymi. 
Wszystkie roboty w bezpośredniej strefie kabli wykonać ręcznie. 

� Przed rozpoczęciem wykopów trasa rurociągów w terenie winna być geodezyjnie 
wytyczona. Przed zasypaniem wykopów naleŜy wykonać inwentaryzację trasy i 
rzędnych ułoŜenia rurociągów. 
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� Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociągi lub kable traktować jako czynne 
powiadamiając o ich odkryciu ewentualnych uŜytkowników i uzgodnić z nimi sposób 
zabezpieczenia lub likwidacji. 
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4.0 INSTALACJA ZEWN ĘTRZNA WODOCI ĄGOWA 
4.1 Zakres robót objętych ST. 
Zakres robót zawarty w niniejszej ST obejmuje wykonanie robót ziemnych oraz 
montaŜowych przy  budowie:  

� Przyłącza wodociągowego od sieci wodociągowej do zestawu wodomierzowego. 
� Instalacji p. poŜarowej zewnętrznej z wewnętrzną instalacją wody. 
� Wykonanie przejścia szczelnego z rury stalowej o średnicy 150 mm z uszczelnieniem 

końców rury ochronnej. 
 
4.2 Materiały. 
Przewody PE: 
- rury:  

rury z polietylenu typ PEHD 100 PN10 SDR17, o średnicy rurociągu 75x4,5 o 
całkowitej długości 50,20m 
rury stalowe ochronne 108,0/5,5mm 

-kształtki: 
kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe kołnierzowe  

- tuleja kołnierzowa 
- zawory odcinające o śr. DN65 
- wodomierzem sprzęŜony typ MWN/JS 80/2,5-S o średnicy nominalnej DN65 mm 
- zawór zwrotny antyskaŜeniowy typ BA DN65.  
 
Inne: 
- pianka uszczelniająca  
- taśma oznaczeniowa 
- słupki stalowe z tabliczkami do oznakowania wodociągu. 
 
4.3 Składowanie 
Elementy z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym 
naleŜy je odpowiednio chronić. NaleŜy chronić je przed uszkodzeniami, pochodzącymi od 
podłoŜa, na którym są składowane lub przewoŜone, zawiesi transportowych, stosowania 
niewłaściwych narzędzi i metod załadunku. Rury w prostych odcinkach składować w stosach 
na równym podłoŜu, na podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej niŜ 0,1 m. i w 
odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości składowania ok. 1 m dla rur o 
mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach. Rury w kręgach składować na 
płasko na równym podłoŜu na podkładach drewnianych, pokrywających co najmniej 50 % 
powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości składowania 2 m.  
Rury o róŜnych średnicach składować oddzielnie, a gdy nie jest to moŜliwe, to rury o 
większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. Końcówki 
rur naleŜy zabezpieczyć krąŜkami ochronnymi. W miarę moŜności przechowywać i 
transportować w opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszczać do zrzucania elementów. 
Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłoŜu. Transport 
powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 
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wystające poza skrzynie ładunkową nie były dłuŜsze niŜ 1metr. Kształtki, złączki i inne 
materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania) powinny być składowane w 
sposób uporządkowany, z zachowaniem wyŜej omówionych środków ostroŜności. Elementy z 
tworzyw sztucznych chronić przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym 
nagrzewaniem od źródeł ciepła. 
 
4.4 Roboty ziemne. 
Roboty przygotowawcze. 
Trasa wodociągu powinna być oznaczona przez uprawnionego geodetę za pomocą kołków 
osiowych z gwoździami. Kołki osiowe naleŜy wbić na kaŜdym załamaniu trasy, a na 
odcinkach prostych - co około 30 do 50 m. Na kaŜdym odcinku naleŜy utrwalić co najmniej 3 
punkty.  
 
4.5 Roboty ziemne. 
Rurociąg w wykopie układać naleŜy na podsypce piaskowej o grubości 10cm. Po ułoŜeniu 
rurociągu wykonać obsypkę o grubości 20 cm ponad rurociąg. Nad przewodem ułoŜyć siatkę 
foliową koloru niebieskiego z napisem „WODA” o szerokości 20 cm na zagęszczonej ziemi. 
Zaleca się montaŜ folii z wkładką metalową ułatwiającą lokalizację przewodu. Pozostałą 
część wykopu moŜna zasypać gruntem rodzimym z eliminacją gruzu i kamieni , zagęszczając 
warstwami po 20cm. Trasę przyłącza przedstawiono na planie sytuacyjnym. Przed 
zasypaniem przyłącza wykonać próbę ciśnieniową i dezynfekcję oraz wykonać 
inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 
 
Zewnętrzna instalacja hydrantowa 
Do zewnętrznego gaszenia poŜaru zaprojektowano jeden hydrant nadziemny DN80, 
zlokalizowany w miejscu istniejącego lecz nie zdolnego do dalszego uŜytku hydrant.  
Zewnętrzną instalację hydrantową wykonać z rur PE100 PN10 SDR17, o średnicy rurociągu 
90x8,2 i całkowitej długości 27,10 m.  Szerokość dna wykopu 1,00 m. Wykop naleŜy 
zabezpieczyć przez skarpowanie o nachyleniu odpowiednim dla rzeczywistego rodzaju gruntu 
i głębokości wykopu lub w szalunkach umocnionych. Po zakończeniu robót montaŜowych na 
ubitej podsypce piaskowej wynoszącej 10cm i wykonaniu próby szczelności wykop 
zasypywać ręcznie piaskiem do wysokości 20 cm ponad rurociąg.  
Nad przewodem ułoŜyć siatkę foliową koloru niebieskiego z napisem „WODA” o szerokości 
20 cm na zagęszczonej ziemi. Zaleca się montaŜ folii z wkładką metalową ułatwiającą 
lokalizację przewodu. Pozostałą część wykopu moŜna zasypać gruntem rodzimym z 
eliminacją gruzu i kamieni , zagęszczając warstwami po 20cm. Trasę wodociągu wykonać 
zgodnie z lokalizacją przedstawioną w projekcie wykonawczym. Przed zasypaniem instalacji 
wykonać próbę ciśnieniową i dezynfekcję oraz wykonać inwentaryzację geodezyjną 
powykonawczą. 
 
4.6 Zasyp przewodu. 
UŜyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia 
ułoŜonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, 
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przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej 
ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosić dla przewodów z tworzyw sztucznych 
300 mm. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, 
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. 
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem po obu 
stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiałem sypkim. Zagęszczenie 
poszczególnych warstw powinno osiągnąć min. 95 %. 
Dla wykonania budowy przyłącza przewiduje się wykonanie robót ziemnych przy uŜyciu 
koparki kołowej wynoszące 55%, natomiast roboty budowlane ręczne w 45%. Wykonując 
wykopy naleŜy zachować głębokość, kierunek spadku i spadek dna zgodnie z projektem 
wykonawczym. Szerokość dna wykopu 1,00 m. Wykop naleŜy zabezpieczyć przez 
skarpowanie o nachyleniu odpowiednim dla rzeczywistego rodzaju gruntu i głębokości 
wykopu lub w szalunkach umocnionych. 
 
4.7 Metody i zakres kontroli jakości: 
Przed przystąpieniem do właściwych robót montaŜowych naleŜy sprawdzić, czy roboty 
pomocnicze i towarzyszące zostały wykonane zgodnie z dokumentacją i niniejszymi 
warunkami. Sprawdzeniu podlega: 
-wykonanie wykopu i podłoŜa, 
-zabezpieczenie przewodów i kabli napotykanych w obrębie wykopu, 
-stan deskowań wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy 
montaŜu, 
-wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin (nie rzadziej niŜ ok. 20 m). 
Drabiny powinny mieć szczeble co 30-40 cm i być przymocowane do deskowań. 
 
4.8 Zasady wykonywania robót instalacyjno-montaŜowych : 
MontaŜ przewodów : 
-Przewody z tworzyw sztucznych montować przy temperaturze otoczenia od 00Cdo 300C 
jednak  z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, naleŜy 
wykonywać połączenia w temperaturze nie niŜszej niŜ ±5 0C.  
-MontaŜ przewodu za pomocą zgrzewania doczołowego poszczególnych odcinków rur ze 
sobą wykonywać na zewnątrz wykopu na podkładach drewnianych. Zgrzewać moŜna ze sobą 
tylko rury naleŜące do tej samej grupy wskaźnika szybkości płynięcia, i o tej samej średnicy i 
grubości ścianki.  
-rury naleŜy ustawiać współosiowo.  
-końcówki łączonych rur powinny być dokładnie wyrównane tuŜ przed zgrzewaniem.  
-temperatura w czasie zgrzewania końców rur powinna zawierać się w granicach 210-2200C.  
-czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek rury powinien być moŜliwie krótki 
ze  względu na duŜą wraŜliwość na utlenianie,  
-siła docisku podczas dogrzewania była bliska zeru,  
-siła docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu była utrzymywana na stałym 
poziomie.  Inne parametry zgrzewania takie jak:  
-siła docisku przy rozgrzewaniu i właściwym zgrzewaniu powierzchni,  
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-czas rozgrzewania,  
-czas zgrzewania i chłodzenia powinny być ściśle przestrzegane wg instrukcji producenta.  
 
Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego naleŜy  
skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu i 
oszacowaniu wartości tych odchyleń. Wartości te nie powinny przekraczać dopuszczalnych 
odchyleń podanych przez producenta.  
W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidłowości w wykonanym złączu naleŜy je 
rozciąć i  wykonać powtórnie. Wykonane połączenie naleŜy pozostawić bez Ŝadnych 
obciąŜeń (próba  szczelności, nawiercanie) na minimum 1 godzinę w celu ustabilizowania 
napręŜeń wewnętrznych. 
Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu moŜe się odbywać dopiero po 
przygotowaniu podłoŜa. Sposób montaŜu przewodów powinien zapewnić utrzymanie 
kierunku i spadków zgodnie z dokumentacją. PodłoŜe profiluje się w miarę układania 
przewodu , a grunt z podłoŜa wykorzystuje się do stabilizacji ułoŜonej juŜ części przewodu 
przez zagęszczenie po jego obu stronach. W pierwszym etapie rozmieszcza się przewód 
wzdłuŜ jednej ze ścian wykopu następnie wykonuje się kolejne złącza i układa przewód w 
wyrobionym podłoŜu, przygotowuje odpowiednio osypkę i ją ubija. Złącza powinny pozostać 
odsłonięte z 15 cm wolną przestrzenią po obu stronach połączenia, do czasu przeprowadzenia 
próby ciśnieniowej na szczelność przewodu. Nie wolno wyrównywać kierunku ułoŜenia 
przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów ( kawałki drewna, kamieni itp.). 
Odchylenie osi ułoŜonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno 
przekraczać 0,10 m., a róŜnica rzędnych w Ŝadnym punkcie przewodu nie powinna 
przekraczać ±0,05 m 
 
MontaŜ przyłącza do budynku. 
Przewody i uzbrojenie stanowiące połączenie instalacji wodociągowej obiektu z przewodem 
rozdzielczym naleŜy wykonać tak jak zewnętrzne przewody wodociągowe. Przy przejściu 
przez  elementy konstrukcyjne budowli takie jak ściany, posadzki -na przewodach naleŜy 
montować rury osłonowe stalowe z zewnętrzną powłoką polietylenową. Końce rury naleŜy 
uszczelnić pianką  poliuretanową. Przewód przyłącza zakończyć zasuwą kołnierzową z 
pokrętłem. 
 
Płukanie i dezynfekcja przewodu. 
Po próbie szczelności naleŜy przewód poddać płukaniu uŜywając w tym celu czystej wody 
wodociągowej. Prędkość przepływu wody w przewodzie powinna umoŜliwi ć usuniecie 
wszystkich  zanieczyszczeń mechanicznych występujących w przewodzie. Woda płucząca po 
zakończeniu  płukania powinna być poddana badaniom fizykochemicznym i 
bakteriologicznym w jednostce  badawczej do tego upowaŜnionej. JeŜeli wyniki badań 
wskazują na potrzebę dezynfekcji przewodu, proces ten przeprowadzić przy uŜyciu roztworu 
podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (stęŜenie 1l podchlorynu sodu na 500l wody). Po 
zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu naleŜy ponownie go wypłukać.  
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Metody i zakres kontroli jakości: 
Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu naleŜy przeprowadzić 
odbiór techniczny końcowy poprzedzony przeprowadzeniem odbiorów częściowych. Podczas 
odbiorów częściowych naleŜy sprawdzić: 
-zgodność wykonanego odcinka z dokumentacją w tym w szczególności zastosowanych 
materiałów 
-sprawdzić prawidłowości wykonania robot ziemnych a w szczególności podłoŜa, zasypki, 
głębokości ułoŜenia przewodu, odeskowania,  
-sprawdzić prawidłowość montaŜu odcinka przewodu a w szczególności zachowania kierunku 
i spadku, połączeń, zmian kierunku. 
 
Przewód wodociągowy powinien być poddany próbie szczelności. Przed rozpoczęciem próby 
naleŜy przewód napełnić wodą i dokładnie odpowietrzyć i pozostawić go na 12 godzin w celu 
ustabilizowania. Próbę szczelności naleŜy przeprowadzić w temperaturze zewnętrznej nie 
niŜszej niŜ +10C. Ciśnienie próbne nie moŜe być niŜsze niŜ 1,0 MPa.  
Odcinek moŜna uznać za szczelny , jeŜeli przy zamkniętym dopływie wody podciśnieniem 
próbnym w czasie 30 min nie będzie spadku ciśnienia.  
 
Odbiór techniczny końcowy polega na:  
-sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących 
usunięcia  usterek,  
-sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i  
uzupełnienia, 
-sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją techniczną wbudowania armatury i  
studzienek,  
-sprawdzeniu protokołów z przeprowadzonego płukania i dezynfekcji przewodu oraz 
wyników  badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody płynącej w odbieranym 
przewodzie. 
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5.0 INSTALACJA ZEWN ĘTRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ 
Odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynku do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez 
projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej. 
 

5.1. Zakres robót objętych ST. 
Zakres robót zawarty w niniejszej ST obejmuje wykonanie robót ziemnych oraz 
montaŜowych przy budowie: 

� Przyłącza kanalizacji sanitarnej odprowadzającego ścieki bytowe z projektowanego 
obiektu do istniejącej kanalizacji sanitarnej; 

 
5.2 Materiały. 
Przewody: 
-rury:  

rury PVC160mm typu cięŜkiego klasy S SDR34 SN8 o całkowitej długości 43,50m 
-studnie: 

prefabrykowane z kręgów betonowych φ600 posadowione w wykopie na warstwie 
betonu C-8/10 o wysokości co najmniej 10cm, z włazem Ŝeliwnym zamykanym 
przejezdnym typu cięŜkiego kl. D 400 z wkładką gumową (studzienki w drogach i 
parkingach) lub włazem Ŝeliwnym zamykanym typu lekkiego kl. A 150 z wkładką 
gumową (studzienki w terenach zielonych). Prefabrykowane elementy łączone za 
pomocą uszczelek gumowych. Przejścia rurociągów przez ściany uszczelnione za 
pomocą przejść szczelnych (przejścia tulejowe). Regulacja posadowienia włazu 
poprzez pierścienie dystansowe łączone za pomocą zaprawy betonowej. Elementy 
studni wyposaŜone w stopnie włazowe. 

 
Składowanie.  
Elementy z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym 
naleŜy je odpowiednio chronić. NaleŜy chronić je przed uszkodzeniami, pochodzącymi od 
podłoŜa, na którym są składowane lub przewoŜone, zawiesi transportowych, stosowania 
niewłaściwych narzędzi i metod załadunku. Rury w pakietach składować w stosach na 
równym podłoŜu, na podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej niŜ 0,1 m. i w 
odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości składowania ok. 1 m dla rur o 
mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach. Rury luzem moŜna składować na 
przygotowanym podłoŜu gruntowym bez kamieni, gruzu i innych zanieczyszczeń twardych. 
Końcówki rur naleŜy zabezpieczyć krąŜkami ochronami. W miarę moŜności przewody 
przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszczać do zrzucania 
elementów. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po 
podłoŜu. Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by 
wolne końce wystające poza skrzynie ładunkową nie były dłuŜsze niŜ 1 m. Kształtki, złączki i 
inne materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania) powinny być 
składowane w sposób uporządkowany w workach z folii, w zacienionych miejscach z 
zachowaniem wyŜej omówionych środków ostroŜności. Elementy z tworzyw sztucznych 
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chronić przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym nagrzewaniem od źródeł 
ciepła. 
 
5.3  Roboty ziemne. 
Trasa rurociągu powinna być oznaczona przez uprawnionego geodetę za pomocą kołków 
osiowych z gwoździami. Kołki osiowe naleŜy wbić na kaŜdym załamaniu trasy, a na 
odcinkach prostych - co około 30 do 50 m. Na kaŜdym odcinku naleŜy utrwalić co najmniej 3 
punkty. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w 
dokumentacji technicznej.  Spód wykopu wykonywanego mechaniczne ustala się na poziomie 
ok. 20 cm wyŜszym od rzędnej projektowanej. Wykopy naleŜy wykonywać bez naruszenia 
naturalnej struktury gruntu. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3 
cm dla gruntów zwięzłych, +5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast 
tolerancja szerokości wykopu wynosi +5 cm. Przed przystąpieniem do wykonania podłoŜa 
naleŜy dokonać odbioru technicznego wykopu.  
PodłoŜe naturalne stanowi nienaruszony grunt sypki o wytrzymałości nie mniejszej niŜ 
dokumentacji technicznej. PodłoŜe powinno być wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim 
jedną czwartą powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie osi podłoŜa od osi przewodu 
nie moŜe przekraczać:  
-dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm. W sytuacji, kiedy nastąpiło tzw. przekopanie 
wykopu tj. wybranie warstwy gruntu poniŜej projektowanego poziomu ułoŜenia przewodu, 
naleŜy uzupełnić tę warstwę piaskiem odpowiednio zagęszczonym. PodłoŜe z materiału 
ziarnistego (piasek, Ŝwir) o max. 15% pozostałości na sicie 0,75 mm. Grubość podsypki 200 
mm. UŜyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia 
ułoŜonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, 
przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej 
ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosić dla przewodów kanalizacji deszczowej 
0,3 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez 
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. 
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem po obu 
stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiałem sypkim. Zagęszczenie 
poszczególnych warstw powinno osiągnąć min. 95 %. 
 
5.4 Metody i zakres kontroli jakości: 
Przed przystąpieniem do właściwych robót montaŜowych naleŜy sprawdzić, czy roboty 
pomocnicze i towarzyszące zostały wykonane zgodnie z dokumentacją i niniejszymi 
warunkami. 
Sprawdzeniu podlega: 
-wykonanie wykopu i podłoŜa, 
-zabezpieczenie przewodów i kabli napotykanych w obrębie wykopu, 
-stan deskowań wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy 
montaŜu, 
-wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin (nie rzadziej niŜ ok. 20 m). 
Drabiny powinny mieć szczeble co 30-40 cm i być przymocowane do deskowań. 
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5.5 Zasady wykonywania robót instalacyjno-montaŜowych: 
MontaŜ przewodów : 
Rury docinać poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawędzi, oczyścić 
pierwszą lub drugą bruzdę z zanieczyszczeń, załoŜyć uszczelkę we właściwym kierunku, 
starannie posmarować ją np. pastą BHR chroniąc ją  przed zanieczyszczeniem opuścić rurę do 
wykopu chroniąc przed zanieczyszczeniem, wprowadzić koniec rury z uszczelką w mufę i 
metodą wciskową wprowadzić do mufy do uzyskania oporu wykorzystując dźwignię ręczną. 
Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu moŜe się odbywać dopiero po 
przygotowaniu podłoŜa. Sposób montaŜu przewodów powinien zapewnić utrzymanie 
kierunku i spadków zgodnie z dokumentacją. PodłoŜe profiluje się w miarę układania 
przewodu , a grunt z podłoŜa wykorzystuje się do stabilizacji ułoŜonej juŜ części przewodu 
przez zagęszczenie po jego obu stronach. KaŜda rura po ułoŜeniu zgodnie z osią i niweletą 
powinna ściśle przylegać do podłoŜa na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, 
symetrycznie do jej osi.  
W pierwszym etapie rozmieszcza się przewód wzdłuŜ jednej ze ścian wykopu następnie 
wykonuje się kolejne złącza i układa przewód w wyrobionym podłoŜu, przygotowuje 
odpowiednio osypkę i następnie się ją ubija. Złącza powinny pozostać odsłonięte z 15 cm 
wolną przestrzenią po obu stronach połączenia, do czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej 
na szczelność przewodu. Nie wolno wyrównywać kierunku ułoŜenia przewodu przez 
podkładanie pod niego twardych elementów (kawałki drewna, kamieni itp.). Odchylenie osi 
ułoŜonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać 0,10 
m., a róŜnica rzędnych w Ŝadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczać ±0,05 m. 
 
MontaŜ studni: 
Zmiany kierunku oraz połączenia naleŜy wykonywać za pośrednictwem studni 
kanalizacyjnych z  kręgów betonowych DN 600 mm, prefabrykowanych dostarczanych w 
gotowych elementach na budowę. Studzienki wykonywać równolegle z budową przewodów 
kanalizacyjnych. NaleŜy je budować w wykopie jamistym o wymiarach w planie 2,50x2,50m, 
z dnem wzmocnionym zagęszczoną warstwą Ŝwiru lub tłucznia grubości 15cm. Na warstwę 
Ŝwiru wylać podło Ŝe z chudego betonu grubości 10cm wystające o ok. 15 cm poza obwód 
studni. Do podnoszenia elementów naleŜy uŜyć specjalnych zawiesi zapewniających 
właściwe zawieszenie i równomierne rozłoŜenie sił na poszczególne cięgna, haków o 
szerokości „gardzieli” 25-30 mm i udźwigu 1000 –1500 kg na haku. Kręgi betonowe łączyć 
za pomocą uszczelek gumowych. Komorę przepływową oprzeć na wylewce. Kręgi łączyć z 
komorą i między sobą za pomocą uszczelek gumowych . Do jej montaŜu naleŜy uŜyć smaru 
poślizgowego. Smarem naleŜy pokryć zewnętrzną powierzchnię uszczelki umieszczonej na 
dolnym elemencie studni i wewnętrzną powierzchnię „zamka” górnego elementu studni 
nakładanego na uszczelkę. W ścianach komory umieszczone zostaną przez wytwórcę 
gumowe złącza rurowe. W otworze przejściowym przez ścianę komory umieszczona jest 
fabrycznie uszczelka gumowa. Przyłączenie kanału do studni za pomocą prefabrykowanego 
elementu przegubowego.  
Ściany komór roboczych powinny być wewnątrz gładkie i nieotynkowane. Zewnętrzną 
powierzchnię ścian zarapować i posmarować abizolem R+P. Komory przykrywać płytami 
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Ŝelbetowymi nastudziennymi. Włazy kanałowe Ŝeliwne typu cięŜkiego wg PN-87/H-
74051/02 usytuować nad stopniami złazowymi. PodwyŜszenie włazu w razie konieczności 
naleŜy wykonać przez zastosowanie pierścieni dystansowych łączonych za pomocą zaprawy 
betonowej grubości do 10 mm.  
 
5.6 Metody i zakres kontroli jakości: 
Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu naleŜy przeprowadzić 
odbiór techniczny końcowy poprzedzony przeprowadzeniem odbiorów częściowych. Odbiory 
częściowe dokonać przed zakończeniem budowy kolejnych odcinków przewodu.  
 
Podczas odbiorów częściowych naleŜy sprawdzić: 
-zgodność wykonanego odcinka z dokumentacją w tym w szczególności zastosowanych 
materiałów,  
-sprawdzić prawidłowości wykonania robot ziemnych a w szczególności podłoŜa, zasypki, 
głębokości ułoŜenia przewodu, odeskowania,  
-sprawdzić prawidłowość montaŜu odcinka przewodu a w szczególności zachowania kierunku 
i spadku, połączeń, zmian kierunku,  
-sprawdzić prawidłowość i zgodność z dokumentacją zamontowania studzienek i innych 
elementów.  
 
Przewód kanalizacyjny powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności na 
eksfiltrację ścieków do gruntu. Przed rozpoczęciem próby naleŜy zamknąć wszystkie 
odgałęzienia i przewód napełnić wodą. Poziom zwierciadła wody w studzience wyŜej 
połoŜonej, powinien mieć rzędną niŜszą co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w 
miejscu studzienki niŜej połoŜonej.  
 
Odbioru studzienek dokonać zgodnie z normą PN-92/B-10729. Odbiór techniczny końcowy 
polega na:  
-sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących 
usunięcia usterek,  
-sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia, 
-sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją techniczną wbudowania studzienek,  
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6.0 INSTALACJA ZEWN ĘTRZNA GAZOWA 
Doprowadzenie gazu z budynku poprzez projektowane elementy instalacji gazowej, 
podziemny zbiornik gazowy. 
 

6.1. Zakres robót objętych ST. 
Zakres robót zawarty w niniejszej ST obejmuje wykonanie robót ziemnych oraz 
montaŜowych przy budowie: 

� Instalacji zewnętrznej gazu o śr. 25x3,0  
 
6.2 Materiały. 
Przewody: 
-rury:  

rury PE 100 DN25x3,0 o całkowitej długości 10,30m 
 

-zbiornik: 
Głębokość wykopu pod zbiornik wynosi 2,20 - 2,40m. Zbiornik ustawia się na płycie 
o wymiarach 4.5 x 1.3 x 0,3m wykonanej z betonu, ustawionej na warstwie 
wyrównawczej chudego betonu i podsypce piaskowo-Ŝwirowej. Minimalne przykrycie 
zbiornika gruntem – 0.5m. 

 
Składowanie.  
Elementy z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym 
naleŜy je odpowiednio chronić. NaleŜy chronić je przed uszkodzeniami, pochodzącymi od 
podłoŜa, na którym są składowane lub przewoŜone, zawiesi transportowych, stosowania 
niewłaściwych narzędzi i metod załadunku. Rury w pakietach składować w stosach na 
równym podłoŜu, na podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej niŜ 0,1 m. i w 
odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości składowania ok. 1 m dla rur o 
mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach. Rury luzem moŜna składować na 
przygotowanym podłoŜu gruntowym bez kamieni, gruzu i innych zanieczyszczeń twardych. 
Końcówki rur naleŜy zabezpieczyć krąŜkami ochronami. W miarę moŜności przewody 
przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszczać do zrzucania 
elementów. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po 
podłoŜu. Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by 
wolne końce wystające poza skrzynie ładunkową nie były dłuŜsze niŜ 1 m. Kształtki, złączki i 
inne materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania) powinny być 
składowane w sposób uporządkowany w workach z folii, w zacienionych miejscach z 
zachowaniem wyŜej omówionych środków ostroŜności. Elementy z tworzyw sztucznych 
chronić przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym nagrzewaniem od źródeł 
ciepła. 
 
6.3  Roboty ziemne. 
Trasa rurociągu powinna być oznaczona przez uprawnionego geodetę za pomocą kołków 
osiowych z gwoździami. Kołki osiowe naleŜy wbić na kaŜdym załamaniu trasy, a na 
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odcinkach prostych - co około 30 do 50 m. Na kaŜdym odcinku naleŜy utrwalić co najmniej 3 
punkty. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w 
dokumentacji technicznej.  Spód wykopu wykonywanego mechaniczne ustala się na poziomie 
ok. 20 cm wyŜszym od rzędnej projektowanej. Wykopy naleŜy wykonywać bez naruszenia 
naturalnej struktury gruntu. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3 
cm dla gruntów zwięzłych, +5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast 
tolerancja szerokości wykopu wynosi +5 cm. Przed przystąpieniem do wykonania podłoŜa 
naleŜy dokonać odbioru technicznego wykopu.  
PodłoŜe naturalne stanowi nienaruszony grunt sypki o wytrzymałości nie mniejszej niŜ 
dokumentacji technicznej. PodłoŜe powinno być wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim 
jedną czwartą powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie osi podłoŜa od osi przewodu 
nie moŜe przekraczać:  
-dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm. W sytuacji, kiedy nastąpiło tzw. przekopanie 
wykopu tj. wybranie warstwy gruntu poniŜej projektowanego poziomu ułoŜenia przewodu, 
naleŜy uzupełnić tę warstwę piaskiem odpowiednio zagęszczonym. PodłoŜe z materiału 
ziarnistego (piasek, Ŝwir) o max. 15% pozostałości na sicie 0,75 mm. Grubość podsypki 200 
mm. UŜyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia 
ułoŜonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, 
przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej 
ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosić dla przewodów kanalizacji deszczowej 
0,3 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez 
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. 
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem po obu 
stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiałem sypkim. Zagęszczenie 
poszczególnych warstw powinno osiągnąć min. 95 %. 
 
6.4 Metody i zakres kontroli jakości: 
Przed przystąpieniem do właściwych robót montaŜowych naleŜy sprawdzić, czy roboty 
pomocnicze i towarzyszące zostały wykonane zgodnie z dokumentacją i niniejszymi 
warunkami. 
Sprawdzeniu podlega: 
-wykonanie wykopu i podłoŜa, 
-zabezpieczenie przewodów i kabli napotykanych w obrębie wykopu, 
-stan deskowań wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy 
montaŜu, 
-wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin (nie rzadziej niŜ ok. 20 m). 
Drabiny powinny mieć szczeble co 30-40 cm i być przymocowane do deskowań. 
 
6.5 Zasady wykonywania robót instalacyjno-montaŜowych: 
MontaŜ przewodów : 
Rury docinać poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawędzi, oczyścić 
pierwszą lub drugą bruzdę z zanieczyszczeń, załoŜyć uszczelkę we właściwym kierunku, 
starannie posmarować ją np. pastą BHR chroniąc ją  przed zanieczyszczeniem opuścić rurę do 



PRACOWNIA PROJEKTOWA  „VITARO”  
97-500 RADOMSKO                          tel. (44) 682 21 57,  tel. kom.  604 823 027 

 

 
26

wykopu chroniąc przed zanieczyszczeniem, wprowadzić koniec rury z uszczelką w mufę i 
metodą wciskową wprowadzić do mufy do uzyskania oporu wykorzystując dźwignię ręczną. 
Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu moŜe się odbywać dopiero po 
przygotowaniu podłoŜa. Sposób montaŜu przewodów powinien zapewnić utrzymanie 
kierunku i spadków zgodnie z dokumentacją. PodłoŜe profiluje się w miarę układania 
przewodu , a grunt z podłoŜa wykorzystuje się do stabilizacji ułoŜonej juŜ części przewodu 
przez zagęszczenie po jego obu stronach. KaŜda rura po ułoŜeniu zgodnie z osią i niweletą 
powinna ściśle przylegać do podłoŜa na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, 
symetrycznie do jej osi.  
W pierwszym etapie rozmieszcza się przewód wzdłuŜ jednej ze ścian wykopu następnie 
wykonuje się kolejne złącza i układa przewód w wyrobionym podłoŜu, przygotowuje 
odpowiednio osypkę i następnie się ją ubija. Złącza powinny pozostać odsłonięte z 15 cm 
wolną przestrzenią po obu stronach połączenia, do czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej 
na szczelność przewodu. Nie wolno wyrównywać kierunku ułoŜenia przewodu przez 
podkładanie pod niego twardych elementów (kawałki drewna, kamieni itp.). Odchylenie osi 
ułoŜonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać 0,10 
m., a róŜnica rzędnych w Ŝadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczać ±0,05 m. 
 
MontaŜ studni: 
Zbiornik powinien być lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy 
zachowaniu odległości bezpiecznych. Zbiorniki nie mogą być umiejscawiane w zagłębieniach 
terenowych, na terenie podmokłym, w pobliŜu rowów oraz w odległości mniejszej niŜ 5m od 
studzienek i wlotów kanalizacyjnych. 
Zaleca się dla celów ochrony ppoŜ. zapewnienie dostarczenia wody ze źródła znajdującego 
się w odległości nie większej niŜ 500m od zbiornika w ilości nie mniejszej niŜ 5 litrów/m3/s. 
Zbiornik moŜna instalować w odległości od napowietrznych linii energetycznych w 
odległości 3,0 m od linii o napięciu do 1,0kV i 15 m dla wyŜszych napięć. Odległość 
zbiornika podziemnego o pojemności powyŜej 3m3 od budynku, granicy działki (ogrodzenia) 
powinna wynosić co najmniej 2,50m. 
 
Warunki lokalizacji zbiornika są zgodne z ww. opisem i przepisami: 
− odległość do budynku wynosi: ok. 4,66m 
− odległość od granicy działki: 2,5m 
− dojazd i plac dla zawracania cysterny 
Zbiorniki nie wymagają Ŝadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza 
opisanym w projekcie podłączeniem do uziemienia otokowego. Układ komunikacyjny 
zapewni dostawy zbiornika oraz gazu bez utrudnień i zagroŜeń. Lokalizacja zbiorników jest 
zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 Dz.U. 75 poz. 690 z 
późniejszymi zmianami oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 16.06.2003 Dz. U. nr 121 poz.1138, Wymaganiami Technicznymi i 
UŜytkowymi dla Instalacji Zbiornikowych zawartych w wytycznych Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z 30.09.1993 UM-6/1927/93 oraz przyjęto jako zasady wiedzy 
technicznej §75 ust. 5, Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000 r. „w 
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sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw 
płynnych......” (Dz. U. Nr 98, poz. 1067 – akt uchylony). 
 
6.6 Metody i zakres kontroli jakości: 
Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu naleŜy przeprowadzić 
odbiór techniczny końcowy poprzedzony przeprowadzeniem odbiorów częściowych. Odbiory 
częściowe dokonać przed zakończeniem budowy kolejnych odcinków przewodu.  
 
Podczas odbiorów częściowych naleŜy sprawdzić: 
-zgodność wykonanego odcinka z dokumentacją w tym w szczególności zastosowanych 
materiałów,  
-sprawdzić prawidłowości wykonania robot ziemnych a w szczególności podłoŜa, zasypki, 
głębokości ułoŜenia przewodu, odeskowania,  
-sprawdzić prawidłowość montaŜu odcinka przewodu a w szczególności zachowania kierunku 
i spadku, połączeń, zmian kierunku,  
-sprawdzić prawidłowość i zgodność z dokumentacją zamontowania studzienek i innych 
elementów.  
 
Przewód kanalizacyjny powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności na 
eksfiltrację ścieków do gruntu. Przed rozpoczęciem próby naleŜy zamknąć wszystkie 
odgałęzienia i przewód napełnić wodą. Poziom zwierciadła wody w studzience wyŜej 
połoŜonej, powinien mieć rzędną niŜszą co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w 
miejscu studzienki niŜej połoŜonej.  
 
Po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach -nie powinno być ubytku wody w 
studzience połoŜonej wyŜej, w czasie: 
-30 min. na odcinku o długości do 50 m., 
-60 min. Na odcinku o długości ponad 50 m.  
 
Odbioru studzienek dokonać zgodnie z normą PN-92/B-10729. Odbiór techniczny końcowy 
polega na:  
-sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących 
usunięcia  
usterek,  
-sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia, 
-sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją techniczną wbudowania studzienek,  
 
7.0 OBMIAR ROBÓT 
7.1 Wykonanie robót  
Winno być zgodne z zakresem robót ujętych w przedmiarze i (ST) oraz obowiązującymi 
przepisami i normami, których wykaz przedstawiono na końcu rozdziału. 
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7.2 Roboty ujęte w Specyfikacji Technicznej (ST)  
Odpowiadają układowi przedmiaru robót wykonanego wg. KNR w kosztorysie ślepym. 
 
7.3 Jednostki obmiarów robót ; 

� m3 (metr sześcienny) wykonanych i odebranych robót ziemnych wraz z wywozem na 
dalsze odległości i dowozem pospółki, drewno i stemple, zaprawy i mieszanki 
betonowe; 

� m2 (metr kwadratowy) wykonanych i odebranych umocnień ścian wykopów, 
nawierzchnie asfaltowe, chodniki, powierzchnie gruntowania studzien; 

� t. (ton) grodzice stalowe, tłuczeń kamienny, mieszanka mineralno asfaltowa, cement; 
� kg. ( kilogram) rozpory i podłuŜnice stalowe, roztwór asfaltowy Abizol R i P, lepik 

asfaltowy, nasiona traw; 
� m-g ( motogodziny) praca koparki, spycharki, transportu, wibromłotów, pompy 

odwadniającej, agregat prądotwórczy, spręŜarki powietrza, równiarki, zrywarka i 
walca statycznego samojezdnego, skrapiarka i rozkładarka mas bitumicznych; 

� m. (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji, krawęŜniki, obrzeŜa chodnikowe; 
� kpl.(komplet) wykonanych i odebranych studzienek rewizyjnych i wpustów 
ściekowych; 

� szt. (sztuk) włazy Ŝeliwne, wpusty ściekowe, kręgi betonowe, pierścienie odciąŜające, 
uszczelki gumowe; 

� r-g (roboczogodzina) wykonanych i odebranych robót ręcznych i mechanicznych; 
 
8.0 ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu podlegają: 

� roboty montaŜowe wykonania instalacji zewnętrznych wodociągowych  
� roboty montaŜowe wykonania bloków oporowych do prób ciśnieniowych 
� roboty montaŜowe wykonania instalacji zewnętrznych kanalizacji ogólnospławnej 
� roboty montaŜowe wykonania odwodnienia terenu 
� wykonanie prób ciśnieniowych wodociągowych i kanalizacyjnych 
� wykonanie normatywnej podsypki, obsypki i nasypki instalacji zewnętrznych 

wodociągowej i kanalizacyjnych, wykonanie studzienek kanalizacyjnych 
� wykonana izolacja studzienek 
� zasypany zagęszczony wykop 
� Odbiór robót zanikających powinien być wykonany, w czasie umoŜliwiającym 

dokonanie korekt i poprawek, bez hamowania robót. 
� Długość odcinka robót ziemnych poddanych odbiorowi nie powinna być mniejsza od 

50 m lub obejmować całość robot. 
 
9.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1 Normy 

� PN–B–06712 Kruszywa mineralne do betonu 
� PN–B–1111 Kruszywa mineralne. 
� Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka 
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� PN–B–1112 Kruszywa mineralne. 
� Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
� BN–83/8836–02 Roboty ziemne, wykopy otwarte pod przewody wod-kan. 
� PN–69/B–06050 Zabezpieczenie ścian wykopów 
� PN–92/B–10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. 
� Wymagania i badania przy odbiorze. 
� BN–86/8971–08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i Ŝelbetowe. 
� PN–88/B–06250 Beton zwykły 
� BN–81/8976–06 Roboty budowlane 
� PN–92/B–10729 Studzienki kanalizacyjne 
� PN–94/H–74051–2 Włazy kanałowe klasy B.C.D. 
� PN–64/H–74086 Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych 
� PN–C–96177 Roztwór asfaltowy ABIZOL R i P 
� DIN Rury kanalizacyjne zewnętrzne PVC 200-250 klasy N 8 kN/m2 
� DIN Włazy Ŝeliwne sferoidalne typ cięŜki typ PURATOR POLSKA 
� PN–74/C–89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
� PN–85/C–89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
� PN–81/C–89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
� PN–87/B–01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposaŜenia 
� PN–81/B–10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
� PN–74/B–10733 Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
� PN–74/C–89204 Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
� PN–76/C–89202 Kształtki ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
� ZN–71/MPCH/G-Sa-9 Gumowe pierścienie uszczelniające do rur z PVC do połączeń 

ciśnieniowych. 
� BN–74/6366-03/04 Rury polietylenowe typ 50 Wymagania techniczne i wymiary 
� BN–81/9122-05 Wodociągi. Bloki oporowe, wymiary i warunki stosowania. 
� DIN EN ISO 9001 System zapewnienia jakości przy produkcji rur Wavin. 
 

9.2 Inne dokumenty: 
� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych. Instalacje 

sanitarne i przemysłowe. Tom II. 
� Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – 

wydawca Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji 
– Warszawa 1994 r. 

� Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez 
Instytut Techniki Budowlanej – Warszawa 1986 r. 

� Instrukcja montaŜowa układania w gruncie rurociągów z rur PVC produkowanych 
przez Wavin Buk. 

� Instrukcja montaŜowa układania w gruncie rurociągów z rur PE produkowanych przez 
Wavin Buk. 
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� COBRTI "INSTAL" –Aprobata Techniczna 14  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


