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— Rzasnia
Gmina ekologiczna

Zalgcznik nr 2 do SIWZ
WZOR UMOWY dla czesci
LILIViV

zawarta w dniu .................. 2020 roku w Rza$ni w trybie przetargu nieograniczonego
pomiedzy Gming Rza$nia ul. Kosciuszki 16, 98-332 Rzasnia NIP 508-00-14-460
reprezentowang przez.

Tomasza Stolarczyka — Wéjta Gminy Rza$nia

przy kontrasygnacie Renaty Buczkowskiej — Skarbnika Gminy

zwang dalej Zamawiajacym

§1
Przedmiot umowy

1.Przedmiotem umowy jest budowa kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i ttoczniami dla
czesci miejscowosci Biata, Gawlow, Rekle i Suchowola realizowanej jako czg¢s¢ LIV, V
zadania pn ,,budowa oczyszczalni §cieckow w m. Biata wraz z budowa kanalizacji sanitarnej,
przykanalikami i ttoczniami dla cze$ci miejscowosci Biata, Gawtow, Rekle i Suchowola”

2.Przedmiot umowy zostatl podzielony na czgséci i obejmuje:
Cze$¢ 1 zamowienia: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Biala w zakresie :

- Kanalizacja grawitacyjna o dlugosci okoto 6640,0m
-Kanalizacja ci$nieniowa o dtugosci okoto 2191,3m
-Ttocznia Sciekow 4kpl.

-Odtworzenia nawierzchni

Czes¢ III zamowienia : Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Gawlow i
Rekle w zakresie :

- Kanalizacja grawitacyjna o dtugosci okoto 6812,0 m
- Kanalizacja ci$nieniowa o dtugosci okoto 3.915,2m
- Ttocznia $ciekow 6kpl.

- Odtworzenia nawierzchni

Czes¢ IV zamowienia : Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Biala Peciaki i
Biala Dzialy w zakresie :

- Kanalizacja grawitacyjna o dlugosci okoto 3365,8m

- Kanalizacja ci$nieniowa o dtugos$ci okoto 1343,8m



- Ttocznia $ciekoéw 4kpl.
- Odtworzenia nawierzchni

Cze$¢ V zamowienia : Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Biala — Przysiotek i
Biala-Ameryka wraz z terenem PKP w zakresie :

- Kanalizacja grawitacyjna o dlugosci okoto 2427,2m
- Kanalizacja cisnieniowa o dtugosci okoto 828,3m
- Ttocznia $ciekoéw 3kpl.

- Odtworzenia nawierzchni

3. Szczegdtowy zakres robot stanowigcy przedmiot umowy opisany zostal w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy oraz SIWZ, w tym, dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, przedmiarach — zatacznik nr 1 do
niniejszej umowy.

4.Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa, pozwoleniem na budowe, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
kosztorysem ofertowym,STWIORB obowigzujacymi przepisami, oraz oddania przedmiotu
niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z cze$ci robot wchodzacych z zakres
umowy.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla
realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w § 12
Umowy.

§2
Termin wykonania zaméwienia

1. Termin rozpoczgcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem
protokolarnego przekazania terenu rob6t Wykonawcy.
2. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie* Zostanie uzupelnione zgodnie do danej czgsci
a) Do 31.08.2023 — w zakresie czeSci I zamoOwienia z zastrzezeniem odcinka kanalizacji
w drodze powiatowej ktory musi by¢ wykonany do 30.12.2021 roku
b) Do 30.09.2024 — w zakresie cze$ci Il zamowienia
¢) Do 30.09.2024 — w zakresie czes$ci IV zamowienia z zastrzezeniem odcinka kanalizacji
w drodze powiatowej ktory musi by¢ wykonany do 30.12.2022 roku
d) Do 30.09.2024 — w zakresie cz¢sci V zamdwienia z zastrzezeniem odcinka kanalizacji
w drodze powiatowej ktory musi by¢ wykonany do 30.12.2021 roku

3. W przypadku zaistnienia nieuniknionego opdznienia Wykonawca moze wnosi¢
0 przesunigcie przez Zamawiajacego terminu ukonczenia robot lub ich czgsci. Zamawiajacy
moze uwzgledni¢ przesunigcie terminu z zastrzezeniem, ze termin ten nie bedzie przesunigty
o okres dtuzszy, niz czas trwania nieuniknionego op6znienia.
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4. ,Nieuniknione op6znienia” oznaczaja te opoznienia, na ktdre narazony zostal Wykonawca
i na ktore nie mial wptywu ani on ani jego podwykonawcy/dostawcy, to jest wszelkie
opdznienia powstate wskutek zaistnienia nieuniknionego zdarzenia okreslanego jako ,.sita
wyzsza’”, tj:

a) wojny, stanu kleski zywiotowej, rewolucji, rozruchéw, zamieszek wewnetrznych,
konfliktu zbrojnego, aktu terrorystycznego lub sabotazu z wylgczeniem dziatania
Wykonawcy,

b) wypadku powodujacego skazenie promieniotworcze lub chemiczne, wybuchu pozaru,
powodzi, burz, nawalnic, trz¢sienia ziemi lub epidemii,

c) wszelkich innych podobnych, tj. naglych, nadzwyczajnych i niemozliwych do
przewidzenia w dacie zawarcia umowy zdarzen, na ktore nie ma wptywu zadna ze stron,
ani od ktérych nie moze si¢ ubezpieczy¢, zawierajac stosowng umowe.

d) wszelkie inne opodznienia powstale wylacznie z przyczyn dotyczacych
Zamawiajacego, dzialajacego z nalezyta starannoscia a ktorych nie mogl on
przewidziec.

§3
Obowiazki stron umowy

1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz
z dziennikiem budowy, w terminie do 5 dni liczac od dnia podpisania umowy.
Zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i1 inwestorskiego;

2) Wskazanie miejsc poboru wody (koszty ponosi Wykonawca)

3) Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

4) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) Przejgcie terenu robot od Zamawiajacego;

2) Terminowe i zgodne z harmonogramem wykonanie przedmiotu umowy oraz
przedtozenie o§wiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z
umow3, ze zgloszeniem zamiaru wykonania robot i odpowiadaja potrzebom, dla
ktorych sa przewidziane wedlug umowy;

3) Zabezpieczenie terenu robot w szczegoélnosci  widocznie wygrodzi¢ obszar
wykonywania prac oraz zabezpieczy¢ go przed dostgpem osob trzecich.

4) Wykonawca sporzadzi 1 przekaze Zamawiajgcemu najpozniej 3 dni  przed

rozpoczeciem  robOt  plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (,,plan bioz"),

uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego 1 warunki prowadzenia robot
budowlanych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca

2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa 1 ochrony oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

5) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt;

6)Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacja

projektowa z materialow wiasnych. Zastosowane materialty musza by¢ zgodne
z opisanymi przez Zamawiajagcego w dokumentacji projektowej, STWiOR
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1 przedmiarach robdt. Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania

przedmiotu Umowy powinny w szczego6lnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz STWIORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii
Europejskiej i innych krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig
Europejska,

) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu
robot budowlanych,

e) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji
przedmiotu Umowy.

7)  Wykonawca przed uzyciem/wbudowaniem danego materialu jest zobowigzany
wystapi¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o akceptacje danego materialu, do ktoérego
dotaczy witasnie w/w niezbedne dokumenty. Material moze zosta¢ uzyty dopiero po
pozytywnym zaopiniowaniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wzor karty
akceptacji materiatu stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy

8) Jako wytwarzajacego odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
Z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
Z pozniejszymi zmianami),
b) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013.poz 21 z pdzniejszymi
zmianami),
¢) Ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach,
d) Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie Gminy Rzgsnia
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowac z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie. Wykonawca jest zobowigzany — stale i
bez koniecznos$ci wzywania — utrzymywac porzadek w wykorzystywanych przez siebie
miejscach.

8) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnos$ci za dozor mienia na terenie robot

9) Ponoszenie peinej odpowiedzialnos$ci za stan i1 przestrzeganie przepisow bhp, ochrong
p-poz przez swoich pracownikéw oraz inne podmioty, z ktorymi begdzie on wspotdziatat (w
tym podwykonawcow 1 dostawcow) od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru
koncowego.

10 Ponoszenie peilnej odpowiedzialnosci za wszelakie dziatania prowadzonych na terenie
robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy oraz za szkody i
nastepstwa nieszczegsliwych wypadkow pracownikdw oraz osob trzecich, powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéow od dnia przekazania terenu
budowy do momentu podpisania koncowego protokotu odbioru robot

11)Wykonawca bedzie ponosit wszelkg odpowiedzialnosé za:

a) wszelkie szkody powstale w zwigzku z wykonywaniem przez niego Umowy na osobach
lub mieniu, w tym dotyczace nieruchomosci sgsiednich, jak rowniez wynikajace z ograniczen
w korzystaniu z nieruchomosci na ktorych realizowane sg roboty oraz nieruchomosci
sgsiednich,
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b) za uszkodzenia w szczegdlnosci: budynkow, budowli, drzew, krzewow, drog, rowow
irygacyjnych, rurociaggéw, kabli 1 linii elektrycznych, kabli teletechnicznych i
telekomunikacyjnych oraz wszelkich urzadzen, spowodowane przez niego lub jego
podwykonawce(ow) (dalszych podwykonawcéw) przy realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do bezzwlocznej naprawy uszkodzen na wiasny koszt (w
uzgodnieniu z zarzadca elementu uszkodzonego) oraz w razie konieczno$ci wykonania
wszelkich dalszych robot naprawczych zleconych przez Zamawiajgcego.

12)Wykonawca zwolni Zamawiajacego z wszelkiej odpowiedzialnoSci w zwigzku z
wszystkimi odszkodowaniami, stratami i wydatkami (wlgcznie z optatami sgdowymi i innymi
wydatkami prawnymi), powstatymi w wyniku dziatan, o ktérych mowa w ust 11
13)Dostarczanie niezbgdnych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialow i1 urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokolow
badan atestow 1 certyfikatow, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej umowy;

14)Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robdt i w jego bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;
15)Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez
terendw sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawcg w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow terenu, ogrodzen, drog, nawierzchni lub instalacji;

16)Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu
dokumentéw niezbgdnych przy odbiorze;

17)Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunigcia.

18)Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowiazuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci,

19)Posiadanie polisy ubezpieczeniowej, potwierdzajacej, ze Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej z suma
ubezpieczenia minimum ............. zt (uzupelione zostanie zgodnie z opisem warunku SIWZ
w tym zakresie). Okres obowigzywania polisy powinien by¢ wazny do czasu odbioru
koncowego. Jezeli podczas obowigzywania umowy polisa straci wazno$s¢ Wykonawca
przedstawi Zamawiajagcemu pod rygorem rozwigzania umowy z winy Wykonawcy,
kontynuacje ubezpieczenia ww. polis ubezpieczeniowych.

20)Informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktéore moga wplyna¢ na jakos¢ robdt lub termin
zakonczenia robot. Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: maja
forme¢ pisemna, w pierwszej kolejnosci jako wpis do Dziennika robét, jezeli w
jakichkolwiek okolicznos$ciach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna za konieczne wydanie
ustnego polecenia, to Wykonawca zobowigzany jest zastosowac si¢ do takiego polecenia. W
takim przypadku Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowigzek wystawi¢ pisemne
potwierdzenie swojej ustnej decyzji,
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21) Wykonawca zobowigzuje si¢ do uczestnictwa w  stalych narad koordynacyjnych
organizowanych przez Zamawiajacego 1 zapewnienia uczestnictwa kadry kierujacej na
niniejszych naradach tj. migdzy innymi kierownika budowy.

22)Wspotpraca ze stuzbami Zamawiajgcego tzn. z: przedstawicielami Zamawiajgcego,
Inspektorami  nadzoru inwestorskiego oraz z inspektorem nadzoru autorskiego
w zakresie ich obowigzkow,

23)Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow. Wykonawca moze, zleci¢
zgodnie z zasadami okreslonymi w dalszej czg¢sci umowy wykonanie czgéci przedmiotu
zamoOwienia podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikacje do ich
wykonania. Zasady podzlecania wykonania cze¢sci zamdwienia podwykonawcom okresla
niniejsza umowa i1 Kodeks Cywilny. Wykonawca ma obowigzek przestrzegania zasad
okreslonych w art. 647! Kodeksu Cywilnego.

24)Zaptata wynagrodzenia podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta
z podwykonawcow,

25) Zawiadomienie gestorow sieci o rozpoczeciu robot i uzyska zgode na prowadzenie robot
jesli taka zgoda bedzie wymagana i poniesienie wszelkich optat z tym zwigzanych,
26)Uzyskanie decyzji na =zajecie pasa drogowego z wlasciwym zarzadcg drogi
I dokonanie optaty za zajgcie pasa drogowego — jezeli w trakcie wykonywania robdt zajdzie
konieczno$¢ zajecia pasa drogowego

26) Wykonywanie wszystkich obowigzkéw wskazanych w innych decyzjach jak np.

srodowiskowe, pozwolenie wodno-prawne w szczegdlnosci  zgloszenie im prac
(rozpoczecia, zakonczenia) itp.;

27)Wszelkie elementy zniszczone podczas robdt, a przeznaczone do ponownego

wbudowania wykonawca winien jest wymieni¢ na nowe na swoj koszt.

28) Usuniecie wszelkich kolizji z wykonywanym przedmiotem umowy.

29) Geodezyjne wytyczenie robot a po ich wykonaniu opracowanie inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej.  Inwentaryzacja powinna  by¢  dostarczona
Zamawiajgcemu w formie papierowej. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic
obsluge geodezyjna zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan  geodezyjno-kartograficznych oraz  czynnosci  geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

30) Wykonanie projekt robot tymczasowych za, ktory jest odpowiedzialny Wykonawca a
akceptacja Inspektora Nadzoru czy Zamawiajagcego w zadnym przypadku nie
zdejmuje z Wykonawcy takiej odpowiedzialnosci. Wykonawca musi uzyskac
akceptacje projektu robot tymczasowych od osob trzecich, jezeli jest to wymagane
Prawem.

31) Wykonanie szczegotowej dokumentacji przedwykonawczej : fotograficznej i opisowe;j
obiektow budowlanych na terenach przyleglych oraz drdg, tras dostgpu i urzadzen
obcych lub obiektow budowlanych na terenie budowy, jak i w jego otoczeniu, ktérych
stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robot budowlanych

32) Wykonanie na wlasny koszt badania sieci kamerg telewizyjna,

33) Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy i uzgodnienie z wlasciwym
zarzadca drogi,
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34) Wykonywanie na wlasny koszt obslugi serwisowej urzadzen (materialy i
robocizna) w okresie gwarancyjnym, jezeli jest to konieczne do utrzymania
warunkow gwarancji producenta,

35) Przekazywanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych
realizacji Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

36) Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego do terminu umownego
zakonczenia realizacji niniejszej umowy

37)W przypadku odnalezienia na placu budowy przedmiotow wartosciowych,
niebezpiecznych i innych pozostaloéci interesujacych pod wzgledem geologicznym,
historycznym czy archeologicznym, Wykonawca zobowigzany jest bezzwlocznie
powiadomi¢ Zamawiajacego i1 odpowiednie organy. Wszelkie koszty zwigzane z
dokonanym znaleziskiem, w tym w szczego6lnosci koszty zabezpieczenia oraz badan
obcigzaja  Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia
przeprowadzenia badan i1 innych czynno$ci wskazanych przez odpowiednie organy.

§4
Szczegolowe obowigzki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objgtymi
umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

Wykonawca wyznacza :

a)Jako kierownika robot sanitarnych, bedacego jednoczesnie koordynatorem cato$ci prac:

1 deklaruje, iz posiada on/ona uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania
robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji 1 urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

1 deklaruje, 1z posiada on/ona uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania
robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji 1 urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

1 deklaruje, iz posiada on/ona uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j.

Zmiana 0s6b, o ktorych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane jesli proponowana osoba bedzie
spetniata warunki okreslone w tym zakresie w SIWZ.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 2 winna by¢
potwierdzona pisemnie i wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Kierownik budowy zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy

Kierownik budowy roboét dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
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7.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie
wykonywania robot budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy.

8.Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) posiada wiedze, doswiadczenie i mozliwos$ci, niezbedne do poprawnego i terminowego
wykonania przedmiotu umowy, oraz znany mu jest zakres i charakter robot oraz materialow
koniecznych do ich wykonania,

b) znane mu sg wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne zwigzane z przedmiotem

umowy,

C) zapoznat si¢ ze sposobem i warunkami dostepu do terenu budowy, zbadat teren budowy

I jego otoczenie,

d) zapoznat si¢ z caloscig dokumentacji posiadanej przez Zamawiajgcego, zwigzanej

€)

z przedmiotem niniejszej umowy,

otrzymana od Zamawiajgcego dokumentacja projektowa nie posiada zadnych wad
uniemozliwiajacych lub utrudniajacych wykonanie umowy i jest wystarczajaca do
wykonania na jej podstawie umownego zakresu robot w terminach okreslonych w niniejszej
umowie

nie istniejg zadne inne przeszkody uniemozliwiajace lub utrudniajgce terminowe wykonanie
przedmiotu umowy oraz usuni¢cie jego wad, a ich ewentualne wystgpienie nie bedzie
upowaznialo Wykonawcy do przesunig¢cia terminu wykonania robdt lub domagania si¢
dodatkowych ptatnosci.

8.Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace minimum 8 0Sob(w kazde;j
czgsci zamoéwienia) wykonujagce bezposrednio roboty budowlane przy realizacji
przedmiotu zamoéwienia, a realizacja tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w
sposoOb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z
2016 r., poz. 1666 z pdzn. zm.)

9. Strony umowy potwierdzaja, ze wykonawca przed podpisaniem umowy zgodnie
Z zapisami rozdziatu 18 ust 5 lit a SIWZ ztozyl Zamawiajagcemu pisemne o$§wiadczenie,
ze przy realizacji przedmiotu zamowienia bezposredni udzial bedg  braty minimum
8 0sob (ze wskazaniem ich imion i nazwisk) zatrudnione przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace. Oswiadczenie zawiera informacjg
Wykonawcy, ze uzyskal on od pracownikow zgode na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie  z przepisami o ochronie danych osobowych.

10. Zamawiajagcemu przysluguje prawo (w trakcie trwania umowy) do wezwania
wykonawcy do udowodnienia, ze w realizacji przedmiotu zamdwienia udziat biorg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace - wskazane w oswiadczeniu, o ktorym mowa
w pkt 9,

11. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego (nie duzszego niz 5 dni) pisemnego
udzielenia odpowiedzi na wezwanie zamawiajacego, w szczegoOlnosci przedstawiajac
dowody, ze w realizacji przedmiotu zamowienia faktycznie udzial biora osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracg (min. 8) - wskazane w o$wiadczeniu, o ktorym
mowa w pkt 9. Dowodami mogg by¢ zaréwno kserokopie potwierdzone za zgodnosé
z oryginalem umoéw o prace jak rowniez kserokopie potwierdzone za zgodnos¢
z oryginatem deklaracji sktadanych do ZUS przez Wykonawce potwierdzajace
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zatrudnienie na umowe¢ o pracg oséb okreslonych w zlozonym o$wiadczeniu.Kopia
umowy/uméw/dokumentéw powinna zostaé zanonimizowana w sposOb zapewniajacy
ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie =z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych
(tj. w szczegolnoscil bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

§5
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

1. Za prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy, okreSlonego w §1 niniejszej umowy,

strony ustalajg wynagrodzenie kosztorysSOowe W WYSOKOSCI ueeverinreneiinrineeierinieneennnes
zlotych netto (stownie ztotych: .......................... ztote i 00/100), powickszone o
podatek VAT, co daje kwote Drutto ...cceeveviiniiniieiieiinnriececnnnns zlotych (slownie
.......................................................... ).

2. Za warto$¢ wykonanych rob6t budowlanych Strony uznaja iloczyn ilo$ci i odebranych
robot budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru obmiaréw i1 odpowiadajacych im okreslonych Umowa i1 Oferta cen
jednostkowych.

3. Rozliczenie pomiedzy stronami za wykonane roboty nastgpowac bedzie powykonawczo
raz na kwartal na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce. Podstawg
wystawienia faktury jest obmiar robot zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, protokot czesciowego odbioru robot i kosztorys powykonawczy. W
szczegblnie uzasadnionych przypadkach strony dopuszczaja mozliwo$¢ dokonywania
odbiorow czesciej niz raz na kwartal jezeli bedzie to wynika¢ z przyczyn
technologicznych.

4. Protokol czgsciowego odbioru robdt sporzadzony bedzie przez kierownika budowy (robot),
na podstawie ksigzki obmiaréw, ktora przygotuje Wykonawca a sprawdza Inspektor
nadzoru inwestorskiego i zatwierdza Zamawiajacy.

5. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone kosztorysem powykonawczym
zgodnie z przyjetymi cenami jednostkowymi 1 czynnikami cenotworczymi
wyszczegélnionymi  w  kosztorysie ofertowym oraz rzeczywiscie wykonanymi
1 odebranymi ilosciami robdt, potwierdzonymi przez inspektora nadzoru w ksigzce
obmiarow.

6. Przyjmujacy zamowienie nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, jezeli wykonywat
prace dodatkowe bez uzyskania zgody zamawiajacego.

1 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegajg anonimizaciji.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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7.

10

11.

12.

Roboty zamienne lub dodatkowe wyceniane beda na podstawie cen jednostkowych robot
podstawowych okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Wykonanie tych robot
miesci si¢ w formule wynagrodzenia kosztorysowego (rozliczenia powykonawczego) 1 nie
wymagajg aneksu do niniejszej umowy.
W przypadku robdt nie uwzglednionych w przedmiarze oraz nie wycenionych
w kosztorysie ofertowym, ktéore s3a niezbedne do wykonania Umowy w zakresie
okreslonym w projekcie budowlanym, wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie tych
robot zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) jezeli roboty te, nie odpowiadaja opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale

jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny

takg metoda i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ tych robot, z zastosowaniem metody, o ktorej mowa
w pkt a , Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego kalkulacj¢ Ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen
czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w
wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewodztwa, w ktorym roboty s3 wykonywane, aktualnych w miesigcu

poprzedzajacym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana

Wszelkie koszty zwigzane z realizacja i odbiorem przedmiotu zamodwienia tj. urzadzenia
zaplecza budowy (zabezpieczenia i oznakowania robot przy budowie), oplaty za media
niezbednych w procesie realizacji przedmiotu zamoéwienia (woda, energia elektryczna,
ciepto itp.), oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, inne koszty
wynikajace z potrzeby realizacji przedmiotu zamoéwienia, (uzgodnienia, tymczasowy
projekt organizacji ruchu, odbiory, okres gwarancji, serwis urzadzen w okresie
gwarancyjnym itp.) zawierajg si¢ w kosztach posrednich.

. Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia

faktury VAT.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy
beda realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

Wykonawca ma mozliwos¢ przestania zamawiajagcemu ustrukturyzowanej faktury

elektronicznej o ktérej mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 r., poz. 2191).
Faktury nalezy przesyla¢ za pomoca Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) -
centralng platforme do odbierania i wysytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
1 innych dokumentoéw pomigdzy zamawiajagcymi a wykonawcami zamowien publicznych.
Platforma  Elektronicznego  Fakturowania  dostgpna  jest pod  adresem
https://efaktura.gov.pl/
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13. Ptatnos¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy,
w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej
faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru robot.

14. Zamawiajacy zastrzega, ze kwota faktury koncowej nie moze by¢ mniejsza niz 8 %
kwoty szacunkowego wynagrodzenia, o ktorym mowa w pkt 1

15. Wykonawca musi by¢ wiascicielem konta wskazanego we fakturze. Konto musi by¢
uwidocznione w Centralnej Ewidencji Kont Bankowych

16. Za date ptatnosci uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

17.Cesja wierzytelno$ci wyniktych z realizacji niniejszej umowy dopuszczalna jest wytacznie

po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego

18. W przypadku wniosku Wykonawcy o cesj¢ wierzytelnosci na rzecz bankow lub innych

instytucji finansujacych realizacj¢ Umowy lub wystawiajacych Zabezpieczenie Wykonania,

Zamawiajacy udzieli zgody lub odmoéwi jej udzielenia w terminie nie dtuzszym niz 21 dni od

momentu wystgpienia o nig na piSmie przez Wykonawce

19.Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnos$ci okreslonej w pkt 17 dopdki

Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéow,

ktoérych wynagrodzenie byloby regulowane ze srodkow objetych wierzytelnoscig bedaca

przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji

20. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody

Zamawiajacego, s3 wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§6
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktore nie stanowig podstawy do
fakturowania.

2) Odbiodr czeSciowy stanowigcy podstawe do wystawiania faktur czgsciowych .

3) Odbior koncowy.

2. Odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktorych
mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

3. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru koncowego, pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

4. Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym
przez kierownika budowy (robdt) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
nastepujace dokumenty:

1) Dziennik budowy;

2) Dokumentacj¢ powykonawczg (inwentaryzacj¢), przygotowang zgodnie z wytycznymi
stanowigcymi zalgcznik nr 3 do niniejszej umowy

3) Wymagane dokumenty, protokoty badan i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob
| sprawdzen, badanie zageszczenia podsypki/obsypki, zasypki, Kkarty gwarancyjne
instrukcje obstugi, DTR i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;
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4) nagranie wraz z raportem z inspekcji TV (dotyczy rur, ztaczy i studni);

5) protokoét odbioru drogi przez zarzadce drogi;

6) zestawienie wykonanych dlugosci i $rednic rurociggdw zgodnie z geodezyjna
inwentaryzacja powykonawczg;

7) Oswiadczenie Kierownika budowy (robdt) o zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami;

8) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze¢ wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robot).

9) W przypadku tloczni $ciekow - instrukcje obstugi i eksploatacji oczyszczalni (dwie
kopie w wersji papierowej i dwie w elektronicznej w formie edytowalnej), zawierajaca
co najmniej: opis technologii, schemat technologiczny, dane techniczne, instrukcje
instalacji, sposoby prowadzenia konserwacji, mozliwe problemy i ich usuwanie, plan
przegladow, opis warunkow BHP

6. Na koszt Wykonawcy beda wykonywane wszelkie badania zwigzane z czynno$ciami

7.

10.

11.

odbiorowymi. W przypadku o ile badania wykaza niezgodnos$¢ stosowanych materialow
1 wyrobow budowlanych z obowigzujacymi przepisami wszystkie koszty zwigzane z
wymiang kwestionowanych materiatow ponosi Wykonawca.
Zamawiajacy wyznaczy termin  odbioru koncowego w terminie 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru koncowego 1 otrzymania
prawidtowych dokumentoéw o ktorych mowa w ust. 5.
Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego, w terminie 7 dni od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru.
Za date¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy,
uznaje si¢ dat¢ odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze
odmoéwi¢ odbioru do czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wlasny koszt
W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
W razie nie usuni¢gcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad 1 usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie
gwarancyjnym, Zamawiajacy (lub dziatajaca na jego zlecenie osoba trzecia) jest
upowazniony do ich usuni¢cia na koszt Wykonawcy bez odrgbnego zezwolenia sagdu na
wykonanie zastgpcze.

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 7% wynagrodzenia ofertowego brutto,
0 ktorym  mowa W § 5 ust. 1, . zt (stownie
Zlotych:. ..o ywformie ...

Wnhniesione zabezpieczenie bedzie stuzylo pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy. Za niewykonanie zamowienia rozumie si¢ rowniez
odstgpienie od umowy lub jego nieterminowe wykonanie,
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. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdécone Wykonawcy

W nastgpujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady

. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czeS$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, 0 ktérej mowa w ust. 3 pkt2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt

w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Jezeli w trakcie realizacji umowy zajdzie konieczno$¢ wydhluzenia terminu realizacji

umowy wykonawca zobowigzany bedzie do przedluzenia okresu waznosci zabezpieczenia

wniesionego w formie innej niz pienigdz.

§8
Kary umowne

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za opoznienie W zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opoznienia (termin
zakonczenia robot okreslono w §2 ust. 2 niniejszej umowy);

2) za opdznienie w wykonaniu danego etapu robdt okreslonego w harmonogramie— W
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, dla danego etapu robdt za kazdy dzien
opdznienia (termin zakonczenia robot okreslono w §2 ust. 2 niniejszej umowy);

3) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w nastepujacych wysokosciach:

a) za brak zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przekraczajacy 60 dni w wysokosci 10% kwoty brutto za wykonanie przedmiotu
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo

b) za nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przez Wykonawce w wysokos$ci 30 ztotych brutto za kazdy dzien
opOznienia w zaptacie. Termin =zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy  okreslony jest w umowach pomiedzy Wykonawca
a podwykonawcami, ktorych kserokopie posiada Zamawiajacy

4) Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 2.000,00zt
brutto

5) Za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany
- 2.000,00 zt brutto

6) W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
o ktorym mowa w § 10 ust. 7 niniejszej umowy (tj. 30 dniowy termin) karg
w wysokosci 2.000,00 zt brutto

7) Za opoznienie W usunig¢ciu usterek w okresie gwarancji i rekojmi okreslonej § 11 ust.
2— w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, okreslonego W § 5 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia w usunieciu usterki liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,;
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8) Za niewypelnienie lub nieterminowe wypeltnianie wymogu udowodnienia zatrudnienia
Pracownikow $wiadczacych prace na podstawie umowy o pracg w rozumieniu
przepisow Kodeksu Pracy, opisanych w § 4 pkt 10 i 12 niniejszej umowy
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci 0,09 % warto$ci
umowy brutto za kazdy dzien opo6znienia i kwote 10.000,00 zt za niewypetnienie
obowigzku zatrudniania wskazanych w o$wiadczeniu osob.

9) Za rozwigzanie umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn nie zaleznych od
Zamawiajacego — W wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w § 5 ust. 1 umowy.

Laczna wysoko$¢ kary umownej o ktérej mowa w ust 1 pkt 1 1 pkt 6 nie moze przekraczaé

50% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 5 ust 1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za rozwigzanie UMOWY Z przyczyn

zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego

w § 5 ust. 1 umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na

zasadach ogolnych, o ile warto$¢ faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysoko$¢ kar

umownych.

Zamawiajacy bedzie uprawniony wedlug wilasnego wyboru do wyegzekwowania

nalezno$ci z kar umownych poprzez uruchomienie Zabezpieczenia Wykonania lub

poprzez potracenie z faktury wystawionej przez Wykonawce, na co Wykonawca wyraza
zgode.

. Niezaleznie od opisanych powyzej kar umownych Wykonawca zobowigzany bedzie do

naprawienia na wlasny koszt szkody, powstalej przez naruszenie przez niego postanowien

Umowy, ktore byly podstawa naliczenia kar umownych

§9
Umowne prawo do rozwigzania umowy

Zamawiajagcemu przyshuguje prawo rozwigzania umowy z zachowaniem wszelkich

konsekwencji dla Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dhuzej niz 30 dni;

2) Woystapi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
— rozwigzanie umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania
czg$ci umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowag w sposob niezgodny
Z niniejsza umowy, pozwoleniem na budowe, zgloszeniem robot nie wymagajacych
decyzji o pozwoleniu na budowe, kosztorysem ofertowym, dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego.

4) Wykonawca nie stosuje si¢ do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
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5) Ze strony Zamawiajacego nastapi konieczno$¢ wielokrotnego tzn. wigkszego niz
2 razy dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w  § 10 ust. 19 umowy , lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza ni 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego przez zamawiajacego.

6) Wykonawca nie dotrzymal umownego terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania
protokotu odbioru;

2) Zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spelni¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy.

Rozwigzanie umowy, o ktorym mowa w ust. 1 1 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku rozwigzania umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktdrej to winy nastgpito rozwigzanie umowy.

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych,
jezeli rozwigzanie umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 2, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robdt wedlug stanu na dzien rozwigzania;
protokét inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawcg;

2) Zamawiajacy w razie rozwigzania umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty rozwigzania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia rozwigzania.

. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie
z umowg Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy
I wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze umowe rozwigzac, powierzy¢ poprawienie lub
dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy bez
odrebnego zezwolenia sagdu na wykonanie zastepcze.

. W przypadku rozwigzania umowy w zakresie jej czesci niewykonanej jej skutek w
zakresie rozliczen nastepuje na przysztosc¢ tj. ex nunc.

§ 10

Umowy o0 podwykonawstwo
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1.  Wykonawca moze zleci¢, wykonanie czgsci robot podwykonawcom pod warunkiem, ze
posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania oraz ze zakres podzlecanej czeSci robot nie
dotyczy kluczowego zakresu zastrzezonego dla osobistego wykonania prac przez
Wykonawce.

2.  Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia umowy z podwykonawcami na warunkach
dotyczacych odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy, odpowiadajacych
warunkom okreslonym niniejszg umowa.

3. Zamawiajacemu przyshuguje prawo zadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zatozeniami lub przepisami.

4. 7 zastrzezeniem postanowien art. 647% kodeksu cywilnego Wykonawca jest
zobowigzany uzyska¢ pisemna zgod¢e Zamawiajgcego na zawarcie UmMoOwy
z jakimkolwiek podwykonawca lub dalszym podwykonawca na realizacje¢ jakiejkolwiek
czesci robot budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy.

5. Udzielenie zgody na zawarcie umowy z podwykonawca lub na dokonanie jej pozostaje
do uznania Zamawiajacego, przy czym Zamawiajacy winien wyrazi¢ zgode lub zglosi¢
zastrzezenia badz sprzeciw w terminie 10 dni od przedstawienia przez Wykonawce
odpowiednio sporzadzonego wniosku. Wniosek o udzielenie przedmiotowej zgody
winien zawiera¢ oprocz wymaganych przepisami prawa dokumentdw, co najmniej dane
identyfikujace podwykonawce (nazwa lub firma, siedziba, adres, numer rejestrowy,
REGON, NIP), nie starszy niz 3 miesigce odpis z rejestru, w ktorym podwykonawca jest
zarejestrowany oraz projekt umowy zawierajacy wszystkie istotne postanowienia
zgodnie z zapisami SIWZ, w szczeg6lnosci za$ postanowienia dotyczace wysokosci
wynagrodzenia 1 zakresu powierzanych podwykonawcy robot. W przypadku zamiaru
powierzenia wykonania cze$ci robdt dalszemu podwykonawcy, wniosek Wykonawcy
zawiera¢ bedzie pisemne o$wiadczenie Wykonawcy o wyrazeniu zgody na zawarcie
przez podwykonawce umowy z takim dalszym podwykonawca. Przed wyrazeniem
zgody Zamawiajacy moze zada¢ dodatkowych informacji na temat podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy oraz odpowiedniej zmiany w umowach.

6. Zamawiajacy moze W terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy w szczegdlnosci
odmowi¢ wyrazenia zgody na zawarcie umowy lub zgody na zmiang umowy
z podwykonawcg lub zglosi¢ sprzeciw co do jej zawarcia jezeli w umowie Wykonawcy
z podwykonawcag:

1) nie znajda si¢ nastepujace zapisy:

a) umowa musi zosta¢ przedtozona Zamawiajacemu w formie pisemnej i by¢ podpisana przez

osoby uprawnione do reprezentacji kazdej ze stron zgodnie z dokumentami rejestrowymi

b) umowa musi okres§la¢ bardzo dokladnie =zakres robot bedacych przedmiotem

podwykonawstwa. Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na

co najmniej takim poziomie jako$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomi¢dzy

Zamawiajacym a Wykonawca 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania

wymaganiom okreslonym

w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie

Wykonawcy,

C)termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo robot

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia

dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej.

e) wysokos¢ 1 rodzaj wynagrodzenia
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e) okresla¢ sposob ptatnosci za wykonane roboty budowlane wykonane w ramach
podwykonawstwa lub dalszego podwykonawstwa w formie bezgotowkowej tzn. w formie
przelewu bezgotowkowego

f) okreslenie sankcji za nieterminows realizacj¢ przez podwykonawce przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo

g) okreslenie katalogu mozliwych zmian umowy

h) zobowigzanie podwykonawcy do dostarczania Zamawiajagcemu i Wykonawcy o$wiadczen,
z ktérych bedzie wynikaé, ze zostalty uregulowane wszystkie zobowigzania finansowe przez
Wykonawce wzgledem podwykonawcy

i) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za
Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

2) Umowa o0 podwykonawstwo bedzie zawierata nastgpujace postanowienia:

a) uzalezniajace uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcg Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

c) obejmuje realizacje przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce w catosci lub
w czgsci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktorej wykonanie zostalo zastrzezone
do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w
ktorej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na
zasoby ktorego Wykonawca powotywal si¢ w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w
postepowaniu,

7. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6 lit c, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz 30 dni , zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia 0 zaptat¢ kary umowne;j.

8.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

9.Wykonawca ma obowigzek przedktadania przez zamawiajacemu  poswiadczone] za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, oraz ich zmian;

10.Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy niezwlocznego udzielania wszelkich
informacji 1 udostgpnienia wszelkich dokumentow na temat stanu realizacji umow
Wykonawcy z podwykonawcami.

11.W przypadku powierzenia osobom trzecim wykonania cze$ci prac, Wykonawca bedzie
odpowiedzialny wobec Zmawiajacego za ich dziatania lub zaniechania jak za wlasne
dziatania lub zaniechania zgodnie z art. 474 Kodeksu Cywilnego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za szkody wyrzadzone z winy Wykonawcy lub swojego podwykonawcy
osobom trzecim na placu budowy i1 na terenie przyleglym do placu budowy w stopniu
catkowicie zwalniajacym z tej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego.
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12.Wykonawca zobowiazuje si¢ do terminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom.
Wykonawca zapewni, ze podwykonawcy zobowiaza si¢ do terminowej zaptaty dalszym
podwykonawcom oraz bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania zmierzajace
do wyegzekwowania tego zobowigzania.
13.Wykonawca naprawi szkod¢ poniesiong przez Zamawiajacego z tytulu braku
lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
w szczegolnosci Wykonawca zaptaci za Zamawiajacego za wszelkie zobowigzania, jakie
moga powsta¢t w zwigzku z brakiem lub nieterminowg zaplata wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Dla uniknigcia jakichkolwiek watpliwosci
Strony ustalajg, ze Wykonawca zwrdci Zamawiajagcemu wszelkie koszty poniesione przez
Zamawiajacego w zwigzku z konieczno$cig zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w tym w szczegolnosci wszelkie koszty
postepowan sgdowych lub arbitrazowych i koszty obstugi ksiggowej i prawnej zwigzane
z tymi postepowaniami.
14.Strony ustalaja, ze do faktury Wykonawca zataczy:

a)pisemne oswiadczenie Wykonawcy o kwocie naleznej danemu podwykonawcy

za wykonanie cze¢$ci robot budowlanych objetych faktura, wraz z kopiami faktur

wystawionych przez podwykonawcow.

b)potwierdzenie dokonania ptatnosci dla podwykonawcy

c)os$wiadczenie podwykonawcy, z ktorego bedzie wynikaé, ze zostaty uregulowane

wszystkie zobowigzania finansowe przez Wykonawce wzgledem podwykonawcy,
15.Niewykonanie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 11 stanowi istotne
naruszenie postanowien niniejszej umowy i moze by¢ podstawa do odstgpienia przez
Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
16.Wykonawca zapewnia, ze analogiczne zapisy, jak w ustepach poprzedzajacych,
zobowigzujace podwykonawce zawarte zostang w jego umowie z podwykonawcg i dalszym
podwykonawca.
17.Jezeli w terminie okre§lonym w umowie z podwykonawca Wykonawca nie dokona
w catosci lub w cze$ci zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwrdci si¢
z zadaniem zaplaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego na podstawie art.
6471 § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania fakturg
zaakceptowang przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr
fakturowanych robot, Zamawiajacy moze zaptaci¢ na rzecz podwykonawcy kwote bedaca
przedmiotem jego zadania. W takim wypadku Zamawiajacy uprawniony jest dokonaé
potracenia zaptaconej kwoty z wymaganej wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcey, na co
Wykonawca wyraza zgode.
18.Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia dowodow zaplaty za roboty wykonane
przez podwykonawcow lacznie z fakturg koncowa przed terminem koncowego rozliczenia
z Zamawiajacym.
19. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana
przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry =zawart przedlozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na
roboty budowlane.
20. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 19, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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21. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

22. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 20.
Zamawiajgcy informuje o terminie zglaszania uwag, nie kroétszym ni 7 dni od dnia dor¢czenia
tej informacji.

23. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 22, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezpoSredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
zamawiajgcego codo wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,
albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

24. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 19, zamawiajacy potragca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

25. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 19, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigkszg ni 5% wartoSci umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez zamawiajacego.

26. Zlecenie wykonania cze$ci zadania podwykonawcom, nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci zadania. Wykonanie prac przez
podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkéw
wynikajacych z umowy i obowiazujacych przepisow prawa.

27. Gwarancja i rgkojmia wynikajaca z postanowien umowy obejmuje takze roboty wykonane
przez podwykonawcow.

§11
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na
okres ........... miesiecy od dnia odbioru koncowego

2. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia
wad i usterek w nastgpujacych trybach :

a) Tryb zwykly. Wykonawca zobowiazany jest przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady w
ciggu 2 dni od daty otrzymania wezwania do usuniecia awarii lub daty sporzadzenia
Protokolu z wystapienia awarii. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni od daty
otrzymania wezwania lub daty sporzadzenia Protokotu.

b)Tryb awaryjny. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia
dziatanie cze$ci lub catosci przedmiotu Umowy, lub gdy ujawniona wada moze skutkowac
zagrozeniem dla zdrowia lub zycia ludzi, lub zagrozeniem dla §rodowiska, lub wystapieniem
szkody u Zamawiajacego lub o0sob trzecich, jak rowniez w innych przypadkach nie
cierpigcych zwloki w szczeg6lno$ci awaria ttoczni, Wykonawca jest zobowigzany:
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1. Przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwlocznie, nie pozniej niz w ciaggu 24
godzin od chwili otrzymania wezwania lub od chwili sporzadzenia Protokotu;
2. Usuna¢ wade w mozliwie najkrotszym terminie, nie pézniej niz w ciggu 48 godzin od
dnia otrzymania wezwania lub od dnia sporzadzenia Protokotu;
3 W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach jezeli usunigcie awarii w terminie 1 trybie
okreslonym w pkt 2 lit ,,b” jest niemozliwe z przyczyn technicznych lub funkcjonalnych
dopuszcza si¢ mozliwos¢ wydtuzenia okresu naprawy o 10 dni jezeli Wykonawca zapewni
urzadzenie lub rozwigzanie zastgpcze umozliwiajace eliminacj¢ zagrozenia dla zdrowia lub
zycia ludzi, lub zagrozenia dla srodowiska, lub wystgpienia szkody u Zamawiajgcego lub
0s0b trzecich.
4.0Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy. Usterki bedg zglaszane na nr fax

5.Na okoliczno$¢ usuni¢cia wad lub usterek spisuje si¢ protokédt z udziatem Wykonawcy
1 Zamawiajacego.

6.Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastgpi¢ nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

7.Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uplynat, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
nieodplatnego usunigcia wad lub usterek w obu elementach.

8.Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

9.Uprawnienia z tytulu rekojmi zgodnie z ofertg beda realizowane w okresie ..... miesigcy od
daty podpisania odbioru koncowego. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu
przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce
o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

10.Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie o ktérym mowa w ust 2 to Zamawiajacy
moze usungé wady we wlasnym zakresie lub zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bgdacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

11.Jezeli Wykonaweca nie usunie usterki w terminie okreslonym w ust. 2 co bedzie powodem
wystgpienia szkody dla Zamawiajacego to wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ te szkode w
catosci.

12.Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu gwarancji oraz rekojmi wykonywaé moze

Eksploatator sieci tj .Zaktad Gospodarki Komunalnej w Rzas$ni. Wykonawca obowigzany jest
do przyjmowania i realizacji wszelkich zgtaszanych przez ten podmiot reklamacji, tak jakby
zgloszenia dokonywat Zamawiajacy

13.Wykonawca zobowigzuje si¢ do przeprowadzenia, bez dodatkowego wynagrodzenia,
niezbednych przegladow i konserwacji urzadzen i obiektow w okresie rgkojmi i gwarancji.
14. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuni¢cie wad.

§ 12
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Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy, wymagaja formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

2. Zmiany umowy moga nastapi¢ za zgoda obydwu stron umowy i dotyczy¢ w szczegolnosci:

a) terminu realizacji umowy moga wystapic tylko w przypadkach:

>
>

wymienionych w § 2 niniejszej umowy,

W sytuacji rozszerzenia przez Zamawiajacego zakresu robdt o co najmniej 10%
wartosci  wynagrodzenia umownego. Termin realizacji umowy zostanie
przedtuzony o liczbe dni wynikajacych z nieuniknionego op6znienia badz czasu
niezbednego na wykonanie rozszerzonego zakresu robot,

w przypadku jezeli wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy nastapi
na wniosek Zamawiajacego podyktowany obiektywnymi czynnikami

niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonanie odbioréw — w tym
m.in. wystgpienie $redniodobowej temperatury powietrza ponizej minus 10
stopni Celsjusza w okresie dtuzszym niz 14 dni (poza okresem zimowym tj. od
1 grudnia do 1 marca roku nastepnego;

nieprzewidywalne warunki fizyczne, tj. warunki geologiczne, terenowe,
archeologiczne, wodne, poziom wdd gruntowych, wystepowanie skat itp., w
szczegblnosci:

wystgpienie osuwisk gruntu nie ustalonych w oparciu o dokonane badania
geologiczne lub wystepujacych ponad normy oraz innych nie dajacych sie
przewidzie¢ zjawisk geologicznych i1 hydrogeologicznych pojawiajacych si¢ w
trakcie budowy;

wstrzymanie budowy przez wlasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez
Wykonawce np. odkrycie niewypalow 1 niewybuchow, zagrozenie tapnigciami,
wybuchem ;

wykopaliska archeologiczne. Termin realizacji umowy zostanie przedtuzony o
liczbe dni wynikajacych z czasu niezb¢dnego na tych wykopalisk

wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego, Zz powodow niezaleznych

od Wykonawcy;

koniecznos$¢ uzyskania wyroku sadowego, innego orzeczenia sadu lub organu,
ktérego konieczno$ci nie przewidziano przy zawieraniu umowy;

b) dopuszcza si¢ zmiany w dokumentacji projektowej powodujace zmian¢ zakresu robot
jesli dokonanie takich zmian bedzie podyktowane czynnikami obiektywnymi, ktorych
nie mozna bylto przewidzie¢ na etapie projektowania. Jesli zmiana dokumentacji nie
spowoduje konieczno$ci zastosowania innych materiatbw niz wycenione w ofercie
wykonawcy to roboty zamienne zostang wycenione po stawkach cenowych
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okreslonych w kosztorysie ofertowym. Jesli zmiana dokumentacji spowoduje
koniecznos$¢ zastosowania innych materialdéw niz wycenione w ofercie wykonawcy to
roboty te zostang wycenione zgodnie z zapisami § 5 pkt 8.

¢) Dopuszcza si¢ wykonanie robot zamiennych dotyczacych zmiany ilo$ciowej rodzaju
materiatu okreslonego w dokumentacji projektowej (zmniejszenie jednej kategorii
robot a zwigkszenie innej). Roboty zamienne zostang wycenione i wykonane po
stawkach cenowych okreslonych w  kosztorysie ofertowym. Warunkiem
wprowadzenia zmiany umowy jest pozytywna opinia autora projektu i inspektora
nadzoru inwestorskiego.

d) dopuszcza si¢ w szczegolnie uzasadnionych przypadkach mozliwo$¢ rozszerzenia lub
rezygnacji z realizacji czg$ci przedmiotu umowy (lub jego niektorych elementdéw).
Zmiana umowy nastapi poprzez zmian¢ wynagrodzenia umownego wynikajacego z
oferty lub kosztorysu ofertowego w czg¢éci odpowiadajacej zrezygnowanym robotom

e) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ rozszerzenia zakresu robot w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do
prawidlowego wykonania, tj. zgodnego 2z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi przepisami. Zmiana wynagrodzenia nastgpi poprzez rozliczenie
kosztorysowe na podstawie ksigzki obmiarow.

f) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku
VAT na roboty budowlane obje¢te przedmiotem zamowienia. W takim przypadku
zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana poprzez zmian¢ warto$ci wynagrodzenia
umownego o roznice wynikajaca ze zmiany stawki podatku VAT w stosunku do tej
okreslonej w ofercie.

g) zmiany przepisow prawa powszechnie obowigzujacego, jesli zmiana ta wptywa na
zakres lub warunki wykonania przez strony swiadczen wynikajacych z umowy;

h) za zgoda Zamawiajacego dopuszcza si¢  wprowadzenie zamiany materiatow
1 urzadzen przedstawionych w dokumentacji projektowej pod warunkiem, ze zamiany
te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztow eksploatacji i konserwacji wykonanego przedmiotu

umowy;

2) powodujace poprawienie parametréw technicznych;

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany

obowiazujacych przepisow.

3. Mozliwa jest zmiana umowy dotyczgca realizacji dodatkowych robot budowlanych od
dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, o ile staty si¢
niezbedne 1 zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:

1) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennos$ci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,
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2) zmiana wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztéw dla zamawiajacego ,

3) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie;

4. Mozliwe s3 zmiany umowy, o ile staly si¢ niezbedne i zostaly speilnione lacznie
nastepujace warunki :

1) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych zamawiajacy,
dziatajac z nalezyta starannoscia, nie mogt przewidziec,

2) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej w umowie.

Warunkiem dokonania zmian jest zlozenie wniosku przez stron¢ inicjujagcg zmiang,
zawierajacego:

I) opis propozycji zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,

3) opis wptywu zmiany na termin wykonania umowy.
5. Dopuszczalna jest kazda nieistotna zmiana umowy tzn. jesli warto$¢ zmiany jest mniejsza
od 15% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

§13
Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca o$wiadcza rOwniez, ze przetwarzanie powierzonych mu danych osobowych,
bedzie odbywato si¢ z poszanowaniem przepisdéw Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w
zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO)
2.Strony postanawiaja, ze zawarcie niniejszej] Umowy stanowi udokumentowane polecenie
Zamawiajacego, o ktorym mowa w Rozporzadzeniu o ochronie danych osobowych.
3.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje, ze:
» administratorem Pana/Pani/Panstwa danych osobowych jest /Gmina Rza$nia, ul.
Kos$ciuszki 16, 98-332 Rzas$nia tel 446317122 adres e-mail: gmina@rzasnia.pl/;
» W sprawie danych osobowych moze Pan/Pani/Panstwa kontaktowac si¢ z nami pod
adresem: iod@rzasnia.pl,
» Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu
zwigzanym z realizacjg niniejszej umowy ;
» odbiorcami Pana/Pani/Panstwa danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym
udostepniona zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o przepisy o dostgpie do
informacji publicznej.
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» w odniesieniu do Pana/Pani/Panstwa danych osobowych decyzje nie beda
podejmowane w sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
» posiada Pan:
e na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pana/Pani/Panstwa
dotyczacych;
e na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana/Pani/Panstwa danych
osobowych
e na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO
e prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani/Panstwa dotyczacych
narusza przepisy RODO;
» nie przystuguje Panu:
e wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych
osobowych;
e prawo do przenoszenia danych osobowych, 0 ktorym mowa w art. 20 RODO;
e na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pana/Pani/Panstwa danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§14
Nadzor nad robotami

1.Zamawiajacy wyznacza do petnienia obowigzkow Inspektora nadzoru inwestorskiego
nastepujace osoby:

a) Pana/Panig ..................oc w branzy sanitarnej
b) Pana/Panig ...................ooa w branzy elektrycznej
c) Pana/Panig ...................c w branzy drogowej

2.Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakosci robdt, do odbiorow robdt wykonanych
zgodnie z Dokumentacjg projektowa 1 STWiIORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole
obmiaroéw robot i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu art. 25 i 26
ustawy Prawo budowlane. Inspektor Nadzoru bedzie koordynowat czynnosci nadzoru

inwestorskiego zgodnie z art. 27 ustawy Prawo budowlane.

3.Inspektor nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje,
zgody 1 akceptacje, ktore sa obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢

Zamawiajacemu na pi§mie w terminie 7 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen

Strona 24



Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do

zastrzezen, beda podlegaty rozstrzygnigciu przez Zamawiajacego.

4. Inspektor Nadzoru nie ma prawa do:

a) podejmowania zobowigzan finansowych zwigzanych z niniejszg umowa,

b) zmian postanowien zawartej umowy,

¢) sktadania o§wiadczen w imieniu Zamawiajacego wykraczajacych poza zakres jego
obowigzkow.

5. Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru powinny mie¢ forme pisemng. Jezeli
zajdzie konieczno$¢ wydania polecenia ustnego, Wykonawca powinien zastosowac si¢ do
tego polecenia a wydajacy polecenie powinien wystawi¢ pisemne potwierdzenie swojej
decyzji najpozniej w ciggu 3 dni roboczych.

6. Inspektor Nadzoru w czasie trwania robo6t jest zobowigzany do dziatan wynikajacych z
przepisoOw prawa, a w szczegolnosci:

a) kontrolowania zgodno$ci prowadzenia robdt z umow3a i dokumentami budowy,

b) kontrolowania jako$ci robot i zastosowanych materiatow,

¢) kontroli terminowosci wykonania robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
d) kontrolowania przestrzegania Prawa budowlanego i odpowiedniego prowadzenia
dokumentéw budowy,

e) wspotpracy z organami nadzoru budowlanego,

f) opiniowania wszelkich wnioskow skladanych do Zamawiajacego przez Wykonawce,
g) uzgodnienia z Zamawiajacym spraw wymagajacych jego akceptacji oraz biezacego
sktadania informacji o realizacji umowy.

7. Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace koniecznosé
zmiany Dokumentacji projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu
budowlanego ilosci robot lub w inny sposob powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy
wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego w terminie 7 dni
od wystgpienia z takim wnioskiem przez Wykonawcg. Brak pisemnego potwierdzenia przez
Zamawiajacego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawcg z obowiazku wykonania
polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego 1 z odpowiedzialno$ci za ich niewykonanie, z
wyjatkiem czynno$ci 1 polecen zwigzanych z bezpieczenstwem 1 higieng pracy,

zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do
wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usunig¢cia okreslonej osoby, sposrdd personelu

Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,
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b) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,
C) nie stosuje si¢ do postanowien Umowy lub
d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w

szczegblnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

10.Wykonawca zastosuje si¢ do wszelkich polecen i instrukcji wynikajacych z zakresu
uprawnien Inspektora Nadzoru.

11.Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy
wykonywanie robdt budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowa lub w
sposOb naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i
zdrowia o0sOb znajdujgcych sie¢ na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w
wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opoznienia wynikte z powodu takiego
wstrzymania obcigzaja wyltacznie Wykonawce,

b) gdyby ich kontynuacja moglaby wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa badz
spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodno$¢ z Dokumentacja projektowa lub z
pozwoleniem na budowe.

§ 15
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, bgda rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. - Prawo zamowien publicznych, ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami) oraz Kodeksu
cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

3. Do kontaktéw w sprawach objetych przedmiotowg umowa:

a) Zamawiajacy upowaznia nastepujace 0Soby: ............ciiiiiiiiiiiiiinin tel. 0446317122
wew. 231 e-mail: budownictwo@rzasnia.pl

b) Wykonawca upowaznia ......................

4. Niewaznos$¢ jakiegokolwiek postanowienia umowy nie powoduje niewazno$ci catej
umowy.
§ 16
Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

Integralng czes¢ umowy stanowig zalaczniki:
1) Oferta Wykonawcy, SIWZ ( w tym dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlanych, wyjasnienia 1 modyfikacje SIWZ) i
kosztorys ofertowy - zatgcznik nr 1.
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2) Karta zatwierdzenia materiatu — zatgcznik nr 2,
3) Wytyczne dla dokumentacji powykonawczej- zatacznik nr 3,
4) Harmonogram realizacji robot - zatacznik nr 4,
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Inwestor:

Wykonawca:

Gmina Rzasnia

Rzasnia,
ul. Kosciuszki 16
98-332 Rzasnia

Nazwa inwestycji:

Budowa kanalizacji sanitarnej...

WNIOSEK O AKCEPTACJE MATERIALU NR 000

Nazwa i parametry
techniczne materiatu:

Nazwa producenta:

Branza:

Np. sanitarna

Zastosowanie, wbudowanie
w obiektach (przeznaczenie,
miejsce wbudowania, itp.):

Nr Tomu dokumentacji / Nr
Specyfikacji / Nr Rysunku

Zataczniki:

Np. Deklaracja zgodno$ci nr 01/2020
Aprobata Techniczna nr....

Karta techniczna

Whiosek przygotowat:

Data:

Podpis:

ZATWIERDZENIE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Inspektor: Data: Podpis:
R - Zatwierdzono bez uwag Zatwierdzono z uwagami
) Do uzupetnienia danych Odmowa zatwierdzenia

UWAGI:
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Zalacznik nr 3 do umowy
WYTYCZNE WYKONANIA DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ:

1. Wykonawca przekaze zamawiajagcemu 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej
W Wersji papierowej oraz 2 w wersji elektroniczne;j.

2. Dokumentacja w wersji elektronicznej winna by¢ doktadnym powieleniem
dokumentacji w wersji papierowej. Skany dokumentéw powinny by¢ rozdzielone na
poszczegoblne rozdziaty 1 podrozdziaty — nie dopuszcza si¢ skanu jako catosci. Ponadto
projekt powykonawczy oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza powinny by¢
zapisane w formacie PDF oraz dwg.

3. Calo$¢ dokumentacji powykonawcze] sporzadzonej na potrzeby danego
projektu musi zosta¢ opieczetowana pieczatka (w kolorze czerwonym):
,»DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA”.

Na dokumentach, ktore nie sg dostarczane w oryginale do kazdego egzemplarza
dokumentacji powykonawczej musi znalez¢ si¢ pieczatka (w kolorze czerwonym):
~ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM”.

4. Poszczegolne rozdziaty nalezy rozdzieli¢ ponumerowanymi przektadkami formatu A4.
Pozostate, poszczegolne pozycje (podrozdziaty) nalezy rozdzieli¢ przektadkami
kartonowymi.

5. Kolor segregatoréw, w jakich zostanie przekazana dokumentacja powykonawcza, jest
dowolny jednak powinien by¢ jednolity dla cato$ci.

6. Kazdy tom powinien zawiera¢ strong tytulowa i spis tresci umieszczone
w koszulkach.

7. Plyta CD z dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ wpieta do segregatora
za pomocg przystosowanej do tego koperty i opisana permanentnym pisakiem.

8. Struktura zawarto$ci dokumentacji powykonawczej powinna wyglada¢ nastepujaco:

Rozdziat 1 — powinien zawiera¢ najwazniejsze dokumenty dotyczace danej inwestycji, jak:

- protokot przekazania terenu budowy,

- oswiadczenie o przejeciu obowigzku przez kierownika budowy/kierownikow robot,

- zawiadomienie o zakonczeniu budowy,

- protokot odbioru koncowego wraz z listg usunietych wad 1 usterek, jesli takowy powstanie;
- decyzje — pozwolenie na uzytkowanie.

Rozdziat 2 - powinien zawiera¢ dokumenty kierownikow robot, ktorzy brali udziat w danym
zamierzeniu budowlanym, a mianowicie:

- Oswiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

- uprawnienia i zaswiadczenie z Izby kierownika/ow robot.

Rozdziat 3 — powinien zawiera¢ projekty powykonawcze przygotowane dla danej
inwestyciji.

Kazdy projekt powykonawczy musi posiadac:

— opis techniczny wraz ze strong tytutowa

—  zapis, na stronie tytutowej oraz na rysunkach: ,,Wykonano zgodnie z projektem” wraz
z podpisem kierownika robot;

— kazda strona opisu technicznego oraz kazdy rysunek musi zosta¢ opieczetowany
pieczatka ,,Dokumentacja powykonawcza”

— kazdy rysunek wpiety do segregatora musi mie¢ wzmocniony brzeg.
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Rozdziat 4 — powinien zawiera¢ wszystkie protokoty badan, prob i sprawdzen, a takze
projekty odbioréw robot ulegajacych zakryciu oraz protokoty odbioru czesciowego, a takze
inne protokoly i uzgodnienia wynikajace ze specyfiki danej inwestycji (jak np. protokoty
odbioru drogi przez jej zarzadce, badania geotechniczne zasypek itp.).

Rozdziat 5 — powinien zawiera¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza wraz z
zestawieniem wykonanych dlugosci i $rednic rurociggéw.

Rozdziat 6 - powinien zawiera¢ wszelakie dokumenty dotyczace obstugi oraz

konserwacji, jak np. instrukcje obstugi i DTR-ki urzadzen oraz maszyn, instrukcje
konserwacji dostarczonych urzadzen, elementdw czy wyposazenia oraz dokumentacje
dotyczacg warunkéw gwarancji.

W tym rozdziale nalezy  zalaczy¢ rowniez wszystkie karty gwarancyjne (w jednym
egzemplarzu oryginaty, w drugim — kopie)urzadzen/elementow, ktore takie dokumenty
posiadaja, a takze wszelkie inne dokumenty konieczne, aby zostaly spetnione warunki
gwarancji.

Rozdziat 7 — w danym rozdziale nalezy zamie$ci¢ cato$¢ dokumentacji dotyczacej
wbudowanych materiatow, a mianowicie:
- wszystkie whnioski materialowe, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego,
- wszystkie zalgczniki do poszczegolnych wnioskow materiatlowych

Kazda karta materiatlowa wraz z zatacznikami musi stanowi¢ osobny

podpunkt rozdziatu 8, natomiast kazdy element musi stanowi¢ osobny podpunkt np.
7. Dokumentacja materiafowa

7.1. Nazwa wbudowanego materiatu

7.1.1. Wniosek o zatwierdzenie materiatu nr ..

1.1.2. Zalgcznik nr 1 do karty materiatowej

Kazdy z zataczonych w tym rozdziale dokumentow, musi, przynajmniej na pierwszej stronie
zostaé opieczetowany/opisany, iz zostat wbudowany w ramach danej inwestycji.

Rozdziat 8 — winien zawiera¢ nagranie wraz z raportem z inspekcji TV kanalizacji.
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