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OPIS  ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

OGRODZENIE WRAZ Z UTWARDZENIEM I ODWODNIENIEM PLACU  PRZY OCHOTNICZEJ 
STRAŻY POŻARNEJ  

W BIAŁEJ . 
 

I. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawę opracowania stanowią: 
Umowa zawarta pomiędzy inwestorem i projektantem 

1. Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500, do celów projektowych. 
2. Pomiary uzupełniające , wizja lokalna 

II. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 

Zakres opracowania obejmuje utwardzenie placu przy remizie OSP w Białej poprzez ułożenie 
kostki oraz przełożenie kostki i obramowanie krawężnikami pokazane jak na rys. „Projekt 
Zagospodarowania Terenu” . W części północno wschodniej działki 630/2 utwardza się kostką 
dojazd do bramy. Projekt obejmuje również przełożenie kostki istn. w celu uzyskania spadków. 
Zakres prac pokazano na rys. „Projekt Zagospodarowania Terenu. Dodatkowo projektuje się 
remont ogrodzenia od strony jezdni oraz część nowego ogrodzenia pokazane na rys. „Projekt 
zagospodarowania terenu. Celem niniejszego opracowania jest zapewnienie funkcjonalnego 
korzystania z remizy strażackiej. Odwodnienie oraz branża elektryczna znajdują się w odrębnym 
opracowaniu. Roboty zamykają się w działkach 630/1, 630/2, 630/6 obr. Biała. Dodatkowo 
projekt przewiduje po wykonaniu przebudowy drogi wg. Projektu firmy Attyka 2 „Przebudowa 
drogi publicznej i remont zjazdów o długości 863,70m w m. Biała gm. Rząśnia „ przyłącze 
kanalizacji deszczowej do projektowanej kanalizacji deszczowej na dz. 646 obr. Biała. 

III. STAN ISTNIEJ ĄCY 
W pasie projektowanych obszaru znajduje się istniejąca nawierzchnia ziemna bądź nawierzchnia 
z kostki .Remiza posiada w południowej części istn. ogrodzenie oraz bramy w złym stanie 
technicznym co może utrudniać Straży Pożarnej wyjazdy do akcji ratowniczo-gaśniczych.  
Na podstawie rozeznania w terenie, stwierdzono, że  górną warstwę  podłoża stanowi warstwa 
ziemi organicznej o gr. 20, pod warstwą ziemi, do głębokości ok. 2,0m, zalegają piaski. 
W pasie projektowanego obiektu występuje uzbrojenie: napowietrzne linie energetyczne oraz 
ks150. 

IV. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Utwardzenie placu oraz towarzyszące urządzenia pokazano na Projekcie Zagospodarowania 
Terenu. 

V. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI: 

Utwardzenie z kostki brukowej: 740,90m2 

Krawężniki: 142,0m 

Rozebranie naw. asf. – 258,80 

Rozebranie naw. z kostki – 22,10 

Ogrodzenie panelowe – ok 142,80mb 

VI. DANE O TERENIE (REJESTR ZABYTKÓW , EKSPLOATACJA  GÓRNICZA): 

Nie dotyczy. 

VII. WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO: 

Podczas prac bud. należy zwrócić szczególną ostrożność aby przypadkowo nie zanieczyścić 
gleby substancjami szkodliwymi dla środowiska. Proj. obiekt nie będzie miał ujemnego wpływu 
na drzewostan , powierzchnię ziemi , w tym glebę m wody powierzchniowe i podziemne. 
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OPIS  TECHNICZNY  

OGRODZENIE WRAZ Z UTWARDZENIEM I ODWODNIENIEM PLACU  PRZY OCHOTNICZEJ 
STRAŻY POŻARNEJ  

W BIAŁEJ . 
 

I. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawę opracowania stanowią: 
Umowa zawarta pomiędzy inwestorem i projektantem 

3. Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500, do celów projektowych. 
4. Pomiary uzupełniające , wizja lokalna 

II. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 

Zakres opracowania obejmuje utwardzenie placu przy remizie OSP w Białej poprzez ułożenie 
kostki oraz przełożenie kostki i obramowanie krawężnikami pokazane jak na rys. „Projekt 
Zagospodarowania Terenu” . W części północno wschodniej działki 630/2 utwardza się kostką 
dojazd do bramy. Projekt obejmuje również przełożenie kostki istn. w celu uzyskania spadków. 
Zakres prac pokazano na rys. „Projekt Zagospodarowania Terenu. Dodatkowo projektuje się 
remont ogrodzenia od strony jezdni oraz część nowego ogrodzenia pokazane na rys. „Projekt 
zagospodarowania terenu. Celem niniejszego opracowania jest zapewnienie funkcjonalnego 
korzystania z remizy strażackiej. Odwodnienie oraz branża elektryczna znajdują się w odrębnym 
opracowaniu. Roboty zamykają się w działkach 630/1, 630/2, 630/6 obr. Biała. Dodatkowo 
projekt przewiduje po wykonaniu przebudowy drogi wg. Projektu firmy Attyka 2 „Przebudowa 
drogi publicznej i remont zjazdów o długości 863,70m w m. Biała gm. Rząśnia „ przyłącze 
kanalizacji deszczowej do projektowanej kanalizacji deszczowej na dz. 646 obr. Biała. 

III. STAN ISTNIEJ ĄCY 
W pasie projektowanych obszaru znajduje się istniejąca nawierzchnia ziemna bądź nawierzchnia 
z kostki .Remiza posiada w południowej części istn. ogrodzenie oraz bramy w złym stanie 
technicznym co może utrudniać Straży Pożarnej wyjazdy do akcji ratowniczo-gaśniczych.  
Na podstawie rozeznania w terenie, stwierdzono, że  górną warstwę  podłoża stanowi warstwa 
ziemi organicznej o gr. 20, pod warstwą ziemi, do głębokości ok. 2,0m, zalegają piaski. 
W pasie projektowanego obiektu występuje uzbrojenie: napowietrzne linie energetyczne oraz 
ks150. 

IV. STAN PROJEKTOWANY 

1 . Ogrodzenie: 

Projekt przewiduje rozebranie istniejącego ogrodzenia(od strony jezdni) i wykonanie w m. 
rozebranego nowego ogrodzenia oraz na pozostałym zakresie z panelu ocynkowanego , 
powlekanego typu Wiśniowski (położenie oraz opis długości podano na „Projekcie 
Zagospodarowania Terenu): 

- wysokość panelu 1,5m 

- liczba przeprofilowań w panelu – 4 

- odległość między prętami pionowymi – 5cm 

- grubość pręta w panelu – 0.5cm 

- podmurówka z bloczków lub płyt betonowych o wysokości 30-35 cm 

- długość panelu pomiędzy słupkami – ok 2,0m  

- panel mocowany do słupków minimum czterema obejmami, 

Projektuje się 2 szt. Bramy przesuwnej o szerokości 5,0m i wysokości 1,8m oraz 1szt. furtki 
1,2m dopasowane do wysokości ogrodzenia. Dodatkowo bramę przesuwną szer.2,0mi wysokości 
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1,8m. Brama i furtka wyposażona w system zamykający z zamkiem bębenkowym i kluczem. 
Ogrodzenie zachować w stylu jak pokazanym na zdjęciach: 
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2 . Utwardzenie placu: 

Utwardzenie placu pokazano na rys. „ Projekt Zagospodarowania Terenu” 
Konstrukcja utwardzenia (kolor żółty oraz czerwony na mapie): 

-  Wibroprasowana kostka betonowa gr. 8cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm  
- Podbudowa z kruszywa stab. mechanicznie gr.  25cm 
- Warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm. 

Konstrukcja utwardzenia (kolor fioletowy na mapie): 
-  Wibroprasowana kostka betonowa gr. 8cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm  
- Istn. nawierzchnia bitumiczna 

 

3. Rozwiązania sytuacyjne - obiekt w planie 
Realizacja ogrodzenia oraz utwardzenie placu nie wymaga wywłaszczeń przyległych terenów. 
Przebieg obiektu pokazano na „ Projekcie Zagospodarowania Terenu” 
 

VI. ODWODNIENIE 
Pokazano w odrębnym opracowaniu branżowym. 

VII. ENERGETYKA 
Pokazano w odrębnym opracowaniu branżowym. 

VII. ROBOTY ZIEMNE , KOLIZJE 
Roboty przygotowawcze - Przed przystąpieniem do wykonywania robót związanych z budową 
zjazdu, należy wykonać roboty ziemne. Nadmiar gruntu zebrać i odwieźć  w miejsce wskazane 
przez Inwestora – usunąć z pasa drogi powiatowej.  
Podłoże gruntowe - Przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni, podłoże gruntowe musi być 
zagęszczone zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205 (1998 r.)                 
„Drogi samochodowe. Roboty ziemne – badania i wymagania. 
Do zagęszczania używać walców jednoosiowych, zagęszczarek płytowych, ubijaków 
mechanicznych.  
Uzbrojenie - Gdyby w czasie prowadzenia robót ziemnych natrafiono na przypadkowe kable lub 
przewody (nie pokazane na planie sytuacyjno-wysokościowym) należy je zabezpieczyć  
i powiadomić odpowiedniego użytkownika. 
Zieleń wysoka - Roboty w pobliżu drzew należy wykonywać ze szczególną ostrożnością.  
Jeśli zajdzie konieczność prowadzenia robót w pobliżu drzew  
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Data:19.05.2014r. 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 

dotyczy: OGRODZENIE WRAZ Z UTWARDZENIEM I ODWODNIENIEM PLA CU PRZY 
OCHOTNICZEJ STRA ŻY POŻARNEJ  

W BIAŁEJ . 
 

 
 
 
 
 

Oświadczamy, że projekt ogrodzenia wraz z utwardzeniem i odwodnieniem placu przy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Białej został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 

 
 
 
 
 
 
PROJEKTANT: 
 
I. BRANŻA DROGOWA: 
 
 ................................................................................................................................................................................  
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1. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNO ŚĆ REALIZACJI 

Zakres opracowania obejmuje utwardzenie wraz z odwodnieniem placu przy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Białej oraz budowę i remont ogrodzenia.  
 W zakres inwestycji wchodzą: 
- roboty drogowe w zakresie nawierzchni  
 
Kolejność wykonywania prac 
- roboty rozbiórkowe istn. ogrodzenia oraz nawierzchni 
- wykonanie nowego ogrodzenia 
-roboty ziemne: nadmiar gruntu odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora 
-wykonanie robót związanych z wykonaniem odwodnienia i drenażu (inne opracowanie 

branżowe), nawierzchni , roboty wykończeniowe zozścielanie ziemi. 

2. WYKAZ ISTNIEJ ĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych określony został w części opisowej i rysunkowej  
w projekcie technicznym. 
W pasie projektowanego obiektu występuje uzbrojenie: napowietrzne linie energetyczne oraz 
ks150. 

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI STANOWI ĄCE ZAGROŻENIE 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U.120/2003 poz. 1126 par 6) elementem zagospodarowania działki stanowiącym zagrożenie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest fakt wykonywania robót: 

– roboty wykonywane przy użyciu ciężkich maszyn budowlanych – zwrócić uwagę na 
przeszkolenie BHP pracowników 

– praca pod ruchem pojazdów – zwrócić uwagę na właściwe oznakowanie robót  
i przeszkolenie BHP pracowników 

– wykopy – zwrócić uwagę na oznakowanie robót, zabezpieczenie wykopów  
i przeszkolenie BHP pracowników 

4. PRZEWIDYWANE ZAGRO ŻENIA PRZY REALIZACJI ROBÓT 

Ewentualne zagrożenia dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikają z prowadzenia prac  
w wykopach oraz przy użyciu ciężkich maszyn, a także z pracy pod ruchem pojazdów. Realizacja 
planowanych robót powinna odbywać się z zachowaniem szczególnej ostrożności.  

5. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYST ĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 

Celem zminimalizowania zagrożeń, przed przystąpieniem do wykonywania robót, pracownicy 
winni być przeszkoleni przez odpowiednie służby w zakresie wykonywanych prac oraz zagrożeń 
z nimi związanych. 

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ĄCE NIEBEZPIECZE ŃSTWOM 

Należy wskazać pracownikom drogi komunikacyjne umożliwiające szybką ewakuację na 
wypadek awarii i innych zagrożeń  oraz przekazać procedury BHP. Pracownicy winni zostać 
poinformowani o numerach telefonów alarmowych, lokalizacji środków ochrony ppoż. itp. 
Pracownicy zatrudnieni przy realizacji obiektu winni być wyposażeni w środki ochrony 
osobistej. Roboty winny być właściwie oznakowane , a po ich zakończeniu należy wprowadzić 
zmiany w docelowej organizacji ruchu. 
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