
Kazimierz Mamos - Projektowanie, nadzoro-
wanie, kosztorysowanie i kierowanie robota-

mi w zakresie dróg i mostów

Żar 34b , 97-415 Kluki

KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI   :     OGRODZENIE WRAZ Z UTWARDZENIEM PRZY BUDYNKU KOMUNALNYM W MARCELINIE
ADRES INWESTYCJI   :     DZIAŁKA NR EWID. 170 OBR. MARCELIN
INWESTOR   :     GMINA RZĄŚNIA
ADRES INWESTORA   :     Ul. KOŚĆIUSZKI 16 , 98-332 RZĄŚNIA
BRANŻA   :     DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     KAZIMIERZ MAMOS
DATA OPRACOWANIA   :     04.2014

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R, S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  VAT [V] ..................................................................    % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
04.2014

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



marcelin.kst PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
BUDYNEK KOMUNALNY

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa ogrodzenia w te-
renie równinnym (wytyczenie przebiegu ogrodzenia)

m

130.80 m 130.800
RAZEM 130.800

2
d.1 analiza indy-

widualna

Rozebranie ław fundamentowych istn. ogrodzenia m3

14.0*0.3*0.5 m3 2.100
RAZEM 2.100

3
d.1

KNR 4-04
1101-02
analogia

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość do 4 km

m3

2.1 m3 2.100
RAZEM 2.100

2 ROBOTY ZIEMNE
4

d.2
KNNR 1
0202-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

3.5*0.33+13.4 m3 14.555
RAZEM 14.555

5
d.2

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4

m3

14.555 m3 14.555
RAZEM 14.555

3 PODBUDOWA
6

d.3
KNNR 6
0103-01
z.o.2.7.
9902-01 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - obok czynnego pasa jezdni

m2

3.5 m2 3.500
RAZEM 3.500

7
d.3

KNNR 6
0104-02

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm m2

3.5 m2 3.500
RAZEM 3.500

4 NAWIERZCHNIA - DOJSCIE DO BUDYNKU
8

d.4
KNNR 6
0502-03
analogia

Chodniki z kostki brukowej betonowej (kolorowej) grubości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

3.5 m2 3.500
RAZEM 3.500

9
d.4

KNNR 6
0404-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

6.0 m 6.000
RAZEM 6.000

5 OGRODZENIA
10

d.5 analiza indy-
widualna

Brama -  Montaż bram uchylnych(wraz z słupkami oraz zamkiem bębenko-
wym-szer.4,5m i wys.1.7m )

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

11
d.5

KNR 2-23
0402-04
analiza indy-
widualna

Furtka -  Montaż furtek (wraz z słupkami-szer.1,4 i wys. 1.7m)) szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

12
d.5

KNR 2-25
0307-01
analiza indy-
widualna

Ogrodzenia z panelu ocynkowanego powlekanego (wraz z słupkami i podmu-
rówką)

m

130.8 m 130.800
RAZEM 130.800
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marcelin.kst KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
BUDYNEK KOMUNALNY

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNNR 1 0111-
01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa ogrodzenia w terenie równinnym (wytyczenie prze-
biegu ogrodzenia)

m 130.80

2
d.1 analiza indywi-

dualna

Rozebranie ław fundamentowych istn. ogrodzenia m3 14.0*0.3*0.5
= 2.100

3
d.1

KNR 4-04 1101-
02
analogia

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na od-
ległość do 4 km

m3 2.1

PODSUMOWANIE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
RAZEM Uproszczone

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
2 ROBOTY ZIEMNE
4

d.2
KNNR 1 0202-
03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowyład.

m3 3.5*0.33+
13.4 =
14.555

5
d.2

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-
dami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4

m3 14.555

PODSUMOWANIE

ROBOTY ZIEMNE
RAZEM Uproszczone

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
3 PODBUDOWA
6

d.3
KNNR 6 0103-
01 z.o.2.7.
9902-01 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcz-
nie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni - obok czynnego pasa jezdni

m2 3.5

7
d.3

KNNR 6 0104-
02

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o
gr.20 cm

m2 3.5
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marcelin.kst PODSUMOWANIE

PODBUDOWA
RAZEM Uproszczone

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
4 NAWIERZCHNIA - DOJSCIE DO BUDYNKU
8

d.4
KNNR 6 0502-
03
analogia

Chodniki z kostki brukowej betonowej (kolorowej) gru-
bości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm
z wypełnieniem spoin piaskiem

m2 3.5

9
d.4

KNNR 6 0404-
05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą ce-
mentową

m 6.0

PODSUMOWANIE

NAWIERZCHNIA - DOJSCIE DO BUDYNKU
RAZEM Uproszczone

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
5 OGRODZENIA

10
d.5 analiza indywi-

dualna

Brama -  Montaż bram uchylnych(wraz z słupkami oraz
zamkiem bębenkowym-szer.4,5m i wys.1.7m )

szt. 1

11
d.5

KNR 2-23 0402-
04
analiza indywi-
dualna

Furtka -  Montaż furtek (wraz z słupkami-szer.1,4 i wys.
1.7m))

szt. 2

12
d.5

KNR 2-25 0307-
01
analiza indywi-
dualna

Ogrodzenia z panelu ocynkowanego powlekanego (wraz
z słupkami i podmurówką)

m 130.8

PODSUMOWANIE

OGRODZENIA
RAZEM Uproszczone

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 26072



marcelin.kst PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczone

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 26072


