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PRZEDMIAR

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
BUDYNEK KOMUNALNY
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa ogrodzenia w te- |m
d.1/0111-01 renie rowninnym (wytyczenie przebiegu ogrodzenia)
analogia
130.80 m 130.800
RAZEM 130.800
2 Rozebranie taw fundamentowych istn. ogrodzenia m3
d.1|analiza indy-
widualna
14.0*0.3*0.5 m3 2.100
RAZEM 2.100
3/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1/1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 4 km
analogia
21 m3 2.100
RAZEM 2.100
2 ROBOTY ZIEMNE
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.2|/0202-03 gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
3.5*0.33+13.4 m3 14.555
RAZEM 14.555
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 4
14.555 m3 14.555
RAZEM 14.555
3 PODBUDOWA
6/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. -V |m2
d.3/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - obok czynnego pasa jezdni
z.0.2.7.
9902-01
35 m?2 3.500
RAZEM 3.500
7/KNNR 6 Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.3/0104-02
35 m?2 3.500
RAZEM 3.500
4 NAWIERZCHNIA - DOJSCIE DO BUDYNKU
8/ KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej (kolorowej) grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.4|/0502-03 cementowo-piaskowej gr. 5¢cm z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
35 m?2 3.500
RAZEM 3.500
9/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.4|0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowa
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
5 OGRODZENIA
10 Brama - Montaz bram uchylnych(wraz z stupkami oraz zamkiem bebenko- szt.
d.5|analiza indy- |wym-szer.4,5m i wys.1.7m)
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 2-23 Furtka - Montaz furtek (wraz z stupkami-szer.1,4 i wys. 1.7m)) szt.
d.5|0402-04
analiza indy-
widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR 2-25 Ogrodzenia z panelu ocynkowanego powlekanego (wraz z stupkami i podmu- |m
d.5/0307-01 rowka)
analiza indy-
widualna
130.8 m 130.800
RAZEM 130.800
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marcelin.kst KOSZTORYS
Lp. \ Podstawa Opis \Jedn.obm. \ llo $¢ \ Cena jedn. \ Warto $¢
BUDYNEK KOMUNALNY
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |m 130.80
d.1/01 trasa ogrodzenia w terenie réwninnym (wytyczenie prze-
analogia biegu ogrodzenia)
2 Rozebranie taw fundamentowych istn. ogrodzenia m3 14.0*%0.3*0.5
d.1|analiza indywi- =2.100
dualna
3|KNR 4-04 1101-|Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatado- |m3 2.1
d.1/02 waniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na od-
analogia legtos¢ do 4 km
PODSUMOWANIE
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
RAZEM Uproszczone
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis \Jedn.obm. \ llo $§¢ \ Cena jedn. \ Warto $¢
2 ROBOTY ZIEMNE
4|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 3.5*0.33+
d.2|03 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na 134 =
odl.do 1 km sam.samowytad. 14.555
5/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 14.555
d.2|02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
PODSUMOWANIE
ROBOTY ZIEMNE
RAZEM Uproszczone
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis |Jedn.obm. | llo $¢ | Cenajedn. | Warto $¢
3 PODBUDOWA
6/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recz- |m2 3.5
d.3/01 z.0.2.7. nie w gruncie kat. Il-1V pod warstwy konstrukcyjne na-
9902-01 wierzchni - obok czynnego pasa jezdni
7|KNNR 6 0104- |Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o m2 35
d.3|02 gr.20 cm
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marcelin.kst PODSUMOWANIE
PODBUDOWA
RAZEM Uproszczone
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis \Jedn.obm. \ llo $¢ \ Cena jedn. \ Warto $¢
4 NAWIERZCHNIA - DOJSCIE DO BUDYNKU
8/KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej (kolorowej) gru- m2 3.5
d.4|03 bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm
analogia z wypetnieniem spoin piaskiem
9|/KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 6.0
d.4|05 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg ce-
mentowg
PODSUMOWANIE
NAWIERZCHNIA - DOJSCIE DO BUDYNKU
RAZEM Uproszczone
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis |Jedn.obm. | llo $¢ | Cenajedn. | Warto $¢
5 OGRODZENIA
10 Brama - Montaz bram uchylnych(wraz z stupkami oraz |szt. 1
d.5|analiza indywi- |zamkiem bebenkowym-szer.4,5m i wys.1.7m )
dualna
11|KNR 2-23 0402-|Furtka - Montaz furtek (wraz z stupkami-szer.1,4 i wys. |szt. 2
d.5/04 1.7m))
analiza indywi-
dualna
12|KNR 2-25 0307-|Ogrodzenia z panelu ocynkowanego powlekanego (wraz |m 130.8
d.5/01 z stupkami i podmuréwka)
analiza indywi-
dualna
PODSUMOWANIE
OGRODZENIA
RAZEM Uproszczone
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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marcelin.kst PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Uproszczone

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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