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3. Opis Zagospodarowania Terenu
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5. Informacja BIOZ

Cze$¢ rysunkowa:

ZAWARTO SC PROJEKTU

- Plan sytuacyjno — wysokoiowy w skali 1:500 rys. nrl
- Przekroje normalne — szczeg6ty konstrukcyjne 1y20mr2
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OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEBUDOWA PASA DROGOWEGO (DZ.NR 1207) ULICY DABROWSKIEJ W
RZASNI POPRZEZ POSZERZENIE i REMONT ISTN. CHODNIKA ORAZ BUDOWA
OGRODZENIA NA DZIALCE NR 1127 W RZASNI

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowania stanowi

Umowa zawarta porailzy inwestorem i projektantem
1. Mapa sytuacyjno - wysokoiowa w skali 1:500, do celéw opiniodawczych.
2. Pomiary uzupetniage , wizja lokalna
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Il. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje poszerzenie isitegjo chodnika z szer. 1,5 m do 2,5m ,
rozbiorke istniegcego obrzea i obramowanie nowym obrzem w miejscu zakiczenia.
Dodatkowo w pasie drogowym zostanie wykonany remistii. chodnika o wzmocnionej
konstrukcji wraz z wymian kraweznika. Na dzialce 1127 zostanie w granicy wykonanie
ogrodzenie panelowe wys. 1,35m. Ogrodzenie mortaveal obrzeem max. 0,5cm nad, gor
obrzeza wystawé 3cm nad istn. teren. Celem niniejszego opracowgesh zapewnienie
funkcjonalnego korzystania z chodnika oraz dzial@7.

lll. STAN ISTNIEJ ACY

W pasie projektowanych obszaru znajduje istniegcy chodnik szer. 1,5 z betonowej kostki
oraz jezdnia asfaltowa.

Na podstawie rozeznania w terenie, stwierdzaeo,gorm warstwe podiaza stanowi warstwa
ziemi organicznej o gr. 30, pod wargtaiemi, do gébokasci ok. 2,0m, zalegajpiaski.

W pasie projektowanego obiektu wystije uzbrojenie: napowietrzne linie energetycznaz or
kabel teletechniczny i ks.

IV. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przebieg ogrodzenia, poszerzenie chodnika oraz rxyemce roboty pokazano na Planie
sytuacyjno- wysok&iowym.

V. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI i INNE ELEMENTY:

Poszerzenie chodnika z 1,5m na 2,5 — 54,0m2

Remont chodnika- 29,50m2

Obrzeza chodnik: gr. 6 cm

Kraweznik 15x22cm

Ogrodzenie = 89,0m (w tym brama 4,5m szer. orakdut,2m)

Obrzeze pod ogrodzeniem : gr. 6¢cm
VI. DANE O TERENIE (REJESTR ZABYTKOW ):

Nie dotyczy.
VIl. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO:

Podczas prac bud. nale zwréck szczegolp ostraznos¢ aby przypadkowo nie zanieczy
gleby substancjami szkodliwymi diaodowiska. Proj. obiekt niechzie miat ujemnego wptywu
na drzewostan , powierzckriaiemi , w tym gleb m wody powierzchniowe i podziemne.



OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA PASA DROGOWEGO (DZ.NR 1207) ULICY DABROWSKIEJ W
RZASNI POPRZEZ POSZERZENIE i REMONT ISTN. CHODNIKA ORAZ BUDOWA
OGRODZENIA NA DZIALCE NR 1127 W RZASNI

. PODSTAWA OPRACOWANIA

-Podstaw opracowania stanowi

-Umowa zawarta poradzy inwestorem i projektantem

-Mapa sytuacyjno - wysokoiowa w skali 1:500, do celéw opiniodawczych.
- Pomiary uzupetniage , wizja lokalna

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

II. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje poszerzenie isitegjo chodnika z szer. 1,5 m do 2,5m ,
rozbidérke istniepcego obrzea i obramowanie nowym obrzem w miejscu zak@zenia.
Dodatkowo w pasie drogowym zostanie wykonany remigii. chodnika o wzmocnionej
konstrukcji wraz z wymian kraweznika. Na dzialce 1127 zostanie w granicy wykonanie
ogrodzenie panelowe wys. 1,35m. Ogrodzenie mordaveal obrzéem max. 0,5cm nad, gor
obrzeza wystawé 3cm nad istn. teren. Celem niniejszego opracowgesh zapewnienie
funkcjonalnego korzystania z chodnika oraz dzial®7.

lIl. STAN ISTNIEJ ACY

W pasie projektowanych obszaru znajduje istniegcy chodnik szer. 1,5 z betonowej kostki
oraz jezdnia asfaltowa.

Na podstawie rozeznania w terenie, stwierdzaeo,géra warstwe podiaza stanowi warstwa
ziemi organicznej o gr. 30, pod wargtaiemi, do g¢bokasci ok. 2,0m, zalegajpiaski.

W pasie projektowanego obiektu wystije uzbrojenie: napowietrzne linie energetycznaz or
kabel teletechniczny i ks.

IV. STAN PROJEKTOWANY

1. Ogrodzenie:

Projekt przewiduje rozebranie istnjeggo fundamentu po ogrodzeniu i wykonanie nowego
ogrodzenia z panelu ocynkowanego , malowanego koosz kolor do ustalenia z inwestorem
(potozenie oraz opis diugei podano na ,Planie sytuacyjno wyseékmwym): UWAGA:
Dlugaosci ogrodzeé zweryfikowa bezwzgédnie w terenie.

- wysoka¢ panelu 1,35m

- liczba przeprofilowa w panelu — 8

- odlegta¢ miedzy prtami pionowymi — 6,5 cm

- grubag¢ preta w panelu — 0.5cm

- stupek 40x60 mm

- ceownik w rozstawie zgodnie z rys. 20x5x2mm

- panel ogrodzeniowy ocynk malowany proszkowo

- dtugas¢ panelu pomidzy stupkami — ok 2,5m

- panel mocowany do stupkéw minimum czterema obejma
-monta ogrodzenie max. 0,5cm nad obrem

- kat otwarcia bramy 180st.



Projektuje st 1 szt. Bramy dwuskrzydiowej o szergko4,5m i wysokéci 1,3m oraz 1 szt.
furtki szer. 1,2m, wys. 1,3 - dopasowane do wysokogrodzenia (brama i furtka winnasi
licowat z gobm ogrodzenia- przerwa poguzy gruntem a spodem bramy 5cm). Brama
wyposaona w system zamykgly z zamkiem kbenkowym i kluczem. System pozwalay
pofaczenie skrzydet w sposéb uniediwiajacy otwarcie bramy z zewitrz i wewrgtrz-
wyeliminowa mozliwosé otwarcia skrzydet poprzez pckoie bramy przez osoby postronne.
Rozwizanie uzgodri z Inwestorem przed moriam Ogrodzenie zachowaw stylu jak
pokazanym na zegiach:




- najnizszy ceownik montow@a3 cm od dotu, nagpbne co 20 cm. W miejscach potenia stupka
i ceownika nie powinno wygpowa: zadnych niebezpiecznych miejsc powagych
.Zahaczenie” .
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2 . Poszerzenie istn chodnika:

Poszerzenie chodnika wykana 1,5m na 2,5m zgodnie z rys. ,, Plan sytuacyjncakgciowy”
Konstrukcja chodnika kolor szary:
- Wibroprasowana kostka betonowa gr. 8cm na pasgpmentowo — piaskowej gr. 5 cm
- Podbudowa z kruszywa gr. 10cm

3. Remont istn. chodnika

Remont chodnika wykoraz istn. kostki gr. 8 cm. W ramach remontu tagleozebrg istn.
podbudow oraz krawznik. Kraweznik wykona& jako wibroprasowany 15x22cm na tawie
betonowej z oporem- beton na kavB-20. Podbudow gr. 23cm wykon& po uprzednim
dogeszczeniu wykopu. Kostkutozyé na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm — stasinge
Przebieg obiektu pokazano na ,Plan sytuacyjno-wgso&wy”

VI. Obrzeze
Obrzeze wykond jako wibroprasowane gr. 6 cm na tawie betonoweparem beton na tawe
B15. Obrzee winno by wystawione ponad istn. teren 3 cm.

VIl. ROBOTY ZIEMNE , KOLIZJE

Roboty przygotowawcze - Przed przyseniem do wykonywania robot zygdanych z budow
zjazdu, nalgy wykon& roboty ziemne. Nadmiar gruntu zebraodwiez¢ w miejsce wskazane
przez Inwestora — usafiz pasa drogi powiatowej.

Podize gruntowe - Przed uteniem konstrukcji nawierzchni, pod® gruntowe musi Gy
zagszczone zgodnie z wymaganiami podanymi w normie SPOR205 (1998 r.)
,Drogi samochodowe. Roboty ziemne - badania i w\ené&y
Do zagszczania mywaé walcow jednoosiowych, zagzczarek plytowych, ubijakéw
mechanicznych.

Uzbrojenie - Gdyby w czasie prowadzenia robét zigthmatrafiono na przypadkowe kable lub
przewody (nie pokazane na planie sytuacyjno-wyscokavym) naley je zabezpieczy

I powiadomé odpowiedniego iytkownika.

Zielen wysoka -Roboty w pobliu drzew nalgy wykonywa ze szczegbln ostraznoscia.
J&ili zajdzie konieczng@ prowadzenia rob6t w pobli drzew




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
KAZIMIERZ MAMOS

ZAR 34b

97-415 Kluki

PRZEDSIEWZI ECIE:

PRZEBUDOWA PASA DROGOWEGO (DZ.NR 1207) ULICY DABROWSKIEJ W
RZASNI POPRZEZ POSZERZENIE i REMONT ISTN. CHODNIKA, ORAZ BUDOWA
OGRODZENIA NA DZIALCE NR 1127 W RZASNI

INWESTOR:

GMINA RZ ASNIA
Ul. KOSCIUSZKI 16
98-332 RZASNIA

PROJEKTANT:



1.ZAKRES ROBOT | KOLEJNO SC REALIZACJI

Zakres opracowania obejmuje poszerzenie isitegjo chodnika z szer. 1,5 m do 2,5m ,
rozbidérke istniepcego obrzea i obramowanie nowym obrzem w miejscu zak@zenia.
Dodatkowo w pasie drogowym zostanie wykonany remigii. chodnika o0 wzmocnionej
konstrukcji wraz z wymian kraweznika. Na dzialce 1127 zostanie w granicy wykonanie
ogrodzenie panelowe wys. 1,35m. Ogrodzenie mordaveal obrzéem max. 0,5cm nad, gor
obrzeza wystawé 3cm nad istn. teren..

W zakres inwestycji wchodz

- roboty drogowe w zakresie nawierzchni chodnigykonania obrzea

- wykonanie ogrodzenia

Kolejnos¢ wykonywania prac

- wykonanie roboét zwazanych z wykonaniem nawierzchni i obrae

- wykonanie nowego ogrodzenia

-roboty ziemne: nadmiar gruntu odwéewn miejsce wskazane przez Inwestora
-, roboty wykaiczeniowe zogielanie ziemi.

2.WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Wykaz istniejcych obiektow budowlanych oléleny zostat w cgsci opisowej i rysunkowe;j
w projekcie technicznym.

W pasie projektowanego obiektu wystije uzbrojenie: napowietrzne linie energetycznaz or
kable teletechniczne oraz ks.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STANOWI ACE ZAGROZENIE

Zgodnie z Rozpowdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03wr.sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstera i ochrony zdrowia
(Dz.U.120/2003 poz. 1126 par 6) elementem zagospadaia dziatki stanowcym zagraenie

bezpieczastwa i ochrony zdrowia jest fakt wykonywania robét:

— roboty wykonywane przy ayciu cigzkich maszyn budowlanych — zwréciuwag na
przeszkolenie BHP pracownikow

— praca pod ruchem pojazdow - zwiHcuwag ha wiadciwe oznakowanie robot
I przeszkolenie BHP pracownikéw
— wykopy - zwréct uwag na oznakowanie robot, zabezpieczenie wykopdéw

I przeszkolenie BHP pracownikéw
4. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA PRZY REALIZACJI ROBOT

Ewentualne zagémnia dla bezpiecastwa i ochrony zdrowia wynikajz prowadzenia prac
w wykopach oraz przyayciu ciezkich maszyn, a tade z pracy pod ruchem pojazdow. Realizacja
planowanych robot powinna odbyivaic z zachowaniem szczegdlnej 0gtrosci.

5. INSTRUKTA Z PRACOWNIKOW PRZED PRZYST APIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Celem zminimalizowania zagren, przed przysipieniem do wykonywania robét, pracownicy
winni by¢ przeszkoleni przez odpowiednie by w zakresie wykonywanych prac oraz zagto
Z nimi zwigzanych.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZPIECZE NSTWOM

Nalezy wskaz& pracownikom drogi komunikacyjne urmdoviajgce szybk ewakuagi na
wypadek awarii i innych zagten oraz przekazaprocedury BHP. Pracownicy winni zoéta
poinformowani o numerach telefonéw alarmowych, laeji srodkéw ochrony ppa itp.
Pracownicy zatrudnieni przy realizacji obiektu winby¢ wyposaeni w srodki ochrony
osobistej. Roboty winny ldywtasciwie oznakowane , a po ich zakazeniu naley wprowadz¢
zmiany w docelowej organizacji ruchu.



