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1. CZESC OGOLNA

a ) nazwa nadana zamoOwieniu przez zamawiggego :
Remont budynku swietlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu w miejscowosci Rekle.

b) przedmiot i zakres rob6t budowlanych:

Celem remontu jest podwgzenie walorow tytkowych obiektu, poprawa warunkéw higieniczno
- sanitarnych oraz dostosowanie budynku do obecpyzépiséw i wymaga

| - roboty rozbiorkowe:

- demonta systemu odwodnienia,

- rozbidrkascianek dziatowych drewnianych (scena),

- rozbiorka podestow zewtrznych i utwardzé terenu,

- rozbiorka podtdég drewnianych oraz patg(sala gtéwna),

- rozbiorka posadzek ceramicznych (tylko gdzidaie to konieczne),
- demonta stolarki drzwiowej,

- wywoz i utylizacja gruzu.

Il - roboty stanu surowego
- wykonanie podiga pod posadzki (podbudowa, ocieplenie),
- wykonanie posadzek cementowych,

V —montaz stolarki:
- mont& stolarki drzwiowej,

VI - roboty wykonczeniowe
- wykonanie posadzek i cokotéw ceramicznych (gresy
- przygotowanie istnigcychscian do malowania,
- przygotowanigcian do potaenia tynku mozaikowego,
- wykonanie tynkéw wewgtrznych,
- wykonanie powtok malarskich,
- monta parapetow wewgtrznych,

VIl - roboty zewnetrzne:
- wykonanie tynkdw mozaikowych o uziarnieniu gr. 2 mm
- malowanie tynkow zewgtrznych farly silikatows,
- monta daszkéw systemowych aluminiowo-stalowych (pokryp@iweglan
bezbarwny) nad wagiami do budynku,

c) wyszczegolnienie i zakres robot towarzygeych i robot tymczasowych
- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

- zabezpieczenie obiektu podczas prac budowlanyatbidrkowych,

- zabezpieczenie wykopow,

d) informacje o terenie budowy:

- organizacja rob6t budowlanych

» Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje Wgkey 2 egzemplarze dokumentacii
wykonawczej oraz dziennik budowyWykonawca przed przygtieniem do realizacji
przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt zagasgpowania placu budowy oraz



harmonogram robat.

» Przekazanie placu budowy - Inwestor przekplac budowy protokotem w czasie
uzgodnionym przez obie strony umowy.
Plac budowy stanowi teren beZpednio przylegajcy do przedmiotowego obiektu. Roboty
budowlane prowadzonety bezpdrednio w przedmiotowym obiekc@az w bezp&rednim
sasiedztwie budynku. Dojazd do obiektu Aiary jest bezpérednio z drogi gminnej od strony
wschodniej, istnigicym wjazdem.

» Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

» Zawiadomienie wigciwych organdéw: Inwestor -Gmina Kluki , Kluki 8879415
zobowgzany jest zawiadordiwtasciwy organ o zamierzonym terminie rozpeca roboét
budowlanych co najmniej na 7 dni przed ich rozgoEm oraz dajczy¢ oswiadczenie
kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorgkiestwierdzajce przygcie
obowigzkdw wynikapcych z ustawy - Prawo budowlane.

Do obowizkéw Wykonawcy natey: przyjcie placu budowy, zabezpieczeneznakowanie
zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Wykonawc@awmdzany jest do ochrony
istniejgcych urzdzen podziemnych i naziemnych. Przed rozpmoem robot budowlanych
Wykonawca ma obowzek zabezpieczywszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.
Wykonawca ponosi pedrodpowiedzialné za opiek nad wykonywanymi robotami, materiatami
oraz sprztem znajdujcym st na placu budowy (od przgja placu do odbioru kKaowego).

W miare postpu robotplac budowy powinien kiy porzdkowany, usuwane zbne materiaty,
sprz:t i zanieczyszczenia. Wykonawca instaluje tymczasowglaenia zabezpieczgie (w tym
ogrodzeniaporecze, dwietlenie, oznakowanie itp.)

Kierownik budowy opracuje lub zapewni opracowanenB Bezpieczestwai Ochrony Zdrowia
dla przedmiotowej inwestyciji.

- zabezpieczenie interesu 0sob trzecich

Teren budowy nalgy zabezpieczyprzed dosfpem osbéb nieupoviaionych. Budowa prowadzona
bedzie w catéci na terenie Zamawiggego w zwazku z czym nie zachodzi konieczémaruszenia
interesOw 0s6b trzecich.

- zabezpieczenie ochronyrodowiska

Na terenie budowy natg usytuowa pojemniki na materiaty pochogizez rozbiérek oraz na
odpadki organiczne. Wszelkie odpadki state i ciek#wtaszcza oleje, smary , rozpuszczalniki
i benzyny nalgy gromadzt¢ w specjalnych szczelnych pojemnikacich utylizacg powierzyé
firmie specjalistyczne;.

Osoly wykonugcym prace naley zapewnd dostp do pomieszczenia W(Statego lub
przendnego).

-warunki bezpieczeistwa pracy

Prace powinny bywykonywane zgodnie z przepisami BHP oraz planempieezéstwa i
ochrony zdrowia (BIOZ).

Pracownikéw naley wyposay¢ w odziez ochronmn, kaski, ekawice, okulary profesjonalne
obuwie.

Narzdzia winny by sprawne, mocno osadzone na trzonkach.

Elektronarzdzia powinny by zasilane przy tyciu prawidtowo poprowadzonygirzewodow
w sposob uniemaiwiajacy ich przypadkowe uszkodzenie.

Robotnicy pracujcy na rusztowaniach powinni bywyposaeni w liny i w systemyabezpiecze
chrongcych przed upadkiem.

- zaplecze na potrzeby wykonawcy



Wykonawca na wtasne potrzeby stworzy zaplecze bacganitarne dla pracownikéw.
Zaplecze mge by zorganizowane w obiekcie tymczasowym (np. kontelubrw istniegcym
budynku.

Cze$¢ materiatdw mee by przechowywana w przebudowywanym obiekcie

- ogrodzenia

Budynek znajduje sina terenie ogrodzonym. Na czas realizacji olpektinien posiada
informacje o budowie oraz zakazem przebywania epewji terenu budowy przez osoby
nieupowanione.

- zabezpieczenie jezdni
Budowa nie wymaga zabezpieczenia jezdhpasie przejazdu w g dziatki naley umiescic¢
znaki ostrzegawcze lub bariamyznaczajce przejazd.

Nazwy i kody Wspolnego Stownika ZamowigCPV) dla zakresu robot budowlanych
objetych przedmiotem zamdowienia i specyfikatgchnicza:

45000000-7 | Roboty budowlane |

SPIS KODOW CPV

DZIAL | - roboty rozbiérkowe :

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

DZIAL 1l - roboty stanu ,,0" :

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112310-1 Podsypywanie gleby

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45113000-2 Roboty na placu budowy




DZIAL 1l - roboty stanu surowego :

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45215500-2 Obiekty wyteczndci spotecznej

45216110-8 Roboty budowlane w zakresie obiektéw budowlanyehstlizb porzdku
publicznego

45262320-0 Wyréwnywanie

45262321-7 Wyréwnywanie podtog

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

45262370-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem

DZIAL V — montaz stolarki drzwi :

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanagapboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

45421110-8 Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych

45421111-5 Instalowanie metalowych framug

45421113-9 Instalowanie metalowych progéw

45421114-6 Instalowanie drzwi metalowych

DZIAL VI- roboty wykonczeniowe :

45400000-1 Roboty wykaiczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4  |Tynkowanie

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45324000-4 | Tynkowanie

45422100-2 Stolarka drewniana

45430000-0 Pokrywanie podtdgdcian

45431000-7 Kfadzenie ptytek

45431200-9 Ktadzenie glazury

45432000-4 Kladzenie i wyktadanie podidgcian i tapetowaniécian
45432130-4 Pokrywanie podtog

45432200-6 Wykfadanie i tapetowaniian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442100-8 Roboty malarskie

45450000-6 Roboty budowlane wyki@zeniowe, pozostale




DZIAL VII - roboty zewretrzne :

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod buddebaty ziemne
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112200-7 Usuwanie powtoki gleby

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112310-1 Podsypywanie gleby

45112330-7 Rekultywacja terenu

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45113000-2 Roboty na placu budowy

45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow

45223220-4 Roboty zadaszeniowe

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WA SCIWO SCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Materialy stosowane do wykonywania rob6t powinny bgodne z dokumentag;
projektowg i obowigzujgcymi normami, posiadaty odpowiednie atesiwiadectwa
dopuszczenia dozycia.

Sktadowanie materiatdw wykotdagodnie z instrukgjproducenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Sprzt stosowany do wykonywania robot powinien gwararsopkos¢ robot okrélony w
dokumentacji projektowej, PN i warunkach technieznyDobor sprgtu wymaga akceptacii
Inwestora.

Podstawowy spet budowlany :

tomy, kilofy, mioty, topaty, szufle, wiadraggdzle, taczki, pity do metalu i drewna,
wyciggarki roczne , rynny zrzutowe i pojemniki, skrzydiazaprawy, kielnie murarskie,
taty kierugca i murarska, pion , sznur murarski czerplszany, poziomice, szczotki
stalowe, betoniarka elektryczrsgawarki, gwintownice, wiertarki, mtoty udarowe ,
rusztowania systemowe, wgniki, zuraw samojezdny, koparka, ubijarka spalin@earuntu.
Sprzt bedacy wlasndciag Wykonawcy lub wynagity do wykonywania robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy.

Osoby obstugugce sprzt winny by przeszkolone i w przypadku szczegolnygmaga
posiadaty uprawnienia do obstugi sgite



4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Dobdrsrodkoéw transportu, wymaga akceptacji InwestoraaPdy powinny posiada
odpowiednie wyposanie stosownie do przewonego tadunku, stosig sk do ograniczé
wynikajgcych z obcizen osi i tadowndci.

Srodki transportu powinny léwykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz
obstugiwane przez osoby posiaga odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Podstawowegrodki transportu :
Samochod wywrotka , gijnik z przyczep, samochdd dostawczy.

Srodki transportu zyte do przewozu materiatéw nie mpgowodowa uszkodze
nawierzchni drog dojazdowych i placow. W przypadkuuszkodzenia Wykonawceprawi
uszkodzenia powstate z jego winy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty olgfe kontraktem powinny liywykonane zgodnie z obogaujgcymi
normami, dokumentagjprojektows, udzielonymi pozwoleniami na budewuzgodnieniami,
a take wymaganiami technicznymi dla poszczegolnych rgazaobotwyszczegolnionych w
slepym kosztorysie.

Odpowiedzialné¢ za jakd¢ wykonywania wszystkich rodzajow robét wchadych wskiad
zadania w calei ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posigdego przygotowanie zawodowe do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budiztwie (do kierowania, nadzoru i
kontroli robét budowlanych).

Do prac instalacyjnych nalg powota kierownikéw robét z uprawnieniami danej
specjalnéci - np. sanitarnej, elektrycznej.

DZIAL | - ROBOTY ROZBIORKOWE :

Prace przeprowadziz zachowaniem uwag zawartych w Planie Bezpist&a iochrony
Zdrowia oraz z zachowaniem przepiséw BHP. Pracbiéokowe prowadZipod nadzorem
kierownika rob6t. Materiat pochodey z rozbiorki usuwapoza obiekt a nagbnie wywiéc i
utylizowa’. Prace rozbiorkowe wykonywaecznie lub przy iyciu elektronarzdzi
udarowych.

Rozbiérki posadzek

Projekt przewiduje rozbiéek podtdg z desek 2,5- 3,5 cm na legarach wraz stwami
podbudowy (posadzka betonowa i podsypka piask&nage rozbiérkowe polegana
demontau istniepcej podtogi drewnianej, skuciu i usgaoiu posadzek oraz skuciu i
usungciu warstw pod posadzkowych.

Rozbiorka drzwi
Kolejnas¢ wykonania :
- stolarka zewetrzna: demontaskrzydet drzwiowych drewnianych lub z



ksztattownikow
stalowych wypetnionych drewnem,
- stolarka wewstrzna: demontaskrzydet drzwiowych ptycinowych,
- demonta oscieznic,
- demonta parapetow zewtrznych z blachy powlekanej,
- demonta stolarki okiennej z ksztattownikow stalowych z @dynczym szkleniem.

DZIAL [l - ROBOTY STANU SUROWEGO

- wykonanie podiga pod posadzki (podbudowa +ocieplenie),
- wykonanie posadzek cementowych,

Podtoze pod posadzki/posadzki

Podtazem pod projektowane posadzki jest podsypka piaskoasgpnie beton
podktadowy B-15, folia izolacyjna PR, styropian BRS, folia izolacyjna PR, wylewka
betonowa. Cal& wykonczona gresem/parkietem. Podsypka wykonana na grunci
rodzimym. Podsypka ubijana warstwami z wykorzystanzagszczarek.

DZIAL V- MONTA Z STOLARKI DRZWI

Monta drzwi
Stolarka drzwiowa wégiowa z PCV ocieplona w kolorze w uzgodnieniu zestorem.
Oscieznice wraz z zamkgtym skrzydiem naley wprowadzé w otwor Gciezy w scianie. Za
pomog odpowiednich klinbw drewnianych naleunieruchomi oscieznicg w osciezy
ustawiagc drzwi tak, aby byt zachowany pion i poziom skiaydPowierzchnia muru na styku
z dscieznicg nie musi by gtadka, ale nie me@ sk kruszy¢ i obsypywa. Ustawienie
oscieznicy w otworze powinno hiytakie, aby luz meidzy ccieznicg a ptaszczyzn sciany byt
mozliwie rowny na obwodzie i wynosit okoto 10mm, a grécieznicy nie wystawat nie
wiecej niz 20mm od poziomu wykiazonej posadzki. Po poprawnym osadzekaieanicy
oraz sprawdzeniu pionu naieja unieruchomi klinami na wysokéci nadpraa i progu.
Nastpnie sprawd funkcjonowanie skrzydta podczas zamykania i otanex. Gcieznice
mocujemy daciany mechanicznie (dyble, kotwy) oraz pianka petianowa.
Postuguyc sk pianky montaows nalery:

szczeliny, przed wypetnieniem pianko, ziyit wodg za pomog spryskiwacza,

pojemnik z piank silnie wstrasmg,

pojemnik wykorzystaw ciggu 20 minut
W celu uniknécia odksztatceniasgieznicy pod wptywem rozkurczagej st piankirozporki
montaowe naley usury¢ dopiero po stwardnieniu pianki (ok.24 Bp usungciu drewnianych
kotkow i listew rozpierajcych mana przysipi¢c domocowania listew maskagych.
Ostatnim elementem jest zawieszenie i regulacjayska drzwiowego.
Po przeprowadzonym mormianalery sprawdzé jego poprawng i funkcjonowanie
zamontowanych drzwi. W tym celu najavykonam nasgpujace czynnéci:
- sprawdzé przyleganie uszczelek na catym obwodzie skrzydia,

sprawdz¢ czy ruch skrzydta w trakcie otwierania i zamykaogbywa s bezzadnych

oporéw i zahamowa

sprawdzt prace mechanizmu zamykeggo (zamka),

sprawdzt prace mechanizmu zapadki zamka gtdbwnego przeakditkry proke jej

zaczepienia o zaczep podczas zamykania skrzydéaawego,

sprawdzé ptynna¢ dziatania klamek, ich swobodny powrot gmzycji wypciowe).



Dopuszczalne odchyiki:
Prawidtowo zainstalowane okno lub drzwi mogskazywa odchytki:
odchytka pionu i poziomu 2 mm/m niegeej jak 3 mmadcznie,
roznica dhugdci przeciwlegtych elementow 1 mm,
roznica przektnych ramy - 2 mm na diuga 1 m oraz 3mm na diuga powyzej 1 m.

DZIAL VI - ROBOTY WYKO NCZENIOWE :

- wykonanie posadzek i cokotow ceramicznych,
- wykonanie okladzin ceramicznych,
- wykonanie tynkéw mineralnych, powtok malarskich

Podktadem pod ptytki gres (lub ceramiczne) jestrmaknia warstwa wylewki betonowej.

Podczas wykonywania okfadzin z ptytek rgleachowa nastpujace warunki:

- uktadanie ptytek nalsy rozpoca¢ od najbardziej wyeksponowanego nariéa
W pomieszczeniu,

- klej powinien by roztazony réwnomiernie i pokrywacah powierzchng¢ podiaza,

- powierzchnia z nalmng warstw kleju powinna wynosiok. 1 nf lub pozwoli
na wykonanie wyktadziny w ggu 10-15 minut,

- temperatura podczas robét co najmniej 15°C,

- dla uzyskania jednakowej wielkd spoin stosowawktadki dystansowe,

- po utazeniu ptytek na podtodze mpna przysipi¢ do wykonania cokotu,

- w trakcie uktadania ptytek mocowdistwy wykonczeniowe,

- po osadzeniu ptytek pozostawkiadzire na 24 godziny z otwartymi spoinami,
po wyschngciu, ale nie wcz@iej niz po 24 godzinach od utenia ptytek, spoiny
wypetnia specjallp mag do fugowania za pomagedzla lub szpachli gumowej,

- po wstpnym stwardnieniu zaczynu w spoinie wyktadzamy wodg, i po
wyschneciu przetrzé suchymi szmatami,

- wszedzie stosowa ptytki antypalizgowe.

Prawidtowo wykonana wyktadzina z ptytek powinnalspg wymagania :

- mie¢ jednakowg barwe zgodna z wzorem,

- cala powierzchnia pod ptytkami powinnacbyypetniona klejem,

- grubas¢ warstwy klegcej powinna by zgodna z dokumentadub instrukcy producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny &spczyzny poziomej nie
powinno przekracza3 mm na diuggéci 2 m i nie weksze nk5 mm na catej diugai lub
szerokdci posadzki,

- spoiny na catej diugai i szerokdci powinny by wypetnione magsdo spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostejpoginno wynost wigcej niz 2 mm na
dhugdsci 1 m i 3 mm na diugi catej oktadziny,

- elementy wykaczeniowe oktadzin powinny ldyosadzone zgodnie z
dokumentagj i instrukcp producenta.

Wykonanie tynkow wewngtrznych

Podlaze oczyci¢ z kurzu, sadzy, iinnych zanieczyszcze

Uktadanie tynku rozpogz od wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego cetycipionu,
sznura i gweadzi, ktére wbija sin co | ,5 m wzdhdtugadsci i wysokdasci sciany. Dookota
whbitych gwadzi wykona placki z zaprawy ktore naig wygtadzi. Nastpnie medzy
plackami narzuca sipasy z zaprawysciaga je rowno z powierzchmplackéw. Pasy te
spetniaj role prowadnic przy narzucaniu i wyrodwnaniu warstwykynObrzutk wykona z
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bardziej rzadkiej zaprawy. Grufgowarstwy obrzutki 3-4mm. Narzut stanaey drug
warstwe tynku naley wykona po lekkim stwardnieniu zaprawy obrzutki. Padiskropé
wodg. Grubas¢ narzutu powinna wynasB-15mm. Naniesiony narzut najewyrowna za
pomog pac w ksztatcie ptaskownika. Gruidaytadzi 1 - 3mm..
Czynndci technologiczne:

- przygotowanie podia,

- przygotowanie zaprawy tynkarskiej

- wykonanie podktadu tynkarskiego,

- nalazenie tynku na powierzchnéeian i zatarcie na gtadiéwiezo natzonego

materiatu.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku Il kateigod ptaszczyzny i odchylenie

krawedzi od linii prostej - nie wiksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej n 3 na catej diugii

taty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krgdzi od kierunku :

- pionowego - nie wiksze nz 2 mm na 1 m i ogétem nie ggej niz 4 mm w
pomieszczeniu.

- poziomego - nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogétem nie gdgej niz 6 mm na catej
powierzchni mgdzy przegrodami pionowymi.

Wykonanie powtok malarskich

Podczas malowania powierzchni westranych temperatura nie powinnadbgizsza nz +
8°C. W okresie zimowym pomieszczenia agl®grzewg. W ciagu 2 dni pomieszczenia
powinny by ogrzane do temperatury co najmniej + 8°C. Po #ekeniu malowania
mozna dopyci¢ do stopniowego ob#enia temperatury, jednak przez 3 dni niezenona
spa&c¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietezamilowanych
powierzchni cieptym powietrzem z udzen grzewczych.

Przygotowanie podtdg :

Powierzchnie powinny lyoczyszczone kurzu i brudu, wystagych drutéw, zaciekow itp..
Odstajce tynki naley odbi¢ a rysy poszerzyi ponownie wypetri zapravg cementowo-
wapienn.

Gruntowanie:
Gruntowanie i dwukrotne malowani&ian mana wykona po ukaczeniu roboét
elektrycznych i uteeniu posadzek.

Wykonywanie powtok malarskich:

Powtoki z farb emulsyjnych powinny byiezmywalne przy stosowaniu Grodkéw goych i
dezynfekugcych. Powtoki powinny dawaaksamitno-matowy wygtl powierzchni. Barwa
powtok powinna by jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bszkodzg, smug,
plam. Powioki z farb i lakierow olejnych i synteyg/ch powinny mié barwg jednolits,
zgodry ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkadzmarszcz& pecherzy, plam i zmiany
odcienia. Powtoki powinny mégjednolity potysk.

Parapety wewretrzne

Parapety wewgtrzne prefabrykowane z PCV lub z plytek ceramicinftam gdzie
przewidziano).

Parapety dopasowolorystycznie do stolarki okiennej. Motta

parapetow wewgtrznych wykondé w nas¢pujacy sposob:

- mocowanie za pomadklejow mineralno-akrylowych,

- mocowanie za poma@@ianki montaowej (stosowanej do osadzania okien i drzwi),
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- mocowanie mechaniczne za pomecspornikow, lgtownikow.

Montaz rozpoca¢ od wymierzenia diugi parapetu (zalaie odindywidualnych potrzeb,
zaleca si odckcie dtugdci o ok. 4-6 cm wikszej nz szeroké¢ otworu okiennego);
Nastpnie naley trwale (wymuréwka lub wylewka betonowa) wypoziona

wewretrzng podmurdwk otworu okiennego do wysokd o ok. 2,5 - 3,0 cm pszej

niz gorny poziom obsadzenia parapetu. W przypadkwgasiania kleju lub zaprawy
wyréwnujcej przygotowas zaprave nanigc¢ w niewielkim nadmiarze na przygotowan
wymurowlke; wsuwajic parapet podame okna wycisgé nadmiar zaprawy klejowej, ustawi
parapet w poziomigalecany jest niewielki spad w kierunku od okna).

W przypadku zastosowania pianki PU rglev pierwszej kolejnéci wykona czynnaci
doprowadzajce do ustawienia parapetu w ostatecznej pogygpoziomowanie wraz ze
spadem w kierunku od okna). Powierzchnia parapegirony spodniej naky odthicic¢ a
powierzchnia muru (pod parapetem) powinnayzbawiona cgci luznych (pyt, drobny
gruz).

DZIAL VII - ROBOTY ZEWN ETRZNE :

- wykonanie tynkow mozaikowych o uziarnieniu 2 mm wramalowaniem
farbg silikatows,

- obtozenie cokotow tynkiem jw.,

- monta systemu odwodnienia (rynny i rury spustowe zeigialvlekanej
ocynkowanej),

- monta daszkéw nad wégiem (zadaszenie systemowe aluminiowo-stalowe z
pokryciem: polivgglan bezbarwny),

Wykonanie podktadu tynkarskiego :

Wykonuje s¢ go z podktadowe] masy tynkarskidgst tasrodek gruntujcy pod tynki
mineralne i akrylowe, do nanoszenia na peeteatkiem lub gdzlem. Stosowanie go
zapobiega przedostawanig sio warstwytynku szlachetnego zanieczysztzezapraw
klejowych i dodatkowo zwksza jego przyczepsé

Wykonanie tynku szlachetnego :
Tynki mineralne dogpne g w postaci gotowych suchych mieszanek.
Tynki przygotowywa zgodnie z instrukgjproducenta.

Zujcie wytego materiatu dla alternatywnych systemoéw wgotinfacji producentéw Rp.
Atlas, Cesanit, Terranova, Bolix, Kreisel.

UWAGI :Wykonanie ocieplenia wg. wybranego systemu dajelimos¢ uzyskania gwarancji
producentaCatci¢ prac dociepleniowych powinnabwykonywana w temperaturach
dodatnich odr5°C do +25°C. Podczas wykonywania tynkow najedodatkowo pamiac aby
chronit tynkowary elewacg przed bezpoednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i
deszczu. Prace wykonywagodnie z technologiwybranego producent#/ybrany system
powinien posiadacertyfikat dopuszczagy do stosowania.

> Tynki zwykte ze wzgjdu na miejsce stosowania, rodzaj padiaodzaj zaprawy,
liczba warstw i technika wykonania powinny odpovaadormie PN-70/B-10100 p.3.
"Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badapray odbiorze".

> Przy wykonaniu tynkéw zwyktych natg przestrzegazasad podanych w normN-
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70/B-10100p. 3.1.1.
> Podilaza w zalenaosci od ich rodzaju powinny b§ przygotowane zgodnie z
wymaganiami normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

> Gruntowanie , wykonanie warstwy ggedniej, wypetniajcej powtoki fasadowej,
malowanietynkéw farbami silikatowymi wykonazgodnie z kartami technicznymi
produktéwzaakceptowanych przez Inwestora.

Montaz daszkéw nad wejciami do budynku

Daszki nad wdgciami -wykonanie zledifirmie specjalistycznej, lub zastosoéva

daszki prefabrykowane ,gotowe" z potiglanu. Wybor zastosowanego rozaania powinno

mie¢ akceptagj Inwestora.

Montaz daszkow do wykiaczonej elewacji wg. sytemu producenta.

Wykonanie monta :

- przymierzy zadaszenie diciany i obrysowa rysikiem otwory w uchwytach
mocupcych znaczne miejsca mocowania zadaszensaiaaie budynku,

- wywierci¢ w scianie otwory w miejscach uprzednio zaznaczonyskkigm przy
pomocy wiertarki udarowej,

- wsurg¢ koszulki kotkéw rozporowych w wywiercone otwory.

- o0sadzt daszek w miejscu moriai przykeci¢ srubami.

6. OPIS DZIALA N ZWI AZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI
| ODBIOREM ROBOT

Kontrola jako sci robot

Za jaka¢ wykonywanych rob6t oraz zastosowanych elementdnateriatdw odpowiedzialny
jest Wykonawca robét. W zakresie jego obymkdw przed przegiem terenu budowy jest
opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwespoojektu organizacji robot
zawierajcego: maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zanoeyzsposob
wykonania robo6t zgodnie z projektem i szfldudowlan.

Sprawdzenie zgod&o z dokumentagjtechniczi nalezy przeprowadz&aprzez poréwnanie
wykonanych prac z dokumentagpisow i rysunkows wedtug protokotéw badekontrolnych
i atestow jakéciowych wbudowanych materiatdw oraz stwierdzeniajemnej zgodniei za
pomo@ ogkdzin zewrtrznych i pomiaréw.

Sprawdzenie jakai robot obejmuje kada grupe robot:

Roboty ziemne

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowagodndci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentamjojektowej. W czasie kontroli
szczegOlp uwag nalezy zwrdci na :

a) sprawdzenie obszaru ieokasci wykopu,

b) zapewnienie stateczéw scian wykopow,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét iglozakaczeniu,

d) zag:szczenie zasypanego wykopu (warstwami 30-40 cm)
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Roboty wykonczeniowe

Polegag na sprawdzeniu wykonania tynkow i gtadzi ,sprawtiz&olorystyki i jakdci robot
malarskich ,sprawdzenie wykonania izolacji, spraewvikz wykonania robot towarzygz/ch ,
sprawdzenie wykonania jasm posadzek , sufitbw podwieszanych, maatstolarki okiennej i
drzwiowej, montau balustrad i elementéw wypasaia pomieszcie

Projekt organizacji robét powinien zawieraé:

* terminy i sposob prowadzenia robot,

* organizag} ruchu na budowie,

» oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

* wykaz maszyn i uggzer oraz ich charakterystgk

» wykaz srodkéw transportu,

» wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakmwe i terminowe wykonanie poszczegdlnych robét,
» wykaz zespotéw roboczych z podaniem ich kwalifikaprzygotowania praktycznego.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU
ROBOT

Obmiar robo6t

Prowadzenie obmiaréw robot jest niedhe tylko dla umoéw obmiarowych i do nich si
odnosz wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla umow ryczattowych obmiar sprowadza jsidynie do szacunkowego akemia
zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia graeyvej faktury.

Obmiar robét polega na wyliczeniu, zestawieniuyakhie wykonanych robot i
wbudowanych materiatéw. Obmiar robot wykonuje Wy&aca i wyniki zamieszcza w
ksiedze obmiaréw. Obmiar obejmuje roboty zawarte w fakdie oraz robotgodatkowe.
Roboty g podane w jednostkach zgodnych z kosztorydepym.

Obmiar powinien by wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty, dl@dtzanikapcych
przeprowadza siw czasie ich wykonywania , dla robot zakrywanyginzed ich zakryciem.
Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur pomyrby uzupetnione szkicami w
ksiedze obmiarow lub dgtzone do niej w formie zgdznika.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbiér robot

Celem odbioru jest sprawdzenie zgogtnowvykonania robét z umogvoraz okrélenie ich
wartaici technicznej.

Odbiér robot zanikajacych - jest to ocena ikei i jakosci robot, ktore po zak@zeniu
podlegay zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakmeniu robdt , ktére w dalszym
procesie realizacji zanikaj
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Odbiory czesciowe- jest to ocena ikxi i jakosci, ktore stanows zakaczony element catego
zadania, wyszczegolniony w harmonogramie robaét.

Odbiér koncowy - jest to ocena ileci i jakosci catosci wykonanych robot
wchodzcych w zakres zadania budowlanego orarkave rozliczenie finansowe.

Odbior ostateczny- (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymapjakGci
poszczegolnych elementow robot w okresie gwararyayjaoraz prac zwizanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

Dokumenty do odbioru robot

Do odbioréw czsciowych i do odbioru kicowego Wykonawca przygotowuje ngaijagce
dokumenty :

- Dokumentacja projektowa

Dziennik budowy i ksigi obmiaru

Sprawozdanie techniczne

Atesty, certyfikaty jakéciowe wbudowanych materiatow

Oswiadczenia kierownika budowy i kierownikow robotvetrdzajce zakaczenie robot

- Operat kalkulacyjny
Sprawozdanie techniczne powinno zawiea

- przedmiot, zakres i lokalizacja wykonanych robot,

- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, Eatizonej dokumentaciji
projektowej oraz formalna zgoda Inwestora i Pr@ekd na dokonywane zmiany,

- uwagi dotycace warunkow realizacji robot,

- data rozpoogia i zakaczenia robot.

Tok postepowania przy odbiorze:

Wykonawca powiadomi pisemnielnwestora o gotowdci do odbioru poszczegolnych
etapOw realizacji oraz odbioru koowego.

Inwestor dokona odbioru potwierdzonego Protokoétenesciowym odbioru ildciowego

i jakosciowego robdt, natomiast odbior dapwy kazdego etapu potwierdzony zostanie
Protokotem kacowym odbioru ildciowego i jakéciowego robét, podpisanym przez obie
Strony umowy w terminie/ dni roboczych od daty pisemnego zgtoszenia p¥¥gkonawce
gotowaici do jego przeprowadzenia.

Ponadto roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisddzienniku budowy i

jednoczénie

przekazuje Inwestorowi kalkulackosztows w zakresie zgtoszonych robot przy
odbiorach cgsciowych i kompletny operat kalkulacyjny (kcowa kalkulacja kosztowgrzy
odbiorze kacowym.

Odbioru kaxcowego dokonuje komisja powotana przez Inwestdwéc | jakos¢ zakaiczonych
robo6t komisja stwierdza na podstawie operatu kalkyjhego oramceny stanu faktycznego i
oceny wizualnej.

Komisja stwierdza zgodidé wykonanychrob6t z dokumentagijprojektows oraz z

protokotami dotyczcymi wprowadzanyckmian.

W przypadku stwierdzenia przez Korgisjieznacznych odgbstw od dokumentaciji
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projektowej w granicach tolerancji i nie meych wickszego wptywu na cechgksploatacyjne
- dokonuje sj odbioru.

W przypadku stwierdzenia gkszych odsgpstw, magcych wptyw na cechgksploatacyjne
dokonuje sj potrcen jak za wady trwale.

Dopuszczalne odchyiki - zgodnie z opisem robot ddoych, instrukcjami producentow
oraz obowdzujacymi w tym zakresie normami.

J&li Komisja stwierdzize jaka¢ robdt znacznie odbiega od wymaganeajakumentacii
projektowej - to roboty te wytza z odbioru.

Rozliczenie robot nagbuje na zasadach oklenych w Umowie. Roboty dodatkowe
zaakceptowane formalnie w odpowiedngebtokotach, rozliczanegsa podstawie ilgci
wykonanych faktycznie robo6t i cefgdnostkowej okrdonej dla poszczegdélnych rodzajéw
robot w kosztorysie. Cergbejmup wszystkie czynnixi konieczne do prawidtowego
wykonania robot.

Dodatkowo do odbioru kaecowego Wykonawca powinien zaaky¢:

- Potwierdzenia utylizacji wytworzonego odpadu,

- Karty przekazania odpadu na sktadowiska.

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI.
Zasady odbiorow robot i ptata za ich wykonanie okiéa umowa.

W zaleénasci od typu umowy i sposobu finansowania wymagarapowiednie dokumenty
jakie naley kaidorazowo przygotowadla uzyskania potwierdzenia nahesci i jej wyptaty.

Podstaw do wystawienia faktur dulzie ka&dorazowo Protokot iléciowy i jakasciowy
odbioru robot potwierdzony przéawestora, Kierownika RoboiWykonawcy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wykonawca jest zobowkany zné wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez
wladze pastwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne ytyezne, ktére $ w
jakiejkolwiek sposéb zwzane z prowadzonymi robotami¢dzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcialigacji roboét

10.1 Dokumenty budowy

W trakcie realizacji kontraktu Wykonawca jest zolggany prowadd, przechowywa
zabezpieczy nastpujace dokumenty budowy :
 dziennik budowy,
* ksigga obmiaréw,
* atestow jakéciowych wbudowanych materiatdw/elementow konstrikgsh,
 protokotéw odbioréw robot eZciowych i catkowitych.

Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowyopiKierownika i inspektora nadzoru
inwestorskiego przystuguje tad
* przedstawicielom pstwowego nadzoru budowlanego,
« autorowi projektu,
« 0sobom wchodgcym w sktad personelu wykonawczego - tylko w zaikres
bezpieczastwa wykonywania robét budowlanych.
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Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktorym dokensig okresowych
wyliczen zestawi@ wykonanych robdt w ukiladzie asortymentowym zgodnie
kosztorysenglepym.

10.2  Wykaz norm i przepisow majcych zastosowanie :

Dotyczy : roboty rozbiérkowe dziat |
Wymagania techniczne i odbioru w zakresie pracedtizacji okrélaja:
- Przepisy Techniczno- Budowlane,
- Obowigzujace Prawo Budowlane,
- Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriaiBwdowlanych z
dnia 28.03.1972r. w sprawie Bezpietzi®va i Higieny Pracy przy wykonywaniu
robot budowlano-montawych i rozbiérkowych (Dz.U.13 poz. 93).

zgodndci.

Uwaga : Podczas wykonywania prac najestosowa sie do instrukcji producentéw
materiatéw i systemow celem otrzymania odpowiedgnearancii.

W opracowaniu wykorzystano informacje oraz instieikdodycych producentéw materiatow
budowlanych oraz wyrob6éw budowlanych dpsich na polskim rynku.
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