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5. UWAGI OGÓLNE 

 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą 

określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów 

technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamienne rozwiązania pod warunkiem: 

- spełnienia co najmniej tych samych właściwości technicznych 
- przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie  

Rozwiązania zamienne zawierać będą porównanie zasadniczych parametrów technicz-

nych materiałów oraz kosztorys porównawczy  w oparciu o kryteria podane przez zama-
wiającego, dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania 

- uzyskaniu jednocześnie akceptacji projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego, in-
westora albo pełnomocnika inwestora. 

 
 

5. 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych związa-

nych z zagospodarowaniem terenu w Rząśni. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realiza-

cji robót wymienionych poniżej. W dalszej części opracowania Specyfikacja Techniczna będzie opisywana 

skrótem ST, a Szczegółowe Specyfikacje Techniczne skrótem SST. 

5. 2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

 Specyfikacja Techniczna obejmuje następujące roboty budowlano-montażowe, opisane w 

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych : 

  

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE: 

-      Roboty przygotowawcze - Zagospodarowanie terenu budowy 

-      Roboty pomiarowe  
-      Roboty ziemne  

-      Roboty żelbetowe 

-      Zakładanie i pielęgnacja zieleni 

5.3. Podstawa opracowania 

 Umowa na prace projektowe  

 Opis przedmiotu zamówienia. 

 Normy i przepisy techniczno-budowlane określające warunki prowadzenia i odbioru robót 

budowlano-montażowych i wykończeniowych (wykazy zawarto na końcu każdej Szczegółowej 

Specyfikacji Technicznej) 
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4.0 WYMAGANIA OGÓLNE 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 

projektową i poleceniami  przedstawiciela Zamawiającego  . 

4.1.1 Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budo-

wy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, 

jeden  egzemplarz dokumentacji projektowej . 

  

4.1.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST,SST 

 Dokumentacja projektowa, ST ,SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiają-

cego Wykonawcy  są obowiązujące dla Wykonawcy. 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a 

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i po-

prawek. 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 

ST, SST. 

 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

ST, SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

  

4.1.3 Zabezpieczenie terenu budowy 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczają-

ce. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określo-

nych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiające-

go. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realiza-

cji robót. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włą-

czony w cenę umowną. 

4.1.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy doty-

czące ochrony środowiska naturalnego. 

 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy, 

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powsta-

łych w następstwie jego sposobu działania.  

4.1.5 Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-

czone przed dostępem osób trzecich. 



ST B-00.00.00 
KOD 45000000-7 

ZAGOSPODAROWANIE PLACU W RZĄŚNI 6 

 

 6 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

4.1.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

 Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, w sposób jednoznacz-

ny określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko, wydane przez uprawnioną jednostkę. 

 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

4.1.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wyko-

nawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 

czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia  instalacji Wykonawca bezzwłocznie powia-

domi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

4.1.9  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiada-

miał Zamawiającego. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 

na teren budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzo-

nych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego. 

4.1.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy, a szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Odzież robocza stosowana podczas wykonywania robót będzie 

miała dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

4.1.11 Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia 

przez  Zamawiającego). 

  

4.1.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
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4.2 Materiały 

4.2.1 Źródła uzyskania materiałów 

 Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych 

materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia itp. oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Zamawiającego  

 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

4.2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. 

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

4.2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były dostępne do 

kontroli przez Inwestora. 

 Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione z Inwestorem organizuje Wykonawca. 

4.2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja przetargowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze 

przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 

zgody Zamawiającego. 

4.3 Sprzęt 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z  

projektem organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji przetargowej, SST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym 

umową. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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4.4 Transport 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym 

umową. 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone 

Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.5 Wykonanie robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją przetargową, 

wymaganiami SST,  projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 

 Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej i w 

SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający  uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię 

 Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 

Prace  prowadzone są na terenie zespołu budynków UJ , w związku z czym : 

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie UJ 

- Wykonawca może prowadzić prace w godzinach nocnych tylko po uzyskaniu pisemnej zgody 

Zamawiającego 

4.6 Warunki przystąpienia do robót 

 W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać: 

 sprawdzenia dokumentacji przetargowej, 

 oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: 

*dróg dowozu materiałów 

*miejsc składowania materiałów 

 

Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w media tj. prąd, 

woda, c.o.  niezbędne do prowadzenia robót. 

 

  

4.7 Kontrola jakości robót 

4.7.1 Program zapewnienia jakości  
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 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającemu 

programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

przetargową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. 

Program zapewnienia jakości (PZJ) będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 bhp., 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  

 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 środki transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania 

poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

4.7.2 Zasady kontroli jakości robót 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

przetargowej i SST 

 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań. 

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

4.7.3 Pobieranie próbek 
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 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

 Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

 Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 

. 

4.7.4 Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

 

4.7.5 Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

4.7.6 Badania prowadzone przez Zamawiającego 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 

kontroli i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy . 

 Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 

robót z dokumentacją przetargową i SST, a koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 

4.7.7 Atesty Certyfikaty i deklaracje zgodności  

 Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami techniczny-

mi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je-

żeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 

i które spełniają wymogi SST. 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie po-

trzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 

przez Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone. 
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4.8 Dokumenty budowy 

4.8.1 Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

Wykonawcy. 

 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Zamawiającego, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Zamawiającemu do ustosunkowania się. 

 Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się.  

4.8.2 Księga obmiaru 

 Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie i wpisuje do księgi obmiaru. 

4.8.3 Dokumenty laboratoryjne 
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 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

4.8.4 Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 

4.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. 

 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego . 

4.9 Obmiar robót 

4.9.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

 Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 

 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze  lub gdzie 

indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania przedmiotu umowy i 

ukończenia wszystkich robót zgodnie z dokumentacją.  

 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą przez Zamawiającego 

zgodnie z wymaganiami instytucji finansujących inwestycję. 

4.9.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

 Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 

jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami SST. 

4.9.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
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 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Zamawiającego. 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót. 

4.9.4 Wagi i zasady ważenia 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

SST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

4.9.5 Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do księgi obmiaru. 

4.10 Odbiór robót 

4.10.1 Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi końcowemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

4.10.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z umową. 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający  na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją przetargową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

4.10.3 Odbiór częściowy 



ST B-00.00.00 
KOD 45000000-7 

ZAGOSPODAROWANIE PLACU W RZĄŚNI 14 

 

 14 

 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 

Zamawiający. 

4.10.4 Odbiór końcowy robót 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Zamawiającego. 

 Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. 

 Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją przetargową i SST. 

 W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru końcowego. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie 

ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 

potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy. 

4.10.5 Dokumenty odbioru końcowego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

  ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ, 

 deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i 

ew. PZJ, 

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego robót. 

 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

4.10.6 Odbiór pogwarancyjny 
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 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 

4.11 Podstawa płatności 

 Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. Przy 

dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą. 

 Wartość ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w ST,SST ,w dokumentacji przetargowej a także w obowiązujących 

przepisach. 

 Ceny ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wyposażenie wraz z kosztami zakupu, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia  i ryzyko, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Wartość ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania 

dodatkowej zapłaty . 

4.12 Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z późn. zm. z 27 marca 

2003r.. Dz.U nr 80 z 10 maja poz.718). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138, poz. 1555). 

 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie 

dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały 

budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt 

ludzi (M.P. nr 19, poz. 231). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie 

wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 

podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki 

budowlanej (Dz.U. nr 99, poz. 637). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. 

nr 107, poz. 679, i z 2002r. Dz.U. nr 8, poz. 71). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie 

oceny systemów zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu oznakowania wyrobów 
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budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.nr 

1113, poz. 728). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., 

poz. 401) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w 

sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji wymagane jest ustanowienie 

inspektora nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 

121, poz.1138). 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny 

odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 

zdrowotnej (Dz.U. 2005 nr 116, poz.985) 

 Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych – Ministerstwo 

Gospodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej – Warszawa 1989 - tom 

I-IV 
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5. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 
 

 
 

 

Najważniejsze oznaczenia i skróty:  

ST- Specyfikacja Techniczna 

SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
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Kod  4510000-8   

5.0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY 

5.0.1. Projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy 

 Przystąpienie do robót należy poprzedzić opracowaniem przez głównego wykonawcę projektu 

organizacji robót i zagospodarowania placu budowy, obejmującego w szczególności: 

a) Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy 

b) Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniające zlokalizowane obiektów placu budowy 

(kontenery biura budowy, szatni z umywalnią i jadalni pracowników, niezbędnych magazynów 

pomocniczych, obiektów technologicznych) w sposób nie powodujący kolizji z drogami transportu 

materiałów i sprzętu 

c) Opracowanie programu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia osób zatrudnionych przy robotach 

budowlano-montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych 

d) Charakterystyka robót i ich zasadnicze parametry 

e) Zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych 

f) Szczegółowy harmonogram prac z uwzględnieniem kolejności wykonywania poszczególnych 

elementów obiektu 

5.0.2. Przygotowanie terenu budowy 

 Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio 

przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonywane, a w szczególności: 

a) ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na pla-

cu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie wykonywaniu 

robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót; ogrodzenie placu budowy powinno 

być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie 

mniej niż 1,50 m, 

b) wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla pra-

cowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń, 

ewentualnych laboratoriów polowych lub obiektów technologicznych związanych z budową oraz 

przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego po-

za budynkami, 

c) na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników wydzie-

lone pomieszczenia na jadalnię, pomieszczenia do gotowania napojów, szatnię, suszenia odzieży, 

umywalnię i ustępy, 

d) na budowach wieloletnich urządzić dla pracowników szatnie na odzież czystą i brudną, jadalnię, su-

szarnię odzieży umywalnię natryski, pomieszczenia do gotowania napojów, kabiny higieny osobistej 

dla kobiet, ustępy, 

e) pomieszczenia powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiązującymi w tym  zakresie 

przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych na budowie, 

f) przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne, rozpusz-

czalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały chemiczne, karbid itp.), w 

miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub wytycz-

nymi producenta, 

g) usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszko-

dy lub utrudniać wykonywanie robót. 
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5.1 ROBOTY POMIAROWE  

5.1.1 WSTĘP 

5.1.1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

Pomiarowych. 

 

5.1.1.2 Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicz-

nej (SST). 

5.1.1.3 Zakres robót objętych SST. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują: 

- roboty pomiarowe przy budowie budynków centrum sportowo- rehabilitacyjnego 

- roboty pomiarowe przy budowie sieci 

- roboty pomiarowe przy budowie dróg, chodników, placów 

 

Ilość robót została szczegółowo określona w przedmiarach robót. 

 

5.1.1.4. Określenia podstawowe. 

 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Dokumentacja 

Techniczna. Ogólne określenia podano w STO– „Wymagania ogólne”, punkt 1.17. 

 

5.1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z umowa i 

poleceniami Inżyniera.  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO „Wymagania ogólne ”, punkt  

 

5.1.2. MATERIAŁY. 

Materiałami stosowanymi przy wyznaczaniu punktów charakterystycznych terenu budowy oraz 
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roboczych punktów wysokościowych wg zasad niniejszej SST są : 

- paliki drewniane o Dz = 15 – 20 mm i długości 1,5 do 1,7 m 

- pręty stalowe o Dz = 12 mm i długości 20 cm 

- farba chlorokauczukowa ( do zaznaczania punktów na jezdni). 

 

5.1.3. SPRZĘT 

Ogólne określenia podano w STO– „Wymagania ogólne”, punkt 3. 

 

5.1.4 TRANSPORT. 

Ogólne określenia podano w STO– „Wymagania ogólne”, punkt 4. 

 

5.1.5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1.5.1 Ogólne warunki wykonania robót. 

Ogólne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w STO.- „ Wymagania ogólne”. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii ( dalej: G.U.G. i K ). Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w tere-
nie punkty główne (charakterystyczne) wykopów i nasypów, dróg, sieci oraz punkty wysokościowe (repe-

ry robocze) i dostarczyć Inżynierowi szkic wytyczenia i wykaz punktów wysokościowych. 

Przejecie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inżyniera. 

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 

obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

 

5.1.5.2 Wyznaczenie punktów wysokościowych i sytuacyjnych sieci i dróg. 

Tyczenie należy wykonać w oparciu o dokumentacje projektowa przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 

państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w dokumentacji projektowej oraz w oparciu o 

informacje przekazane przez Inżyniera. Wyznaczone punkty nie powinny być przesunięte 

więcej niż= 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów należy wyznaczyć z dokładnością 

do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej. 

 

5.1.5.3 Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych. 
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Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego sieci 

i drogi. Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej budowli, a rzędne ich 

określać z dokładnością do 0,5 cm. 

 

5.1.5.4 Kolejność wykonywania robót geodezyjnych: 

- wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej dla celów projektowych, 

- wytyczenie głównych osi trasy sieci  

- wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i rzędne usytuowanie głównych elementów sieci oraz dróg 

i przedłożyć Inżynierowi przed rozpoczęciem kolejnych etapów robót lub zasypaniem do sprawdzenia, 

- inwentaryzacja elementów naziemnych i podziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych, 

- wykonanie 3 kpl. map sytuacyjno – wysokościowych powstałych w wyniku geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej. 

 

5.1.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

5.1.6.1 System kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO. – „ Wymagania ogólne ”. 

Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczenie punktów charakterystycznych i wysoko-

ściowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii. 

 

5.1.6.2 Sprawdzenie robót pomiarowych. 

Należy sprawdzić położenie i rzędne punktów charakterystycznych sieci oraz dróg. 

 

5.1.7. OBMIAR ROBÓT. 

5.1.7.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w STO– „ Wymagania ogólne ”. 

 

5.1.7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa jest kpl robót pomiarowych 

5.1.8. ODBIÓR PRAC  

Ogólne zasady odbioru prac podano w STO – „Wymagania ogólne”. 

Odbiór prac związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie, następuje na podstawie 
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szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 

przedkłada Inżynierowi 

 

5.1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

5.1.9.1 Ogólne zasady płatności podano w STO – Wymagania ogólne. 

 

5.1.9.2 Cena jednostki obmiarowej: 

- sprawdzenie punktów wysokościowych, 

- wytyczenie obiektów  

- uzupełnienie dodatkowymi punktami, 

- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

- wykonanie map sytuacyjno- wysokościowych powstałych w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powyko-
nawczej. 

 

5.1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

1/ Ustawa z dnia 24 listopada 2005 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. nr 240/2005 poz. 

2027 z pózn. zmianami ) 

2/ Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 

sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie ( Dz.U. nr 25/1995 poz. 133 z pózn. zmianami) 

Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonania prac geodezyjnych. 

Instrukcja techniczna 0-3. Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych. 

Instrukcja techniczna G-2.Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK. 

Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGIK. 

Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGIK. 

Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983. 

 

5.2 ROBOTY ZIEMNE  

 

5.2.1 WSTĘP 

5.2.1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziem-

nych związanych z wykopami. 
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5.2.1.2 Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicz-
nej (SST). 

5.2.1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych i obejmują: 

a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, 

5.2.1.4. Określenia podstawowe 

 Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczo-

nych w osi nasypu lub wykopu. 

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony „jako grunt skalisty. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z defi-
nicjami podanymi w STO pkt 1.17. 

 

5.2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 

na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inspektora Na. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.2.2 MATERIAŁY (GRUNTY) 

5.2.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STO pkt 2. 

5.2.2.2. Wymagania szczegółowe 

Przy wykonaniu robót ziemnych, związanych z wykonaniem wykopów, materiały występują jako 

zabezpieczenie skarp wykopów i elementy odwodnienia. 

Do odwodnienia wykopów należy stosować następujące materiały: 
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– rury drenarskie mm z tworzywa sztucznego, 

– geowłókniny odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13252:2002, 

– kruszywo gruboziarniste odpowiadające wymaganiom normy PN-B-11111:1996. 

Do zabezpieczenia skarp wykopów nieobudowanych należy stosować następujące materiały: 

– geowłókniny odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13252:2002, 

– czarne folie budowlane o grubości min. 0,2 mm. 

 

5.2.3 SPRZĘT 

5.2.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO pkt 3. 

5.2.3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu ( zgodnie z dokumentacją projektową)do: 

- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 
hydromechanizacji itp.), 

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

5.2.4. TRANSPORT 

5.2.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO pkt 4. 

Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykony-

wania zamierzonych robót. Urobek należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i za-
bezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicz-

nych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne po-

zwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z dnia 27.04.2001 r. o 

odpadach – Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wyma-

gania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

 

5.2.5 WYKONANIE ROBÓT 

5.2.5.1. Wymagania ogólne 
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Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STO pkt. 5 „Wymagania ogólne”. 

Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN- 

88/8932-02. 

 

5.2.5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 

danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno wysokościowy. 

W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań 
geologicznych. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w pro-

jekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inżyniera i Projektanta oraz wstrzy-

mać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub 
robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inżynier na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wyko-

nawcę: 

– opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych 

zmian konstrukcyjnych, 

– skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie 

odmiennym od pierwotnego. 

 

5.2.5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem robót związanych z budową powinno być wykonane przygotowanie terenu pod bu-
dowę. Sposób wykonania dojazd do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany 

przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów kontrol-
nych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót. Urządzenia usytu-

owane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpie-
czenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera 

takiej informacji to sposób zabezpieczenia powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne związane 
z: 

– wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, 

– ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych, 

– wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów, 

– niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu, 

– pomiarem nachylenia skarp wykopu. 

 

5.2.5.4. Zasady wykonywania wykopów 

 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska 

na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania te-

renu i stosunków wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62 poz. 
627 z późniejszymi zmianami). Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury 

gruntu poniżej projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad 
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projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem funda-

mentu. 

Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu. 

Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze zwyczajową 
praktyką inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych. Przyjęty sposób odwodnienia wykopu nie 

może powodować powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak: 

– wytworzenie głębokich lejów depresyjnych w gruntach zagrożonych sufozją, 

– „rozpompowanie” warstwy wodonośnej, 

– zmiana kierunków przepływu wód gruntowych, 

– zwiększenie współczynnika filtracji gruntów. 

Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby umożliwić 

odpływ wód z wykopu. Wodę z wykopu należy odprowadzać poza teren robót. Należy przeciwdziałać 
powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu. W przypadku przegłębienia wy-

kopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego posadowienia wg 
dokumentacji projektowej, należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

 

5.2.5.5. Wykopy nieobudowane 

 

Wykopy nieobudowane można wykonywać do głębokości 1,2 – 1,5 m od poziomu terenu otaczającego 

wykop. 

Jeżeli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej, dopuszcza się stosowanie następujących 

bezpiecznych nachyleń skarp: 

– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1, 

– w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25, 

– w gruntach niespoistych (piaski, żwiry, pospółki) o nachyleniu 1:1,5. 

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 

zabezpieczenia: 

– w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości 

wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające od-
pływ wód opadowych, 

– naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno być usuwane z 
zachowaniem bezpiecznych nachyleń, 

– stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników. 

– skarpy nasypu należy chronić przez ułożenie na nich geowłókniny lub czarnej folii budowlanej. 

 

5.2.5.6. Wykopy obudowane 

 

Konstrukcja umocnienia ścian wykopu powinna być taka, aby zabezpieczyć ściany wykopu przed 
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obsuwaniem się oraz napływem wód gruntowych. 

 

5.2.5.7. Odwodnienie wykopów 

 

Wykonawca robót powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i 

opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zależności od warunków gruntowych, może zastosować 

systemy igłofiltrów lub drenaż opaskowy ze studniami zbiorczymi, z których woda będzie odpompowywa-
na poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpośrednio z wykopu. Odprowadzenie wód do 

istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniami z 
odpowiednimi instytucjami. 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 

robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W cza-
sie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spad-

ki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, 
należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót 

ziemnych. 

 

5.2.5.8. Składowanie urobku z wykopów 

1. Ukopany grunt powinien być przetransportowany niezwłocznie na miejsce jego przeznaczenia, na od-
kład przeznaczony do zasypania wykopów po jego zabudowaniu lub wywieziony z placu budowy. 

2.W przypadku przygotowania odkładów gruntów przeznaczonych do zasypania wykopów odległość pod-
stawy skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 

a) nie miej niż 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych, 

b) nie mniej niż 5,0 m – na gruntach nieprzepuszczalnych. 

3. Niedozwolone jest składowanie gruntu w postaci okładów: 

a) w odległości mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu obudowanego, 

b) w granicach klina odłamu gruntu. 

 

5.2.5.9. Zasypywanie wykopów 

1. Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu w nich prowadzenia ro-

bót. 

2. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów bu-

dowlanych. 

3. Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to do zasypania wykopów używać gruntu wcze-

śniej wydobytego z tego wykopu, nie zamarzniętego, bez zanieczyszczeń. 
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4. Jeżeli w dokumentacji projektowej nie przewidziano innego sposobu zagęszczania gruntu przy zasypy-

waniu wykopów, to układanie i zagęszczanie gruntu powinno być wykonywane warstwami o grubości 
dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej: 

a) nie więks  

b) nie większej niż 30 cm przy ubijaniu urządzeniami wibracyjnymi, np.: płytami wibracyjnymi. 

5. Jeżeli w wykopie dookoła budowli ułożono urządzenia lub warstwy odwadniające ( drenaż), to warstwa 

gruntu do wysokości 30 cm nad drenażem lub warstwami odwadniającymi powinna być zagęszczana 
ręcznie w sposób nie wpływający na prawidłowe odprowadzenie wody. 

6. Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się rurociąg, to do wysokości Ok. 40 cm ponad górną krawędź 
rurociągu należy pozasypywać i zagęszczać ręcznie. Zasypanie i ubijanie gruntu powinno następować 

równocześnie po obu stronach rurociągu. 

5.2.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.2.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO pkt 6. 

5.2.6.2. Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie wykonania robót ziemnych polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 
w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić 

na: 

- sprawdzenie obszaru i głębokości wykopów 

- zapewnienie stateczności ścian wykopów, 

- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

- wyrównanie i zagęszczenie dna wykopów fundamentowych, 

- kontrolę zagęszczenia gruntu zasypowego w wykopach po wykonaniu robót fundamentowych. 

Tolerancje wykonywania wykopów: 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 

0,02% - dla spadków terenu, 

0,05% - dla spadków rowów odwadniających, 

4 cm – dla rzędnych w siatce kwadratów 40x40 m, 

5 cm – dla rzędnych dna wykopu pod fundamenty, 

15 cm - dla wymiarów wykopów w planie o szerokości dna większej niż 1,5 m, 

5 cm - dla wymiarów wykopów w planie o szerokości dna poniżej niż 1,5 m, 

2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu, 

10 % - dla nachylenia skarp wykopów. 
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W trakcie zasypywania wykopów należy na bieżąco kontrolować materiał zasypowy, używany do zasypy-
wania fundamentów oraz stopień zagęszczenia poszczególnych warstw zasypowych. Z przeprowadzanych 

kontroli sporządzać protokoły i dołączać je do Dziennika Budowy. 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

5.2.7. OBMIAR ROBÓT 

5.2.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO pkt 7. 

 

5.2.7.2. Jednostka obmiarowa 

Podstawą przyjęcia jednostki wlanych: 

a) wykopy i zasypanie wykopów - m³ 

b) wywóz urobku i dowóz materiału zasypowego –m³  

c) umocnienia ścian wykopów –m² 

5.2.8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO pkt 8. 

 

5.2.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

5.2.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO pkt 9. 

5.2.9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

- ogrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót, 

- demontaż ogrodzenia, zabezpieczenia i oznakowania po ich zakończeniu, 

- ustawienie, utrzymanie i demontaż tablic informacyjnych i ostrzegawczych przez okres wykonania robót, 

- wszystkie wymagane kontraktem ubezpieczenia, 

-  prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, 

-  zabezpieczenie innych obiektów i elementów budynku przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, 

- składowanie i segregowanie materiałów, 

 -  załadunek na środki transportu, 
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- wykonanie wykopów liniowych, jamistych i szerokoprzestrzennych 

- wykonanie i demontaż umocnienia ścian wykopów, 

-  zabezpieczenie wykopów przed wodami gruntowymi i opadowymi 

-  odwodnienie wykopów, 

- okresowa kontrola stanu technicznego wykopów, wyjść awaryjnych i umocnień ścian wykopów, 

-  koszty związane z wywozem gruzu i składowaniem (opłaty składowe), 

-  uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, 

- zabezpieczenie urządzeń (znaki drogowe), 

- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń dla osób trzecich, 

- koszty badań, odbiorów, 

-  przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie miejsc prowadzonych robót 

-  zakup oraz transport materiałów niezbędnych do wykonania robót na miejsce wbudowania, 

- odtworzenie istniejących oznakowań dróg i chodników, 

- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań, 

- wykonanie wszystkich koniecznych badań potwierdzonych protokołami zgodnie z obowiązującymi prze-

pisami 

i normami, 

- wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów. 

 

5.2.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

5.2.10.1 Normy: 

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

2. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 

3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

4. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

5. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

6. PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki do-

stawy. 

7. PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i wy-
miarów. 
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8. PN-EN 10249-1:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki do-

stawy. 

9. PN-EN 10249-2:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i wy-

miarów. 

10. PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyro-

bów stosowanych w systemach drenarskich. 

11. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mie-
szanka. 

5.2.10.2. Inne dokumenty: 

1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z 

późniejszymi zmianami), 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z 

późniejszymi zmianami), 

4. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zm.), 

5. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z później-
szymi zmianami), 
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5.3 ROBOTY ŻELBETOWE  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
Spis treści: 

1. Wstęp  
2. Materiały  

3. Sprzęt  

4. Transport  
5. Wykonanie robót  

6. Kontrola jakości robót   
7. Obmiar robót  

8. Odbiór robót  

9. Podstawa płatności  
10. Przepisy związane  

5.4.1 WSTĘP 

5.4.1.1 Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót żelbetowych. 

5.4.1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji w/w robót. 

5.4.1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem konstrukcji żelbetowych. 

 Roboty obejmują: 

 deskowanie, 

 zbrojenie, 

 betonowanie. 

5.4.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4. 

5.4.2. MATERIAŁY 

5.4.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

„Wymaganiach ogólnych” pkt 4. 

5.4.2.2.Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót, objętymi niniejszą SST, są: 

 zaprawa cementowa, 

 deskowanie do wykonywania konstrukcji żelbetowych, 

 beton i jego składniki, 

 stal zbrojeniowa, 

5.4.2.3 .Zaprawa cementowa 

  Do zapraw należy stosować cement powszechnego użytku wg normy PN-B-19701, piasek 

wg PN-B-06711 i wodę wg PN-B-32250. 

5.4.2.4. Beton i jego składniki 

  Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, 

kruszywo łamane) powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712. 
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 Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 

 Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny odpowiadać PN-B-06250 . 

 Projektowanie składu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06250. 

Składniki betonu dozowane wagowo. 

Klasa betonu konstrukcyjnego powinna wynosić Beton  C20/25  

Ława fundamentowa : beton klasa B15 

5.4.3 SPRZĘT 

5.4.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4. 

5.4.3.2. Sprzęt do wykonania prefabrykatów żelbetowych: 

 deskowania, 

 betoniarki, 

 zasobniki, pompy, przenośniki taśmowe do transportu mieszanki betonowej, 

 zawiesia, haki, zmechanizowane urządzenia dźwigowe jak żurawie ,suwnice,  

 urządzenia transportowe wewnątrz wytwórni. 

 

5.4.4 TRANSPORT 

5.4.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4. 

5.4.4.2 Transport materiałów 

Transport kruszywa 

 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Transport cementu 

 Cement należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08. 

Transport stali zbrojeniowej 

 Stal zbrojeniową można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających ją przed korozją i uszkodzeniami. 

Transport elementów prefabrykowanych 

 Elementy prefabrykowane można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed uszkodzeniami. 

Transport mieszanki betonowej 

 Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami PN-B-06250. W 

czasie transportu nie powinno się dokonywać rozsegregowanie jej składników. Urządzenia do transportu 

mieszanki betonowej powinny być systematycznie czyszczone z jej resztek. 

 

5.4.5 WYKONANIE ROBÓT 

5.4.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4. 
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5.4.5.2. Przygotowanie i montaż deskowania 

Deskowanie i związane z nim rusztowanie powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność i 

niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych de-

skowań i związanych z nim rusztowań, projekt ich powinien być każdorazowo oparty na obliczeniach 
statycznych, odpowiadających warunkom PN-64/B-03150 i PN-62/B-03200. Ustalona konstrukcja 

deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzenia 
przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu zagęszczania i 

obciążania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać łatwy ich montaż i de-

montaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak 
szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowanie belek i ro z-

piętości ponad 3,0 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowaną w odwrotnym kierunku 
od ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie może być mniejsza od maksymalnego przewidywa-

nego ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym. 
Deskowania powinny być wykonane ściśle wg. ich dokumentacji technicznej i przed wypełnieniem ich 

masą betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub 

odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. Prawidłowość wykonania deskowań i związanych z nim 
rusztowań powinna być stwierdzona przez kontrolę techniczną. Deskowania nieimpregnowane przed 

wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie zlewane wodą. 
Dopuszcza się następujące typy deskowania : 

a) Deskowania indywidualne ( zwykłe ) wykonane całkowicie z drewna lub częściowym użyciem 

materiałów drewnopochodnych bezpośrednio na miejscu wykonania robót betonowych, żelbeto-
wych, konstrukcji specjalnych niepowtarzalnych; stosowanie deskowań indywidualnych (zwy-

kłych) w innych przypadkach wymaga uzasadnienia koniecznością techniczną lub celowością go-
spodarczą. 

b) Deskowania z gotowych elementów z materiałów jak wyżej lub metalowe o możliwości wie-
lokrotnego użycia dla określonych elementów, belki, słupy, płyty, oraz do wykonania powtarzal-

nych układów konstrukcji betonowych  lub żelbetowych, deskowania już z gotowych elementów 

dzielą się na: 

 deskowania przestawne 

 deskowania ślizgowe 

 deskowania przesuwne 

 
 

Deskowania z gotowych elementów przestawne mogą być wykonane jako : 

- Deskowania z tarcz średniowymiarowych  deskowanie z tarcz, których ciężar nie może być 

większy niż 60 kg , dostosowanych do przestawiania ręcznego i wykonania powtarzających 

się elementów jednakowych lub podobnych układów konstrukcyjnych, przy ewentualnym 
przystosowaniu tylko niektórych tarcz. Układ tarcz tych deskowań w rozwinięciu powinien 

być ustalony przed rozpoczęciem montażu deskowań. 

Deskowania przestawne z tarcz średniowymiarowych stosuje się w dwóch układach: 

a) W układzie tarcz pionowym do wykonania budynków o jednakowej wysokości powtarzal-

nych kondygnacji 

b) W układzie tarcz poziomym do wykonania budynków o powtarzalnych rzutach , lecz różnych 

wysokościach kondygnacji. 
Szerokość tarcz deskowania układu pionowego oraz długość tarcz układu poziomego powinny 

odpowiadać zasadom kondygnacji modularnej projektowania budynków. 
Wysokość tarcz układu pionowego powinna odpowiadać wysokości betonowych ścian, szerokość 

tarcz układu poziomego powinna być podzielnikiem wysokości betonowej ściany. 

- Deskowania z elementów wielkowymiarowych deskowania z elementów dostosowanych całko-

wicie do układu i wymiarów poszczególnych elementów budowli i przewidzianych do przestawiania za 

pomocą urządzeń mechanicznych; dokumentacja tych deskowań powinna stanowić część projektu bu-
dowlanego. 

Materiały do deskowań przestawnych. Pokrycie tarcz powinny być wykonane z desek sosnowych, świer-
kowych lub jodłowych o grubości 25 mm jednostronnie struganych klasy IV oraz materiałów drewnopo-
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chodnych, jak sklejka wodoodporna bakelityzowana o cienkich słojach i płyty pilśniowe odpowiadające 

PN-69/7122-11, o grubości zapewniającej całkowitą sztywność poszycia po wypełnieniu deskowań masą 
betonową. Drewniane ramy tarcz i poszycie z desek powinny być impregnowane. Tarcze stalowe desko-

wań przestawnych powinny być wykonane jako kraty spawane ze stali walcowanej profilowej i przyspa-
wanego do nich poszycia z blachy stalowej grubości min. 1 mm Kraty powinny odpowiadać następującym 

warunkom: 

d) Zapewniać całkowitą sztywność tarczy i poszycia oraz szczelność na stykach tarcz sąsiednich. 
e) Całkowity ciężar tarczy stalowej przewidzianej do przestawiania ręcznego nie powinny prze-

kraczać 60 kg. 
f) Sposób łączenia poszczególnych tarcz powinien zapewniać sztywność całego deskowania oraz 

wykluczać deskowanie śrub ze względu na nieuniknione zalewanie gwintów mlekiem cemen-

towym i trudność ich czyszczenia. 
 

Wymagania techniczne dla zestawu tarcz deskowania przestawnego. Konstrukcja zmontowanego zestawu 
tarcz deskowania przestawnego powinna być dostatecznie sztywna i wytrzymała dla ułożenia dla ułożenia 

na niej prefabrykowanych belek stropowych w celu wykorzystania ich jako konstrukcji nośnej pomostu 
roboczego przy betonowaniu ścian. Po całkowitym zmontowaniu deskowań przestawnych przed przystą-

pieniem do betonowania ścian powinna być sprawdzona dokładność wykonania połączeń wszystkich tarcz 

oraz prawidłowość ustalenia płaszczyzn deskowań w pionie. Wszystkie tarcze deskowania powinny być 
ponumerowane. W przypadku powtarzalnych układów ścian na wyższych kondygnacjach układ tarcz 

przestawnych deskowań powinien być zachowany. Urządzenia regulujące odstępy między przeciwległymi 
tarczami powinny umożliwiać  wykonanie różnych grubości ścian betonowych przewidzianych w doku-

mentacji technicznej budynków. Poza tym powinny zabezpieczać wzajemną niezmienność zmontowanego 

zestawu tarcz deskowania. Zmontowane zestawy deskowań powinny być  usztywnione podporami zabez-
pieczającymi je bądź przed przesunięciem lub odchyleniem od pionu, bądź zwichrowaniem deskowań w 

stosunku do wytrasowanej linii ścian. 
Odchylenia wymiarowe. Odchylenia w wymiarach poszczególnych tarcz nie powinny przekraczać w szero-

kości tarczy ± 3mm, a w długości ± 5mm. Odchylenia powinny być różnokierunkowe, aby na całej długo-

ści budynku różnic ogólnego wymiaru nie przekraczała ± 4 cm. W tym celu należy ściany długie podzielić 
na odcinki montażowe i w pierwszej kolejności ustawić skrajne tarcze tych odcinków. 

 
- Deskowania ślizgowe z gotowych elementów.- do wykonania konstrukcji żelbetowej w deskowa-

niu ślizgowym mogą być stosowane dwa typy tych deskowań i rusztowań. 
a) Na podnośnikach śrubowych (podnoszenie ręczne) 

            b)   Na podnośnikach hydraulicznych (podnoszenie mechaniczne 

 
Dokumentacja robocza deskowań i rusztowań ślizgowych powinna być częścią dokumentacji technicznej 

budynku projektowanego do wykonania tą metodą. Wprowadzenie na budowie jakichkolwiek zmian w tej 
dokumentacji bez uzgodnienia z właściwym biurem projektowym jest niedopuszczalne. W przypadku sto-

sowania deskowań ślizgowych typowych, używanych już na innych budowach i konieczności wymiany 

elementów uszkodzonych, elementy zamienne powinny być wykonane ściśle wg. wzoru elementów nie-
uszkodzonych. 

Materiały do deskowań ślizgowych. Konstrukcje ram podnośników śrubowych należy wykonywać z drew-
na sosnowego tartego kl. III. Poszycie tarcz deskowania należy wykonywać z desek sosnowych kl. III, 

jednostronnie struganych, pozostałe zaś elementy drewniane tarcz oraz konstrukcja rusztowań i pomo-
stów z drewna tartego sosnowego, jodłowego i świerkowego kl. IV. Tarcze deskowań powinny być  

impregnowane olejem mineralnym na gorącą. Śruby w złączach poszczególnych elementów deskowań i 

rusztowań powinny mieć  średnicę nie mniejszą niż 16 mm i odpowiadać  PN-74/M-82101. Średnica sta-
lowych wieszaków w podwieszonych rusztowaniach nie powinna być mniejsza niż 16mm oraz średnica 

wieszaków w ramach podnośników i przy tarczach niż 20mm. Pręty niosące podnośników śrubowych po-
winny być wykonane ze stali St37a o średnicy nie mniejszej niż 24 mm i nie większej niż 28 mm w zależ-

ności od ich rozstawu i wielkości obciążeń. Wszystkie nakrętki powinny być wykonane fabrycznie. Wszyst-

kie części stalowe konstrukcji deskowań i rusztowań ślizgowych powinny być powleczone lakierem asfal-
towym, z wyjątkiem gwintów, które należy zabezpieczyć smarami lub olejami mineralnymi. Konstrukcje 

ram podnośników hydraulicznych należy wykonać ze stali walcowanej profilowanej. Konstrukcja ta po-
winna być dostosowana do łatwego przestawienia jednego słupa ramy wzdłuż jej poprzeczek dla regulacji 

rozstawu tarcz deskowania w  dostosowaniu do grubości betonowanej ściany konstrukcji. Tarcze desko-
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wań mogą być wykonane z desek , jak podano  lub z blachy stalowej o grubości od 1 do 3 mm. W obu 

przypadkach tarcze powinny być umocowane do słupków w sposób umożliwiający ich łatwy montaż i 
demontaż. Średnica prętów niosących powinna być dostosowana do średnicy odpowiednich otworów w 

podnośnikach hydraulicznych, rozstaw podnośników zaś taki  aby maksymalne robocze obciążenie prętów 
niosących nie przekraczało obciążenia dopuszczalnego ustalonego w dokumentacji technicznej tych de-

skowań. 

Montaż deskowań i rusztowań ślizgowych powinien być wykonany w 2 etapach. 
a) Scalanie na przygotowanym w tym celu pomoście przyobiektowym poszczególnych elemen-

tów w zespoły odpowiadające warunkom dokumentacji technicznej oraz udźwigowi znajdują-
cego się na budowie sprzętu montażowego. 

b) Montaż zestawów bezpośrednio na obiekcie na podstawie wyjściowej ślizgu. 

 
Poszczególne elementy deskowań i urządzeń ślizgowych oraz ich scalone zestawy powinny być wykonane 

ściśle wg. dokumentacji roboczej ze sprawdzeniem sztywności wszystkich połączeń. Scalone i sprawdzone 
zestawy powinny być ponumerowane i do czasu ich zmontowania na podstawie ślizgu, zabezpieczone 

przed możliwością uszkodzenia lub odkształcenia, w szczególności odkształcenia pionowej zbieżności po-
szycia, koniecznej dla zmniejszenia tarcia deskowania o beton. Montaż scalonych zestawów na podstawie 

wyjściowej ślizgu powinien być wykonywany w kolejności ustalonej w dokumentacji organizacyjnej wyko-

nania budowy tą metodą. Po zmontowaniu deskowań ślizgowych wraz ze wszystkimi urządzeniami po-
winna być przeprowadzona dokładna kontrola prawidłowości wykonania wszystkich połączeń, poziomego, 

pionowego ustawienia całej konstrukcji, zamocowania rusztowań podwieszonych oraz w przypadku sto-
sowania podnośników hydraulicznych sprawności działania pompy, silnika, całej instalacji. Takie samo 

sprawdzenie powinno być przeprowadzone po zabetonowaniu pierwszej warstwy wzdłuż wszystkich ścian 

i podniesieniu deskowania ślizgowego na wysokość około 0,5m. 

Utrzymanie niezmienności układu deskowań i urządzeń ślizgowych w czasie wykonywania robót powinno 

być zabezpieczone przez:  
a) Ustawienie prętów niosących ściśle pionowo oraz w osi ścian i deskowania. 

b) Równomierny posuw na obwodzie wszystkich ścian budynku na jednakową wysokość (przy 

podnoszeniu ręcznym posuw tylko na komendę) 
c) Stosowanie na przemian pokręteł prawo- i lewoskrętnych przy podnośnikach śrubowych. 

 Ścisłe utrzymanie jednakowego poziomu deskowań i rusztowań ślizgowych na całym rzucie budynku, w 
czasie ich posuwu, warunkuje ich dokładność  pionowego wykonania ścian. Urządzenia kontrolne po-

ziomu powinny być stale umocowane przy podnośnikach narożnych wszystkich półpomostów roboczych, 
a działanie ich powinno umożliwiać  jednoczesne sprawdzenie poziomu oraz wielkości posuwu pośli-

zgu na całym rzucie budynku. Urządzenie to powinno być zabezpieczone przed możliwością przypadko-

wego zniekształcenia wielkości pomiarów. Dla kontroli pionu budynku, w czasie posuwu poślizgu, powin-
ny być  założone co najmniej przy jego narożach stałe repery, a do górnych rygli zewnętrznego desko-

wania ślizgowego powinny być przymocowane kołowrotki z podwieszonymi do nich na linkach nylono-
wych ciężkimi pionami, ustabilizowanymi w stosunku do przyjętych stałych punktów na reperach. 

Użytkowanie pomostów roboczych może nastąpić po komisyjnym stwierdzeniu prawidłowości ich wyko-

nania. Stan pomostów roboczych w szczególności pomostów podwieszonych, powinien być stale kontro-
lowany przez cały okres ich użytkowania. Obciążenie pomostów roboczych nie powinno w żadnym przy-

padku przekraczać  norm ustalonych w dokumentacji technicznej i podanych w tablicach w miej-
scach widocznych na wszystkich pomostach.  

Kolejność i sposób przeprowadzenia demontażu ślizgowego po całkowitym zakończeniu robót betono-
wych powinny być ustalone w jego dokumentacji roboczej, a w przypadku stosowania deskowań typo-

wych – w instrukcji o ich eksploatacji. 

 

5.4.5.3. Przygotowanie i montaż zbrojenia 

Stal zbrojeniowa : A-IIIN (RB500)  
A-1  (St3S)  

Konstrukcje stalowe znajdujące się wewnątrz budynku zakwalifikowano, że pracują w środowisku koro-
zyjnym klasy C2 wg normy PN – EN ISO 12944.  

Konstrukcje stalowe znajdujące się na zewnątrz budynku zakwalifikowano, że pracują w środowisku koro-
zyjnym klasy C3 wg normy PN – EN ISO 12944.  
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Pręty zbrojenia przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, 

kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać, 
np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Pręty użyte do produkcji zbroje-

nia powinny być proste. Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 
mm. W przypadku stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy je prostować. Cięcie i gięcie 

stali zbrojeniowej należy wykonywać mechanicznie. Dopuszczalna różnica długości pręta liczona wzdłuż 

jego osi od ugięcia do odgięcia w stosunku do podanych na rysunku nie powinna przekraczać  ± 10 mm.  
Własności mechaniczne stali używanych do zbrojenia betonów powinny odpowiadać  postanowieniom 

PN-56/B-03260. Stal dostarczona na budowę powinna być zaopatrzona w zaświadczenie (atest) stwier-
dzające jej gatunek. Dostarczoną na budowę stal, która: 

 nie ma zaświadczenia (atestu)oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności, 

 pęka przy wykonywaniu haków, 

 użyta ma być do specjalnych konstrukcji, 

Należy zbadać laboratoryjnie zgodnie z PN-71/H-04310. 

 

Badanie stali na budowie. Ciężar badanej stali na budowie nie powinien przekraczać 60 ton. Z każdej 
partii należy pobierać 6 próbek do badania do określenia granicy plastyczności. Stal może być przezna-

czona do zbrojenia tylko wówczas, jeżeli na próbkach zginanych nie następują pęknięcia lub rozwarstwie-
nia. Jeżeli rzeczywista granica plastyczności jest niższa od stwierdzonej na zaświadczeniu lub żądnej, stal 

badana może być użyta do zbrojenia konstrukcji pod warunkiem zmiany zaprojektowanego przekroju 

zbrojenia odpowiednio do rzeczywistej granicy plastyczności ustalonej na podstawie badań. 
Haki, odcięcia prętów, złącza, rozmieszczenia zbrojenia należy wykonywać według projektu przy równo-

czesnym zachowaniu postanowień PN-56/B-03260. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-56/-03260. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być 

dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, mający odpowiednie uprawnienia. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. Skrzyżo-
wania zbrojenia płyt i ścian wiąże się, spawa, łączy: 

a) W dwóch rzędach prętów skrajnych- każde skrzyżowanie. 
b) W pozostałych skrzyżowaniach – co drugie w szachownicę. 

W zbrojeniach płyt opartych na wszystkich podporach należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów. 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strze-

mionami. Skrzyżowania prętów z prostymi odcinkami strzemion należy łączyć na przemian. 

Końce strzemion należy odginać do wewnątrz słupa lub belki. Długość haków strzemion powinna wynosić 
przy średnicach do 8 mm co najmniej 60 mm, a przy średnicach od 0 do 12 mm co najmniej 80 mm 

Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłużnego nie powinno przekra-
czać 3%. Zamknięcia strzemion należy umieszczać na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyżowań 

prętów i strzemion styki spawania mogą znajdować się na jednym pręcie. 

Siatki i szkielety płaskie zgrzewane lub spawane należy zgrzewać lub spawać w punktach pokazanych w 
rysunkach roboczych, Siatki i szkielety zgrzewane lub spawane należy wykonywać w prostopadłym ukła-

dzie prętów głównych i rozdzielczych, chyba że na rysunkach roboczych wskazano inaczej. Długość prę-
tów występujących poza skrajny pręt siatki lub szkieletu płaskiego nie powinna być mniejsza niż 10 mm i 

nie powinna przekraczać 25 mm. Różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać ± 3. Do-
puszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać ± 25mm. 

 

Badanie na wytrzymałość siatek i szkieletów płaskich należy przeprowadzać przyjmując za partię ich licz-
bę o ciężarze nie przekraczającym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletów płaskich nie powinna być 

mniejsza niż 3 na partię. Badanie należy przeprowadzać rozrywając pręty w kierunku prostopadłym do 
płaszczyzny siatki lub szkieletu na całej siatce, podpierając pręt  górny w miejscach łączenia i podwiesza-

jąc ciężar do pręta dolnego. Badany węzeł powinien wytrzymać obciążenie nie mniejsze od podwójnego 

ciężaru siatki lub szkieletu płaskiego. Badaniu należy poddawać trzy skrzyżowania prętów, jedno w rzę-
dzie skrajnym i dwa w rzędach środkowych. W przypadku gdy jedno ze skrzyżowań zostanie zerwane, 

próbom należy poddać co najmniej sześć siatek lub szkieletów płaskich. Jeżeli badanie podwójnej liczby 
próbek da również wynik ujemny, wówczas partię należy odrzucić. 

Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach lub szkieletach płaskich nie po-

winna przekraczać 4 w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce lub szkielecie płaskim. Liczba uszko-
dzonych skrzyżowań nie powinna przekraczać 25% ogólnej ich liczby. 
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Szkielety przestrzenne należy wykonywać przez łączenie prętów pojedynczych lub szkieletów płaskich. 

Łączenie powinno odbywać się przez zgrzewanie, spawanie, wiązanie miękkim drutem. Szkielety zbrojenia 
samonośnego, niosące ciężar własny, ciężar deskowania i ciężar masy betonowej należy wykonywać 

zgodnie z zasadami montażu konstrukcji stalowych. 
Montaż zbrojenia belek bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać tylko w tym przypadku, jeśli 

deskowanie belki może być montowane po ułożeniu zbrojenia. 

Montaż zbrojenia płyt należy wykonywać bezpośrednio na deskowaniu według naznaczonego rozstawu 
prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów zbrojenia betonu, należy układane na desko-

waniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi o grubości równej grubości otulenia. Długość zakła-
du złącz prętów głównych siatek spawanych i szkieletów płaskich spawanych, o jednostronnym ułożeniu 

prętów podłużnych, powinna wynosić 30 średnic. 

Długość zakładu dla siatek spawanych w kierunku prętów roboczych powinna wynosić co najmniej dwu-
krotną długość oka siatki plus 50 mm licząc między skrajnymi prętami rozdzielczymi, nie mniej jednak niż 

250 mm. Złącza siatek należy wykonywać na przemian. 
Długość zakładu dla siatek spawanych w kierunku prętów rozdzielczych powinna wynosić co najmniej 0,5 

długości oka siatki. Jeżeli element zbrojny siatką jest podparty na podporze skrajnej swobodnie, wówczas 
skrajny pręt rozdzielczy siatki powinien znajdować się poza krawędzią wewnętrzną podpory. W przypadku 

gdy warunek ten nie może być spełniony, należy końce prętów głównych zakończyć hakami. Jeżeli belka 

jest zbrojona szkieletami płaskimi, to skrajny poprzeczny pręt szkieletu należy umieszczać poza we-
wnętrzną krawędzią podpory, w odległości nie mniejszej niż 20 średnic prętów głównych. Szkielety prze-

strzenne zbrojenia po ich ustawieniu i ułożeniu w deskowaniu należy łączyć zgodnie z rysunkami robo-
czymi przez spawanie. Szkielety ze stali zbrojeniowej o średnicach do 16 mm można łączyć drutem mięk-

kim. 

 
 Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez inspektora 

nadzoru (kontrole techniczną) oraz wpisany do dziennika budowy 
Zadanie kontroli technicznej polega na sprawdzeniu zgodności ułożonego w deskowaniu zbrojenia z ry-

sunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej normy, zgodności z rysunkami 

roboczymi liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków, złącz i 
długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

 

5.4.5.4. Betonowanie i pielęgnacja betonu 

Skład masy betonowej powinien być ustalony zgodnie z PN-63/B-06250 

Wykonanie masy betonowej powinno odbywać się na podstawie recepty roboczej uwzględniającej 

 pojemność i rodzaj betoniarki 

 sposób dozowania składników 

 zawilgocenie kruszywa 

Recepty robocze powinny być umieszczone w sposób trwały na tablicy, w odniesieniu do 1 m3 betonu i do 

jednego zarobu. Tablice powinny być ustawiane w pobliżu miejsca mieszania betonu. Różnice w uziarnie-
niu mieszanki kruszywa stosowanej do produkcji betonu i mieszanki przyjętej do ustalenia składu betonu 

nie powinny przekroczyć wartości podanych w tablicy 1. 
 

Tablica 1. Dopuszczalne różnice w uziarnieniu mieszanki kruszywa 

 

Frakcje mieszanki kruszywa Maksymalna różnica 

Frakcje pyłowo – piaskowe od 0 do 0,5 mm ± 10 % 

Frakcje piaskowe od 0 do 5 mm ± 10 % 

Zawartość poszczególnych frakcji powyżej 5 mm ± 20 % 

 
Jeżeli Różnice przekraczają dopuszczalne wartości w poszczególnych partiach składowanego kruszywa, a 

średnie jego uziarnienie mieści się w dopuszczalnych granicach, kruszywa można użyć do betonu jedynie 

po uprzednim ujednoliceniu, np. przez zmieszanie spycharką. 
Dokładność dozowania składników. Dokładność dozowania składników mieszanki betonowej nie powinna 

przekraczać wartości podanych w tablicy 2. 
Tablica 2. Dokładność dozowania składników. 
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Dokładność dozowania , % 

Sposób dozowania Cement i domieszki 
sproszkowane 

Kruszywo Woda i dodatki 

Objętościowe 

Ciężarowe z obsługą 
ręczną 

Ciężarowe automatycz-
ne 

            

           2 

           

           1 

          5 

          3 
 

          2 

            2 

            2 
 

            1 

 

Przy wykonaniu betonów wyższych marek przeznaczonych do konstrukcji specjalnych dokładność dozo-
wania nie powinna być mniejsza niż dozowanie ciężarowe z obsługa ręczną Dokładność korekty receptury 

mieszanki betonowej dokonywanej wskutek zmiennego zawilgocenia kruszywa powinna odpowiadać war-
tościom podanym w tablicy 2. 

 

Mieszanie masy betonowej powinno odbywać się mechanicznie. Na budowach, których dzienna produkcja 
betonu nie przekracza 5 m3 , dopuszczalne jest również mieszanie ręczne , w tym przypadku należy po-

większyć ilość cementu o 5 % w stosunku do ilości przyjętej przy mieszaniu mechanicznym, jeżeli nie 
prowadzi się badań betonu wg PN-63/B-06250. 

Do mieszania masy betonowej konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej zaleca się stosować betoniarki 

mieszadłowe o wymuszonym mieszaniu. Betoniarki te można stosować tylko przy kruszywie o maksymal-
nej średnicy ziaren do 40 mm. Przy większej średnicy ziaren kruszywa Dmax należy  stosować betoniarki 

wolnospadowe o pojemności: 

 co najmniej 500 przy D max= 80 mm, 

 co najmniej 1000 I przy Dmax=120 mm, 

 co najmniej 2000 I przy Dmax= 160 mm. 

Betony konsystencji plastycznej, półciekłej i ciekłej można mieszać w dowolnym typie betoniarki. Najkrót-
szy czas mieszania składników betonów zwykłych podano w tablicy 3. 

 

  Tablica 3. Najkrótszy czas mieszania składników  

Pojemność betoniarki W min., przy konsysten-

cji Masy ciekłej i półcie-

kłej 

W min, przy konsysten-

cji  Masy plastycznej 

W min, przy konsysten-

cji masy gęstoplastycz-

nej i wilgotnej 

Do 500 1,0 1,5 3,0 

Do 1000 1,5 2,0 4,5 

Do 2000 2,0 2,5 6,0 

 

 
Zaleca się aby w większych wytwórniach betonu optymalne czasy mieszania masy betonowej ustalone 

były doświadczalnie przez laboratoria. 
Rzeczywista objętość składników odpowiadająca jednemu zaborowi betoniarki nie powinna różnić się od 

optymalnej, ustalonej dla danego typu betoniarki więcej niż o 10%. Zaś czas użycia masy betonowej 
wymieszanej przy temperaturze ponad +20 C nie powinien przekraczać 1 godziny od chwili zarobienia, a 

wymieszanej  przy temp. + 20C -1,5 godziny od chwili zarobienia. W uzasadnionych przypadkach dopusz-

cza się układanie masy betonowej po dłuższym czasie, niż podano wyżej, jeśli masa ta da się należycie 
zagęścić, co powinno być stwierdzone doświadczalnie. 

 
Warunki transportu masy betonowej. W zależności od ilości masy betonowej i odległości jej przewo-

zu dopuszcza się stosowanie następujących środków transportowych: 

 taczek przy odległości do 40 m, przerobie zmianowym do 30 m3, wzniesieniu terenu do 40% i 

spadku do 10%, 

 wózków dwukołowych (japonek) przy odległości do 80 m, przerobie zmianowym do 100m3, 

przy wzniesieniu i spadku terenu jak powyżej, 

 transportu pompowego przy odległości do 300 m lub wysokości do 35 m i dużych masach be-

tonu przy zapewnionej ciągłości betonowania, 
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 przenośników taśmowych przy odległości do 25 m i dużych masach betonu, 

 wywrotek samochodowych przy pobieraniu masy betonowej z centralnej wytwórni i odległości 

przewozu do 5 km, gdy ilości zmianowego zużycia masy betonowej są stosunkowo nieduże, 

 pojemników mieszarek zainstalowanych na samochodach w warunkach jak w pierwszym, lecz 

przy odległości do 15 km i małym zmianowym zużyciu masy betonowej. 

 Środki transportu masy betonowej nie powinny powodować : 

 naruszenia jednorodności masy, 

 zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego bezpośrednio po wymieszaniu. 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy 

betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju kon-

strukcji. 
Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do założonej projek-

tem może wynosić ± 1 cm przy stosowaniu stożka opadowego. Dla betonów giętych bada-
nych metodą „Ve-be” różnice nie powinny przekraczać: 

 dla betonów gęstoplastycznych ± 4-6, 

 dla betonów wilgotnych ± 10-15. 

 

 Transport masy betonowej przenośnikami taśmowymi dopuszcza się przy zachowaniu następujących 
warunków: 

a) Masa betonowa powinna być co najmniej konsystencji plastycznej ( 6 cm wg stożka opado-
wego ), 

b) Szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa niż 1m/s, 
c) pochylenia przenośnika nie powinien być większy niż 18 przy transporcie do góry i 12 przy 

transporcie w dół, 

d) Przenośnik powinien być wyposażony w urządzenie do równomiernego wysypywania masy 
oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu z taśmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarnięty 

materiał powinien być stopniowo wprowadzany do dostarczonej masy betonowej. 
 

Transport masy betonowej pompowy lub pneumatyczny powinien odbywać się ściśle wg odpowiednich 

instrukcji opracowanych dla danego urządzenia. 
 

- Układanie i zagęszczanie masy betonowej 
 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania robot 
przygotowawczych w szczególności: 

a) wykonanie dekowania 

b) wykonanie zbrojenia 
c) przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego, w miejscu przerwy roboczej 

lub powierzchni łączonych prefabrykatów, 
d) gotowości sprzętu potrzebnego do prowadzenia betonowania. 

 

 Wysokość swobodnego zrzucenia masy betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej nie powin-

na przekraczać 3 m. Słupy o przekroju co najmniej 4040 cm, lecz nie większym niż 0,8 m2, bez krzyżu-

jącego się zbrojenia, mogą być betonowane od góry z wysokości do 5,0 m. Przy stosowaniu masy beto-
nowej o konsystencji plastycznej lub ciekłej betonowanie słupów od góry może odbywać się z wysokości 

nie przekraczającej 3,5 m. W przypadku konieczności układania masy betonowej z większych wysokości 
od wyżej podanych należy stosować rynny, rury teleskopowe elastyczne itp. W przypadku konieczności 

zastosowania urządzeń pochyłych, należy ich wyloty zaopatrzyć w odpowiednie urządzenia ( klapy ru-

chome ), umożliwiające pionowy opad masy betonowej tuż przed miejscem jej ułożenia. Przy układaniu 
masy betonowej w deskowaniu ślizgowym należy: 

b) masę betonową układać warstwami o grubości 20÷30 cm, 
c) układanie nowej warstwy masy betonowej należy zaczynać po ukończeniu układania war-

stwy poprzedniej na całym obwodzie deskowania ślizgowego, 
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d) szybkość układania masy betonowej w deskowaniu ślizgowym powinna być taka, aby by-

ło zapewnione wypełnienie deskowania do wysokości około 60÷70 cm w przeciągu 3÷3,5 
godziny, 

e) podnoszenie należy wykonywać tylko po zapełnieniu form do wysokości 60÷70 cm na ca-
łym obwodzie; do czasu zapełnienia deskowania na podaną wysokość, deskowanie może 

być podnoszone z szybkością nie większą niż 60 mm/godzinę, 

f) w okresie podnoszenia deskowania masę betonową powinno się układać w deskowaniu 
równomiernymi warstwami o grubości 20÷25 cm; rozpoczęciem układania warstwy nowej 

może nastąpić tylko po ukończeniu układania warstwy poprzedniej; górny poziom ukła-
danej masy betonowej powinien znajdować się poniżej poziomu podłogi roboczej nie wię-

cej niż 0,10 m, 

g) podnoszenie deskowania powinno odbywać się z szybkością uniemożliwiającą przywarcie 
ułożonej masy betonowej do deskowania, przy czym beton wychodzący z deskowania 

powinien mieć wytrzymałość wymagana projektem; na powierzchni betonu wychodzące-
go z deskowania mogą mieć najwyżej ślady deskowania dające się łatwo zatrzeć packą; 

zaleca się ustalenie szybkości posuwu deskowania ślizgowego doświadczalnie. Przy ukła-
daniu masy betonowej w deskowaniu przestawnym powinno być przestrzegane równo-

miernie jej ułożenie warstwami o grubości 30÷40 cm. Rzeczywista szybkość betonowania 

w deskowaniu przestawnym nie powinna przekraczać szybkości przyjętej przy obliczaniu 
deskowania na parcie masy betonowej. Przy betonowaniu wysokich ścian słupów szyb-

kość betonowania powinna uwzględniać dopuszczalną wielkość ciśnienia wywieranego 
przez masę betonową na deskowanie. 

 

Belki i płyty związane monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować  nie wcześniej niż po 
upływie 1÷2 godzin od zabetonowania tych słupów lub ścian. Belki ciągłe i płyty należy betonować jed-

nocześnie. Masę betonową można zagęszczać ręcznie przez wibrowanie oraz środkami specjalnymi. Masa 
betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a liczba pustek w betonie po za-

gęszczeniu nie powinna być  większa od dopuszczalnej. Ręczne zagęszczanie masy betonowej może 

być stosowane tylko do mas betonowych o konsystencji ciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozsta-
wione i nie pozwala na użycie wibratorów wgłębnych. Zagęszczanie przez wibrowanie wykonuje się przy 

użyciu wibratorów wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych i prętowych. Wibratory wgłębne należy 
stosować do zagęszczania betonu o konsystencji plastycznej i gęstoplastycznej. Wibratory wgłębne o 

dużej mocy (poniżej 2 KM) należy stosować do konstrukcji betonowych oraz żelbetowych o najmniejszym 
wymiarze w jednym kierunku 0,80 m i rzadko rozstawionym zbrojeniu, do wibrowania nawierzchni dro-

gowych oraz do wibrowania stropów budynków. Wibratory prętowe należy stosować do zagęszczania 

betonu w konstrukcji betonowych lub żelbetowych o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,80 m i 
rzadko rozstawionym zbrojeniu, do wibrowania nawierzchni drogowych oraz do wibrowania stropów bu-

dynku. Wibratory prętowe należy stosować w przypadku zagęszczania betonu w konstrukcji o bardzo 
gęstym zbrojeniu, nie pozwalającym na użycie wibratorów wgłębnych. 

Zagęszczenie masy betonowej za pomocą wibratorów powinno odbywać się z zachowaniem następują-

cych warunków 
a) przy stosowaniu wibratorów wgłębnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora 

nie powinna być większa niż 1,5 – krotna wielkość skutecznego promienia działa-
nia wibratora; grubość warstwy zagęszczonej masy betonowej nie powinna być 

większa niż 1,25 długości buławy wibratora ( roboczej części ); wibrator w czasie 
pracy powinien być zagłębiony na 5÷10 cm w warstwę dolną ułożoną i zagęsz-

czoną, 

b) przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolej-
nych stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość 10÷20 cm; grubość 

zagęszczonej warstwy masy betonowej nie powinna przekraczać 20 cm, 
c) zakres i sposób stosowania wibratorów przyczepnych powinny być ustalone do-

świadczalnie, 

d) czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów wgłębnych, szybkość po-
suwu wibratorów powierzchniowych jak i skuteczny promień działania obu typów 

wibratorów powinny być dla każdego rodzaju masy betonowej ustalone doświad-
czalnie, 
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e) opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojenia jest nie dopuszczalne; 

wibratory powinny być tak dobierane do rodzaju deskowań, aby nie powodowały 
ich odkształceń, 

f) wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której masa betonowa związała o 
tyle, że nie ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe 

dopiero po osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 20 kG/cm2. 

 
Zagęszczenie masy betonowej za pomocą odwodnienia urządzeniem, próżniowym powinno być odprowa-

dzone według specjalnych instrukcji opracowanych każdorazowo w zależności od urządzenia i rodzaju 
robót. 

Zagęszczanie ręczne masy betonowej wykonuje się za pomocą tzw. sztychowania każdej ułożonej war-

stwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5÷10 cm w warstwę 
poprzednio ułożonego betonu oraz jednoczesnego lekkiego opłukiwania deskowania młotkami drewnia-

nymi. 
 

- Przerwy w betonowaniu.  
 

Przerwy w betonowaniu. Przerwy robocze należy sytuować w miejscach  uprzednio przewidzianych i 

uzgodnionych projektem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej należy przy specjal-
nych konstrukcjach uprzednio uzgodnić z projektantem. W prostszych przypadkach betonowania należy 

zakończyć: 
a) w belkach i podciągach w miejscach występowania najmniejszych sił poprzecznych, 

b) w słupach w płaszczyznach stropów, belek  lub podciągów, 

c) w płytach na linii prostopadłej do belek lub żeber, na których wspiera się płyta. 
 

Powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. Po-
wierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połącze-

nia betonu stwardniałego z betonem świeżym przez: 

 usuniecie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy powsta-

łego szkliwa cementowego, 

 bezpośrednio przed ułożeniem świeżej warstwy masy betonowej obfite zwilżenie powierzchni 

połączenia i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej w stosunku zbliżonym do 

zaprawy w betonie wykonywanym, albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. 
Jeżeli nastąpiła przerwa w betonie zagęszczonym przez wibrowanie, wówczas wznowienie betonowania z 

zagęszczeniem betonu przez wibrowanie nie powinno odbywać się później niż w ciągu 3 godzin lub po 
całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania prze-

rwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 

deskowania, zbrojenia, uprzednio ułożonego betonu. 
W przypadku konieczności dokonania przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanej w deskowaniu 

ślizgowym na czas dłuższy niż 2,5 godziny, konieczne jest powolne podnoszenie deskowania po zabeto-
nowaniu ostatniej warstwy na niezbędną wysokość. 

 

- Pielęgnacja betonu 
 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgoci przez okres co najmniej 3 dni przy stosowaniu cemen-
tu glinowego, 7 dni przy stosowaniu cementu portlandzkiego, 14 dni przy stosowaniu cementów hutni-

czych i starczano – żużlowych. 
Polewanie betonu normalnie twardniejącego wodą należy rozpocząć po 24 godzinach od chwili od jego 

ułożenia 

Elementy i konstrukcje należy po zakończeniu obróbki cieplnej doprowadzić do pełnego nawilżenia wodą i 
w tym stanie utrzymać je najmniej przez 3 dni. Woda użyta do polewania betonów po zakończeniu napa-

rzania powinna mieć odpowiednią temperaturę, dostosowaną do temperatury elementu.  
Duże masy betonowe powinny być polewane wodą według specjalnie opracowanych instrukcji. 

 

Przy prowadzeniu robót betonowych w niskich temperaturach obowiązuje przestrzeganie następujących 
warunków: 
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b) Betony narażone na bezpośrednie działanie wilgoci i mrozu powinny przy obniżeniu się ich 

temperatury poniżej –1C wykazywać wytrzymałość na ściskanie równą co najmniej : 
- 80 kg/cm2 przy  

- C/W> 1,8  
- 100 kg/cm2 przy  

- C/W< 1,8 

c) Betony chronione przed zawilgoceniem w czasie działania mrozu powinny w chwili, gdy tem-
peratura ich spada poniżej –1°C, odznaczać się takim stopniem stwardnia, jaki uzyskuje się 

po upływie 1 doby w temperaturze +18°C. 
 

 Obciążenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, środki transportu i deskowanie dopusz-

cza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 kg/cm2 pod warunkiem, że 
odkształcenie nie spowoduje powstania rys i uszkodzeń w niedojrzałym betonie. Nie należy korzystać ze 

świeżo zabetonowanych stropowi schodów co najmniej w ciągu 36 godzin od chwili ich betonowania, przy 
czym okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze poniżej 10°C powinien ulec odpowiedniemu 

przedłużeniu. Użytkowanie świeżo zabetonowanych konstrukcji do celów komunikacyjnych może być 
stosowane pod warunkiem spełnienia wymagań wyżej podanych oraz ułożeniem kładek lub torów z desek 

o grubości co najmniej 36 mm. 

 
- Przyspieszenie twardnienia betonu 

Dla przyspieszenia dojrzewania betonu dopuszczalne jest stosowanie następujących metod: 
 

a) zastąpienie cementu marki niższej cementem maki wyższej, 

b) stosowanie cementów szybkosprawnych, 
c) dojrzewanie betonu w parze pod normalnym ciśnieniem, 

d) przyspieszenie dojrzewania betonu za pomocą prądu elektrycznego, 
e) dodawanie do betonów specjalnych domieszek chemicznych 

 

Przy zastąpieniu cementu marki niższej cementem marki wyższej należy dodać do przygotowanej masy 
betonowej taką ilość cementu marki wyższej, która zapewni właściwą wytrzymałość i szczelność. Ilość ta 

powinna być obliczona, w żadnym przypadku zaś nie powinna być mniejsza od ilości podanych w PN-
63/B-06250. 

 
Cementy szybkosprawne należy dodawać do betonów dla przyspieszenia ich dojrzewania tylko wówczas, 

jeżeli konieczne jest uzyskanie w krótkim czasie jego wysokiej wytrzymałości lub w celu uniknięcia napa-

rzania. 
 

Do betonów naparzanych mogą być stosowane wszystkie cementy portlandzkie, hutnicze produkowane 
przez przemysł krajowy. W przypadku stosowania cementów importowanych, należy ich przydatność do 

tego celu sprawdzić laboratoryjnie. 

 Warunki obróbki cieplnej powinny być ustalone doświadczalnie przy użyciu tych samych materiałów, 
które przewiduje się zastosować do wykonania danej konstrukcji. 

 
Wysokość temperatury przy obróbce cieplnej betonu i czas trwania poszczególnych faz cyklu cieplnego 

powinny być tak dobrane, aby obniżenie wytrzymałości betonu nagrzewanego nie wynosiło więcej niż 
20% wytrzymałości betonu twardniejącego w normalnych warunkach, po 28 dniach twardnienia. 

W przypadku gdy zachodzi możliwość obniżenia wytrzymałości betonu naparzanego należy skorygować 

markę betonu albo skład masy betonowej. 
Elementy i konstrukcje należy po zakończeniu obróbki cieplnej doprowadzić do pełnego nawilżenia wodą i 

w tym stanie utrzymać je co najmniej przez 3 dni. 
 

Kontrola wytrzymałości betonu powinna być prowadzona zgodnie z wymaganiami  

PN-63/B-06250. Dla kontroli wytrzymałości betonu poddawanego obróbce cieplnej należy wykonywać 
próbki kontrolne, które należy umieścić w takich warunkach cieplnych, w jakich dojrzewać będzie kon-

strukcja. Zgodność warunków cieplnych dojrzewania betonu w próbkach i w konstrukcji powinna być na 
początku robót stwierdzona odpowiednimi pomiarami temperatury. 
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Przyspieszanie dojrzewania za pomocą prądu elektrycznie zmiennego bezpośredniego prze-

wodzonego przez masę betonową może być wykonane tylko na podstawie poprzednio przy-
gotowanej dokumentacji tego procesu określającej, w zależności od marki betonu, rodzaje i 

gęstości zbrojenia elementów, ich moduły powierzchniowe, temperatury otoczenia i żądane 
wytrzymałości betonu po nagrzewaniu, rodzaj i rozstaw elektrod, czas nagrzewania masy 

betonowej, czas nagrzewania izotermicznego i czas stygnięcia. 

Nagrzewana przez bezpośrednie działanie prądu elektrycznego masa betonowa nie powinna zawierać 
żadnych chemicznych środków przyspieszających jej dojrzewanie. Z uwagi na bezpieczeństwo pracy na-

grzewanie elektryczne na budowie przeprowadza się obniżonym napięciem sieciowym nie przekraczają-
cym 51V. Stosowanie wyższych napięć dopuszcza się przy stałym nadzorze specjalisty- inżyniera lub 

technika elektryka 

W każdym przypadku i w ciągu całego okresu prowadzenia nagrzewania elektrycznego instalacja powinna 
być dozorowana przez montera elektryka. 

Przyrost temperatury w czasie wstępnego podgrzewania elementu, tj. do temperatury około 30÷35C, nie 
powinien przekraczać 5C na godzinę. 

W okresie stygnięcia spadek temperatury nie powinien przekraczać 8÷10C na godzinę. Usunięcie ocieple-
nia elementu może nastąpić dopiero wówczas, gdy beton osiągnie właściwą wytrzymałość i gdy różnica 

temperatur nagrzanej konstrukcji i otoczenia nie przekracza 10÷15 C 

Ustalona w dokumentacji charakterystyka nagrzewania powinna być ściśle utrzymana w ciągu całego 
okresu przebiegu, regulacja temperatury zaś powinna być wykonana wg zasad podanych w instrukcji 

nagrzewania, stanowiącej integralną część dokumentacji nagrzewania. 
 

Środki chemiczne przyspieszające dojrzewanie betonu należy stosować zgodnie z  

PN-63/B06250. 

 

5.4.5.5. Usuwanie deskowania i rusztowania 

Całkowite rozmontowanie deskowania konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej 
wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej zbliżonych do 

warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 

Deskowania i rusztowania powinny pozostawać tym dłużej, im większy jest stosunek obciążenia, które 
przypada na daną część konstrukcji zaraz po usunięciu deskowania, do obciążenia całkowitego, na jakie 

daną część budowli jest obliczona. 
Rusztowanie należy demontować stopniowo, unikając jednoczesnego usunięcia większej liczby podpór. 

Usuwanie podpór rusztowań należy przeprowadzić w takiej kolejności, aby nie wywołać szkodliwych na-

prężeń w konstrukcji. 
Po prawidłowej pielęgnacji betonu i temperaturze otoczenia powyżej 15 C można dla betonów z cemen-

tów portlandzkich i hutniczych dojrzewających w sposób normalny przewidywać następujące terminy 
usunięcia deskowań, licząc od dnia ukończenia betonowania.: 

a) 2 dni lub Rw=25 kg/cm2 dla usunięcia deskowań, filarów i słupów o powierzchni przekroju do 
1600 cm2 oraz ścian betonowych wykonywanych w deskowaniach przestawnych, 

b) 10 do 12 dni lub 0,7 Rw dla stropów, belek, łuków  o rozpiętości 6,0 m 

      28 dni dla konstrukcji o większych rozpiętościach 
Przy stosowaniu betonów z cementów glinowych lub szybkotwardniejących wyżej podane terminy mogą 

ulec zmniejszeniu, jednak nie więcej niż 0,50% przy niezmienionych wymaganiach dotyczących wytrzy-
małości betonu. 

Gdy średnia temperatura dobowa spada poniżej 0C, wówczas należy uznać, że beton nie twardnieje i 

takich dób nie należy wliczać do czasu twardnienia betonu. 
Orientacyjny termin rozmontowania deskowania konstrukcji można ustalić wg załącznika do PN-63/B-

06250, przy czym za temperaturę, w zależności od której określa się Przewidywaną wytrzymałość beton, 
uważa się średnią temperaturę z całego okresu twardnienia betonu, jako średnią z poszczególnych śred-

nich temperatur dobowych. 
Przy usuwaniu deskowań z konstrukcji konieczna jest obecność przedstawicieli kontroli technicznej. 

Przy nieustalonej wartości betonu po rozmontowaniu deskowania konstrukcji należy sprawdzić wytrzyma-

łość konstrukcji przez próbne obciążenie. 
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Optymalny cykl przesuwu deskowań oraz posuwu deskowań ślizgowych powinny być ustalone w doku-

mentacji technicznej wykonywanego obiektu i sprawdzone wynikami bieżąco prowadzonych badań na 
budowie. 

 

5.4.5.6. Ochrona betonu przed szkodliwym działaniem czynników  chemicznych 

W przypadku gdy beton w fundamentach,  zbiornikach, rurach itp. Może być narażony na szkodliwe dzia-
łanie chemiczne wody gruntowej lub wody ściekowej, należy każdorazowo przeprowadzić analizie wód i 

stosować odpowiednie środki zaradcze. 

 

5.4.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.4.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4. 

 

5.4.6.2. Kontrola wykonania obejmuje: 

  
 kontrolę materiałów 

 kontrola wykonania i sprawdzenie zbrojenia 

 bieżącą kontrolę form-wymiary, odkształcalność złączy, 

 sprawdzanie jakości wykonania mieszanki betonowej, 

 sprawdzanie wytrzymałości betonu, 

 sprawdzanie jakości wykończenia powierzchni betonu architektonicznego, 

 

Kontrola jakości mieszanki betonowej i zbrojenia 

 W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać systematyczną kontrolę składników mieszanki 

betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250, zgodnie z tablicą 1. 
 Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia w porównaniu 

z dokumentacją projektową oraz z wymaganiami PN-B-06251. 

 
 

 
Tablica 1. Zestawienie wymaganych badań betonu w czasie budowy według PN-B-06250 

 

Lp. Rodzaj badania Metoda badania 
wg Termin lub częstość badania 

1 Badania składników betonu 
1.1. Badanie cementu 

       - czasu wiązania 
       - zmiany objętości 

       - obecności grudek 

 
 

PN-EN 196-3  
PN-EN 196-3  

PN-EN 196-6  

bezpośrednio przed użyciem każ-
dej dostarczonej partii 

 1.2. Badanie kruszywa 
     - składu ziarnowego 

     - kształtu ziarn 

     - zawartości pyłów mineral-
nych 

     - zawartości zanieczyszczeń 
obcych 

     - wilgotności 

 
PN-B-06714-15 

PN-B-06714-16 

PN-B-06714-13 
PN-B-06714-12 

PN-B-06714-18 

 
każdej 

dostarczonej 

partii 
 

bezpośrednio przed użyciem 

  
1.3. Badanie wody 

 
PN-B-32250  

przy rozpoczęciu robót oraz w 
przypadku stwierdzenia zanie-

czyszczeń 

2 Badania mieszanki betonowej   
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-urabialności 

-konsystencji 

-zawartości powietrza w 
 mieszance betonowej 

 

PN-B-06250  

-przy rozpoczęciu robót 

-przy proj.recepty i 2 razy  

  na zmianę roboczą        
-przy ustalaniu recepty oraz 

  2 razy na zmianę roboczą    

3 Badania betonu 
3.1. Badanie wytrzymałości  

      na     ściskanie na prób-
kach 

 
PN-B-06250  

 
przy ustalaniu recepty oraz po 

wykonaniu każdej partii betonu 

 3.2. Badania nieniszczące 

       betonu w konstrukcji 

PN-B-06261  

PN-B-06262  

w przypadkach technicznie 

uzasadnionych 

  

3.3. Badanie nasiąkliwości 

 

PN-B-06250  

przy ustalaniu recepty,  3 razy w 
czasie wykonywania konstrukcji 

ale nie rzadziej niż raz na 5000 
m3 betonu 

  

3.4. Badanie odporności na 
      działanie mrozu 

PN-B-06250 

przy ustalaniu recepty, 2 razy w 

czasie   wykonywania konstrukcji 
ale nie rzadziej niż raz na 5000 

m3 betonu 

  
3.5. Badanie przepuszczalności 

wody  PN-B-06250 

przy ustalaniu recepty, 3 razy w 
czasie   wykonywania konstrukcji, 

ale nie   rzadziej niż raz na 5000 
m3 betonu 

 

Ocena wyników badań 

 Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie „Materiały”. 

 Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny zostać 

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

 

5.4.7 OBMIAR ROBÓT 

5.4.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4. 

5.4.7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m3 . 

5.4.8 ODBIÓR ROBÓT 

5.4.8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4 

 

5.4.8.2. Odbiór robót  

 W trakcie wykonywania prac dokonuje się odbiorów częściowych dla fragmentów obiektu obej-

mujących kontrolę deskowania, zbrojenia i betonowania, kontrolę wyników pomiarów, zgodnie z punktem 

„Kontrola jakości robót”, zakończoną protokołem odbioru i wpisem do dziennika budowy. 

 Odbiór końcowy odbywa się na podstawie pełnej dokumentacji roboczej obiektu, , wyniki badań 

wytrzymałości betonu i zapraw, protokoły odbioru poszczególnych kondygnacji, dziennik budowy, proto-

koły orzeczeń, ekspertyz itp.  

 Odbiór końcowy powinien składać się: 
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 z kontroli formalnej (o kompletności i prawidłowości prowadzenia) dokumentacji projektowej, 

zaświadczeń o jakości materiałów dostarczonych na budowę i merytorycznej całości dokumenta-

cji montażowej, 

 kontroli jakości wykonania (zgodności z dokumentacją projektową i wymaganiami normowymi, 

prawidłowości usunięcia usterek i wad stwierdzonych w ramach odbiorów częściowych, prawi-

dłowości przebiegu odbiorów częściowych), wykonanie wyrywkowych kontroli zgodności z rysun-

kami roboczymi,  

 sporządzenia protokołu końcowego odbioru. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki 

pozytywne. 

5.4.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4. 

5.4.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy: 

 

1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i okre-

ślenia 
2. PN-B-02355 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Postanowienia 

ogólne 
3. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymia-

rów elementów budowlanych z betonu 
4. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia sta-

tyczne i projektowanie 

5. PN-B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu. Płyty stropowe płaskie 
6. PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymało-

ściowych 
7. PN-B-06250 Beton zwykły 

8. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

9. PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradź-
więkowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie 

10. PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu na ściskanie za 
pomocą młotka Schmidta typu N 

11. PN-B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych 
. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze 

12. PN-B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymało-

ściowych 
13. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

14. PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
15. PN-B-06714-12 Kruszywa  mineralne. Badania Oznaczanie zawartości zanie-

czyszczeń obcych 

16. PN-B-06714-13 Kruszywa  mineralne. Badania Oznaczanie zawartości pyłów 
mineralnych 

17. PN-B-06714-15 Kruszywa  mineralne. Badania Oznaczanie składu ziarnowego 
18. PN-B-06714-16 Kruszywa  mineralne. Badania Oznaczanie kształtu ziarn 

19. PN-B-06714-18 Kruszywa  mineralne. Badania Oznaczanie nasiąkliwości 

20. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu – Metody pomiaru cech 
geometrycznych 

21. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
22. PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe 

23. PN-B-19305 Środki antyadhezyjne do form stalowych przy produkcji ele-
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mentów z betonu kruszywowego i komórkowego 

24. PN-B-19507 Prefabrykaty z betonu- Elementy klatek schodowych 
25. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności 
25. PN-B-30000 Cement portlandzki 

26. PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami 

27. PN-B-30003 Cement murarski 15 
28. PN-B-30000 Cement hutniczy 25 

29. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
30. PN-H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego prze-

znaczenia. Gatunki 

31. PN-H-84023/06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Ga-
tunki 

32. PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
33. PN-EN 196-3 Metoda badania cementu. Oznaczenie czasów wiązania i sta-

łości objętości 
34. PN-M-85061 Śruby fundamentowe 

35. PN-EN 196-6 Metoda badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia 

36. PN-EN 413-2 Cement murarski. Metody badań 
37. PN-EN 1169 Prefabrykaty betonowe. Ogólne zasady fabrycznej kontroli 

38. PN-ISO 3443-8 
1169 

Tolerancje w budownictwie – Kontrola wymiarowa robót bu-
dowlanych 

40. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

41. BN-69/7122-11 Płyty pilśniowe z drewna 
42. BN-76/9013-02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Belki i rygle. 

43. BN-86/9013-
07ark.02 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elemen-
ty stropowe - Belki. 

44. BN-86/9013-

07ark.01 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elemen-

ty stropowe. Ogólne wymagania i badania. 
45. BN-88/9015-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Wielkowymiarowe elemen-

ty klatek schodowych 
46. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementów budowlanych z betonu 

kruszywowego. 
 

 

5.4 ZAKŁADANIE I PIELĘGNACJA ZIELENI 

 

5.19.1. WSTĘP 

5.19.1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbio-

ru robót związanych z wycinką drzew i krzewów i zakładaniem zieleni na terenie projektowanego budynku 

Żłobka  
 

5.19.1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wy-
mienionych  

 

5.19.1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

 zakupem i transportem drzew i krzewów 

 sadzeniem drzew liściastych z zaprawą dołów, wraz z założeniem pali i odciągów, 
 sadzeniem krzewów liściastych  z całkowitą zaprawą dołów, 

 cięciem pielęgnacyjnym drzew i krzewów, 
 założeniem trawników, 
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 zakupem i transportem ziemi urodzajnej, agrowłókniny,  

 wykonaniem ściółkowania z agrowłókniny 
 

5.19.1.4. Określenia podstawowe 

 Ziemia urodzajna - podłoże ogrodnicze wykonane w toku prawidłowych zabiegów agrotechnicznych, 
zapewniające roślinom prawidłowy rozwój, posiadające wymagane właściwości składu mechanicznego, 

zawartości materiału organicznego, zawartości 

składników pokarmowych, odczynu gleby, zasolenia. 
Materiał roślinny – drzewa, krzewy, pnącza, byliny, rośliny cebulowe.  

Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny. 
Forma naturalna - forma drzew zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub odmiany, z 

wyraźnie wykształconym przewodnikiem, nie poddana cięciu formującemu. 

Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości 
od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 

Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie 
przycięcie 

przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 
Przewodnik – pęd główny stanowiący oś drzewa. 

Pień – dolna wolna od gałęzi część przewodnika. 

Bryła korzeniowa – uformowana podczas zabiegów szkółkarskich bryła ziemi z przerastającymi ją korze-
niami rośliny. 

System korzeniowy – zespół korzeni uformowany przez roślinę. 
Wysokość rośliny – długość mierzona od nasady pnia do najwyższej części rośliny. 

Szerokości rośliny – odległość mierzona w najszerszym miejscu rośliny. 

Szkółkowanie – zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkółce polegające głównie na cyklicznym 
(przynajmniej raz w roku) przesadzaniu szkółkowanej rośliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego. 

 
 

5.19.2. MATERIAŁY  

 
5.19.2.1. Ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki: 
 ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w 

pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, ziemia w pryzmy nie może być wystawiona na 
bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 

 ziemia do sadzenia drzew i krzewów nie powinna zawierać więcej niż 25% iłu i nie więcej niż 

70% piasku 
 optymalne pH ziemi 5,5 – 6,8, 

 ziemia nie może być zasolona, 
 ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, 

przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy 

dołów musi być przygotowana w specjalistycznym zakładanie i być mieszanką mineralno-
organiczną (torfy), 

 wyżej podane właściwości powinny być udokumentowane przez wykonawcę przed dostawą ziemi 
urodzajnej na teren budowy. 

 
Ziemia kompostowa 

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków 

roślinnych (np. torfu, kory drzewnej, odpadków organicznych, liści i organicznych odpadków komunal-
nych), przekompostowanych na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniają-

cych utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 
Wykorzystywany tzw. kompost miejski powinien być kompostowany przez 2 lata, przesiany przez sita, zaś 

ziemia liściowa kompostowana przez minimum 3 lata. 

Przy zastosowaniu ziemi kompostowej do wypełnienia dna dołów należy ją zmieszać w proporcjach 1:1 z 
ziemią urodzajną. 

 
5.19.2.2. Materiał roślinny sadzeniowy - wymagania ogólne: 
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Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normami dotyczącymi następujących materiałów szkółkar-

skich: 
 ozdobnych drzew i krzewów liściastych – PN-87/R-67023 

 ozdobnych drzew i krzewów iglastych – PN-87/R-67022 
 

Rośliny powinny być właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łaciń-

ska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. 
 

Wymagania ogólne: 
Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charaktery-

stycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

 pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 
 przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 

 system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych 
powinny występować liczne korzenie drobne, 

 u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna być 
prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 

 pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. 

u form kulistych, 
 pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 

 przewodnik powinien być prosty, 
 blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte. 

 

Wady niedopuszczalne: 
 silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 

 odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
 ślady żerowania szkodników, 

 oznaki chorobowe, 

 zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
 martwice i pęknięcia kory, 

 uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
 dwupędowe korony drzew formy piennej, 

 uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
 złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 

 

5.19.2.3. Materiał roślinny sadzeniowy - wymagania szczegółowe: 
5.19.2.4. NASIONA TRAW 

 Należy zastosować mieszanki traw odpowiednie do występujących stanowisk: 
 Mieszanki gazonowe na stanowiska słoneczne 

 Mieszanki parkowe na stanowiska cieniste 

 Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer 
normy, wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

 
5.19.2.5. NAWOZY MINERALNE 

Nawozy mineralne powinny być w oryginalnym opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość 
azotu, fosforu, potasu [N.P.K.]) i udziałem procentowym składników. Nawozy należy zabezpieczyć przed 

zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu  

i przechowywania. Zaleca się stosowanie nawozów wieloskładnikowych zawierających azot, fosfor i potas. 
 

5.19.2.6. AGROTKANINA 
 

Agrotkaniną należy pokryć rabaty wyznaczoneh pod krzewy: 

 
-  

 
Należy zastosować agrotkaninę PP o gramaturze  94g/m2 i szerokości 320 cm. 
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Agrotkaniny zapobiegają wzrostowi chwastów, a jednocześnie utrzymują właściwą wilgotność gleby (re-

gulują przepływ wody i powietrza oraz podnoszą temperaturę gleby).  
 

 
 zapobiega wzrostowi chwastów  

 utrzymuje optymalną wilgotność gleby,  

 umożliwia optymalne nagrzanie gleby sprzyjające wzmocnieniu systemu korzeniowego roślin  
 chroni rośliny przed bakteriami, stwarza suche, czyste podłoże, podnosząc warunki fitosanitarne,  

 przyspiesza wzrost roślin  
 

 

5.19.2.7. KORA 
Materiały wykończeniowe powierzchni terenu występują w otoczeniu nasadzeń drzew i krzewów. Wykoń-

czenie powierzchni terenu powinno zostać wykonane po zakończeniu sadzenia roślin, układania agrotka-
niny oraz montażu obrzeży EKO-BORD. Do wykończenia powierzchni należy użyć kory pozyskanej z drzew 

iglastych. Kora, powinna być przekompostowana i sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastów i zarodni-
ków grzybów). Odczyn stosowanej kory powinien być obojętny. W pielęgnacji krzewów okrywowych pod 

okapem starych drzew zaleca się użycie kory w pielęgnacji jesiennej.  

 
5.19.3. SPRZĘT  

5.19.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarte są w STO – „Część ogólna” 
5.19.3.2. Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

 glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
 sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki), 

 świdry glebowe do wykonania dołów pod nasadzenia, 
 wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 

 kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 

 opryskiwacze plecakowe do opryskiwania trawników, 
 sprzęt do podlewania roślin, 

 drobny sprzęt ręczny (łopaty, szpadle, grabie, taczki itp.) 
 

5.19.4. TRANSPORT  
5.19.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania zawarte zostały w STO „Część ogólna”. 

5.19.4.2. Transport materiału sadzeniowego może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też 

nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
W czasie transportu krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub korzeni i 

pędów. 
Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe (folia, worki jutowe) lub znajdować 

się w pojemnikach. 

W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem.  
Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest 

to niemożliwe, należy je ułożyć w cienistym miejscu, przykrytymi piaskiem korzeniami do środka, bądź 
zadołować ułożone w pryzmach. Wskazane byłoby również zabezpieczenie korzeni hydrożelem. W przy-

padku roślin w pojemnikach lub z bryłą korzeniową nie można dopuścić do przeschnięcia bryły, w razie 
suszy podlewać. Sposób przechowania roślin między momentem zakupu a sadzeniem może zdecydować o 

powodzeniu przyjęcia się roślin na miejscu docelowym. Podstawowymi wrogami materiału szkółkarskiego, 

zwłaszcza tego bez bryły, są: słońce, mróz, wiatr, ale także nadmiar wody. Czynniki te powodują wysy-
chanie bądź gnicie korzeni.  

 
5.19.5. WYKONANIE ROBÓT 

5.19.5.1. Krzewy 

5.19.5.1.1. Wymagania dotyczące sadzenia krzewów 
Wymagania ogólne 

 Pora sadzenia - jesień lub wiosna w przypadku krzewów kopanych, w przypadku krzewów w po-
jemnikach, pora sadzenia jest dowolna. 

 Miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową. 
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 Rabaty przeznaczone pod krzewy powinny być 5 cm niżej niż powierzchnie chodników i trawni-

ków, tak by pozostało miejsce na ściółki z agrotkaniny, kory i otoczaków. 
 Dołki pod krzewy powinny mieć wielkość odpowiednią dla danego gatunku i zaprawione ziemią 

urodzajną, lub torfem kwaśnym (różaneczniki). Obowiązuje podstawowa zasada, że rozmiary do-
łów, a więc głębokość i szerokość powinny umożliwiać swobodne umieszczenie i rozłożenie sys-

temu korzeniowego. 

 Głębokość sadzenia określa położenie szyjki korzeniowej w stosunku do powierzchni otoczenia. 
Ogólnie przyjmuje się, że rośliny powinny być sadzone tak głęboko, jak rosły w szkółce. Zbyt głę-

bokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny. Wrażliwe na zbyt głębokie sadze-
nie są różaneczniki. 

 Sadząc rośliny należy również pamiętać, że osiadanie ziemi może spowodować spłycenie lub 

zgłębienie ich położenia. Spłycenie następuje wtedy, gdy gleba wokół posadzonego drzewa jest 
dość mocno spulchniona, a drzewo opiera się sztywnymi korzeniami na twardym spodzie dołu. 

Zagłębienie natomiast następuje, gdy dno dołu jest nadmiernie i zbyt głęboko spulchnione. 
 Korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć.  

 Korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę z ziemi 
wokół krzewu oraz podlać. 

 W razie konieczności założyć paliki i wiązadła. 

 
 

5.19.5.1.2. Wymagania ogólne dotyczące pielęgnacji krzewów po posadzeniu 
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu 24 miesięcy po posadzeniu) polega na: 

 podlewaniu, 

 odchwaszczaniu, 
 nawożeniu krzewy wymagają nawożenia w ilości 1 - 2 kg NPK na 100 szt. sadzonek na rok w 

okresie gwarancyjnym, 
 usuwaniu odrostów korzeniowych, 

 poprawianiu misek z ziemi wokół krzewu, 

 okopczykowaniu krzewów jesienią (Rosa (róża odm. okrywowa) ‘Lovely Fairy’), 
 rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek, 

 wymianie uschniętych i uszkodzonych krzewów, 
Dopuszcza się nieudatność nasadzeń do 5 % ilości wysadzonych sadzonek, bez określania przy-

czyny, pod warunkiem ich wymiany. 
 wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, 

 przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące). 

 
 

5.19.5.2. DRZEWA 
5.19.5.2.1. Wymagania dotyczące sadzenia drzew 

 pora sadzenia - wiosna lub jesień, 

 miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową, 
 dołki pod drzewa powinny mieć wielkość wskazaną dla danego gatunku i zaprawione ziemią uro-

dzajną, 
 roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej niż rosła w szkółce. 

 Korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć.  
 Korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę z ziemi 

wokół krzewu oraz podlać. 

 przy sadzeniu formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu 3 drewniane paliki, 
 drzewa formy piennej należy przymocować do palika taśmą do wiązania drzew pod koroną , 

 wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego 
drzewa 

 

5.19.5.2.2. Wymagania ogólne dotyczące pielęgnacji drzew po posadzeniu i w kolejnych latach pielęgnacji 
terenu zieleni. 

Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu 24 miesięcy po posadzeniu) polega na: 
 podlewaniu, 

 odchwaszczaniu, 
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 nawożeniu - drzewa wymagają nawożenia w ilości 4 - 6 kg NPK na 100 szt. sadzonek na rok w 

okresie gwarancyjnym, 
 usuwaniu odrostów korzeniowych, 

 poprawianiu misek z ziemi wokół krzewu, 
 wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew  

Dopuszcza się nieudatność nasadzeń do 5 % ilości wysadzonych sadzonek, bez określania przy-

czyny, pod warunkiem ich wymiany. 
 wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, 

 przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące). 
 

 

5.19.5.3. ŚCIÓŁKOWANIE 
5.19.5.3.1 Ściółkowanie agrotkaniną 

 Agrotkaninę należy rozkładać przed sadzeniem roślin na wyznaczone wcześniej rabaty. 

 Rabaty powinny znajdować się 5 cm niżej niż powierzchnie trawników i nawierzchnie ścieżek. 

 Agrotkaninę mocuje się przy pomocy metalowych szpilek, wbijanych co 30 – 50 cm. 

 Po rozłożeniu i umocowaniu tkaniny, należy wyciąć otwory w miejscach planowanego sadzenia 
lub siewu roślin. Dla ułatwienia prac tkanina posiada pasy wygodne dla rozplanowania sadzenia 

roślin. 
 Agrotkanina powinna być rozłożona pod wszystkimi sadzonym krzewami i żywopłotami.  

 

5.19.5.2 Ściółkowanie korą 
 powierzchnię gruntu pod krzewami i drzewami należy pokryć warstwą kory drzewnej grubości 5 

cm. 
 w przypadku sadzenia pojedynczych drzew należy rozłożyć korę warstwa grubości 5 cm na po-

wierzchni o średnicy 0,5 m wokół pnia 

 ewentualnie do korowania można wykorzystać korę drzewną z przerobienia gałęzi usuniętych w 
ramach inwestycji drzew i krzewów. 

 Mulczowanie korą należy wykonać pod wszystkimi sadzonymi roślinami: drzewami, krzewami i ro-
ślinami okrywowymi (bluszcz i barwinek) 

 

 
5.19.5.3. TRAWNIKI 

5.19.5.3.1. Dobór i jakość mieszanek nasion na trawniki. 
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy, wg 

której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
5.19.5.3.2. Wymagania dotyczące wykonania trawników. 

 teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,  

 przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku 
do gazonów lub krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i 

kompost (ok.2 do 3 cm). 
 krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem trawnika. 

 teren powinien być wyrównany i splantowany.  

 po wyrównaniu trzeba przekopać teren przyszłego trawnika usuwając chwasty. W przypadku te-
renu zaperzonego najlepsze jest bronowanie metodą 'na krzyż' i wybieranie rozłogów chwastów 

wieloletnich. Można też stosować herbicydy zwalczające uciążliwe chwasty wieloletnie. 
 ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z ziemią kompostową lub 

z torfem odkwaszonym (najlepiej 20 litrów torfu na metr kwadratowy) i z nawozami mineralnymi 
oraz starannie wyrównana. Optymalny udział części organicznych wynosi około 5% objętości 

podłoża. 

 Powierzchnia gleby nie powinna być przed siewem nadmiernie przesuszona i rozpylona. Najlepszy 
jest stan wilgotności, w którym na powierzchni utrzymują się drobne bryłki o średnicy do 1 cm. 

 przed siewem nasion trawy, ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem -kolczatką 
lub zagrabić. 

 termin siewu - okres wiosenny (od połowy kwietnia do końca maja), okres późnoletni lub wcze-

snojesienny od połowy sierpnia do połowy września. 
 siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne 
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 przyjęta norma siewu to 3 kg nasion na 100 m2 

 po siewie nasiona należy przykryć przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką 
 po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrówna-

nia i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez 
wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego. 

 po wykiełkowaniu nasion należy dosiać trawę na płaszczyznach trawników o zbyt małej gęstości 

wykiełkowanych ździebeł trawy 
 

 
5.19.6  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

5.19.6.1. DRZEWA I KRZEWY 
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 

 wielkości dołków pod krzewy, 
 zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 

 zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, 
 gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin, 

 materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, 

zgodności z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023, 
 opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 

 odpowiednich terminów sadzenia, 
 wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewów, 

 zasilania nawozami mineralnymi 

 
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 

 zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 
 godności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości krzewów z dokumentacją projektową, 

 wykonania misek przy krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków, jeżeli od-

biór jest jesienią, 
 jakości posadzonego materiału. 

 
5.19.6.2.  TRAWNIKI 

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
 oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

 określeniu ilości zanieczyszczeń 

 pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
 wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 

 ilości rozrzuconego kompostu, 
 prawidłowego uwałowania terenu, 

 zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

 gęstości siewu nasion, 
 prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 

 okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
 dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy . 

 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

 prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. - "łysin"), 

 obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
 prawidłowego koszenia trawnika 

 
5.19.7. OBMIAR ROBÓT 

Podstawą płatności jest ilość w m2 dla trawników oraz ilość w sztukach w przypadku drzew i krzewów.  

 
5.19.8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i wymaganiami nadzo-
ru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt 37.7.5.7. dały pozytywne wyniki. 
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5.19.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. 
 

5.19.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania robót w oparciu o normy: 

PN-G-98011 - Torf rolniczy 

PN-87/R-67020 - Materiał szkółkarski. Róże. 
PN-87/R-67022 - Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste. 

PN-87/R-67023 - Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste. 
 

 

5.5 OBRÓBKI BLACHARSKIE 

5.20.1 WSTĘP 

5.20.1.1 Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych (daszki i małe elementy zewnętrzne; 
w budynku odwodnienie wewnętrzne). 

 

5.20.1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji w/w robót. 

5.20.1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wyko-
nywaniem obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. Wszystkie attyki, murki i zwieńczenia da-

chowe, 

 

5.20.2. MATERIAŁY 

5.20.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

„wymaganiach ogólnych” pkt 2. 

5.20.2.2.rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót, objętymi niniejszą SST, są: 

a) Blacha tytanowo-cynkowa 

b) Hydroizolacja 
c) Deski i płyty OSB 

d) Klej bitumiczny 
e) Kątowniki wzmacniające 

f) Rury spustowe z daszków ze stali nierdzewnej. rury spustowe i rynny z zadaszeniem nad scho-

dami- tytanowo- cynkowe 
 

5.20.3 SPRZĘT 

5.20.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 3. 

 

5.20.4 TRANSPORT 
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5.20.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 4. 

5.20.4.2 Transport materiałów 

Transport prefabrykowanych elementów obróbek blacharskich może odbywać pod warunkiem zabezpie-
czenia przed uszkodzeniami mechanicznymi. Blacha tytanowo-cynkowa powinna być transportowana i 

składowana w stanie suchym przy zapewnieniu stałego dopływu powietrza. 

Należy unikać transportu i składowania na zawilgoconym podłożu oraz zbyt ciasnego układania materiału. 

Podczas transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych materiałów. Na liczbę i wiel-
kość ewentualnych uszkodzeń wyrobów duży wpływ ma jakość i stan techniczny samochodów oraz spo-

sób prowadzenia pojazdu przez kierowcę. Te czynniki mogą w skrajnych przypadkach doprowadzić do 

poważnych uszkodzeń przewożonych wyrobów.  

 
 

5.20.5 WYKONANIE ROBÓT 

5.20.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonywania robót podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 5. 

Przed przystąpieniem do robót blacharskich należy zakończyć wszystkie roboty stanu surowego. Obróbki 
blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia oraz wielkości pochylenia. Należy pamiętać o 

konieczności wykonywania dylatacji. 

Obróbki wykonać z arkuszy blachy długości elementu prostoliniowego, łączyć ze sobą na rąbek leżący. Do 

mocowania obróbek blaszanych stosować wkręty ocynkowane powlekane wg wskazań producenta. Roz-
staw kołków co 50 cm naprzemiennie 

Wszystkie obróbki zamocować ze spadkiem 2 %, wymagany spadek uzyskać poprzez nałożenie warstwy 

kleju na bazie cementu. 

5.20.5.2. Wykonanie robót blacharskich 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót blacharskich należy zakończyć wszystkie roboty stanu 

surowego. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia dachu oraz do wielkości 

pochylenia zgodnie z rysunkami technicznymi.  Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać 
o konieczności wykonywania dylatacji. 

Montaż systemowych rynien i rur spustowych: 
Rynny powinny być zamontowane w taki sposób by spadki były nie mniejsze niż 0,5%. Zewnętrzny brzeg 

rynny powinien być usytuowany o 10mm niżej w stosunku do brzegu wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny 

w najwyższym położeniu rynny powinien być usytuowany o 25mm niżej w stosunku do linii stanowiącej 
przedłużenie połaci. Rynny i rury spustowe, systemowe należy montować wg instrukcji producenta: 

Samonośny profil rynny umożliwia montaż bez uchwytów. Na odwadnianej ścianie do elementu stałego 
zamocować szynę rynnową wkrętami lud dyblami równo z murem, tak aby dłuższe ramię było na dole. W 

zależności o wymagań uwzględnić odpowiedni spadek. Profil rynnowy włożyć otwartą stroną zacisku uko-
śnie w dolny brzeg profilu C i lekkim naciśnięciem zatrzasnąć. 

Należy zaznaczyć w jakiej odległości od końca rynny ma być osadzona rura spustowa. Odpływ w 

rynnie wyciąć wg szablonu odpowiedniego do rozmiarów sztucera podwieszanego i rynny dachowej. Na-
stępnie wywinąć brzeg odpływu do dołu ok. 8cm. Nałożyć denka i przykleić od wewnątrz klejem do rynien 

na całej długości łączenia. Montaż rynny rozpocząć od odpływu, wpiąć wulstę (obrzeże) rynny za przedni 
nosek uchwytu czołowego, zagiętą tylną krawędź rynny (ogranicznik wody) zatrzasnąć pod tylni nosek 

uchwytu czołowego. 

Połączenia rynny wykonywać metodą klejenia na zakład: 
- nanieść wałeczek kleju min. Ø 0,8cm na wewnętrzną stronę rynny 

- połączyć rynny półobrotem z zakładem min. 5cm, 
- nadmiar kleju usunąć szmatką 
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Po zakończeniu montażu rynny na wierzchu daszku zamocować obróbkę okapową z blachy tytanowo- 

cynkowej. Rynny daszku przy sali sportowej pokryć wewnątrz powłoką ochronną z żywicy akrylowej. 
Przed przystąpieniem do robót malarskich powierzchnię przeznaczoną do malowania należy oczyścić z 

kurzu i zatłuszczeń. Farbę nakładać przy pomocy pędzla, wałka malarskiego lub natryskowo z pojemni-
ków aerozolowych. 

Rura spustowa: 

Długość rur spustowych można regulować przez wstawienie łącznika pomiędzy kolanka. Łączy się je z 
wpustem. Następnie wsuwa się do góry rurę spustową, która będzie prawdopodobnie wymagała regulacji 

dolnym elementem - wylewką. Wszystkie łączenia rur wykonywać metodą klejenia z zakładem, analogicz-
nie jak przy łączeniu rynien. Wylewkę wkłada się na rurę spustową i mocuje nitem. Należy wyregulować 

cały system rur, a następnie zamocować rurak. Ważne jest dokładne oczyszczenie rynny z wyciętych 

kawałków blachy i opiłków. Pozostawione resztki rdzewieją i przebarwiają blachę 
Obejma: 

obejmy mocuje się, co najmniej dwie na każdą rurę spustową, w prostej linii, na śruby nierdzewne. 
zalecane jest montowanie obejm maksymalnie w odległości 2 metrów. Są one wyposażone w zamknięcia 

sztyftem. 

 

5.20.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.20.6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w STO „wymaganiach ogólnych” pkt 

6. 

5.20.6.2. Kontrola wykonania obejmuje: 

 

1. Kontrolę materiałów 
2. Bieżącą kontrolę, 

3. Kontrola zamocowania 
4. Szczelność połączeń 

 
 

5.20.7 OBMIAR ROBÓT 

5.20.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 7. 

 

5.20.7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest mb. 

 

5.20.8 ODBIÓR ROBÓT 

5.20.8.1.ogólne zasady odbioru robót podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 8. 

Odbiór gotowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien być potwierdzony 
Protokołem, który zawiera: 

- ocenę wyników badań 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięci. 

- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami w zakresie: 
- wymiarów 

- rozstawu i wykonania rynien 

- połączeń ich poszczególnych odcinków i przy rurach spustowych 
- rozmieszczenie uchwytów i sposób wyrobienia w nich spadku podłużnego 
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- usytuowanie krawędzi zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej przedłużenie powierzchni 

Pokrycia 
- spadku i szczelności rynien 

- zbierania wody deszczowej z połaci dachowej przez rynny ( woda nie może przelewać się 
Przez rynny) 

 

5.20.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

5.20.9.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 9. 

 

5.20.9.2 Cena jednostkowa: 

Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów 
- wykonanie i demontaż , rusztowań, pomostów roboczych, 

- wykonanie robót 

- prace porządkowe  

 

5.20.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane 

 

 


