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5. UWAGI OGOLNE

Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materialéw przywotane w specyfikacji stuzg
okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu wlasciwosci i wymogow

technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiazan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania pod warunkiem:

- spelnienia co najmniej tych samych wiasciwosci technicznych

- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pi$mie
Rozwigzania zamienne zawiera¢ bedq poréwnanie zasadniczych parametrow technicz-
nych materiatléw oraz kosztorys porownawczy w oparciu o kryteria podane przez zama-
wiajacego, dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania

- uzyskaniu jednoczesnie akceptacji projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego, in-
westora albo pelnomocnika inwestora.

5. 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru robdt ogdélnobudowlanych zwigza-
nych z zagospodarowaniem terenu w Rzasni.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realiza-
cji robot wymienionych ponizej. W dalszej czesci opracowania Specyfikacja Techniczna bedzie opisywana
skrétem ST, a Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne skrétem SST.

5. 2. Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczng

Specyfikacja Techniczna obejmuje nastepujgce roboty budowlano-montazowe, opisane w
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych :

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE:
- Roboty przygotowawcze - Zagospodarowanie terenu budowy
- Roboty pomiarowe
- Roboty ziemne
- Roboty zelbetowe
- Zakfadanie i pielegnacja zieleni

5.3. Podstawa opracowania
¢ Umowa na prace projektowe
e  Opis przedmiotu zamowienia.

e Normy i przepisy techniczno-budowlane okreslajgce warunki prowadzenia i odbioru robdt
budowlano-montazowych i wykonczeniowych (wykazy zawarto na koncu kazdej Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej)
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4.0 WYMAGANIA OGOLNE

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego .

4.1.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budo-
wy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy,
jeden egzemplarz dokumentacji projektowej .

4.1.2 Zgodnosc robot z dokumentacja projektowgq i ST,SST

Dokumentacja projektowa, ST ,SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajg-
cego Wykonawcy sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczerh w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian i po-
prawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowq i
ST, SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub

ST, SST i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

4.1.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczaja-
ce. Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslo-
nych przez Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgce-
go. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realiza-
cji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wia-
Czony W Cene umowna.

4.1.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy doty-
czace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy,
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sbb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powsta-
tych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

4.1.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-
czone przed dostepem o0sob trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

4.1.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materiaty uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, w sposéb jednoznacz-
ny okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na Srodowisko, wydane przez uprawniong jednostke.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

4.1.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wyko-
nawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie powia-
domi Zamawiajacego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

4.1.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkdéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiada-
miat Zamawiajgcego. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzo-
nych, zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.

4.1.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy, a szczegolnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Odziez robocza stosowana podczas wykonywania robét bedzie
miafa dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
4.1.11 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia
przez Zamawiajgcego).

4.1.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
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4.2 Materiaty
4.2.1 Zrédta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robdt
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta zamawiania tych
materiatow i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, Swiadectwa dopuszczenia itp. oraz probki do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrdédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédfa w sposob ciggty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

4.2,2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

4.2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakoS¢ i byly dostepne do
kontroli przez Inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw uzgodnione z Inwestorem organizuje Wykonawca.

4.2.4 Wariantowe stosowanie materiatlow

Jesli dokumentacja przetargowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze
przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Zamawiajgcego.

4.3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z
projektem organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji przetargowej, SST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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4.4 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazer na osie moga by¢ dopuszczone
Zamawiajgcego, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.5 Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja przetargowa,
wymaganiami SST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan
materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Prace prowadzone sg na terenie zespotu budynkéw UJ , w zwigzku z czym :
- Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw obowigzujgcych na terenie UJ

- Wykonawca moze prowadzi¢ prace w godzinach nocnych tylko po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego

4.6  Warunki przystgpienia do robot

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:
e sprawdzenia dokumentacji przetargowej,
e oceny stanu terenu w zakresie mozliwo$ci wyznaczenia:

*drog dowozu materiatow

*miejsc sktadowania materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest uzgadniac¢ z Zamawiajgcym wszelkie wytgczenia zasilania w media tj. prad,
woda, c.0. niezbedne do prowadzenia robdt.

4.7 Kontrola jakosci robot

4.7.1 Program zapewnienia jakosci
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Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcemu
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
przetargowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) bedzie zawierac:

a) czesc¢ ogding opisujacy:
e organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,
e bhp.,
e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje,

e wykaz osob odpowiedzialnych za jakosS¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robdt,

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosScig wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli

b) czes¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

e $rodki transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

e sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdbw i wykonywania
poszczegodlnych elementdw robot,

e sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

4.7.2 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i bada materiatéw oraz roboét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
przetargowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okre$lone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okresSlone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostatly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

4.7.3 Pobieranie probek
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Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiefstwem wytypowane do badan.

Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca

4.7.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

4.7.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

4.7.6 Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania
kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy .

Zamawiajacy moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i
robot z dokumentacjg przetargowa i SST, a koszty powtornych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

4.7.7 Atesty Certyfikaty i deklaracje zgodnosci
Zamawiajgcy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami techniczny-
mi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,
e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polska Norma
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, je-
zeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1
i ktore spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie po-
trzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

10
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4.8 Dokumenty budowy

4.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Zamawiajacego,
e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robdt,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.

4.8.2 Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.

4.8.3 Dokumenty laboratoryjne

11
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

4.8.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:
e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
e protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru robét,
e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencje na budowie.

4.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego .

4.9 Obmiar robot

4.9.1 0golne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i
ukonczenia wszystkich robét zgodnie z dokumentacja.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang przez Zamawiajgcego
zgodnie z wymaganiami instytucji finansujgcych inwestycje.
4.9.2 Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jedli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetoéci beda wyliczone w m?
jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

4.9.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagdajq badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.
4.9.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
SST Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.
4,9.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zafgcznika do ksiegi obmiaru.

4,10 Odbior robot

4.10.1 Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
e odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi cze$ciowemu,
e odbiorowi koncowemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

4.10.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbioér bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg przetargowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

4.10.3 Odbiodr czesciowy
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Odbior  czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesSciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru roboét dokonuje
Zamawiajacy.

4.10.4 Odbiodr koncowy roboét

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego.

Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktdérych mowa ponizej.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z
dokumentacjg przetargowg i SST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg i SST z uwzglednieniem tolerandji i nie
ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

4.10.5 Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowag podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

e ustalenia technologiczne,
e dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),
e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZ],

e deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z SST i
ew. PZJ,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

4.10.6 Odbiér pogwarancyjny
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Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbiér koncowy robét”.

4.11 Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robdt. Przy
dokonywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawca.

Wartos¢ ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST,SST ,w dokumentacji przetargowej a takze w obowigzujgcych
przepisach.

Ceny ryczattowe robot bedg obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e wyposazenie wraz z kosztami zakupu,

o koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Warto$¢ ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania
dodatkowej zaptaty .

4.12 Przepisy zwigzane

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z pdzn. zm. z 27 marca
2003r.. Dz.U nr 80 z 10 maja poz.718).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138, poz. 1555).

e Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie
dopuszczalnych stezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi (M.P. nr 19, poz. 231).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie
wykazu wyrobdw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U. nr 99, poz. 637).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U.
nr 107, poz. 679, i z 2002r. Dz.U. nr 8, poz. 71).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
oceny systemow zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu oznakowania wyrobow
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budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.nr
1113, poz. 728).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r.,
poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w
sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji wymagane jest ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z pdzn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr
121, poz.1138).

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki
zdrowotnej (Dz.U. 2005 nr 116, poz.985)

e Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych — Ministerstwo
Gospodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1989 - tom
I-1v
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5. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST- Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
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Kod 4510000-8

5.0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY

5.0.1. Projekt organizacji robot i zagospodarowania placu budowy

Przystgpienie do robot nalezy poprzedzi¢ opracowaniem przez gtdwnego wykonawce projektu

organizacji robdt i zagospodarowania placu budowy, obejmujgcego w szczegdlnosci:

a)
b)

<)

d)

Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy

Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniajgce zlokalizowane obiektow placu budowy
(kontenery biura budowy, szatni z umywalnig i jadalni pracownikéw, niezbednych magazynéw
pomocniczych, obiektéw technologicznych) w sposdb nie powodujacy kolizji z drogami transportu
materiatow i sprzetu

Opracowanie programu bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oséb zatrudnionych przy robotach
budowlano-montazowych, instalacyjnych i wykonczeniowych

Charakterystyka robét i ich zasadnicze parametry
Zapotrzebowanie i plany dostaw materiatéw i elementéw budowlanych

Szczegétowy harmonogram prac z uwzglednieniem kolejnosci wykonywania poszczeg6lnych
elementdw obiektu

5.0.2. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych wykonawca powinien odpowiednio

przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegolnosci:

a)

b)

d)

9)

ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie na pla-
cu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywaniu
robot osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania robdt; ogrodzenie placu budowy powinno
by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie
mniej niz 1,50 m,

wznie$¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki istniejgce dla pra-
cownikdw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatdw, maszyn i urzadzen,
ewentualnych laboratoriow polowych lub obiektdw technologicznych zwigzanych z budowg oraz
przygotowac¢ miejsce do sktadowania materiatow i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego po-
za budynkami,

na budowie, ktérej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikéw wydzie-
lone pomieszczenia na jadalnie, pomieszczenia do gotowania napojow, szatnie, suszenia odziezy,
umywalnie i ustepy,

na budowach wieloletnich urzadzi¢ dla pracownikéw szatnie na odziez czystg i brudng, jadalnie, su-
szarnie odziezy umywalnie natryski, pomieszczenia do gotowania napojow, kabiny higieny osobistej
dla kobiet, ustepy,

pomieszczenia powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami dotyczacymi ogdinych warunkéw higieniczno-sanitarnych na budowie,

przygotowac sktady na materiaty, ktdre mogg spowodowac wybuch (np. materiaty pedne, rozpusz-
czalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikow materiaty chemiczne, karbid itp.), w
miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami lub wytycz-
nymi producenta,

usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarza¢ przeszko-
dy lub utrudnia¢ wykonywanie robdt.
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5.1 ROBOTY POMIAROWE

5.1.1 WSTEP

5.1.1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

Pomiarowych.

5.1.1.2 Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicz-
nej (SST).

5.1.1.3 Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:

- roboty pomiarowe przy budowie budynkéw centrum sportowo- rehabilitacyjnego

- roboty pomiarowe przy budowie sieci

- roboty pomiarowe przy budowie drdg, chodnikéw, placow

TloS¢ robot zostata szczegdtowo okresSlona w przedmiarach robot.

5.1.1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz Dokumentacja

Techniczna. Ogolne okreslenia podano w STO- ,Wymagania ogdlne”, punkt 1.17.

5.1.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowa i

poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STO ,,Wymagania ogdlne “, punkt

5.1.2. MATERIALY.

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu punktéw charakterystycznych terenu budowy oraz
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roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad niniejszej SST s3 :
- paliki drewniane o Dz = 15 — 20 mm i dtugosci 1,5do 1,7 m
- prety stalowe o Dz = 12 mm i dtugosci 20 cm

- farba chlorokauczukowa ( do zaznaczania punktow na jezdni).

5.1.3. SPRZET

Ogdlne okreslenia podano w STO- ,Wymagania ogdlne”, punkt 3.

5.1.4 TRANSPORT.

Ogdlne okreslenia podano w STO- , Wymagania ogolne”, punkt 4.

5.1.5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.5.1 Ogdlne warunki wykonania robot.

Ogodlne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w STO.- ,, Wymagania ogdlne”.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii ( dalej: G.U.G. i K ). Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w tere-
nie punkty gtéwne (charakterystyczne) wykopow i nasypdw, drdg, sieci oraz punkty wysokosciowe (repe-
ry robocze) i dostarczy¢ Inzynierowi szkic wytyczenia i wykaz punktdw wysoko$ciowych.

Przejecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inzyniera.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢

obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

5.1.5.2 Wyznaczenie punktéw wysokosciowych i sytuacyjnych sieci i drog.

Tyczenie nalezy wykonac w oparciu o dokumentacje projektowa przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej oraz w oparciu o
informacje przekazane przez Inzyniera. Wyznaczone punkty nie powinny by¢ przesuniete

wiecej niz= 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw nalezy wyznaczy¢ z doktadnosciag

do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej.

5.1.5.3 Wyznaczenie roboczych punktdw wysokosciowych.
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Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykonac dla kazdego punktu charakterystycznego sieci
i drogi. Punkty wysokosciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich

okreslac¢ z dokfadnoscig do 0,5 cm.

5.1.5.4 Kolejno$¢ wykonywania robdt geodezyjnych:
- wykonanie mapy sytuacyjno — wysokosciowej dla celéw projektowych,
- wytyczenie gtéwnych osi trasy sieci

- wykonanie pomiaréw sprawdzajacych spadki i rzedne usytuowanie gtéwnych elementéw sieci oraz drdég
i przedtozy¢ Inzynierowi przed rozpoczeciem kolejnych etapéw roboét lub zasypaniem do sprawdzenia,

- inwentaryzacja elementéw naziemnych i podziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych,
- wykonanie 3 kpl. map sytuacyjno — wysokosciowych powstatych w wyniku geodezyjnej

inwentaryzacji powykonawczej.

5.1.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1.6.1 System kontroli jakosci robét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STO. — ,, Wymagania ogolne .

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczenie punktéw charakterystycznych i wysoko-

Sciowych nalezy prowadzi¢ wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Gtdwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii.

5.1.6.2 Sprawdzenie robét pomiarowych.

Nalezy sprawdzi¢ potozenie i rzedne punktow charakterystycznych sieci oraz drdg.

5.1.7. OBMIAR ROBOT.

5.1.7.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano w STO-,, Wymagania ogdine ".

5.1.7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest kpl robot pomiarowych

5.1.8. ODBIOR PRAC

Ogdlne zasady odbioru prac podano w STO — , Wymagania ogdine”.

Odbidr prac zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie, nastepuje na podstawie
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szkicow i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktdre Wykonawca

przedktada Inzynierowi

5.1.9. PODSTAWA PLATNOSCI.

5.1.9.1 Ogdlne zasady pfatnosci podano w STO — Wymagania ogodlne.

5.1.9.2 Cena jednostki obmiarowej:

- sprawdzenie punktéw wysokosciowych,

- wytyczenie obiektéw

- uzupetnienie dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- wykonanie map sytuacyjno- wysokosciowych powstatych w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powyko-
nawczej.

5.1.10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1/ Ustawa z dnia 24 listopada 2005 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. nr 240/2005 poz.
2027 z pdzn. zmianami )

2/ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie ( Dz.U. nr 25/1995 poz. 133 z p6zn. zmianami)

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna 0-3. Ogodlne zasady kompletowania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-2.Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.

Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.

Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

5.2 ROBOTY ZIEMNE

5.2.1 WSTEP
5.2.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziem-
nych zwigzanych z wykopami.
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5.2.1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicz-
nej (SST).

5.2.1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych i obejmuja:
a) wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych,

5.2.1.4. Okreslenia podstawowe

Wysokos¢ nasypu lub gteboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczo-
nych w osi nasypu lub wykopu.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop Sredni - wykop, ktdrego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony ,jako grunt skalisty.

Pozostate okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z defi-
nicjami podanymi w STO pkt 1.17.

5.2.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczefstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,

SST i poleceniami Inspektora Na.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STO ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2.2 MATERIALY (GRUNTY)

5.2.2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STO pkt 2.
5.2.2.2. Wymagania szczegotowe

Przy wykonaniu robot ziemnych, zwigzanych z wykonaniem wykopdw, materiaty wystepujg jako
zabezpieczenie skarp wykopdw i elementy odwodnienia.

Do odwodnienia wykopdw nalezy stosowac nastepujace materiaty:
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— rury drenarskie mm z tworzywa sztucznego,

— geowtdkniny odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,

— kruszywo gruboziarniste odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-11111:1996.

Do zabezpieczenia skarp wykopdw nieobudowanych nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
— geowtdkniny odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,

— czarne folie budowlane o grubosci min. 0,2 mm.

5.2.3 SPRZET

5.2.3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO pkt 3.
5.2.3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu ( zgodnie z dokumentacjg projektowg)do:

- odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizaciji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

5.2.4. TRANSPORT

5.2.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STO pkt 4.

Materiaty z wykopow mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, dopuszczonymi do wykony-
wania zamierzonych robot. Urobek nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i za-
bezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drdg publicz-
nych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpadéw (wytwodrca) zobowigzany jest posiadaé stosowne po-
zwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z dnia 27.04.2001 r. o

odpadach — Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wyma-
gania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5.2.5 WYKONANIE ROBOT

5.2.5.1. Wymagania ogdlne
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Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w STO pkt. 5 ,,Wymagania ogdine”.
Wykonanie robdét powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-

88/8932-02.
5.2.5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno wysokosciowy.

W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w pro-
jekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i Projektanta oraz wstrzy-
mac¢ prowadzenie robdt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyngé na bezpieczenstwo konstrukgji lub
robdt. Zgode na wznowienie robdt wydaje Inzynier na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wyko-
nawce:

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian konstrukcyjnych,
— skutkdw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych rob6t w sposéb i w zakresie

odmiennym od pierwotnego.

5.2.5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z budowg powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod bu-
dowe. Sposob wykonania dojazd do obiektu powinien zawierac projekt organizacji robdt opracowany
przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inzyniera.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopéw kontrol-
nych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robot. Urzadzenia usytu-
owane w najblizszym sasiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposdb zabezpie-
czenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera
takiej informacji to sposéb zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopdw nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne zwigzane
z:

— wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych,

— ustawieniem faw wysokosciowych i reperéw pomocniczych,
— wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopdw,

— niwelacjg kontrolng robdt ziemnych i dna wykopu,

— pomiarem nachylenia skarp wykopu.
5.2.5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone Ssrodowiska
na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania te-
renu i stosunkow wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska — Dz. U. Nr 62 poz.
627 z pozniejszymi zmianami). Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad
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projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem funda-
mentu.

Sciany wykopow nalezy tak ksztattowa¢ lub obudowaé, aby nie nastapito obsuniecie sie gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposdb zgodny ze zwyczajowq
praktyka inzynierskg w catym okresie trwania robdt ziemnych. Przyjety sposdb odwodnienia wykopu nie
moze powodowac powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak:

— wytworzenie gtebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozjg,
— ,rozpompowanie” warstwy wodonosnej,

— zmiana kierunkéw przeptywu wod gruntowych,
— zwiekszenie wspotczynnika filtracji gruntdw.
Wykonywanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢

odptyw wod z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzac¢ poza teren robdt. Nalezy przeciwdziataé
powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu. W przypadku przegtebienia wy-
kopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwiaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia wg
dokumentacji projektowej, nalezy porozumiec sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2.5.5. Wykopy nieobudowane

Wykopy nieobudowane mozna wykonywa¢ do gtebokosci 1,2 — 1,5 m od poziomu terenu otaczajgcego
wykop.

Jezeli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

— w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

— w gruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospotki) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce

zabezpieczenia:

— w pasie terenu przylegajgcym do gdrnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci

wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce od-
ptyw wod opadowych,

— naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen,

— stan skarp nalezy okresowo sprawdzac w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikéw.

— skarpy nasypu nalezy chroni¢ przez utozenie na nich geowtdkniny lub czarnej folii budowlanej.

5.2.5.6. Wykopy obudowane

Konstrukcja umocnienia $cian wykopu powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ Sciany wykopu przed
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obsuwaniem sie oraz naptywem wod gruntowych.

5.2.5.7. Odwodnienie wykopdéw

Wykonawca robdt powinien wykonac urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkéw gruntowych, moze zastosowac
systemy igtofiltrow lub drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi, z ktérych woda bedzie odpompowywa-
na poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wdd do
istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z
odpowiednimi instytucjami.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robdt ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety. W cza-
sie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spad-
ki, umozliwiajace szybki odptyw wdd z wykopu. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw,
nalezy ujg¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot
ziemnych.

5.2.5.8. Sktadowanie urobku z wykopdw

1. Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwtocznie na miejsce jego przeznaczenia, na od-
ktad przeznaczony do zasypania wykopow po jego zabudowaniu lub wywieziony z placu budowy.

2.W przypadku przygotowania odktaddéw gruntéw przeznaczonych do zasypania wykopdw odlegtos¢ pod-
stawy skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosic:

a) nie miej niz 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych,

b) nie mniej niz 5,0 m — na gruntach nieprzepuszczalnych.

3. Niedozwolone jest sktadowanie gruntu w postaci oktadow:

a) w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu obudowanego,

b) w granicach klina odtamu gruntu.

5.2.5.9. Zasypywanie wykopow

1. Zasypywanie wykopdw powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu w nich prowadzenia ro-
bot.

2. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw bu-
dowlanych.

3. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to do zasypania wykopow uzywac gruntu wcze-
$niej wydobytego z tego wykopu, nie zamarznietego, bez zanieczyszczen.
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4, Jezeli w dokumentacji projektowej nie przewidziano innego sposobu zageszczania gruntu przy zasypy-
waniu wykopdw, to ukfadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonywane warstwami o grubosci
dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszacej:

a) nie wiekszej niz 25 cm przy stosowaniu ubijak- recznych i watowaniu,

b) nie wiekszej niz 30 cm przy ubijaniu urzadzeniami wibracyjnymi, np.: ptytami wibracyjnymi.

5. Jezeli w wykopie dookota budowli utozono urzadzenia lub warstwy odwadniajgce ( drenaz), to warstwa

gruntu do wysokosci 30 cm nad drenazem lub warstwami odwadniajgcymi powinna by¢ zageszczana
recznie w sposob nie wptywajacy na prawidtowe odprowadzenie wody.

6. Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie rurocigg, to do wysokosci Ok. 40 cm ponad gorng krawedz
rurociggu nalezy pozasypywac i zageszczaC recznie. Zasypanie i ubijanie gruntu powinno nastepowac
rownoczesnie po obu stronach rurociggu.

5.2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.2.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STO pkt 6.

5.2.6.2. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie wykonania robét ziemnych polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwroci¢
na:

- sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopow

- zapewnienie statecznosci $cian wykopdw,

- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

- wyréwnanie i zageszczenie dna wykopdw fundamentowych,

- kontrole zageszczenia gruntu zasypowego w wykopach po wykonaniu robét fundamentowych.
Tolerancje wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynosza:

0,02% - dla spadkdéw terenu,

0,05% - dla spadkéw rowow odwadniajgcych,

4 cm — dla rzednych w siatce kwadratow 40x40 m,

5 cm — dla rzednych dna wykopu pod fundamenty,

15 cm - dla wymiaréw wykopow w planie o szerokosci dna wiekszej niz 1,5 m,

5 cm - dla wymiaréw wykopow w planie o szerokosci dna ponizej niz 1,5 m,

2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu,

10 % - dla nachylenia skarp wykopow.
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W trakcie zasypywania wykopow nalezy na biezgco kontrolowa¢ materiat zasypowy, uzywany do zasypy-
wania fundamentoéw oraz stopien zageszczenia poszczegodlnych warstw zasypowych. Z przeprowadzanych
kontroli sporzadzac protokoty i dotgczac je do Dziennika Budowy.

Ocena poszczegolnych etapow robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

5.2.7. OBMIAR ROBOT

5.2.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STO pkt 7.

5.2.7.2. Jednostka obmiarowa

Podstawg przyjecia jednostki obmiarowej dla rob- budowlanych jest przedmiar rob- budowlanych:
a) wykopy i zasypanie wykopéw - m3

b) wywoz urobku i dowdz materiatu zasypowego —-m3

) umocnienia $cian wykopéw —m?2

5.2.8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STO pkt 8.

5.2.9. PODSTAWA PATNOSCI

5.2.9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STO pkt 9.

5.2.9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuije:

- ogrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robdt,

- demontaz ogrodzenia, zabezpieczenia i oznakowania po ich zakonczeniu,

- ustawienie, utrzymanie i demontaz tablic informacyjnych i ostrzegawczych przez okres wykonania robot,
- wszystkie wymagane kontraktem ubezpieczenia,

- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomochnicze,

- zabezpieczenie innych obiektow i elementow budynku przed zniszczeniem lub uszkodzeniem,
- skladowanie i segregowanie materiatow,

- zatadunek na $rodki transportu,
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- wykonanie wykopow liniowych, jamistych i szerokoprzestrzennych
- wykonanie i demontaz umocnienia Scian wykopow,

- zabezpieczenie wykopdw przed wodami gruntowymi i opadowymi

odwodnienie wykopow,

okresowa kontrola stanu technicznego wykopow, wyjs¢ awaryjnych i umocnien $cian wykopdw,

- koszty zwigzane z wywozem gruzu i skladowaniem (optaty sktadowe),

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,

- zabezpieczenie urzadzen (znaki drogowe),

- wykonanie niezbednych zabezpieczen dla oséb trzecich,

- koszty badan, odbioréw,

- przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego i uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robot

- zakup oraz transport materiatow niezbednych do wykonania robot na miejsce wbudowania,
- odtworzenie istniejgcych oznakowan drdg i chodnikéw,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,

- wykonanie wszystkich koniecznych badan potwierdzonych protokotami zgodnie z obowigzujgcymi prze-
pisami

i normami,

- wykonanie protokotow pomiardw, odbiorow.

5.2.10. PRZEPISY ZWIAZANE

5.2.10.1 Normy:

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
2. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

4. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

5. PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

6. PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki do-
stawy.

7. PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i wy-
miarow.
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8. PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki do-
stawy.

9. PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i wy-
miarow.

10. PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyro-
béw stosowanych w systemach drenarskich.

11. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. $wir i mie-
szanka.

5.2.10.2. Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
pézniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pézniejszymi zmianami),

4. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z pozniejszymi zm.),

5. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z pdzniej-
szymi zmianami),
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5.3 ROBOTY ZELBETOWE

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna
Spis tresci:

. Wstep

. Materiaty

. Sprzet

. Transport

. Wykonanie robot

. Kontrola jakosci robot
. Obmiar robét

. Odbidr robodt

. Podstawa pfatnosci
10. Przepisy zwigzane

5.4.1 WSTEP
5.4.1.1 Przedmiot SST

OooNOTULT P~ WN

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagdania dotyczace
wykonania i odbioru robét zelbetowych.

5.4.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji w/w robot.

5.4.1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji zelbetowych.

Roboty obejmuja:

e deskowanie,
e zbrojenie,
e betonowanie.

5.4.1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 4.

5.4.2. MATERIALY
5.4.2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
~Wymaganiach ogdlnych” pkt 4.

5.4.2.2.Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt, objetymi niniejszg SST, sa:

zaprawa cementowa,

deskowanie do wykonywania konstrukgji zelbetowych,
beton i jego sktadniki,

stal zbrojeniowa,

5.4.2.3 .Zaprawa cementowa

Do zapraw nalezy stosowac cement powszechnego uzytku wg normy PN-B-19701, piasek
wg PN-B-06711 i wode wg PN-B-32250.

5.4.2.4. Beton i jego skiadniki

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego,
kruszywo tamane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712.
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Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny odpowiada¢ PN-B-06250 .

Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.
Sktadniki betonu dozowane wagowo.

Klasa betonu konstrukcyjnego powinna wynosi¢ Beton C20/25

tawa fundamentowa : beton klasa B15

5.4.3 SPRZET
5.4.3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 4.
5.4.3.2. Sprzet do wykonania prefabrykatow zelbetowych:

e deskowania,

e betoniarki,

e zasobniki, pompy, przeno$niki tasmowe do transportu mieszanki betonowej,
e zawiesia, haki, zmechanizowane urzadzenia dzwigowe jak zurawie ,suwnice,
e urzadzenia transportowe wewnatrz wytworni.

5.4.4 TRANSPORT
5.4.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 4.
5.4.4.2 Transport materiatow

Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowg mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych jag przed korozjg i uszkodzeniami.

Transport elementow prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami.

Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami PN-B-06250. W
czasie transportu nie powinno sie dokonywa¢ rozsegregowanie jej sktadnikow. Urzadzenia do transportu
mieszanki betonowej powinny by¢ systematycznie czyszczone z jej resztek.

5.4.5 WYKONANIE ROBOT
5.4.5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 4.

33



ST B-00.00.00
KOD 45000000-7

ZAGOSPODAROWANIE PLACU W RZASNI 34

5.4.5.2. Przygotowanie i montaz deskowania

Deskowanie i zwigzane z nim rusztowanie powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i
niezmienno$¢ ukfadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych de-
skowan i zwigzanych z nim rusztowan, projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach
statycznych, odpowiadajgcych warunkom PN-64/B-03150 i PN-62/B-03200. Ustalona konstrukcja
deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzenia
przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zageszczania i
obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwiac tatwy ich montaz i de-
montaz oraz wielokrotnos$¢ ich uzycia. Tarcze deskowan dla betondw ciektych powinny byc¢ tak
szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowanie belek i roz-
pietosci ponad 3,0 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg roboczg skierowang w odwrotnym kierunku
od ich ugiecia, przy czym wielko$¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidyw a-
nego ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym.

Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wg. ich dokumentacji technicznej i przed wypetnieniem ich
masg betonowg doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwos$¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub
odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Prawidtowos$¢ wykonania deskowan i zwigzanych z nim
rusztowan powinna by¢ stwierdzona przez kontrole techniczng. Deskowania nieimpregnowane przed
wypetnieniem ich masa betonowg powinny by¢ obficie zlewane woda.

Dopuszcza sie nastepujace typy deskowania :

a) Deskowania indywidualne ( zwykte ) wykonane catkowicie z drewna lub czeSciowym uzyciem
materiatow drewnopochodnych bezposrednio na miejscu wykonania robdt betonowych, zelbeto-
wych, konstrukcji specjalnych niepowtarzalnych; stosowanie deskowan indywidualnych (zwy-
ktych) w innych przypadkach wymaga uzasadnienia koniecznoscig techniczng lub celowoscig go-
spodarcza.

b) Deskowania z gotowych elementéw z materiatéow jak wyzej lub metalowe o mozliwosci wie-
lokrotnego uzycia dla okreslonych elementdw, belki, stupy, ptyty, oraz do wykonania powtarzal-
nych uktadéw konstrukcji betonowych lub zelbetowych, deskowania juz z gotowych elementow
dzielg sie na:

— deskowania przestawne

— deskowania $lizgowe

— deskowania przesuwne

Deskowania z gotowych elementdw przestawne mogg by¢ wykonane jako :

- Deskowania z tarcz $redniowymiarowych — deskowanie z tarcz, ktoérych ciezar nie moze by¢
wiekszy niz 60 kg , dostosowanych do przestawiania recznego i wykonania powtarzajacych
sie elementéw jednakowych lub podobnych uktadéw konstrukcyjnych, przy ewentualnym
przystosowaniu tylko niektdrych tarcz. Uktad tarcz tych deskowan w rozwinieciu powinien
by¢ ustalony przed rozpoczeciem montazu deskowan.

Deskowania przestawne z tarcz Sredniowymiarowych stosuje sie w dwdch uktadach:

a) W ukfadzie tarcz pionowym— do wykonania budynkéw o jednakowej wysokosci powtarzal-
nych kondygnacji
b) W ukfadzie tarcz poziomym— do wykonania budynkéw o powtarzalnych rzutach , lecz réznych
wysokosciach kondygnaciji.
Szeroko$¢ tarcz deskowania uktadu pionowego oraz diugo$¢ tarcz uktadu poziomego powinny
odpowiadac¢ zasadom kondygnacji modularnej projektowania budynkow.
Wysokos¢ tarcz ukfadu pionowego powinna odpowiadac¢ wysokosci betonowych $cian, szerokos¢
tarcz ukfadu poziomego powinna by¢ podzielnikiem wysokosci betonowej Sciany.
- Deskowania z elementow wielkowymiarowych— deskowania z elementéw dostosowanych catko-
wicie do uktadu i wymiaréw poszczegolnych elementdw budowli i przewidzianych do przestawiania za
pomocg urzadzen mechanicznych; dokumentacja tych deskowan powinna stanowi¢ cze$¢ projektu bu-
dowlanego.
Materialy do deskowan przestawnych. Pokrycie tarcz powinny by¢ wykonane z desek sosnowych, Swier-
kowych lub jodtowych o grubosci 25 mm jednostronnie struganych klasy IV oraz materiatdw drewnopo-
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chodnych, jak sklejka wodoodporna bakelityzowana o cienkich stojach i ptyty pilsSniowe odpowiadajgce
PN-69/7122-11, o grubosci zapewniajgcej catkowitg sztywnosS¢ poszycia po wypetnieniu deskowan masa
betonowa. Drewniane ramy tarcz i poszycie z desek powinny by¢ impregnowane. Tarcze stalowe desko-
wan przestawnych powinny by¢ wykonane jako kraty spawane ze stali walcowanej profilowej i przyspa-
wanego do nich poszycia z blachy stalowej grubosci min. 1 mm Kraty powinny odpowiada¢ nastepujgcym
warunkom:
d) Zapewniac catkowitg sztywnosc¢ tarczy i poszycia oraz szczelno$¢ na stykach tarcz sgsiednich.
e) Catkowity ciezar tarczy stalowej przewidzianej do przestawiania recznego nie powinny prze-
kraczac 60 kg.
f)  Sposob tgczenia poszczegdinych tarcz powinien zapewniaé sztywnos$¢ catego deskowania oraz
wyklucza¢ deskowanie $rub ze wzgledu na nieuniknione zalewanie gwintéw mlekiem cemen-
towym i trudnosc ich czyszczenia.

Wymagania techniczne dla zestawu tarcz deskowania przestawnego. Konstrukcja zmontowanego zestawu
tarcz deskowania przestawnego powinna by¢ dostatecznie sztywna i wytrzymata dla utozenia dla utozenia
na niej prefabrykowanych belek stropowych w celu wykorzystania ich jako konstrukcji nosnej pomostu
roboczego przy betonowaniu $cian. Po catkowitym zmontowaniu deskowan przestawnych przed przysta-
pieniem do betonowania $cian powinna by¢ sprawdzona doktadnos¢ wykonania potgczen wszystkich tarcz
oraz prawidtowos$¢ ustalenia ptaszczyzn deskowan w pionie. Wszystkie tarcze deskowania powinny by¢
ponumerowane. W przypadku powtarzalnych uktadéw $cian na wyzszych kondygnacjach ukfad tarcz
przestawnych deskowan powinien by¢ zachowany. Urzadzenia regulujgce odstepy miedzy przeciwlegtymi
tarczami powinny umozliwia¢c  wykonanie réznych grubosci $cian betonowych przewidzianych w doku-
mentacji technicznej budynkdw. Poza tym powinny zabezpiecza¢ wzajemng niezmiennoS¢ zmontowanego
zestawu tarcz deskowania. Zmontowane zestawy deskowan powinny by¢ usztywnione podporami zabez-
pieczajgcymi je badz przed przesunieciem lub odchyleniem od pionu, badz zwichrowaniem deskowan w
stosunku do wytrasowanej linii Scian.

Odchylenia wymiarowe. Odchylenia w wymiarach poszczegdlnych tarcz nie powinny przekracza¢ w szero-
kosci tarczy £ 3mm, a w dtugosci £ 5mm. Odchylenia powinny by¢ réznokierunkowe, aby na catej dtugo-
$ci budynku réznic ogélnego wymiaru nie przekraczata £ 4 cm. W tym celu nalezy Sciany dtugie podzieli¢
na odcinki montazowe i w pierwszej kolejnosci ustawic skrajne tarcze tych odcinkow.

- Deskowania slizgowe z gotowych elementéw.- do wykonania konstrukcji zelbetowej w deskowa-
niu $lizgowym mogg by¢ stosowane dwa typy tych deskowan i rusztowan.
a) Na podnosnikach Srubowych (podnoszenie reczne)
b) Na podnosnikach hydraulicznych (podnoszenie mechaniczne

Dokumentacja robocza deskowan i rusztowan $lizgowych powinna by¢ czescig dokumentacji technicznej
budynku projektowanego do wykonania tg metoda. Wprowadzenie na budowie jakichkolwiek zmian w tej
dokumentacji bez uzgodnienia z wtasciwym biurem projektowym jest niedopuszczalne. W przypadku sto-
sowania deskowan $lizgowych typowych, uzywanych juz na innych budowach i koniecznosci wymiany
elementdw uszkodzonych, elementy zamienne powinny by¢ wykonane ScisSle wg. wzoru elementow nie-
uszkodzonych.

Materiaty do deskowan slizgowych. Konstrukcje ram podnosnikéw $rubowych nalezy wykonywac z drew-
na sosnowego tartego kl. III. Poszycie tarcz deskowania nalezy wykonywac¢ z desek sosnowych kl. III,
jednostronnie struganych, pozostate za$ elementy drewniane tarcz oraz konstrukcja rusztowan i pomo-
stéw z drewna tartego sosnowego, jodtowego i éwierkowego kl. IV. Tarcze deskowan powinny by¢
impregnowane olejem mineralnym na gorgcg. Sruby w zigczach poszczegdlnych eIementéw, deskowan i
rusztowan powinny mie¢ $rednice nie mniejszg niz 16 mm i odpowiada¢ PN-74/M-82101. Srednica sta-
lowych wieszakéw w podwieszonych rusztowaniach nie powinna by¢ mniejsza niz 16mm oraz $rednica
wieszakéw w ramach podno$nikéw i przy tarczach niz 20mm. Prety niosgce podno$nikéw $rubowych po-
winny by¢ wykonane ze stali St37a o $rednicy nie mniejszej niz 24 mm i nie wiekszej niz 28 mm w zalez-
nosci od ich rozstawu i wielkosci obcigzen. Wszystkie nakretki powinny by¢ wykonane fabrycznie. Wszyst-
kie czesci stalowe konstrukgcji deskowan i rusztowan slizgowych powinny by¢ powleczone lakierem asfal-
towym, z wyjatkiem gwintéw, ktére nalezy zabezpieczy¢ smarami lub olejami mineralnymi. Konstrukcje
ram podno$nikow hydraulicznych nalezy wykonac ze stali walcowanej profilowanej. Konstrukcja ta po-
winna by¢ dostosowana do tatwego przestawienia jednego stupa ramy wzdtuz jej poprzeczek dla regulacj
rozstawu tarcz deskowania w dostosowaniu do grubosci betonowanej Sciany konstrukcji. Tarcze desko-
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wan mogg by¢ wykonane z desek , jak podano lub z blachy stalowej o grubosci od 1 do 3 mm. W obu
przypadkach tarcze powinny by¢ umocowane do stupkow w sposob umozliwiajacy ich tatwy montaz i
demontaz. Srednica pretdw niosgcych powinna by¢ dostosowana do $rednicy odpowiednich otwordw w
podnosnikach hydraulicznych, rozstaw podno$nikow zas taki aby maksymalne robocze obcigzenie pretéw
niosacych nie przekraczato obcigzenia dopuszczalnego ustalonego w dokumentacji technicznej tych de-
skowan.

Montaz deskowan i rusztowan $lizgowych powinien by¢ wykonany w 2 etapach.

a) Scalanie na przygotowanym w tym celu pomoscie przyobiektowym poszczegdlnych elemen-
téw w zespoty odpowiadajgce warunkom dokumentacji technicznej oraz udzwigowi znajduja-
cego sie na budowie sprzetu montazowego.

b) Montaz zestawdéw bezposrednio na obiekcie na podstawie wyjéciowej $lizgu.

Poszczegdlne elementy deskowan i urzadzen Slizgowych oraz ich scalone zestawy powinny by¢ wykonane
Scisle wg. dokumentacji roboczej ze sprawdzeniem sztywnosci wszystkich potgczen. Scalone i sprawdzone
zestawy powinny by¢ ponumerowane i do czasu ich zmontowania na podstawie $lizgu, zabezpieczone
przed mozliwoscig uszkodzenia lub odksztatcenia, w szczegolnosci odksztatcenia pionowej zbieznosci po-
szycia, koniecznej dla zmniejszenia tarcia deskowania o beton. Montaz scalonych zestawdw na podstawie
wyjsciowej $lizgu powinien by¢ wykonywany w kolejnosci ustalonej w dokumentacji organizacyjnej wyko-
nania budowy tg metoda. Po zmontowaniu deskowan $lizgowych wraz ze wszystkimi urzgdzeniami po-
winna by¢ przeprowadzona dokfadna kontrola prawidtowosci wykonania wszystkich potgczen, poziomego,
pionowego ustawienia catej konstrukcji, zamocowania rusztowan podwieszonych oraz w przypadku sto-
sowania podnosnikéw hydraulicznych sprawnosci dziatania pompy, silnika, catej instalacji. Takie samo
sprawdzenie powinno by¢ przeprowadzone po zabetonowaniu pierwszej warstwy wzdtuz wszystkich Scian
i podniesieniu deskowania $lizgowego na wysokos$¢ okoto 0,5m.

Utrzymanie niezmiennos$ci uktadu deskowan i urzadzen $lizgowych w czasie wykonywania rob6t powinno
by¢ zabezpieczone przez:

a) Ustawienie pretdw niosgcych Scisle pionowo oraz w osi $cian i deskowania.

b) Réwnomierny posuw na obwodzie wszystkich $cian budynku na jednakowa wysokoS$¢ (przy

podnoszeniu recznym posuw tylko na komende)

) c) Stosowanie na przemian pokretet prawo- i lewoskretnych przy podnosnikach srubowych.
Sciste utrzymanie jednakowego poziomu deskowan i rusztowan Slizgowych na catym rzucie budynku, w
czasie ich posuwu, warunkuje ich doktadno$¢  pionowego wykonania $cian. Urzadzenia kontrolne po-
ziomu powinny by¢ stale umocowane przy podnosnikach naroznych wszystkich potpomostéw roboczych,
a dziatanie ich powinno umozliwiacé jednoczesne sprawdzenie poziomu oraz wielkosci posuwu posli-
zgu na catym rzucie budynku. Urzadzenie to powinno by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przypadko-
wego znieksztatcenia wielkosci pomiaréw. Dla kontroli pionu budynku, w czasie posuwu poslizgu, powin-
ny by¢ zatozone co najmniej przy jego narozach state repery, a do gdrnych rygli zewnetrznego desko-
wania $lizgowego powinny by¢ przymocowane kotowrotki z podwieszonymi do nich na linkach nylono-
wych ciezkimi pionami, ustabilizowanymi w stosunku do przyjetych statych punktéw na reperach.
Uzytkowanie pomostow roboczych moze nastgpi¢ po komisyjnym stwierdzeniu prawidtowosci ich wyko-
nania. Stan pomostéw roboczych w szczegdlnosci pomostow podwieszonych, powinien by¢ stale kontro-
lowany przez caty okres ich uzytkowania. Obcigzenie pomostéw roboczych nie powinno w zadnym przy-
padku przekraczaé norm ustalonych w dokumentacji technicznej i podanych w tablicach w miej-
scach widocznych na wszystkich pomostach.
Kolejnos¢ i sposdb przeprowadzenia demontazu Slizgowego po catkowitym zakonczeniu robdt betono-
wych powinny by¢ ustalone w jego dokumentacji roboczej, a w przypadku stosowania deskowan typo-
wych — w instrukcji o ich eksploatacji.

5.4.5.3. Przygotowanie i montaz zbrojenia

Stal zbrojeniowa : A-IIIN (RB500)

A-1 (St3S)

Konstrukcje stalowe znajdujace sie wewnatrz budynku zakwalifikowano, ze pracujg w Srodowisku koro-
zyjnym klasy C2 wg normy PN — EN ISO 12944.

Konstrukcje stalowe znajdujace sie na zewnatrz budynku zakwalifikowano, ze pracujg w Srodowisku koro-
zyjnym klasy C3 wg normy PN — EN ISO 12944.
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Prety zbrojenia przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic z zendry, luznych ptatkow rdzy,
kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalac,
np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Prety uzyte do produkcji zbroje-
nia powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielkoS¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczac 4
mm. W przypadku stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy je prostowac. Ciecie i giecie
stali zbrojeniowej nalezy wykonywac¢ mechanicznie. Dopuszczalna roznica diugosci preta liczona wzdtuz
jego osi od ugiecia do odgiecia w stosunku do podanych na rysunku nie powinna przekracza¢ + 10 mm.

Wiasno$ci mechaniczne stali uzywanych do zbrojenia betonéw powinny odpowiadac postanowieniom
PN-56/B-03260. Stal dostarczona na budowe powinna by¢ zaopatrzona w zaswiadczenie (atest) stwier-
dzajgce jej gatunek. Dostarczong na budowe stal, ktéra:

— nie ma zaswiadczenia (atestu)ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej wtasnosci,
— peka przy wykonywaniu hakéw,
— uzyta ma by¢ do specjalnych konstrukgji,

Nalezy zbadac¢ laboratoryjnie zgodnie z PN-71/H-04310.

Badanie stali na budowie. Ciezar badanej stali na budowie nie powinien przekracza¢ 60 ton. Z kazdej
partii nalezy pobierac 6 prébek do badania do okreslenia granicy plastycznosci. Stal moze by¢ przezna-
czona do zbrojenia tylko wowczas, jezeli na probkach zginanych nie nastepujg pekniecia lub rozwarstwie-
nia. Jezeli rzeczywista granica plastycznosci jest nizsza od stwierdzonej na zaswiadczeniu lub zadnej, stal
badana moze by¢ uzyta do zbrojenia konstrukcji pod warunkiem zmiany zaprojektowanego przekroju
zbrojenia odpowiednio do rzeczywistej granicy plastycznosci ustalonej na podstawie badan.
Haki, odciecia pretow, zlgcza, rozmieszczenia zbrojenia nalezy wykonywac wedtug projektu przy rowno-
czesnym zachowaniu postanowien PN-56/B-03260.
taczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z PN-56/-03260. Do zgrzewania i spawania pretéw mogg by¢
dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, majacy odpowiednie uprawnienia.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub faczyé specjalnymi zaciskami. Skrzyzo-
wania zbrojenia ptyt i Scian wigze sie, spawa, taczy:

a) W dwdch rzedach pretdw skrajnych- kazde skrzyzowanie.

b) W pozostatych skrzyzowaniach — co drugie w szachownice.
W zbrojeniach ptyt opartych na wszystkich podporach nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow.
W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretdéw naroznych ze strze-
mionami. Skrzyzowania pretdéw z prostymi odcinkami strzemion nalezy taczyé na przemian.
Konce strzemion nalezy odgina¢ do wewnatrz stupa lub belki. Dlugo$¢ hakdw strzemion powinna wynosi¢
przy $rednicach do 8 mm co najmniej 60 mm, a przy $rednicach od 0 do 12 mm co najmniej 80 mm
Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podtuznego nie powinno przekra-
cza¢ 3%. Zamkniecia strzemion nalezy umieszcza¢ na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyzowan
pretdw i strzemion styki spawania mogg znajdowac sie na jednym precie.
Siatki i szkielety ptaskie zgrzewane lub spawane nalezy zgrzewac lub spawaé w punktach pokazanych w
rysunkach roboczych, Siatki i szkielety zgrzewane lub spawane nalezy wykonywa¢ w prostopadtym ukita-
dzie pretdéw gtéwnych i rozdzielczych, chyba ze na rysunkach roboczych wskazano inaczej. Dtugos¢ pre-
téw wystepujgcych poza skrajny pret siatki lub szkieletu ptaskiego nie powinna by¢ mniejsza niz 10 mm i
nie powinna przekracza¢ 25 mm. Roznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ + 3. Do-
puszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ + 25mm.

Badanie na wytrzymato$¢ siatek i szkieletéw ptaskich nalezy przeprowadzaé przyjmujac za partie ich licz-
be o ciezarze nie przekraczajgcym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletow ptaskich nie powinna by¢
mniejsza niz 3 na partie. Badanie nalezy przeprowadzac rozrywajac prety w kierunku prostopadiym do
ptaszczyzny siatki lub szkieletu na catej siatce, podpierajac pret gérny w miejscach tgczenia i podwiesza-
jac ciezar do preta dolnego. Badany wezet powinien wytrzymac obcigzenie nie mniejsze od podwdjnego
ciezaru siatki lub szkieletu ptaskiego. Badaniu nalezy poddawa¢ trzy skrzyzowania pretéw, jedno w rze-
dzie skrajnym i dwa w rzedach $rodkowych. W przypadku gdy jedno ze skrzyzowan zostanie zerwane,
prébom nalezy poddac co najmniej szes¢ siatek lub szkieletow ptaskich. Jezeli badanie podwdijnej liczby
prébek da réwniez wynik ujemny, wowczas partie nalezy odrzucic.

Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach lub szkieletach ptaskich nie po-
winna przekracza¢ 4 w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce lub szkielecie ptaskim. Liczba uszko-
dzonych skrzyzowan nie powinna przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby.
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Szkielety przestrzenne nalezy wykonywac przez tgczenie pretdw pojedynczych lub szkieletow ptaskich.
taczenie powinno odbywac sie przez zgrzewanie, spawanie, wigzanie miekkim drutem. Szkielety zbrojenia
samonosnego, niosgce ciezar wilasny, ciezar deskowania i ciezar masy betonowej nalezy wykonywac
zgodnie z zasadami montazu konstrukgji stalowych.

Montaz zbrojenia belek bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac tylko w tym przypadku, jesli
deskowanie belki moze by¢ montowane po utozeniu zbrojenia.

Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykonywa¢ bezposrednio na deskowaniu wedtug naznaczonego rozstawu
pretow. Dla zachowania wtasciwej grubosci otulenia pretéw zbrojenia betonu, nalezy uktadane na desko-
waniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi o grubosci réwnej grubosci otulenia. Diugos¢ zakta-
du ztgcz pretéw gtéwnych siatek spawanych i szkieletéw ptaskich spawanych, o jednostronnym utozeniu
pretow podtuznych, powinna wynosic 30 $rednic.

Dtugos¢ zaktadu dla siatek spawanych w kierunku pretéw roboczych powinna wynosi¢ co najmniej dwu-
krotng dtugo$¢ oka siatki plus 50 mm liczac miedzy skrajnymi pretami rozdzielczymi, nie mniej jednak niz
250 mm. Ziacza siatek nalezy wykonywac na przemian.

Dtugos$¢ zaktadu dla siatek spawanych w kierunku pretdw rozdzielczych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5
diugosci oka siatki. Jezeli element zbrojny siatka jest podparty na podporze skrajnej swobodnie, wowczas
skrajny pret rozdzielczy siatki powinien znajdowac sie poza krawedzig wewnetrzng podpory. W przypadku
gdy warunek ten nie moze by¢ spetniony, nalezy konce pretow gtownych zakonczy¢ hakami. Jezeli belka
jest zbrojona szkieletami ptaskimi, to skrajny poprzeczny pret szkieletu nalezy umieszczaé poza we-
wnetrzng krawedzig podpory, w odlegtosci nie mniejszej niz 20 $rednic pretow gtéwnych. Szkielety prze-
strzenne zbrojenia po ich ustawieniu i utozeniu w deskowaniu nalezy tgczy¢ zgodnie z rysunkami robo-
czymi przez spawanie. Szkielety ze stali zbrojeniowej o $rednicach do 16 mm mozna tgczy¢ drutem miek-
kim.

Odbior zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez inspektora
nadzoru (kontrole techniczng) oraz wpisany do dziennika budowy
Zadanie kontroli technicznej polega na sprawdzeniu zgodnosci utozonego w deskowaniu zbrojenia z ry-
sunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej normy, zgodnosci z rysunkami
roboczymi liczby pretéw w poszczegdinych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow, ztacz i
dtugosci zakotwien pretéow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

5.4.5.4. Betonowanie i pielegnacja betonu

Sktad masy betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z PN-63/B-06250
Wykonanie masy betonowej powinno odbywac sie na podstawie recepty roboczej uwzgledniajgcej

— pojemnoéc¢ i rodzaj betoniarki

— sposdb dozowania sktadnikéw

— zawilgocenie kruszywa
Recepty robocze powinny by¢ umieszczone w sposdb trwaty na tablicy, w odniesieniu do 1 m? betonu i do
jednego zarobu. Tablice powinny by¢ ustawiane w poblizu miejsca mieszania betonu. Rdznice w uziarnie-
niu mieszanki kruszywa stosowanej do produkcji betonu i mieszanki przyjetej do ustalenia skfadu betonu
nie powinny przekroczy¢ wartosci podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne réznice w uziarnieniu mieszanki kruszywa

Frakcje mieszanki kruszywa Maksymalna roznica
Frakcje pytowo — piaskowe od 0 do 0,5 mm + 10 %
Frakcje piaskowe od 0 do 5 mm + 10 %
Zawarto$¢ poszczegoélnych frakcji powyzej 5 mm + 20 %

Jezeli Roznice przekraczajg dopuszczalne wartosci w poszczegdlnych partiach sktadowanego kruszywa, a
$rednie jego uziarnienie miesci sie w dopuszczalnych granicach, kruszywa mozna uzy¢ do betonu jedynie
po uprzednim ujednoliceniu, np. przez zmieszanie spycharka.

Doktadnos$¢ dozowania sktadnikdw. Doktadnos¢ dozowania sktadnikdw mieszanki betonowej nie powinna
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Dokladnos$¢ dozowania sktadnikow.
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Doktadnos$¢ dozowania , %

Sposob dozowania Cement i domieszki | Kruszywo Woda i dodatki
sproszkowane

Objetosciowe - 5 2

Ciezarowe z obstuga 2 3 2

reczna

Ciezarowe automatycz- 1 2 1

ne

Przy wykonaniu betondw wyzszych marek przeznaczonych do konstrukgcji specjalnych doktadnos¢ dozo-
wania nie powinna by¢ mniejsza niz dozowanie ciezarowe z obstuga reczng Doktadno$¢ korekty receptury
mieszanki betonowej dokonywanej wskutek zmiennego zawilgocenia kruszywa powinna odpowiada¢ war-
tosciom podanym w tablicy 2.

Mieszanie masy betonowej powinno odbywac sie mechanicznie. Na budowach, ktérych dzienna produkcja
betonu nie przekracza 5 m*® , dopuszczalne jest réwniez mieszanie reczne , w tym przypadku nalezy po-
wiekszy¢ ilos¢ cementu o 5 % w stosunku do iloSci przyjetej przy mieszaniu mechanicznym, jezeli nie
prowadzi sie badan betonu wg PN-63/B-06250.
Do mieszania masy betonowej konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej zaleca sie stosowac betoniarki
mieszadtowe o wymuszonym mieszaniu. Betoniarki te mozna stosowac tylko przy kruszywie o maksymal-
nej $rednicy ziaren do 40 mm. Przy wiekszej Srednicy ziaren kruszywa Dmax nalezy stosowac betoniarki
wolnospadowe o pojemnosci:

— co najmniej 500 przy D max= 80 mm,

— co najmniej 1000 I przy Dmax=120 mm,

— co najmniej 2000 I przy Dmax= 160 mm.
Betony konsystencji plastycznej, pétciektej i ciektej mozna miesza¢ w dowolnym typie betoniarki. Najkrét-
szy czas mieszania sktadnikdw betondw zwyktych podano w tablicy 3.

Tablica 3. Najkrotszy czas mieszania skladnikow

Pojemnos$¢ betoniarki

W min., przy konsysten-
cji Masy ciektej i potcie-
kiej

W min, przy konsysten-
cji Masy plastycznej

W min, przy konsysten-
cji masy gestoplastycz-
nej i wilgotnej

Do 500 1,0 1,5 3,0
Do 1000 1,5 2,0 4,5
Do 2000 2,0 2,5 6,0

Zaleca sie aby w wiekszych wytwdrniach betonu optymalne czasy mieszania masy betonowej ustalone
byty doswiadczalnie przez laboratoria.

Rzeczywista objetos$¢ sktadnikow odpowiadajgca jednemu zaborowi betoniarki nie powinna rdéznic¢ sie od
optymalnej, ustalonej dla danego typu betoniarki wiecej niz o 10%. Za$ czas uzycia masy betonowej
wymieszanej przy temperaturze ponad +20 C nie powinien przekracza¢ 1 godziny od chwili zarobienia, a
wymieszanej przy temp. + 20C -1,5 godziny od chwili zarobienia. W uzasadnionych przypadkach dopusz-
cza sie uktadanie masy betonowej po dtuzszym czasie, niz podano wyzej, jesli masa ta da sie nalezycie
zagesci¢, co powinno by¢ stwierdzone doswiadczalnie.

Warunki transportu masy betonowej. W zaleznosci od ilosci masy betonowej i odlegtosci jej przewo-
zu dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych srodkow transportowych:

— taczek przy odlegtosci do 40 m, przerobie zmianowym do 30 m?, wzniesieniu terenu do 40% i
spadku do 10%,

— wdzkéw dwukotowych (japonek) przy odlegtosci do 80 m, przerobie zmianowym do 100m?3,
przy wzniesieniu i spadku terenu jak powyzej,

— transportu pompowego przy odlegtosci do 300 m lub wysokosci do 35 m i duzych masach be-
tonu przy zapewnionej ciggtosci betonowania,
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— przenos$nikow tasmowych przy odlegtosci do 25 m i duzych masach betonu,

— wywrotek samochodowych przy pobieraniu masy betonowej z centralnej wytwodrni i odlegtosci
przewozu do 5 km, gdy iloSci zmianowego zuzycia masy betonowej sg stosunkowo nieduze,

— pojemnikéw mieszarek zainstalowanych na samochodach w warunkach jak w pierwszym, lecz
przy odlegtosci do 15 km i matym zmianowym zuzyciu masy betonowe;.

Srodki transportu masy betonowej nie powinny powodowac :
— naruszenia jednorodnosci masy,

— zmian w skladzie masy w stosunku do stanu poczatkowego bezposrednio po wymieszaniu.
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju kon-
strukgji.
Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonej projek-
tem moze wynosi¢ £ 1 cm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla betonéw gietych bada-
nych metodq ,Ve-be" réznice nie powinny przekraczac:

— dla betonéw gestoplastycznych + 4-6,
— dla betonéw wilgotnych + 10-15.

Transport masy betonowej przenos$nikami tasmowymi dopuszcza sie przy zachowaniu nastepujacych
warunkow:
a) Masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej ( 6 cm wg stozka opado-
wego ),
b) Szybkos$¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niz 1m/s,
c) pochylenia przeno$nika nie powinien by¢ wiekszy niz 18 przy transporcie do gory i 12 przy
transporcie w dot,
d) Przenosnik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do réwnomiernego wysypywania masy
oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarniety
materiat powinien by¢ stopniowo wprowadzany do dostarczonej masy betonowej.

Transport masy betonowej pompowy lub pneumatyczny powinien odbywac sie Scisle wg odpowiednich
instrukcji opracowanych dla danego urzadzenia.

- Ukladanie i zageszczanie masy betonowej

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowo$¢ wykonania robot
przygotowawczych w szczegdlnosci:

a) wykonanie dekowania

b) wykonanie zbrojenia

C) przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego, w miejscu przerwy roboczej
lub powierzchni tgczonych prefabrykatow,

d) gotowosci sprzetu potrzebnego do prowadzenia betonowania.

Wysokos¢ swobodnego zrzucenia masy betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie powin-
na przekracza¢ 3 m. Stupy o przekroju co najmniej 40x40 cm, lecz nie wiekszym niz 0,8 m?, bez krzyzu-
jacego sie zbrojenia, mogg by¢ betonowane od géry z wysokosci do 5,0 m. Przy stosowaniu masy beto-
nowej o konsystencji plastycznej lub ciektej betonowanie stupéw od gory moze odbywac sie z wysokosci
nie przekraczajacej 3,5 m. W przypadku koniecznosci uktadania masy betonowej z wiekszych wysokosci
od wyzej podanych nalezy stosowac rynny, rury teleskopowe elastyczne itp. W przypadku koniecznosci
zastosowania urzadzen pochytych, nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w odpowiednie urzadzenia ( klapy ru-
chome ), umozliwiajgce pionowy opad masy betonowej tuz przed miejscem jej utozenia. Przy ukfadaniu
masy betonowej w deskowaniu $lizgowym nalezy:

b) mase betonowg uktadac¢ warstwami o grubosci 20+30 cm,

C) uktadanie nowej warstwy masy betonowej nalezy zaczyna¢ po ukonczeniu uktadania war-

stwy poprzedniej na catym obwodzie deskowania $lizgowego,
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d) szybko$¢ uktadania masy betonowej w deskowaniu $lizgowym powinna by¢ taka, aby by-
to zapewnione wypetnienie deskowania do wysokosci okoto 60+70 cm w przeciggu 3+3,5
godziny,

e) podnoszenie nalezy wykonywac tylko po zapetnieniu form do wysokosci 60+70 cm na ca-
tym obwodzie; do czasu zapetnienia deskowania na podang wysokos¢, deskowanie moze
by¢ podnoszone z szybkoscig nie wiekszg niz 60 mm/godzine,

f) w okresie podnoszenia deskowania mase betonowg powinno sie uktada¢ w deskowaniu
rownomiernymi warstwami o grubosci 20+25 cm; rozpoczeciem uktadania warstwy nowej
moze nastgpic¢ tylko po ukonczeniu uktadania warstwy poprzedniej; gérny poziom ukta-
danej masy betonowej powinien znajdowac sie ponizej poziomu podtogi roboczej nie wie-
cej niz 0,10 m,

g) podnoszenie deskowania powinno odbywac sie z szybkoscig uniemozliwiajgcg przywarcie
utozonej masy betonowej do deskowania, przy czym beton wychodzacy z deskowania
powinien mie¢ wytrzymato$¢ wymagana projektem; na powierzchni betonu wychodzace-
go z deskowania mogg mie¢ najwyzej Slady deskowania dajgce sie tatwo zatrze¢ packa;
zaleca sie ustalenie szybkosci posuwu deskowania $lizgowego doswiadczalnie. Przy ukta-
daniu masy betonowej w deskowaniu przestawnym powinno by¢ przestrzegane réwno-
miernie jej utozenie warstwami o grubosci 30+40 cm. Rzeczywista szybko$¢ betonowania
w deskowaniu przestawnym nie powinna przekracza¢ szybkosci przyjetej przy obliczaniu
deskowania na parcie masy betonowej. Przy betonowaniu wysokich $cian stupéw szyb-
kos¢ betonowania powinna uwzglednia¢ dopuszczalng wielko$¢ cisnienia wywieranego
przez mase betonowg na deskowanie.

Belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub $cianami nalezy betonowa¢ nie wczesniej niz po
uptywie 1+2 godzin od zabetonowania tych stupdw lub Scian. Belki ciggte i ptyty nalezy betonowac jed-
noczesnie. Mase betonowg mozna zageszczac recznie przez wibrowanie oraz Srodkami specjalnymi. Masa
betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac rozsegregowaniu, a liczba pustek w betonie po za-
geszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej. Reczne zageszczanie masy betonowej moze
by¢ stosowane tylko do mas betonowych o konsystenciji ciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozsta-
wione i nie pozwala na uzycie wibratoréw wgtebnych. Zageszczanie przez wibrowanie wykonuje sie przy
uzyciu wibratoréw wgtebnych, powierzchniowych, przyczepnych i pretowych. Wibratory wgtebne nalezy
stosowaC do zageszczania betonu o konsystencji plastycznej i gestoplastycznej. Wibratory wgtebne o
duzej mocy (ponizej 2 KM) nalezy stosowac do konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o najmniejszym
wymiarze w jednym kierunku 0,80 m i rzadko rozstawionym zbrojeniu, do wibrowania nawierzchni dro-
gowych oraz do wibrowania stropéw budynkéw. Wibratory pretowe nalezy stosowa¢ do zageszczania
betonu w konstrukcji betonowych lub zelbetowych o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,80 m i
rzadko rozstawionym zbrojeniu, do wibrowania nawierzchni drogowych oraz do wibrowania stropéw bu-
dynku. Wibratory pretowe nalezy stosowac w przypadku zageszczania betonu w konstrukcji o bardzo
gestym zbrojeniu, nie pozwalajgcym na uzycie wibratoréw wgtebnych.
Zageszczenie masy betonowej za pomocg wibratorow powinno odbywac sie z zachowaniem nastepuja-
cych warunkow
a) przy stosowaniu wibratorow wgtebnych odlegtos¢ sasiednich zagtebien wibratora
nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 — krotna wielko$¢ skutecznego promienia dziata-
nia wibratora; grubos¢ warstwy zageszczonej masy betonowej nie powinna by¢
wieksza niz 1,25 dtugosci butawy wibratora ( roboczej czesci ); wibrator w czasie
pracy powinien by¢ zagtebiony na 5+10 cm w warstwe dolng utozong i zagesz-
czong,
b) przy stosowaniu wibratorow powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolej-
nych stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegto$¢ 10+20 cm; grubosc¢
zageszczonej warstwy masy betonowej nie powinna przekracza¢ 20 cm,

C) zakres i sposob stosowania wibratordw przyczepnych powinny by¢ ustalone do-
Swiadczalnie,
d) czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorow wgtebnych, szybkos¢ po-

suwu wibratoréw powierzchniowych jak i skuteczny promien dziatania obu typéw
wibratorow powinny by¢ dla kazdego rodzaju masy betonowej ustalone doswiad-
czalnie,
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e) opieranie wibratorow wszelkich typdw o prety zbrojenia jest nie dopuszczalne;
wibratory powinny byc¢ tak dobierane do rodzaju deskowan, aby nie powodowaty
ich odksztatcen,

f) wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktorej masa betonowa zwigzata o
tyle, ze nie ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe
dopiero po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 20 kG/cm?.

Zageszczenie masy betonowej za pomocg odwodnienia urzadzeniem, prézniowym powinno by¢ odprowa-
dzone wedtug specjalnych instrukcji opracowanych kazdorazowo w zaleznosci od urzadzenia i rodzaju
robot.

Zageszczanie reczne masy betonowej wykonuje sie za pomocg tzw. sztychowania kazdej utozonej war-
stwy pretami stalowymi w taki sposdb, aby konce pretéw wchodzity na gtebokos¢ 5+10 cm w warstwe
poprzednio utozonego betonu oraz jednoczesnego lekkiego optukiwania deskowania mtotkami drewnia-
nymi.

- Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu. Przerwy robocze nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych projektem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej nalezy przy specjal-
nych konstrukcjach uprzednio uzgodni¢ z projektantem. W prostszych przypadkach betonowania nalezy
zakonczyc:

a) w belkach i podciggach w miejscach wystepowania najmniejszych sit poprzecznych,
b) w stupach w ptaszczyznach stropéw, belek lub podciggéw,
C) w ptytach na linii prostopadtej do belek lub Zzeber, na ktdrych wspiera sie piyta.

Powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych. Po-
wierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do pofacze-
nia betonu stwardniatego z betonem $wiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy powsta-
tego szkliwa cementowego,

— bezposrednio przed utozeniem $wiezej warstwy masy betonowej obfite zwilzenie powierzchni

potgczenia i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej w stosunku zblizonym do

zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Jezeli nastgpita przerwa w betonie zageszczonym przez wibrowanie, wéwczas wznowienie betonowania z
zageszczeniem betonu przez wibrowanie nie powinno odbywac sie pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania prze-
rwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia, uprzednio utozonego betonu.
W przypadku koniecznosci dokonania przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanej w deskowaniu
$lizgowym na czas dtuzszy niz 2,5 godziny, konieczne jest powolne podnoszenie deskowania po zabeto-
nowaniu ostatniej warstwy na niezbedng wysokosc.

- Pielegnacja betonu

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgoci przez okres co najmniej 3 dni przy stosowaniu cemen-
tu glinowego, 7 dni przy stosowaniu cementu portlandzkiego, 14 dni przy stosowaniu cementéw hutni-
czych i starczano — zuzlowych.

Polewanie betonu normalnie twardniejgcego wodg nalezy rozpoczg¢ po 24 godzinach od chwili od jego
utozenia

Elementy i konstrukcje nalezy po zakonczeniu obrobki cieplnej doprowadzi¢ do petnego nawilzenia wodg i
w tym stanie utrzymac je najmniej przez 3 dni. Woda uzyta do polewania betonéw po zakonczeniu napa-
rzania powinna mie¢ odpowiednig temperature, dostosowang do temperatury elementu.

Duze masy betonowe powinny by¢ polewane wodg wedtug specjalnie opracowanych instrukcji.

Przy prowadzeniu robot betonowych w niskich temperaturach obowigzuje przestrzeganie nastepujgcych
warunkow:

42



ST B-00.00.00

KOD 45000000-7 ZAGOSPODAROWANIE PLACU W RZASNI 43

b) Betony narazone na bezposrednie dziatanie wilgoci i mrozu powinny przy obnizeniu sie ich
temperatury ponizej —1C wykazywac wytrzymato$¢ na Sciskanie rowng co najmniej :
- 80 kg/cm? przy
- C/W> 1,8
- 100 kg/cm? przy
- C/W< 1,8
c) Betony chronione przed zawilgoceniem w czasie dziatania mrozu powinny w chwili, gdy tem-
peratura ich spada ponizej —1°C, odznaczac sie takim stopniem stwardnia, jaki uzyskuje sie
po uptywie 1 doby w temperaturze +18°C.

Obcigzenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, srodki transportu i deskowanie dopusz-
cza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatoéci na Sciskanie co najmniej 15 kg/cm? pod warunkiem, ze
odksztatcenie nie spowoduje powstania rys i uszkodzen w niedojrzatym betonie. Nie nalezy korzystaé ze
$wiezo zabetonowanych stropowi schodéw co najmniej w ciggu 36 godzin od chwili ich betonowania, przy
czym okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze ponizej 10°C powinien ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu. Uzytkowanie $wiezo zabetonowanych konstrukcji do celdw komunikacyjnych moze by¢
stosowane pod warunkiem spetnienia wymagan wyzej podanych oraz utozeniem ktadek lub toréw z desek
o grubosci co najmniej 36 mm.

- Przyspieszenie twardnienia betonu
Dla przyspieszenia dojrzewania betonu dopuszczalne jest stosowanie nastepujacych metod:

a) zastgpienie cementu marki nizszej cementem maki wyzszej,

b) stosowanie cementdw szybkosprawnych,

C) dojrzewanie betonu w parze pod normalnym cisnieniem,

d) przyspieszenie dojrzewania betonu za pomocg pradu elektrycznego,
e) dodawanie do betonéw specjalnych domieszek chemicznych

Przy zastgpieniu cementu marki nizszej cementem marki wyzszej nalezy doda¢ do przygotowanej masy
betonowej takg ilos¢ cementu marki wyzszej, ktdra zapewni wtasciwg wytrzymatosé i szczelnosé. Ilosc ta
powinna by¢ obliczona, w zadnym przypadku za$ nie powinna by¢ mniejsza od ilosci podanych w PN-
63/B-06250.

Cementy szybkosprawne nalezy dodawac do betondéw dla przyspieszenia ich dojrzewania tylko wéwczas,
jezeli konieczne jest uzyskanie w krétkim czasie jego wysokiej wytrzymatosci lub w celu unikniecia napa-
rzania.

Do betondw naparzanych mogg by¢ stosowane wszystkie cementy portlandzkie, hutnicze produkowane
przez przemyst krajowy. W przypadku stosowania cementéw importowanych, nalezy ich przydatno$¢ do
tego celu sprawdzi¢ laboratoryjnie.

Warunki obrobki cieplnej powinny by¢ ustalone do$wiadczalnie przy uzyciu tych samych materiatow,
ktore przewiduje sie zastosowac do wykonania danej konstrukgji.

Wysokos$¢ temperatury przy obrobce cieplnej betonu i czas trwania poszczegdlnych faz cyklu cieplnego
powinny by¢ tak dobrane, aby obnizenie wytrzymatosci betonu nagrzewanego nie wynosito wiecej niz
20% wytrzymatosci betonu twardniejgcego w normalnych warunkach, po 28 dniach twardnienia.

W przypadku gdy zachodzi mozliwo$¢ obnizenia wytrzymatosci betonu naparzanego nalezy skorygowac
marke betonu albo sktad masy betonowej.

Elementy i konstrukcje nalezy po zakonczeniu obrébki cieplnej doprowadzi¢ do petnego nawilzenia wodg i
w tym stanie utrzymac¢ je co najmniej przez 3 dni.

Kontrola wytrzymatosci betonu powinna by¢ prowadzona zgodnie z wymaganiami

PN-63/B-06250. Dla kontroli wytrzymatosci betonu poddawanego obrdbce cieplnej nalezy wykonywac
prébki kontrolne, ktére nalezy umiesci¢ w takich warunkach cieplnych, w jakich dojrzewac bedzie kon-
strukcja. Zgodno$¢ warunkdow cieplnych dojrzewania betonu w probkach i w konstrukcji powinna by¢ na
poczatku robot stwierdzona odpowiednimi pomiarami temperatury.
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Przyspieszanie dojrzewania za pomoca pradu elektrycznie zmiennego bezposredniego prze-
wodzonego przez mase betonowa moze by¢ wykonane tylko na podstawie poprzednio przy-
gotowanej dokumentacji tego procesu okreslajacej, w zaleznosci od marki betonu, rodzaje i
gestosci zbrojenia elementéw, ich moduly powierzchniowe, temperatury otoczenia i zagdane
wytrzymatosci betonu po nagrzewaniu, rodzaj i rozstaw elektrod, czas nagrzewania masy
betonowej, czas nagrzewania izotermicznego i czas stygniecia.

Nagrzewana przez bezposrednie dziatanie pradu elektrycznego masa betonowa nie powinna zawierac
zadnych chemicznych Srodkdw przyspieszajacych jej dojrzewanie. Z uwagi na bezpieczenstwo pracy na-
grzewanie elektryczne na budowie przeprowadza sie obnizonym napieciem sieciowym nie przekraczaja-
cym 51V. Stosowanie wyzszych napie¢ dopuszcza sie przy statym nadzorze specjalisty- inzyniera lub
technika elektryka

W kazdym przypadku i w ciggu catego okresu prowadzenia nagrzewania elektrycznego instalacja powinna
by¢ dozorowana przez montera elektryka.

Przyrost temperatury w czasie wstepnego podgrzewania elementu, tj. do temperatury okoto 30+35C, nie
powinien przekracza¢ 5C na godzine.

W okresie stygniecia spadek temperatury nie powinien przekracza¢ 8+10C na godzine. Usuniecie ocieple-
nia elementu moze nastgpi¢ dopiero wéwczas, gdy beton osiggnie wiasciwg wytrzymatos¢ i gdy réznica
temperatur nagrzanej konstrukcji i otoczenia nie przekracza 10+15 C

Ustalona w dokumentacji charakterystyka nagrzewania powinna by¢ SciSle utrzymana w ciggu catego
okresu przebiegu, regulacja temperatury zas powinna by¢ wykonana wg zasad podanych w instrukcji
nagrzewania, stanowigcej integralng czes¢ dokumentacji nagrzewania.

Srodki chemiczne przyspieszajace dojrzewanie betonu nalezy stosowaé zgodnie z
PN-63/B06250.

5.4.5.5. Usuwanie deskowania i rusztowania

Catkowite rozmontowanie deskowania konstrukcji moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymatosci betonu okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych do
warunkow dojrzewania betonu w konstrukcji.

Deskowania i rusztowania powinny pozostawac tym diuzej, im wiekszy jest stosunek obcigzenia, ktdre
przypada na dang czes$¢ konstrukgcji zaraz po usunieciu deskowania, do obcigzenia catkowitego, na jakie
dang cze$¢ budowli jest obliczona.
Rusztowanie nalezy demontowac stopniowo, unikajac jednoczesnego usuniecia wiekszej liczby podpor.
Usuwanie podpor rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby nie wywotac szkodliwych na-
prezen w konstrukcji.
Po prawidtowej pielegnacji betonu i temperaturze otoczenia powyzej 15 C mozna dla betonéw z cemen-
téw portlandzkich i hutniczych dojrzewajgcych w sposéb normalny przewidywac nastepujgce terminy
usuniecia deskowan, liczac od dnia ukonczenia betonowania.:

a) 2 dnilub Rw=25 kg/cm? dla usuniecia deskowan, filaréw i stupéw o powierzchni przekroju do

1600 cm? oraz écian betonowych wykonywanych w deskowaniach przestawnych,
b) 10 do 12 dnilub 0,7 Rw dla stropow, belek, tukéw o rozpietosci 6,0 m
28 dni dla konstrukcji o wiekszych rozpietosciach

Przy stosowaniu betonéw z cementow glinowych lub szybkotwardniejgcych wyzej podane terminy moga
ulec zmniejszeniu, jednak nie wiecej niz 0,50% przy niezmienionych wymaganiach dotyczacych wytrzy-
matosci betonu.
Gdy érednia temperatura dobowa spada ponizej 0C, wowczas nalezy uzna¢, ze beton nie twardnieje i
takich dob nie nalezy wlicza¢ do czasu twardnienia betonu.
Orientacyjny termin rozmontowania deskowania konstrukcji mozna ustali¢ wg zatacznika do PN-63/B-
06250, przy czym za temperature, w zaleznosci od ktdrej okresla sie Przewidywang wytrzymatos¢ beton,
uwaza sie $rednig temperature z catego okresu twardnienia betonu, jako $rednig z poszczegdinych Sred-
nich temperatur dobowych.
Przy usuwaniu deskowan z konstrukcji konieczna jest obecno$¢ przedstawicieli kontroli technicznej.
Przy nieustalonej wartosci betonu po rozmontowaniu deskowania konstrukcji nalezy sprawdzi¢ wytrzyma-
to$¢ konstrukcji przez prébne obcigzenie.
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Optymalny cykl przesuwu deskowan oraz posuwu deskowan $lizgowych powinny by¢ ustalone w doku-
mentacji technicznej wykonywanego obiektu i sprawdzone wynikami biezgco prowadzonych badan na
budowie.

5.4.5.6. Ochrona betonu przed szkodliwym dziataniem czynnikéw chemicznych

W przypadku gdy beton w fundamentach, zbiornikach, rurach itp. Moze by¢ narazony na szkodliwe dzia-
tanie chemiczne wody gruntowej lub wody Sciekowej, nalezy kazdorazowo przeprowadzi¢ analizie wéd i
stosowac odpowiednie $rodki zaradcze.

5.4.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.4.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 4.
5.4.6.2. Kontrola wykonania obejmuje:

kontrole materiatéw

kontrola wykonania i sprawdzenie zbrojenia

biezgcag kontrole form-wymiary, odksztatcalnos$¢ ztgczy,

sprawdzanie jakosci wykonania mieszanki betonowej,

sprawdzanie wytrzymatosci betonu,

sprawdzanie jakosci wykonczenia powierzchni betonu architektonicznego,

Kontrola jakosci mieszanki betonowej i zbrojenia

W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzac systematyczng kontrole sktadnikdw mieszanki
betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250, zgodnie z tablicg 1.

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu $rednic, ilosci i rozmieszczenia zbrojenia w porédwnaniu
z dokumentacjg projektowg oraz z wymaganiami PN-B-06251.

Tablica 1. Zestawienie wymaganych badan betonu w czasie budowy wedtug PN-B-06250

Lp. Rodzaj badania Metoda badania
wg Termin lub czesto$¢ badania
1 |Badania sktadnikéw betonu
1.1. Badanie cementu b credni d uzvciem kas
- czasu wiazania PN-EN 196-3 ezpocjsrgdnlo przed uzyciem kaz-
- zmiany objetoéci PN-EN 196-3 ej dostarczonej partii
- obecnosci grudek PN-EN 196-6
1.2. Badanie kruszywa
- skfadu ziarnowego PN-B-06714-15 kazdej
- ksztattu ziarn PN-B-06714-16 dostarczonej
- zawartosci pytldw mineral-| PN-B-06714-13 partii
nych PN-B-06714-12
- zawartosci zanieczyszczen| PN-B-06714-18 bezposrednio przed uzyciem
obcych
- wilgotnosci
przy rozpoczeciu robot oraz w
1.3. Badanie wody PN-B-32250 przypadku stwierdzenia zanie-
czyszczen
2 |Badania mieszanki betonowej
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-urabialnosci -przy rozpoczeciu robot
-konsyste,n_ql _ PN-B-06250 -przy pr.OJ.recepty i 2 razy
-zawartosci powietrza w na zmiane robocza
mieszance betonowej -przy ustalaniu recepty oraz

2 razy na zmiane roboczg

3 |Badania betonu

3.1. Badanie wytrzymatosci PN-B-06250 przy ustalaniu recepty oraz po
na $ciskanie na prob- wykonaniu kazdej partii betonu

kach

3.2. Badania nieniszczace PN-B-06261 w przypadkach technicznie
betonu w konstrukdji PN-B-06262 uzasadnionych

przy ustalaniu recepty, 3 razy w
czasie wykonywania konstrukcji
ale nie rzadziej niz raz na 5000
m? betonu
przy ustalaniu recepty, 2 razy w
3.4. Badanie odpornosci na PN-B-06250 czasie wykonywania konstrukcji
dziatanie mrozu ale nie rzadziej niz raz na 5000
m? betonu
przy ustalaniu recepty, 3 razy w
3.5. Badanie przepuszczalnosci czasie wykonywania konstrukcji,
wody PN-B-06250 ale nie rzadziej niz raz na 5000
m? betonu

3.3. Badanie nasigkliwosci PN-B-06250

Ocena wynikow badari

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania podane w punkcie ,Materiaty”.

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny zostaé
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

5.4.7 OBMIAR ROBOT
5.4.7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 4.
5.4.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m3 .

5.4.8 ODBIOR ROBOT
5.4.8.1.0g0dIne zasady odbioru robdt podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 4

5.4.8.2. Odbidr robdt

W trakcie wykonywania prac dokonuje sie odbioréw czesciowych dla fragmentéw obiektu obej-
mujacych kontrole deskowania, zbrojenia i betonowania, kontrole wynikéw pomiardw, zgodnie z punktem
~Kontrola jakosci robdt”, zakonczong protokotem odbioru i wpisem do dziennika budowy.

Odbioér koncowy odbywa sie na podstawie petnej dokumentacji roboczej obiektu, , wyniki badan
wytrzymatosci betonu i zapraw, protokoty odbioru poszczegdlnych kondygnacji, dziennik budowy, proto-
koty orzeczen, ekspertyz itp.

Odbidr koncowy powinien sktadac sie:
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z kontroli formalnej (o kompletnosci i prawidtowosci prowadzenia) dokumentacji projektowej,
zaswiadczen o jakosci materiatdw dostarczonych na budowe i merytorycznej catosci dokumenta-
Cji montazowej,

kontroli jakosci wykonania (zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wymaganiami normowymi,
prawidtowosci usuniecia usterek i wad stwierdzonych w ramach odbioréw czeSciowych, prawi-
dtowosci przebiegu odbioréw czesciowych), wykonanie wyrywkowych kontroli zgodnosci z rysun-
kami roboczymi,

sporzadzenia protokotu koncowego odbioru.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywne.

5.4.9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 4.

5.4.10 PRZEPISY ZWIAZANE

0N

10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.

Normy:

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre-
$lenia

PN-B-02355 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Postanowienia
ogolne

PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymia-
réw elementéw budowlanych z betonu

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia sta-
tyczne i projektowanie

PN-B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu. Plyty stropowe ptaskie

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato-
$ciowych

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06261 Nieniszczagce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradz-
wiekowa badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie

PN-B-06262 Nieniszczagce badania konstrukcji z betonu na Sciskanie za
pomocag miotka Schmidta typu N

PN-B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych
. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

PN-B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymato-
Sciowych

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06714-12
PN-B-06714-13
PN-B-06714-15

PN-B-06714-16
PN-B-06714-18

Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci zanie-
czyszczen obcych

Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci pytdw
mineralnych

Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie sktadu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie ksztattu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu — Metody pomiaru cech
geometrycznych

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykite

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

PN-B-19305 Srodki antyadhezyjne do form stalowych przy produkcji ele-
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mentéw z betonu kruszywowego i komorkowego

24. PN-B-19507 Prefabrykaty z betonu- Elementy klatek schodowych

25. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

25. PN-B-30000 Cement portlandzki

26. PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

27. PN-B-30003 Cement murarski 15

28. PN-B-30000 Cement hutniczy 25

29. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

30. PN-H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogdlnego prze-
znaczenia. Gatunki

31. PN-H-84023/06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Ga-
tunki

32. PN-H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

33. PN-EN 196-3 Metoda badania cementu. Oznaczenie czaséw wigzania i sta-
toSci objetosci

34. PN-M-85061 Sruby fundamentowe

35. PN-EN 196-6 Metoda badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia

36. PN-EN 413-2 Cement murarski. Metody badan

37. PN-EN 1169 Prefabrykaty betonowe. Ogodlne zasady fabrycznej kontroli

38. PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie — Kontrola wymiarowa robdt bu-

1169 dowlanych

40. BN-88/6731-08
41. BN-69/7122-11
42. BN-76/9013-02
43. BN-86/9013-

Cement. Transport i przechowywanie

Ptyty pilSniowe z drewna

Prefabrykaty budowlane z betonu. Belki i rygle.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elemen-

07ark.02 ty stropowe - Belki.
44. BN-86/9013- Prefabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elemen-
07ark.01 ty stropowe. Ogdlne wymagania i badania.

45. BN-88/9015-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Wielkowymiarowe elemen-
ty klatek schodowych
Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanych z betonu

kruszywowego.

46. BN-73/9081-02

5.4 ZAKLADANIE I PIELEGNACJA ZIELENI

5.19.1. WSTEP

5.19.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbio-
ru robdt zwigzanych z wycinkg drzew i krzewdw i zakladaniem zieleni na terenie projektowanego budynku
Ztobka

5.19.1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wy-
mienionych

5.19.1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
= zakupem i transportem drzew i krzewow

sadzeniem drzew liSciastych z zaprawg dotdw, wraz z zatozeniem pali i odciggdw,

sadzeniem krzewdw lisciastych z catkowitg zaprawg dotow,

cieciem pielegnacyjnym drzew i krzewdw,

zatozeniem trawnikow,
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= zakupem i transportem ziemi urodzajnej, agrowtokniny,
= wykonaniem $cidtkowania z agrowtdkniny

5.19.1.4. Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna - podtoze ogrodnicze wykonane w toku prawidtowych zabiegéw agrotechnicznych,
zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwdj, posiadajgce wymagane wiasciwosci sktadu mechanicznego,
zawartosci materiatu organicznego, zawartosci

skfadnikéw pokarmowych, odczynu gleby, zasolenia.

Materiat roslinny — drzewa, krzewy, pnacza, byliny, rosliny cebulowe.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryla ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami roéliny.
Forma naturalna - forma drzew zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub odmiany, z
wyraznie wyksztatconym przewodnikiem, nie poddana cieciu formujgcemu.

Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewdw sztucznie wytworzona w szkdtce z pniami o wysokosci
od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.

Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkétce przez niskie
przyciecie

przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

Przewodnik — ped gtéwny stanowigcy o$ drzewa.

Pien — dolna wolna od gatezi cze$¢ przewodnika.

Bryta korzeniowa — uformowana podczas zabiegow szkdtkarskich bryta ziemi z przerastajgcymi jg korze-
niami ro$liny.

System korzeniowy — zesp6t korzeni uformowany przez rosline.

Wysokos¢ rosliny — dlugos$¢ mierzona od nasady pnia do najwyzszej czesci rosliny.

Szerokosci rosliny — odlegto$¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

Szkotkowanie — zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkétce polegajgce gtdwnie na cyklicznym
(przynajmniej raz w roku) przesadzaniu szkétkowanej rosliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego.

5.19.2. MATERIALY

5.19.2.1. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce charakterystyki:

=  ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci, ziemia w pryzmy nie moze by¢ wystawiona na
bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

= ziemia do sadzenia drzew i krzewdw nie powinna zawierac¢ wiecej niz 25% itu i nie wiecej niz
70% piasku

= optymalne pH ziemi 5,5 - 6,8,

=  ziemia nie moze by¢ zasolona,

»  ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy
dotdw musi by¢ przygotowana w specjalistycznym zaktadanie i by¢ mieszankg mineralno-
organiczng (torfy),

*  wyzej podane wiasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez wykonawce przed dostawg ziemi
urodzajnej na teren budowy.

Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg byc¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych odpadkéw
roslinnych (np. torfu, kory drzewnej, odpadkéw organicznych, lisci i organicznych odpadkéw komunal-
nych), przekompostowanych na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniaja-
cych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu.

Wykorzystywany tzw. kompost miejski powinien by¢ kompostowany przez 2 lata, przesiany przez sita, za$
ziemia lisSciowa kompostowana przez minimum 3 lata.

Przy zastosowaniu ziemi kompostowej do wypetnienia dna dotdw nalezy jg zmiesza¢ w proporcjach 1:1 z
ziemig urodzajna.

5.19.2.2. Materiat roslinny sadzeniowy - wymagania ogdlne:
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Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normami dotyczgcymi nastepujgcych materiatow szkotkar-
skich:

= ozdobnych drzew i krzewow lisciastych — PN-87/R-67023

» ozdobnych drzew i krzewdw iglastych — PN-87/R-67022

Rosliny powinny by¢ wiasciwie oznaczone, tzn. muszg miec¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacin-
ska, forma, wybodr, wysokos¢ pnia, numer normy.

Wymagania ogoélne:
Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charaktery-
stycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:
= pak szczytowy przewodnika powinien by¢é wyraznie uformowany,
= przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,
= system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,
= u roslin sadzonych z brytg korzeniowa, drzew i krzewdw iglastych, bryla korzeniowa powinna by¢
prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,
= pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujgce, np.
u form kulistych,
= pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,
= przewodnik powinien by¢ prosty,
= blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete.

Wady niedopuszczalne:

* silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

= odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,

= $lady zerowania szkodnikéw,

= oznaki chorobowe,
zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,
uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
dwupedowe korony drzew formy piennej,
uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
= Zzte zrosniecie odmiany szczepionej z podkiadka.

5.19.2.3. Materiat roslinny sadzeniowy - wymagania szczegdtowe:
5.19.2.4. NASIONA TRAW
* Nalezy zastosowaé mieszanki traw odpowiednie do wystepujacych stanowisk:
» Mieszanki gazonowe na stanowiska stoneczne
= Mieszanki parkowe na stanowiska cieniste
* Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
normy, wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

5.19.2.5. NAWOZY MINERALNE

Nawozy mineralne powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢
azotu, fosforu, potasu [N.P.K.]) i udziatem procentowym sktadnikéw. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu

i przechowywania. Zaleca sie stosowanie nawozow wielosktadnikowych zawierajacych azot, fosfor i potas.
5.19.2.6. AGROTKANINA

Agrotkaning nalezy pokry¢ rabaty wyznaczoneh pod krzewy:

Nalezy zastosowac agrotkanine PP o gramaturze 94g/m?2 i szerokosci 320 cm.
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Agrotkaniny zapobiegajg wzrostowi chwastow, a jednoczesnie utrzymujg wtasciwg wilgotnosc gleby (re-
gulujg przeptyw wody i powietrza oraz podnoszg temperature gleby).

= zapobiega wzrostowi chwastéw

= utrzymuje optymalng wilgotnos¢ gleby,

* umozliwia optymalne nagrzanie gleby sprzyjajgce wzmocnieniu systemu korzeniowego roslin

= chroni rodliny przed bakteriami, stwarza suche, czyste podtoze, podnoszac warunki fitosanitarne,
*  przyspiesza wzrost roslin

5.19.2.7. KORA

Materiaty wykonczeniowe powierzchni terenu wystepujg w otoczeniu nasadzen drzew i krzewdw. Wykon-
czenie powierzchni terenu powinno zosta¢ wykonane po zakonczeniu sadzenia ro$lin, uktadania agrotka-
niny oraz montazu obrzezy EKO-BORD. Do wykonczenia powierzchni nalezy uzy¢ kory pozyskanej z drzew
iglastych. Kora, powinna by¢ przekompostowana i sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastéw i zarodni-
kéw grzybdw). Odczyn stosowanej kory powinien by¢ obojetny. W pielegnacji krzewdw okrywowych pod
okapem starych drzew zaleca sie uzycie kory w pielegnacji jesiennej.

5.19.3. SPRZET
5.19.3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu zawarte sg w STO — ,Czes$¢ ogdlna”
5.19.3.2. Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

= glebogryzarek, ptugdw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

= sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),

= $widry glebowe do wykonania dotéw pod nasadzenia,

= walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,

= kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,

= opryskiwacze plecakowe do opryskiwania trawnikow,

= sprzet do podlewania roslin,

= drobny sprzet reczny (fopaty, szpadle, grabie, taczki itp.)

5.19.4. TRANSPORT

5.19.4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu i sktadowania zawarte zostaty w STO ,,Cze$¢ ogdlna”.
5.19.4.2. Transport materiatu sadzeniowego moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie uszkodzi, ani tez
nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.

W czasie transportu krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni i
pedow.

Rosliny z brytg korzeniowa muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe (folia, worki jutowe) lub znajdowac
sie w pojemnikach.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem.

Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest
to niemozliwe, nalezy je utozyé w cienistym miejscu, przykrytymi piaskiem korzeniami do $rodka, badz
zadotowac utozone w pryzmach. Wskazane bytoby rdwniez zabezpieczenie korzeni hydrozelem. W przy-
padku roslin w pojemnikach lub z brylg korzeniowg nie mozna dopusci¢ do przeschniecia bryly, w razie
suszy podlewac. Sposob przechowania roslin miedzy momentem zakupu a sadzeniem moze zdecydowac o
powodzeniu przyjecia sie roslin na miejscu docelowym. Podstawowymi wrogami materiatu szkotkarskiego,
zwilaszcza tego bez bryty, sg: stoice, mrdz, wiatr, ale takze nadmiar wody. Czynniki te powodujg wysy-
chanie badz gnicie korzeni.

5.19.5. WYKONANIE ROBOT
5.19.5.1. Krzewy
5.19.5.1.1. Wymagania dotyczgce sadzenia krzewow
Wymagania ogdlne
= Pora sadzenia - jesien lub wiosna w przypadku krzewdw kopanych, w przypadku krzewoéw w po-
jemnikach, pora sadzenia jest dowolna.
* Miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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Rabaty przeznaczone pod krzewy powinny by¢ 5 cm nizej niz powierzchnie chodnikdw i trawni-
kéw, tak by pozostato miejsce na scidtki z agrotkaniny, kory i otoczakdéw.

Dotki pod krzewy powinny mie¢ wielkoS¢ odpowiednig dla danego gatunku i zaprawione ziemia
urodzajng, lub torfem kwasnym (rézaneczniki). Obowigzuje podstawowa zasada, ze rozmiary do-
tow, a wiec gtebokos¢ i szerokos$¢ powinny umozliwia¢ swobodne umieszczenie i roztozenie sys-
temu korzeniowego.

Glebokos¢ sadzenia okresla potozenie szyjki korzeniowej w stosunku do powierzchni otoczenia.
Ogdlnie przyjmuije sie, ze rosliny powinny by¢ sadzone tak gteboko, jak rosty w szkdtce. Zbyt gte-
bokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny. Wrazliwe na zbyt gtebokie sadze-
nie sg rézaneczniki.

Sadzac rosliny nalezy rowniez pamietac, ze osiadanie ziemi moze spowodowac sptycenie lub
zgtebienie ich potozenia. Sptycenie nastepuje wtedy, gdy gleba wokét posadzonego drzewa jest
do$¢ mocno spulchniona, a drzewo opiera sie sztywnymi korzeniami na twardym spodzie dotu.
Zagtebienie natomiast nastepuje, gdy dno dotu jest nadmiernie i zbyt gteboko spulchnione.
Korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc.

Korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac miske z ziemi
wokot krzewu oraz podlac.

W razie koniecznosci zatozy¢ paliki i wigzadta.

5.19.5.1.2. Wymagania ogodlne dotyczace pielegnacji krzewdw po posadzeniu
P|elegnac3a w okresie gwarancyjnym (w ciggu 24 miesiecy po posadzeniu) polega na:

podlewaniu,

odchwaszczaniu,

nawozeniu krzewy wymagajg nawozenia w ilosci 1 - 2 kg NPK na 100 szt. sadzonek na rok w
okresie gwarancyjnym,

usuwaniu odrostéw korzeniowych,

poprawianiu misek z ziemi wokot krzewu,

okopczykowaniu krzewdw jesienig (Rosa (réza odm. okrywowa) ‘Lovely Fairy’),

rozgarnieciu kopczykow wiosng i uformowaniu misek,

wymianie uschnietych i uszkodzonych krzewdw,

Dopuszcza sie nieudatnos¢ nasadzen do 5 % ilosci wysadzonych sadzonek, bez okreslania przy-
czyny, pod warunkiem ich wymiany.

wymianie zniszczonych palikdw i wigzadet,

przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujgce).

5.19.5.2. DRZEWA
5. 19 5.2.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew

pora sadzenia - wiosna lub jesien,

miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektowsa,
dotki pod drzewa powinny miec¢ wielko$¢ wskazang dla danego gatunku i zaprawione ziemig uro-
dzajna,

roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gfebiej niz rosta w szkotce.

Korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc.

Korzenie roslin zasypywac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac miske z ziemi
wokét krzewu oraz podlaé.

przy sadzeniu formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu 3 drewniane paliki,
drzewa formy piennej nalezy przymocowac do palika taSmg do wigzania drzew pod korong ,
wysoko$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego

drzewa

5.19.5.2.2. Wymagania ogodlne dotyczace pielegnacji drzew po posadzeniu i w kolejnych latach pielegnacji

terenu zieleni.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu 24 miesiecy po posadzeniu) polega na:

podlewaniu,
odchwaszczaniu,
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nawozeniu - drzewa wymagdajg nawozenia w ilosci 4 - 6 kg NPK na 100 szt. sadzonek na rok w
okresie gwarancyjnym,

usuwaniu odrostow korzeniowych,

poprawianiu misek z ziemi wokot krzewu,

wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew

Dopuszcza sie nieudatno$¢ nasadzen do 5 % ilosci wysadzonych sadzonek, bez okreslania przy-
czyny, pod warunkiem ich wymiany.

wymianie zniszczonych palikow i wigzadet,

przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace).

5.19.5.3. SCIOLKOWANIE
5.19.5.3.1 Scidétkowanie agrotkaning

Agrotkanine nalezy rozktadaé przed sadzeniem roslin na wyznaczone wcze$niej rabaty.
Rabaty powinny znajdowac sie 5 cm nizej niz powierzchnie trawnikéw i nawierzchnie Sciezek.
Agrotkanine mocuje sie przy pomocy metalowych szpilek, wbijanych co 30 — 50 cm.

Po roztozeniu i umocowaniu tkaniny, nalezy wycig¢ otwory w miejscach planowanego sadzenia
lub siewu roslin. Dla utatwienia prac tkanina posiada pasy wygodne dla rozplanowania sadzenia
roslin.

Agrotkanina powinna by¢ roztozona pod wszystkimi sadzonym krzewami i zywoptotami.

5.19.5.2 Scidtkowanie korg

powierzchnie gruntu pod krzewami i drzewami nalezy pokry¢ warstwg kory drzewnej grubosci 5
cm.

w przypadku sadzenia pojedynczych drzew nalezy roztozy¢ kore warstwa grubosci 5 cm na po-
wierzchni o $rednicy 0,5 m wokét pnia

ewentualnie do korowania mozna wykorzysta¢ kore drzewng z przerobienia gatezi usunietych w
ramach inwestycji drzew i krzewow.

Mulczowanie korg nalezy wykona¢ pod wszystkimi sadzonymi roslinami: drzewami, krzewami i ro-
$linami okrywowymi (bluszcz i barwinek)

5.19.5.3. TRAWNIKI

5.19.5.3.1. Dobdr i jakos¢ mieszanek nasion na trawniki.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy, wg
ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

5.19.5.3.2. Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw.

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku
do gazondw lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i
kompost (ok.2 do 3 cm).

kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem trawnika.

teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany.

po wyréwnaniu trzeba przekopac teren przysztego trawnika usuwajgc chwasty. W przypadku te-
renu zaperzonego najlepsze jest bronowanie metoda 'na krzyz' i wybieranie roztogéw chwastéw
wieloletnich. Mozna tez stosowac herbicydy zwalczajgce ucigzliwe chwasty wieloletnie.

ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z ziemig kompostowa lub
z torfem odkwaszonym (najlepiej 20 litrow torfu na metr kwadratowy) i z nawozami mineralnymi
oraz starannie wyréwnana. Optymalny udziat czesSci organicznych wynosi okoto 5% objetosci
podtoza.

Powierzchnia gleby nie powinna by¢ przed siewem nadmiernie przesuszona i rozpylona. Najlepszy
jest stan wilgotnosci, w ktérym na powierzchni utrzymujg sie drobne bryiki o Srednicy do 1 cm.
przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowac watem gtadkim, a potem watem -kolczatka
lub zagrabic.

termin siewu - okres wiosenny (od potowy kwietnia do korica maja), okres pdznoletni lub wcze-
snojesienny od potowy sierpnia do potowy wrzesnia.

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne
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= przyjeta norma siewu to 3 kg nasion na 100 m?

= po siewie nasiona nalezy przykry¢ przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka

*  po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwna-
nia i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez
watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego.

= po wykietkowaniu nasion nalezy dosia¢ trawe na ptaszczyznach trawnikéw o zbyt matej gestosci
wykietkowanych zdziebet trawy

5.19.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.19.6.1. DRZEWA I KRZEWY
Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:
= wielkosci dotkdw pod krzewy,
* zaprawienia dotkdw ziemig urodzajna,
= zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia,
= gatunkow i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,
* materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,
= opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
» odpowiednich termindéw sadzenia,
= wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewdw,
=  zasilania nawozami mineralnymi

Kontrola robdt przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy:
= zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,
= godnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci krzewdw z dokumentacjg projektowa,
= wykonania misek przy krzewach, jesli odbior jest na wiosne lub wykonaniu kopczykdw, jezeli od-
bidr jest jesienig,
= jakosci posadzonego materiatu.

5.19.6.2. TRAWNIKI
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
= oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
= okresleniu ilosci zanieczyszczen
pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
iloéci rozrzuconego kompostu,
prawidiowego uwatowania terenu,
= zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
= gestosci siewu nasion,
= prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,
= okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
* dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy .

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
= prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. - "tysin"),
= obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.
» prawidlowego koszenia trawnika

5.19.7. OBMIAR ROBOT
Podstawa ptatnosci jest ilos¢ w m2 dla trawnikdw oraz ilo$¢ w sztukach w przypadku drzew i krzewow.

5.19.8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i wymaganiami nadzo-
ru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt 37.7.5.7. daty pozytywne wyniki.
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5.19.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

5.19.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania rob6t w oparciu o normy:
PN-G-98011 - Torf rolniczy

PN-87/R-67020 - Materiat szkotkarski. Roze.

PN-87/R-67022 - Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
PN-87/R-67023 - Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liciaste.

5.5 OBROBKI BLACHARSKIE

5.20.1 WSTEP
5.20.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych (daszki i mate elementy zewnetrzne;
w budynku odwodnienie wewnetrzne).
5.20.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji w/w robdt.

5.20.1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wyko-
nywaniem obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych. Wszystkie attyki, murki i zwienczenia da-
chowe,

5.20.2. MATERIALY
5.20.2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
»~wymaganiach ogdlnych” pkt 2.

5.20.2.2.rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt, objetymi niniejszg SST, sa:

a) Blacha tytanowo-cynkowa

b) Hydroizolacja

c) Deskii ptyty OSB

d) Klej bitumiczny

e) Katowniki wzmacniajace

f) Rury spustowe z daszkdw ze stali nierdzewnej. rury spustowe i rynny z zadaszeniem nad scho-
dami- tytanowo- cynkowe

5.20.3 SPRZET
5.20.3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,wymaganiach ogdlnych” pkt 3.

5.20.4 TRANSPORT
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5.20.4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,wymaganiach ogolnych” pkt 4.

5.20.4.2 Transport materiatow

Transport prefabrykowanych elementéw obrdbek blacharskich moze odbywac pod warunkiem zabezpie-
czenia przed uszkodzeniami mechanicznymi. Blacha tytanowo-cynkowa powinna byc¢ transportowana i
sktadowana w stanie suchym przy zapewnieniu statego doptywu powietrza.

Nalezy unikac¢ transportu i skladowania na zawilgoconym podtozu oraz zbyt ciasnego uktadania materiatu.

Podczas transportu nalezy zadbac o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatow. Na liczbe i wiel-
kos¢ ewentualnych uszkodzen wyrobdw duzy wptyw ma jakosc¢ i stan techniczny samochoddéw oraz spo-
s6b prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki mogg w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do
powaznych uszkodzen przewozonych wyrobdw.

5.20.5 WYKONANIE ROBOT
5.20.5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania robdt podano w ,wymaganiach ogdlnych” pkt 5.

Przed przystgpieniem do robot blacharskich nalezy zakonczy¢ wszystkie roboty stanu surowego. Obrdbki
blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia oraz wielkosci pochylenia. Nalezy pamietac o
koniecznosci wykonywania dylatacji.

Obrébki wykonac z arkuszy blachy dtugosci elementu prostoliniowego, tgczy¢ ze sobg na rgbek lezgcy. Do
mocowania obrdbek blaszanych stosowac wkrety ocynkowane powlekane wg wskazan producenta. Roz-
staw kotkéw co 50 cm naprzemiennie

Wszystkie obrobki zamocowac ze spadkiem 2 %, wymagany spadek uzyskac¢ poprzez natozenie warstwy
kleju na bazie cementu.

5.20.5.2. Wykonanie robét blacharskich

Przed przystgpieniem do wykonywania robot blacharskich nalezy zakonczy¢ wszystkie roboty stanu
surowego. Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia dachu oraz do wielkosci
pochylenia zgodnie z rysunkami technicznymi. Przy wykonywaniu obrdébek blacharskich nalezy pamietac
o koniecznosci wykonywania dylatacji.

Montaz systemowych rynien i rur spustowych:

Rynny powinny by¢ zamontowane w taki sposob by spadki byly nie mniejsze niz 0,5%. Zewnetrzny brzeg
rynny powinien by¢ usytuowany o 10mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego. Brzeg wewnetrzny
W najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25mm nizej w stosunku do linii stanowigcej
przedtuzenie pofaci. Rynny i rury spustowe, systemowe nalezy montowac wg instrukcji producenta:
Samonosny profil rynny umozliwia montaz bez uchwytéw. Na odwadnianej $cianie do elementu statego
zamocowac szyne rynnowg wkretami lud dyblami réwno z murem, tak aby dtuzsze ramie byto na dole. W
zaleznosci o wymagan uwzgledni¢ odpowiedni spadek. Profil rynnowy wiozy¢ otwartg strong zacisku uko-
$nie w dolny brzeg profilu C i lekkim nacisnieciem zatrzasnac.

Nalezy zaznaczy¢ w jakiej odlegtosci od konca rynny ma by¢ osadzona rura spustowa. Odptyw w

rynnie wycig¢ wg szablonu odpowiedniego do rozmiarédw sztucera podwieszanego i rynny dachowej. Na-
stepnie wywing¢ brzeg odptywu do dotu ok. 8cm. Natozy¢ denka i przyklei¢ od wewnatrz klejem do rynien
na catej dtugosci taczenia. Montaz rynny rozpoczac¢ od odptywu, wpig¢ wulste (obrzeze) rynny za przedni
nosek uchwytu czotowego, zagietg tylng krawedz rynny (ogranicznik wody) zatrzasnac¢ pod tylni nosek
uchwytu czotowego.

Potgczenia rynny wykonywac¢ metodg klejenia na zakfad:

- nanie$¢ wateczek kleju min. @ 0,8cm na wewnetrzng strone rynny

- potgczy¢ rynny potobrotem z zaktadem min. 5¢cm,

- nadmiar kleju usung¢ szmatka
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Po zakonczeniu montazu rynny na wierzchu daszku zamocowac obrébke okapowa z blachy tytanowo-
cynkowej. Rynny daszku przy sali sportowej pokry¢ wewnatrz powtokg ochronng z zywicy akrylowe;j.
Przed przystgpieniem do robdt malarskich powierzchnie przeznaczong do malowania nalezy oczyscic z
kurzu i zattuszczen. Farbe naktadac przy pomocy pedzla, watka malarskiego lub natryskowo z pojemni-
kéw aerozolowych.

Rura spustowa:

Dtugosc¢ rur spustowych mozna regulowac przez wstawienie tgcznika pomiedzy kolanka. taczy sie je z
wpustem. Nastepnie wsuwa sie do gory rure spustowg, ktdra bedzie prawdopodobnie wymagata regulacji
dolnym elementem - wylewkg. Wszystkie tgczenia rur wykonywaé metodg klejenia z zaktadem, analogicz-
nie jak przy tgczeniu rynien. Wylewke wkiada sie na rure spustowg i mocuje nitem. Nalezy wyregulowac
caty system rur, a nastepnie zamocowac rurak. Wazne jest doktadne oczyszczenie rynny z wycietych
kawatkdw blachy i opitkdw. Pozostawione resztki rdzewiejq i przebarwiajg blache

Obejma:

obejmy mocuje sie, co najmniej dwie na kazdg rure spustowa, w prostej linii, na $ruby nierdzewne.
zalecane jest montowanie obejm maksymalnie w odlegtosci 2 metréw. Sg one wyposazone w zamkniecia
sztyftem.

5.20.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.20.6.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w STO ,wymaganiach ogdlnych” pkt
6.

5.20.6.2. Kontrola wykonania obejmuje:

Kontrole materiatow
Biezaca kontrole,
Kontrola zamocowania
SzczelnosS¢ potaczen

AN

5.20.7 OBMIAR ROBOT
5.20.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ,wymaganiach ogdlnych” pkt 7.

5.20.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest mb.

5.20.8 ODBIOR ROBOT
5.20.8.1.0g06Ine zasady odbioru robdt podano w ,wymaganiach ogdlnych” pkt 8.

Odbidr gotowych obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien by¢ potwierdzony
Protokotem, ktory zawiera:

- ocene wynikow badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usunieci.

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami w zakresie:
- wymiaréw

- rozstawu i wykonania rynien

- potgczen ich poszczegdlnych odcinkdw i przy rurach spustowych

- rozmieszczenie uchwytow i sposdb wyrobienia w nich spadku podtuznego
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- usytuowanie krawedzi zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigcej przedtuzenie powierzchni
Pokrycia

- spadku i szczelnosci rynien

- zbierania wody deszczowej z potaci dachowej przez rynny ( woda nie moze przelewac sie
Przez rynny)

5.20.9 PODSTAWA PLATNOSCI
5.20.9.1 Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,wymaganiach ogdlnych” pkt 9.

5.20.9.2 Cena jednostkowa:

Cena ryczattowa wykonania robét obejmuije:

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow

- wykonanie i demontaz , rusztowan, pomostow roboczych,
- wykonanie robot

- prace porzadkowe

5.20.10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane
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