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System nawadniania - I etap

Przedmiar robót

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Kosztorys System nawadniania - I etap

1 Element System nawadniania - I etap

R= 0,250   M= 0,250   S= 0,250

1.1 KNNR 

4/1708/1 (1)

Rurociągi z rur LDPE Fi 16 mm z schowaniem w ziemie

m 160,000

1.2 KNNR 

4/1708/1 (1)

Rurociągi z rur LDPE Fi 25 mm z schowaniem w ziemie

m 1 500,000

1.3 KNNR 

4/1708/1 (1)

Rurociągi z rur LDPE Fi 32 mm z schowaniem w ziemie

m 1 400,000

1.4 Kalkulacja 

własna

Kształtki

Kpl 1,000

1.5 KNNR 5/405/5 Skrzynka Jumbo szt 6,000

1.6 KNRW 

201/701/3 

(1)

Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna wykopu 0,4˙m, grunt 

kategorii IV, głębokość do 0,6˙m

m 50,000

1.7 KNNR 5/707/2

(1)

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0˙kg/m, 

przykrycie folią m 50,000

1.8 KNNR 

5/1203/1

Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do

2,5˙mm2 szt 72,000

1.9 KNRW 

201/704/3 

(1)

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, szerokość dna wykopu 0,4˙m, 

grunt kategorii IV, głębokość do 0,4˙m

m 50,000

1.10 KNR 

708/301/1

Sterownik Neptun ( zestaw: przepływomierz 5/4” do 7200l/h , 25 

deszczomierz, abonament w pierwszym sezonie, zasilacz) układ 1,000

1.11 KNR 

708/301/2

Sterownik Neptun / IGarden - dekoder

układ 7,000

1.12 KNNR 4/509/1 Elektrozawór HUNTER PGV 1" bez regulacji z kolektorem ( trójnik 

1-GZ/GZ/GW ) szt 32,000

1.13 KNNR 4/135/6 Zraszacz turbinowy IRRITROL 550R szt 4,000

1.14 KNNR 4/135/5 Zraszacz turbinowy IRRITROL 430R szt 77,000

1.15 KNNR 4/135/6 Zraszacz Hunter SRM 4" szt 49,000

1.16 KNNR 4/135/5 Dysza rotacyjna MP 1000 360 Hunter szt 4,000

1.17 Kalkulacja 

własna

Wyposażenie dodatkowe

kpl 1,000

1.18 KNNR 4/135/5 Zraszacz statyczny IRRITROL I-PRO Pop-Up 4" szt 266,000

1.19 KNNR 4/127/4 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 

sztucznych, dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych, rurociąg

Fi˙do 63˙mm wraz z płukaniem

Wyliczenie ilości robót:

160+1500+1400 3 060,000

RAZEM: 3 060,000 m 3 060,000

1.20 KNNR 4/529/1 Uruchomienie , regulacja i rozruch systemu nawadniania węzeł 1,000
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System nawadniania - I etap

Kosztorys ofertowy

Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość

R, M, S

System nawadniania - I etap
1 System nawadniania - I etap

R= 0,250   M= 0,250   S= 0,250

1.1 KNNR 4/1708/1 (1)

Rurociągi z rur LDPE Fi 16 mm z schowaniem w ziemie

160,000 m

Robotnicy r-g 0,17 6,800

Razem robocizna:

Rura wielowarstwowa LDPE fi 16 mm m 1,03 41,200

Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem materiały:

Razem sprzęt:

Wartość pozycji:

Wartość jednostkowa:

1.2 KNNR 4/1708/1 (1)

Rurociągi z rur LDPE Fi 25 mm z schowaniem w ziemie

1 500,000 m

Robotnicy r-g 0,17 63,750

Razem robocizna:

Rura wielowarstwowa LDPE fi 25 mm m 1,03 386,250

Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem materiały:

Razem sprzęt:

Wartość pozycji:

Wartość jednostkowa:

1.3 KNNR 4/1708/1 (1)

Rurociągi z rur LDPE Fi 32 mm z schowaniem w ziemie

1 400,000 m

Robotnicy r-g 0,17 59,500

Razem robocizna:

Rura wielowarstwowa LDPE fi 32 mm m 1,03 360,500

Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem materiały:

Razem sprzęt:

Wartość pozycji:

Wartość jednostkowa:

1.4 Kalkulacja własna

Kształtki

1,000 Kpl

Robocizna r-g 80 20,000

Razem robocizna:

QJ KOLANO 16-1/2GZ SZT 319 79,750

QJ KOLANO 16-3/4GZ SZT 327 81,750

PE KOLANO 25-1/2"GZ FISH SZT 73 18,250

PE TRÓJNIK 25-3/4"GW-25 FISH SZT 323 80,750

PE TRÓJNIK 25-25-25 FISH SZT 5 1,250

PE TRÓJNIK 25-32-25 IRRITEC SZT 32 8,000

PE PRZELOT 32-1"GZ FISH SZT 32 8,000

KOLEKTOR Kolano 1" GW/GZ SZT 6 1,500

KOLEKTOR Kolano 1" GW/GW SZT 8 2,000

Razem materiały:

Razem sprzęt:

Wartość pozycji:

Wartość jednostkowa:
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System nawadniania - I etap

Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość

R, M, S

1.5 KNNR 5/405/5

Skrzynka Jumbo

6,000 szt

Robotnicy r-g 9,06 13,590

Razem robocizna:

Skrzynka Jumbo SZT 1 1,500

Razem materiały:

Razem sprzęt:

Wartość pozycji:

Wartość jednostkowa:

1.6 KNRW 201/701/3 (1)

Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna wykopu 0,4˙m, grunt kategorii IV, głębokość do 

0,6˙m

50,000 m

Robotnicy r-g 0,951 11,888

Razem robocizna:

Razem materiały:

Razem sprzęt:

Wartość pozycji:

Wartość jednostkowa:

1.7 KNNR 5/707/2 (1)

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0˙kg/m, przykrycie folią

50,000 m

Robotnicy r-g 0,0646 0,808

Razem robocizna:

Kabel elektroenergetyczny 5*2*0,5 mm m 1,04 13,000

Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,011 0,138

Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 0,1 1,250

Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubości 0.4-0.6 mm,

gatunek I/II m2 0,42 5,250

Słupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30˙cm szt 0,015 0,188

Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem materiały:

Razem sprzęt:

Wartość pozycji:

Wartość jednostkowa:

1.8 KNNR 5/1203/1

Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5˙mm2

72,000 szt

Robotnicy r-g 0,0158 0,284

Razem robocizna:

Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem materiały:

Razem sprzęt:

Wartość pozycji:

Wartość jednostkowa:

1.9 KNRW 201/704/3 (1)

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, szerokość dna wykopu 0,4˙m, grunt kategorii IV, głębokość do 

0,4˙m

50,000 m

Robotnicy r-g 0,263 3,288

Razem robocizna:

Razem materiały:

Razem sprzęt:

Wartość pozycji:

Wartość jednostkowa:
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System nawadniania - I etap

Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość

R, M, S

1.10 KNR 708/301/1

Sterownik Neptun ( zestaw: przepływomierz 5/4” do 7200l/h , 25 deszczomierz, abonament w 

pierwszym sezonie, zasilacz)

1,000 układ

Elektromonter aparatury kontrolno-pomiarowej IV r-g 45,14 11,285

Razem robocizna:

Konstrukcja wsporcza o masie do 100˙kg kg 83,2 20,800

Sterownik Neptun ( zestaw: przepływomierz 5/4” do 7200l/h , 25

deszczomierz, abonament w pierwszym sezonie, zasilacz) kpl 1 0,250

Materiały inne (Materiały) % 5

Razem materiały:

Razem sprzęt:

Wartość pozycji:

Wartość jednostkowa:

1.11 KNR 708/301/2

Sterownik Neptun / IGarden - dekoder

7,000 układ

Elektromonter aparatury kontrolno-pomiarowej IV r-g 6,39 11,183

Razem robocizna:

Sterownik Neptun / IGarden - dekoder SZT 1 1,750

Razem materiały:

Razem sprzęt:

Wartość pozycji:

Wartość jednostkowa:

1.12 KNNR 4/509/1

Elektrozawór HUNTER PGV 1" bez regulacji z kolektorem ( trójnik 1-GZ/GZ/GW )

32,000 szt

Robotnicy r-g 2,55 20,400

Razem robocizna:

Elektrozawór HUNTER PGV 1" bez regulacji z kolektorem ( 

trójnik 1-GZ/GZ/GW kpl 1 8,000

Materiały inne (Materiały) % 3

Razem materiały:

Razem sprzęt:

Wartość pozycji:

Wartość jednostkowa:

1.13 KNNR 4/135/6

Zraszacz turbinowy IRRITROL 550R

4,000 szt

Robotnicy r-g 0,34 0,340

Razem robocizna:

Zraszacz turbinowy IRRITROL 550R SZT 1 1,000

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Razem materiały:

Razem sprzęt:

Wartość pozycji:

Wartość jednostkowa:

1.14 KNNR 4/135/5

Zraszacz turbinowy IRRITROL 430R

77,000 szt

Robotnicy r-g 0,21 4,043

Razem robocizna:

Zraszacz turbinowy IRRITROL 430R SZT 1 19,250

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Razem materiały:

Razem sprzęt:

Wartość pozycji:

Wartość jednostkowa:
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System nawadniania - I etap

Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość

R, M, S

1.15 KNNR 4/135/6

Zraszacz Hunter SRM 4"

49,000 szt

Robotnicy r-g 0,34 4,165

Razem robocizna:

Zraszacz Hunter SRM 4" SZT 1 12,250

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Razem materiały:

Razem sprzęt:

Wartość pozycji:

Wartość jednostkowa:

1.16 KNNR 4/135/5

Dysza rotacyjna MP 1000 360 Hunter

4,000 szt

Robotnicy r-g 0,21 0,210

Razem robocizna:

Dysza rotacyjna MP 1000 360 Hunter SZT 1 1,000

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Razem materiały:

Razem sprzęt:

Wartość pozycji:

Wartość jednostkowa:

1.17 Kalkulacja własna

Wyposażenie dodatkowe

1,000 kpl

Robocizna r-g 16 4,000

Razem robocizna:

Dysza uniwersalna Hanter 4-GW szt 141 35,250

Dysza uniwersalna Hanter 6-GW szt 9 2,250

Dysza uniwersalna Hanter 8-GW szt 4 1,000

Dysza uniwersalna Hanter 10-GW szt 108 27,000

Razem materiały:

Razem sprzęt:

Wartość pozycji:

Wartość jednostkowa:

1.18 KNNR 4/135/5

Zraszacz statyczny IRRITROL I-PRO Pop-Up 4"

266,000 szt

Robotnicy r-g 0,21 13,965

Razem robocizna:

Zraszacz statyczny IRRITROL I-PRO Pop-Up 4" SZT 1 66,500

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Razem materiały:

Razem sprzęt:

Wartość pozycji:

Wartość jednostkowa:

1.19 KNNR 4/127/4

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za próbę w 

budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi˙do 63˙mm wraz z płukaniem

3 060,000 m

Robotnicy r-g 0,0745 56,993

Razem robocizna:

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Razem materiały:

Razem sprzęt:

Wartość pozycji:

Wartość jednostkowa:
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System nawadniania - I etap

Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość

R, M, S

1.20 KNNR 4/529/1

Uruchomienie , regulacja i rozruch systemu nawadniania

1,000 węzeł

Robotnicy r-g 146 36,500

Razem robocizna:

Materiały inne (Robocizna) % 5

Razem materiały:

Razem sprzęt:

Wartość pozycji:

Wartość jednostkowa:

Podsumowanie elementu Razem

Koszty bezpośrednie

Ogółem System nawadniania - I etap

Podsumowanie kosztorysu Razem

Koszty bezpośrednie

Razem System nawadniania - I etap

Wartość kosztorysu netto:
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System nawadniania - I etap

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość Cena Wartość

1. Dysza rotacyjna MP 1000 360 Hunter SZT 1,000

2. Dysza uniwersalna Hanter 10-GW szt 27,000

3. Dysza uniwersalna Hanter 4-GW szt 35,250

4. Dysza uniwersalna Hanter 6-GW szt 2,250

5. Dysza uniwersalna Hanter 8-GW szt 1,000

6. Elektrozawór HUNTER PGV 1" bez regulacji z kolektorem ( trójnik 

1-GZ/GZ/GW kpl 8,000

7. Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubości 0.4-0.6 mm, 

gatunek I/II m2 5,250

8. Kabel elektroenergetyczny 5*2*0,5 mm m 13,000

9. KOLEKTOR Kolano 1" GW/GW SZT 2,000

10. KOLEKTOR Kolano 1" GW/GZ SZT 1,500

11. Konstrukcja wsporcza o masie do 100˙kg kg 20,800

12. Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 1,250

13. PE KOLANO 25-1/2"GZ FISH SZT 18,250

14. PE PRZELOT 32-1"GZ FISH SZT 8,000

15. PE TRÓJNIK 25-25-25 FISH SZT 1,250

16. PE TRÓJNIK 25-3/4"GW-25 FISH SZT 80,750

17. PE TRÓJNIK 25-32-25 IRRITEC SZT 8,000

18. QJ KOLANO 16-1/2GZ SZT 79,750

19. QJ KOLANO 16-3/4GZ SZT 81,750

20. Rura wielowarstwowa LDPE fi 16 mm m 41,200

21. Rura wielowarstwowa LDPE fi 25 mm m 386,250

22. Rura wielowarstwowa LDPE fi 32 mm m 360,500

23. Skrzynka Jumbo SZT 1,500

24. Słupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30˙cm szt 0,188

25. Sterownik Neptun ( zestaw: przepływomierz 5/4” do 7200l/h , 25 

deszczomierz, abonament w pierwszym sezonie, zasilacz) kpl 0,250

26. Sterownik Neptun / IGarden - dekoder SZT 1,750

27. Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,138

28. Zraszacz Hunter SRM 4" SZT 12,250

29. Zraszacz statyczny IRRITROL I-PRO Pop-Up 4" SZT 66,500

30. Zraszacz turbinowy IRRITROL 430R SZT 19,250

31. Zraszacz turbinowy IRRITROL 550R SZT 1,000

Razem (z dokładnością do zaokrągleń):
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System nawadniania - I etap

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość Cena Wartość

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń):

Tabela elementów scalonych

Element R M S Kp Zysk Inne Razem

1 System nawadniania - I etap

Suma elementów kosztorysu

Wartość kosztorysu:


