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Kosztorys Odwodnienie placu przy Gimnazjum - I etap

1 Rozdział Etap I - Plac przed Gimnazjum

1.1 Element Kanalizacji deszczowej - CPV 45332200-5 , 45214200-2

1.1.1 KNNR 1/112/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z obslugą 

geodezyjną kpl 1

1.1.2 KNNR 1/210/3

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami 

podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3˙m, kategoria 

gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

(80*2,05*1,2)+(68*1,85*1,20)+(80

*1,85*1,2)

525,360

RAZEM: 525,360 m3 525,360

1.1.3 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym

wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, 

kategoria gruntu III-IV m3 525,360

1.1.4 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi 

stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1˙m, 

umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3˙m

Wyliczenie ilości robót:

(80*2,05*2)+(68*1,85*2)+(80*1,85

*2)

875,600

RAZEM: 875,600 m2 875,600

1.1.5 KNR 

225/417/1

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych, budowa

Wyliczenie ilości robót:

2*(83+130) 426,000

RAZEM: 426,000 m 426,000

1.1.6 KNNR 

4/1411/3

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,2*0,2*(80+130) 50,400

RAZEM: 50,400 m3 50,400

1.1.7 KNNR 

4/1701/7

Włączenie do istniejących studni

kpl 1,000

1.1.8 KNNR 

4/1308/4

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙250˙mm

m 80,000

1.1.9 KNNR 

4/1308/3

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm

Wyliczenie ilości robót:

68+62 130,000

RAZEM: 130,000 m 130,000

1.1.10 KNNR 

4/1321/3

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk, 

Fi˙200˙mm szt 8,000

1.1.11 KNNR 

4/1410/4

Podłoża betonowe, grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,5*1,5*12*0,2 5,400

RAZEM: 5,400 m3 5,400

1.1.12 KNNR 

4/1413/1 (1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, 

Fi˙1000˙mm, głębokość 3˙m z wlazem typu lekkego szt 7,000

1.1.13 KNNR 

4/1413/1 (1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, 

Fi˙1000˙mm, głębokość 3˙m z włazem typu cięzkiego szt 5,000
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1.1.14 KNNR 

4/1413/2

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, 

Fi˙1000˙mm, za każde 0,5˙m różnicy głębokości 0.5 m -20,000

1.1.15 KNNR 

4/1411/2

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,2*0,5*(80+130) 126,000

RAZEM: 126,000 m3 126,000

1.1.16 KNR 

225/417/2

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych, rozebranie

Wyliczenie ilości robót:

2*(83+130) 426,000

RAZEM: 426,000 m 426,000

1.1.17 KNNR 1/210/3

(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami 

podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3˙m, kategoria 

gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

525,36 525,360

-50,4-18-8,1-126 -202,500

RAZEM: 322,860 m3 322,860

1.1.18 KNNR 1/408/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty 

kategorii III m3 322,860

1.1.19 KNR 

401/108/3

Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

50,4+18-8,1+126 186,300

RAZEM: 186,300 m3 186,300

1.1.20 KNR 

401/108/4

Wywóz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny 

1˙km

Wyliczenie ilości robót:

186.3 186,300

RAZEM: 186,300 m3 186,300

1.1.21 KNNR 1/305/3 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m, 

głębokość do 1,5˙m, kategoria gruntu IV

Wyliczenie ilości robót:

0,8*1,45*(1,5+4,0+1,5+1,0+1,5+3,

0+15,5)

32,480

RAZEM: 32,480 m3 32,480

1.1.22 KNNR 

4/1411/1

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,8*0,1*(1,5+4,0+1,5+1,0+1,5+3,0

+15,5)

2,240

RAZEM: 2,240 m3 2,240

1.1.23 KNNR 

4/1308/2

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(1,5+4,0+1,5+1,0+1,5+3,0+15,5) 28,000

RAZEM: 28,000 m 28,000

1.1.24 KNNR 

4/1321/2

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk, 

Fi˙160˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2*7 14,000

RAZEM: 14,000 szt 14,000

1.1.25 KNNR 

4/1424/1

Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi˙500˙mm, z osadnikiem 

i syfonem szt 7,000
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1.1.26 KNNR 

4/1411/2

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,8*0,15*(1,5+4,0+1,5+1,0+1,5+3,

0+15,5)

3,360

RAZEM: 3,360 m3 3,360

1.1.27 KNNR 1/318/2 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, 

głębokość do 1,5˙m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

52,2-3,6-5,4 43,200

RAZEM: 43,200 m3 43,200

1.1.28 KNNR 1/408/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty 

kategorii III m3 43,200

1.1.29 KNRW 

401/109/3

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi do 1˙km, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

2,24+3,36 5,600

RAZEM: 5,600 m3 5,600

1.1.30 KNRW 

401/109/4

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1˙km

m3 5,600

1.1.31 KNNR 1/305/3 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m, 

głębokość do 1,5˙m, kategoria gruntu IV

Wyliczenie ilości robót:

1,5*(2,0+2,5+3,5+5,5+4,0+4,0+4,0

+4,0)

44,250

RAZEM: 44,250 m3 44,250

1.1.32 KNNR 

4/1308/2

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(2,0+2,5+3,5+5,5+4,0+4,0+4,0+4,0

)

29,500

RAZEM: 29,500 m 29,500

1.1.33 KNNR 

4/1321/2

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk, 

Fi˙160˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2*8 16,000

RAZEM: 16,000 szt 16,000

1.1.34 KNNR 4/222/3 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi˙160˙mm szt 8,000

1.1.35 KNNR 4/214/1 Piony deszczowe z PVC Fi˙160˙mm, zewnętrzne, o połączeniach 

wciskowych

Wyliczenie ilości robót:

8*3,5 28,000

RAZEM: 28,000 m 28,000

1.1.36 KNNR 8/209/4

(1)

Podłączenie istniejących rur spustowych

szt 8,000

1.1.37 KNNR 

4/1411/2

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,15*(2,0+2,5+3,5+5,5+4,0+4,0+4,

0+4,0)

4,425

RAZEM: 4,425 m3 4,425

1.1.38 KNNR 1/318/2 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, 

głębokość do 1,5˙m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

44,25-4,425 39,825

RAZEM: 39,825 m3 39,825
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1.1.39 KNNR 1/408/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty 

kategorii III m3 39,825

1.1.40 KNRW 

401/109/3

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi do 1˙km, grunt kategorii IV

m3 4,425

1.1.41 KNRW 

401/109/4

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1˙km

m3 4,425

1.1.42 KNNR 

4/1413/5 (1)

Separator tłuszczu ST-2l/s

szt 1,000

1.2 Element Demontaż kanalizacji deszczowej - CPV 45332200-5 , 45214200-2

1.2.1 KNNR 1/112/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z obsluga 

geodezyjną kpl 1

1.2.2 KNNR 1/210/3

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami 

podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3˙m, kategoria 

gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

(80*2,05*1,2)+(68*1,85*1,20)+(80

*1,85*1,2)

525,360

RAZEM: 525,360 m3 525,360

1.2.3 KNR 

225/417/1

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych, budowa

Wyliczenie ilości robót:

2*(83+130) 426,000

RAZEM: 426,000 m 426,000

1.2.4 KNNR 8/222/3 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, żeliwnego kanalizacyjnego, w 

wykopie, Fi˙250˙mm m 80,000

1.2.5 KNNR 8/222/3 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, żeliwnego kanalizacyjnego, w 

wykopie, Fi˙200˙mm

Wyliczenie ilości robót:

68+62 130,000

RAZEM: 130,000 m 130,000

1.2.6 KNNR 

4/1413/1 (1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, 

Fi˙1000˙mm, głębokość 3˙m - demontaż

R= 0,500   M= 1,000   S= 0,500 szt 12,000

1.2.7 KNR 

225/417/2

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych, rozebranie

Wyliczenie ilości robót:

2*(83+130) 426,000

RAZEM: 426,000 m 426,000

1.2.8 KNNR 1/210/3

(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami 

podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3˙m, kategoria 

gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

525,36 525,360

RAZEM: 525,360 m3 525,360

1.2.9 KNNR 1/408/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty 

kategorii III m3 525,360

1.2.10 KNNR 1/305/3 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m, 

głębokość do 1,5˙m, kategoria gruntu IV

Wyliczenie ilości robót:

0,8*1,45*(1,5+4,0+1,5+1,0+1,5+3,

0+15,5)

32,480

RAZEM: 32,480 m3 32,480

1.2.11 KNNR 8/222/2 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, żeliwnego kanalizacyjnego, w 

wykopie, Fi˙150˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(1,5+4,0+1,5+1,0+1,5+3,0+15,5) 28,000

RAZEM: 28,000 m 28,000
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1.2.12 KNNR 

4/1424/1

Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi˙500˙mm, z osadnikiem 

i syfonem - demontaż

R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000 szt 8,000

1.2.13 KNNR 1/318/2 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, 

głębokość do 1,5˙m, kategoria gruntu III-IV m3 32,480

1.2.14 KNNR 1/408/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty 

kategorii III m3 32,480

1.2.15 KNNR 1/305/3 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m, 

głębokość do 1,5˙m, kategoria gruntu IV

Wyliczenie ilości robót:

1,5*(2,0+2,5+3,5+5,5+4,0+4,0+4,0

+4,0)

44,250

RAZEM: 44,250 m3 44,250

1.2.16 KNNR 8/222/2 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, żeliwnego kanalizacyjnego, w 

wykopie, Fi˙150˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(2,0+2,5+3,5+5,5+4,0+4,0+4,0+4,0

)

29,500

RAZEM: 29,500 m 29,500

1.2.17 KNNR 8/224/8 Demontaż uzbrojenia rurociągu kanalizacyjnego, osadnik deszczowy 

żeliwny szt 8,000

1.2.18 KNNR 8/224/7 Demontaż uzbrojenia rurociągu kanalizacyjnego, rura deszczowa 

żeliwna szt 8,000

1.2.19 KNNR 1/318/2 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, 

głębokość do 1,5˙m, kategoria gruntu III-IV m3 44,250

1.2.20 KNNR 1/408/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty 

kategorii III m3 44,250

1.2.21 KNRW 

401/109/9

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

m3 28,000

1.2.22 KNRW 

401/109/10

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy 

następny 1˙km m3 28,000
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J.m. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

Odwodnienie placu przy Gimnazjum - I etap
1 Etap I - Plac przed Gimnazjum
1.1 Kanalizacji deszczowej - CPV 45332200-5 , 45214200-2

1.1.1 KNNR 1/112/1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z obslugą geodezyjną

1 kpl

Robotnicy r-g 33,4 33,40000

Słupki drewniane iglaste Fi˙70˙mm m3 0,11 0,11000

Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,53 1,53000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

1.1.2 KNNR 1/210/3 (2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV

(80*2,05*1,2)+(68*1,85*1,20)+(80*1,85*1,2) = 525,360

Ogółem: 525,360

525,360 m3

krotność = 0,85

Robotnicy r-g 0,287 0,24395

Kop.j-nacz.kołowa 0.40m3 (1) m-g 0,0306 0,02601

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

1.1.3 KNNR 1/307/4

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach

suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV

525,360 m3

krotność = 0,15

Robotnicy r-g 3 0,45000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

1.1.4 KNNR 1/313/1

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach

suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3˙m

(80*2,05*2)+(68*1,85*2)+(80*1,85*2) = 875,600

Ogółem: 875,600

875,600 m2

Robotnicy r-g 0,675 0,67500

Pale szalunkowe stalowe gięte na zimno t 0,00068 0,00068

Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, 

grubości 50-64˙mm m3 0,00105 0,00105

Drewno iglaste okrągłe korowane, nasycone, 

na stemple m3 0,0009 0,00090

Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ 

U kg 0,12 0,12000

Materiały inne (Materiały) % 1

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość
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1.1.5 KNR 225/417/1

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych, budowa

2*(83+130) = 426,000

Ogółem: 426,000

426,000 m

Robotnicy grupa I r-g 0,0083 0,00830

Deski pomalowane farbą białą i czerwoną m3 0,0058 0,00580

Słupki z krawędziaków pomalowane farbą 

białą i czerwoną m3 0,0069 0,00690

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

1.1.6 KNNR 4/1411/3

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm

1,2*0,2*(80+130) = 50,400

Ogółem: 50,400

50,400 m3

Robotnicy r-g 1,86 1,86000

Pospółka m3 1,22 1,22000

Materiały inne (Materiały) % 2,5

Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 0,68 0,68000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

1.1.7 KNNR 4/1701/7

Włączenie do istniejących studni

1,000 kpl

Robotnicy r-g 18,4 18,40000

Materiały inne (Materiały) % 2,5

Materiały inne (Robocizna) % 2,5

Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,68 0,68000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

1.1.8 KNNR 4/1308/4

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙250˙mm

80,000 m

Robotnicy r-g 0,577 0,57700

Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa

250/7,3 mm m 1,02 1,02000

Materiały inne (Materiały) % 2,5

Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,0228 0,02280

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

1.1.9 KNNR 4/1308/3

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm

68+62 = 130,000

Ogółem: 130,000

130,000 m

Robotnicy r-g 0,5 0,50000

Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa

200/5,9 mm m 1,02 1,02000

Materiały inne (Materiały) % 2,5

Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,0104 0,01040

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość
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Etap I - Plac przed Gimnazjum

Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

1.1.10 KNNR 4/1321/3

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk, Fi˙200˙mm

8,000 szt

Robotnicy r-g 0,3 0,30000

Kształtka PVC kanalizacji zewnętrznej, 

1-kielichowa z uszczelką, Fi˙200˙mm szt 1 1,00000

Materiały inne (Materiały) % 2,5

Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,09 0,09000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

1.1.11 KNNR 4/1410/4

Podłoża betonowe, grubość 20˙cm

1,5*1,5*12*0,2 = 5,400

Ogółem: 5,400

5,400 m3

Robotnicy r-g 6,4 6,40000

Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 1,02 1,02000

Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.II m3 0,013 0,01300

Materiały inne (Materiały) % 2,5

Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,1 0,10000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

1.1.12 KNNR 4/1413/1 (1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm, głębokość 3˙m z wlazem 

typu lekkego

7,000 szt

Robotnicy r-g 21,3 21,30000

Krąg betonowy o wysokości 500˙mm, 

Fi˙1000˙mm szt 5 5,00000

Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 0,7 0,70000

Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,05 0,05000

roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji

ABIZOL R kg 3,73 3,73000

Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 6,84 6,84000

Stopnie włazowe żeliwne szt 8 8,00000

Właz kanał. żel.typ lekki fi 600mm szt 1 1,00000

Pokrywa nadstudzienna żelbetowa Fi˙1000˙mm szt 1 1,00000

Materiały inne (Materiały) % 2,5

Samochód skrzyniowy (1) m-g 2,35 2,35000

Żuraw samochodowy 5-6t  (1) m-g 3,04 3,04000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość
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Etap I - Plac przed Gimnazjum

Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

1.1.13 KNNR 4/1413/1 (1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm, głębokość 3˙m z włazem 

typu cięzkiego

5,000 szt

Robotnicy r-g 21,3 21,30000

Krąg betonowy o wysokości 500˙mm, 

Fi˙1000˙mm szt 5 5,00000

Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 0,7 0,70000

Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,05 0,05000

roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji

ABIZOL R kg 3,73 3,73000

Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 6,84 6,84000

Stopnie włazowe żeliwne szt 8 8,00000

Właz kanał. żel.cięż.fi 600mm kl.D(40 t) szt 1 1,00000

Pokrywa nadstudzienna żelbetowa Fi˙1000˙mm szt 1 1,00000

Materiały inne (Materiały) % 2,5

Samochód skrzyniowy (1) m-g 2,35 2,35000

Żuraw samochodowy 5-6t  (1) m-g 3,04 3,04000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

1.1.14 KNNR 4/1413/2

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm, za każde 0,5˙m różnicy 

głębokości

-20,000 0.5 m

Robotnicy r-g 2,03 2,03000

Krąg betonowy o wysokości 500˙mm, 

Fi˙1000˙mm szt 1 1,00000

Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,01 0,01000

roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji

ABIZOL R kg 0,75 0,75000

Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 1,36 1,36000

Stopnie włazowe żeliwne szt 1,7 1,70000

Materiały inne (Materiały) % 2,5

Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,23 0,23000

Żuraw samochodowy 5-6t  (1) m-g 0,48 0,48000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

1.1.15 KNNR 4/1411/2

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 30˙cm

1,2*0,5*(80+130) = 126,000

Ogółem: 126,000

126,000 m3

Robotnicy r-g 1,93 1,93000

Pospółka m3 1,22 1,22000

Materiały inne (Materiały) % 2,5

Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 0,71 0,71000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

1.1.16 KNR 225/417/2

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych, rozebranie

2*(83+130) = 426,000

Ogółem: 426,000

426,000 m

Robotnicy grupa I r-g 0,0067 0,00670

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość
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Etap I - Plac przed Gimnazjum

Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

1.1.17 KNNR 1/210/3 (1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV

525,36 = 525,360

-50,4-18-8,1-126 = -202,500

Ogółem: 322,860

322,860 m3

Robotnicy r-g 0,287 0,28700

Kop.j-nacz.kołowa 0.40m3 (1) m-g 0,0503 0,05030

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

1.1.18 KNNR 1/408/2

Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III

322,860 m3

Robotnicy r-g 0,21 0,21000

Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,18 0,18000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

1.1.19 KNR 401/108/3

Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, grunt kategorii IV

50,4+18-8,1+126 = 186,300

Ogółem: 186,300

186,300 m3

Robotnicy grupa I r-g 2,22 2,22000

Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1,14 1,14000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

1.1.20 KNR 401/108/4

Wywóz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km

186.3 = 186,300

Ogółem: 186,300

186,300 m3

krotność = 5

Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,03 0,15000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

1.1.21 KNNR 1/305/3

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m, głębokość do 1,5˙m, 

kategoria gruntu IV

0,8*1,45*(1,5+4,0+1,5+1,0+1,5+3,0+15,5) = 32,480

Ogółem: 32,480

32,480 m3

Robotnicy r-g 3,2 3,20000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość
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Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

1.1.22 KNNR 4/1411/1

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10˙cm

0,8*0,1*(1,5+4,0+1,5+1,0+1,5+3,0+15,5) = 2,240

Ogółem: 2,240

2,240 m3

Robotnicy r-g 2,1 2,10000

Pospółka m3 1,22 1,22000

Materiały inne (Materiały) % 2,5

Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 0,77 0,77000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

1.1.23 KNNR 4/1308/2

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm

(1,5+4,0+1,5+1,0+1,5+3,0+15,5) = 28,000

Ogółem: 28,000

28,000 m

Robotnicy r-g 0,345 0,34500

Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa

160/4,7 mm  klasy S (SDR34, SN8) m 1,02 1,02000

Materiały inne (Materiały) % 2,5

Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,0083 0,00830

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

1.1.24 KNNR 4/1321/2

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk, Fi˙160˙mm

2*7 = 14,000

Ogółem: 14,000

14,000 szt

Robotnicy r-g 0,28 0,28000

Kształtka PVC kanalizacji zewnętrznej, 

1-kielichowa z uszczelką, Fi˙160˙mm szt 1 1,00000

Materiały inne (Materiały) % 2,5

Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,08 0,08000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość
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Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

1.1.25 KNNR 4/1424/1

Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi˙500˙mm, z osadnikiem i syfonem

7,000 szt

Robotnicy r-g 13,05 13,05000

Osadniki betonowe Fi˙500˙mm szt 1 1,00000

Nadstawka betonowa ściekowa Fi˙500 długości

1˙m szt 1 1,00000

Pierścienie odciążające żelbetowe szt 1 1,00000

Pierścienie żelbetowe utrzymujące wpust szt 1 1,00000

Syfon kamionkowy kanalizacyjny poziomy 200 

mm gatunek I szt 1 1,00000

Wpust ściekowy żeliwny uliczny typ ciężki 

650x450˙mm szt 1 1,00000

Sznur konopny smołowany kg 0,43 0,43000

Pak łamany miękki kg 0,32 0,32000

Smoła gazownicza kg 0,76 0,76000

Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,007 0,00700

Piasek do betonów zwykłych m3 0,02 0,02000

Materiały inne (Materiały) % 2,5

Samochód skrzyniowy (1) m-g 1,04 1,04000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

1.1.26 KNNR 4/1411/2

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15˙cm

0,8*0,15*(1,5+4,0+1,5+1,0+1,5+3,0+15,5) = 3,360

Ogółem: 3,360

3,360 m3

Robotnicy r-g 1,93 1,93000

Pospółka m3 1,22 1,22000

Materiały inne (Materiały) % 2,5

Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 0,71 0,71000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

1.1.27 KNNR 1/318/2

Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5˙m, kategoria 

gruntu III-IV

52,2-3,6-5,4 = 43,200

Ogółem: 43,200

43,200 m3

Robotnicy r-g 1,15 1,15000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

1.1.28 KNNR 1/408/2

Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III

43,200 m3

Robotnicy r-g 0,21 0,21000

Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,18 0,18000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość
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Etap I - Plac przed Gimnazjum

Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

1.1.29 KNRW 401/109/3

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi do 1˙km, grunt kategorii IV

2,24+3,36 = 5,600

Ogółem: 5,600

5,600 m3

Robotnicy r-g 2,22 2,22000

Samochód skrzyniowy (1) m-g 1,14 1,14000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

1.1.30 KNRW 401/109/4

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1˙km

5,600 m3

krotność = 5

Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,03 0,15000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

1.1.31 KNNR 1/305/3

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m, głębokość do 1,5˙m, 

kategoria gruntu IV

1,5*(2,0+2,5+3,5+5,5+4,0+4,0+4,0+4,0) = 44,250

Ogółem: 44,250

44,250 m3

Robotnicy r-g 3,2 3,20000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

1.1.32 KNNR 4/1308/2

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm

(2,0+2,5+3,5+5,5+4,0+4,0+4,0+4,0) = 29,500

Ogółem: 29,500

29,500 m

Robotnicy r-g 0,345 0,34500

Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa

160/4,7 mm m 1,02 1,02000

Materiały inne (Materiały) % 2,5

Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,0083 0,00830

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

1.1.33 KNNR 4/1321/2

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk, Fi˙160˙mm

2*8 = 16,000

Ogółem: 16,000

16,000 szt

Robotnicy r-g 0,28 0,28000

Kształtka PVC kanalizacji zewnętrznej, 

1-kielichowa z uszczelką, Fi˙160˙mm szt 1 1,00000

Materiały inne (Materiały) % 2,5

Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,08 0,08000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość
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Etap I - Plac przed Gimnazjum

Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

1.1.34 KNNR 4/222/3

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi˙160˙mm

8,000 szt

Robotnicy r-g 0,48 0,48000

Czyszczak kanalizacyjny PVC Fi˙160˙mm szt 1 1,00000

Materiały inne (Materiały) % 1

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

1.1.35 KNNR 4/214/1

Piony deszczowe z PVC Fi˙160˙mm, zewnętrzne, o połączeniach wciskowych

8*3,5 = 28,000

Ogółem: 28,000

28,000 m

Robotnicy r-g 0,534 0,53400

Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa

typ P 160˙mm m 1 1,00000

Kolano (krzywka) kanalizacyjne PVC 45°, 

160˙mm szt 0,15 0,15000

Rury PVC przepustowe m 0,15 0,15000

Uchwyty do rur PVC 160˙mm szt 0,7 0,70000

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

1.1.36 KNNR 8/209/4 (1)

Podłączenie istniejących rur spustowych

8,000 szt

Robotnicy r-g 0,65 0,65000

Materiały inne (Materiały) % 4

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

1.1.37 KNNR 4/1411/2

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15˙cm

0,15*(2,0+2,5+3,5+5,5+4,0+4,0+4,0+4,0) = 4,425

Ogółem: 4,425

4,425 m3

Robotnicy r-g 1,93 1,93000

Pospółka m3 1,22 1,22000

Materiały inne (Materiały) % 2,5

Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 0,71 0,71000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

1.1.38 KNNR 1/318/2

Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5˙m, kategoria 

gruntu III-IV

44,25-4,425 = 39,825

Ogółem: 39,825

39,825 m3

Robotnicy r-g 1,15 1,15000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość
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Etap I - Plac przed Gimnazjum

Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

1.1.39 KNNR 1/408/2

Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III

39,825 m3

Robotnicy r-g 0,21 0,21000

Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,18 0,18000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

1.1.40 KNRW 401/109/3

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi do 1˙km, grunt kategorii IV

4,425 m3

Robotnicy r-g 2,22 2,22000

Samochód skrzyniowy (1) m-g 1,14 1,14000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

1.1.41 KNRW 401/109/4

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1˙km

4,425 m3

krotność = 5

Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,03 0,15000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

1.1.42 KNNR 4/1413/5 (1)

Separator tłuszczu ST-2l/s

1,000 szt

Robotnicy r-g 30 30,00000

Separator ST-2l/s kpl 1 1,00000

Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 1,38 1,38000

Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,07 0,07000

Materiały inne (Materiały) % 2,5

Samochód skrzyniowy (1) m-g 2,84 2,84000

Żuraw samochodowy 5-6t  (1) m-g 4,29 4,29000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Kanalizacji deszczowej - CPV 45332200-5 , 45214200-2

1.2 Demontaż kanalizacji deszczowej - CPV 45332200-5 , 45214200-2

1.2.1 KNNR 1/112/1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z obsluga geodezyjną

1 kpl

Robotnicy r-g 33,4 33,40000

Słupki drewniane iglaste Fi˙70˙mm m3 0,11 0,11000

Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,53 1,53000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość
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Etap I - Plac przed Gimnazjum

Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

1.2.2 KNNR 1/210/3 (2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV

(80*2,05*1,2)+(68*1,85*1,20)+(80*1,85*1,2) = 525,360

Ogółem: 525,360

525,360 m3

Robotnicy r-g 0,287 0,28700

Kop.j-nacz.kołowa 0.40m3 (1) m-g 0,0306 0,03060

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

1.2.3 KNR 225/417/1

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych, budowa

2*(83+130) = 426,000

Ogółem: 426,000

426,000 m

Robotnicy grupa I r-g 0,0083 0,00830

Deski pomalowane farbą białą i czerwoną m3 0,0058 0,00580

Słupki z krawędziaków pomalowane farbą 

białą i czerwoną m3 0,0069 0,00690

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

1.2.4 KNNR 8/222/3

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, żeliwnego kanalizacyjnego, w wykopie, Fi˙250˙mm

80,000 m

Robotnicy r-g 0,36 0,36000

Materiały inne (Robocizna) % 10

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

1.2.5 KNNR 8/222/3

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, żeliwnego kanalizacyjnego, w wykopie, Fi˙200˙mm

68+62 = 130,000

Ogółem: 130,000

130,000 m

Robotnicy r-g 0,36 0,36000

Materiały inne (Robocizna) % 10

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

1.2.6 KNNR 4/1413/1 (1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm, głębokość 3˙m - demontaż

R= 0,500   M= 1,000   S= 0,500

12,000 szt

Robotnicy r-g 21,3 10,65000

Materiały inne (Materiały) % 2,5

Żuraw samochodowy 5-6t  (1) m-g 3,04 1,52000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość
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Etap I - Plac przed Gimnazjum

Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

1.2.7 KNR 225/417/2

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych, rozebranie

2*(83+130) = 426,000

Ogółem: 426,000

426,000 m

Robotnicy grupa I r-g 0,0067 0,00670

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

1.2.8 KNNR 1/210/3 (1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV

525,36 = 525,360

Ogółem: 525,360

525,360 m3

Robotnicy r-g 0,287 0,28700

Kop.j-nacz.kołowa 0.40m3 (1) m-g 0,0503 0,05030

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

1.2.9 KNNR 1/408/2

Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III

525,360 m3

Robotnicy r-g 0,21 0,21000

Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,18 0,18000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

1.2.10 KNNR 1/305/3

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m, głębokość do 1,5˙m, 

kategoria gruntu IV

0,8*1,45*(1,5+4,0+1,5+1,0+1,5+3,0+15,5) = 32,480

Ogółem: 32,480

32,480 m3

Robotnicy r-g 3,2 3,20000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

1.2.11 KNNR 8/222/2

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, żeliwnego kanalizacyjnego, w wykopie, Fi˙150˙mm

(1,5+4,0+1,5+1,0+1,5+3,0+15,5) = 28,000

Ogółem: 28,000

28,000 m

Robotnicy r-g 0,28 0,28000

Materiały inne (Robocizna) % 10

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

1.2.12 KNNR 4/1424/1

Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi˙500˙mm, z osadnikiem i syfonem - demontaż

R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000

8,000 szt

Robotnicy r-g 13,05 6,52500

Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość
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Etap I - Plac przed Gimnazjum

Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

1.2.13 KNNR 1/318/2

Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5˙m, kategoria 

gruntu III-IV

32,480 m3

Robotnicy r-g 1,15 1,15000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

1.2.14 KNNR 1/408/2

Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III

32,480 m3

Robotnicy r-g 0,21 0,21000

Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,18 0,18000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

1.2.15 KNNR 1/305/3

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m, głębokość do 1,5˙m, 

kategoria gruntu IV

1,5*(2,0+2,5+3,5+5,5+4,0+4,0+4,0+4,0) = 44,250

Ogółem: 44,250

44,250 m3

Robotnicy r-g 3,2 3,20000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

1.2.16 KNNR 8/222/2

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, żeliwnego kanalizacyjnego, w wykopie, Fi˙150˙mm

(2,0+2,5+3,5+5,5+4,0+4,0+4,0+4,0) = 29,500

Ogółem: 29,500

29,500 m

Robotnicy r-g 0,28 0,28000

Materiały inne (Robocizna) % 10

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

1.2.17 KNNR 8/224/8

Demontaż uzbrojenia rurociągu kanalizacyjnego, osadnik deszczowy żeliwny

8,000 szt

Robotnicy r-g 0,42 0,42000

Materiały inne (Robocizna) % 10

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

1.2.18 KNNR 8/224/7

Demontaż uzbrojenia rurociągu kanalizacyjnego, rura deszczowa żeliwna

8,000 szt

Robotnicy r-g 0,58 0,58000

Materiały inne (Robocizna) % 10

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość
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Etap I - Plac przed Gimnazjum

Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

1.2.19 KNNR 1/318/2

Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5˙m, kategoria 

gruntu III-IV

44,250 m3

Robotnicy r-g 1,15 1,15000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

1.2.20 KNNR 1/408/2

Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III

44,250 m3

Robotnicy r-g 0,21 0,21000

Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,18 0,18000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

1.2.21 KNRW 401/109/9

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

28,000 m3

Robotnicy r-g 1,39 1,39000

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,72 0,72000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

1.2.22 KNRW 401/109/10

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km

28,000 m3

krotność = 5,00

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,02 0,10000

Razem:

Koszty bezpośrednie

Cena jednostkowa

Wartość

Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Demontaż kanalizacji deszczowej - CPV 45332200-5 , 45214200-2

Podsumowanie rozdziału Razem

Razem 1  Etap I - Plac przed Gimnazjum

Wartość rozdziału netto:

Podsumowanie kosztorysu Razem

Razem

Wartość kosztorysu netto:
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość Wartość

1. Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 50-64˙mm m3 0,919

2. Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 5,508

3. Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 9,780

4. Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,049

5. Czyszczak kanalizacyjny PVC Fi˙160˙mm szt 8,000

6. Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.II m3 0,070

7. Deski pomalowane farbą białą i czerwoną m3 4,942

8. Drewno iglaste okrągłe korowane, nasycone, na stemple m3 0,788

9. Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 105,072

10. Kolano (krzywka) kanalizacyjne PVC 45°, 160˙mm szt 4,200

11. Krąg betonowy o wysokości 500˙mm, Fi˙1000˙mm szt 40,000

12. Kształtka PVC kanalizacji zewnętrznej, 1-kielichowa z uszczelką, 

Fi˙160˙mm szt 30,000

13. Kształtka PVC kanalizacji zewnętrznej, 1-kielichowa z uszczelką, 

Fi˙200˙mm szt 8,000

14. Nadstawka betonowa ściekowa Fi˙500 długości 1˙m szt 7,000

15. Osadniki betonowe Fi˙500˙mm szt 7,000

16. Pak łamany miękki kg 2,240

17. Pale szalunkowe stalowe gięte na zimno t 0,595

18. Piasek do betonów zwykłych m3 0,140

19. Pierścienie odciążające żelbetowe szt 7,000

20. Pierścienie żelbetowe utrzymujące wpust szt 7,000

21. Pokrywa nadstudzienna żelbetowa Fi˙1000˙mm szt 12,000

22. Pospółka m3 227,439

23. roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg 29,760

24. Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 54,880

25. Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 160˙mm m 28,000

26. Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 160/4,7 mm m 30,090

27. Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 160/4,7 mm  klasy S (SDR34,

SN8) m 28,560

28. Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 200/5,9 mm m 132,600

29. Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 250/7,3 mm m 81,600

30. Rury PVC przepustowe m 4,200

31. Separator ST-2l/s kpl 1,000

32. Słupki drewniane iglaste Fi˙70˙mm m3 0,220

33. Słupki z krawędziaków pomalowane farbą białą i czerwoną m3 5,878

34. Smoła gazownicza kg 5,320

35. Stopnie włazowe żeliwne szt 62,000

36. Syfon kamionkowy kanalizacyjny poziomy 200 mm gatunek I szt 7,000

37. Sznur konopny smołowany kg 3,010

38. Uchwyty do rur PVC 160˙mm szt 19,600

39. Właz kanał. żel.cięż.fi 600mm kl.D(40 t) szt 5,000

40. Właz kanał. żel.typ lekki fi 600mm szt 7,000

41. Wpust ściekowy żeliwny uliczny typ ciężki 650x450˙mm szt 7,000

42. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,470

Razem (z dokładnością do zaokrągleń):
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Odwodnienie placu przy Gimnazjum

- I etap

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość Wartość

1. Kop.j-nacz.kołowa 0.40m3 (1) m-g 72,407

2. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 3,740

3. Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 212,922

4. Samochód skrzyniowy (1) m-g 81,371

5. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 22,960

6. Ubijak spalinowy 200kg m-g 181,436

7. Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 130,985

8. Żuraw samochodowy 5-6t  (1) m-g 49,410

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 755,231

Tabela elementów scalonych

1 Etap I - Plac przed Gimnazjum

Nazwa elementu Wartość z

narzutami

1.1 Kanalizacji deszczowej - CPV 45332200-5 , 45214200-2

1.2 Demontaż kanalizacji deszczowej - CPV 45332200-5 , 45214200-2

Suma elementów rozdziału

Razem Etap I - Plac przed Gimnazjum:

Razem wartość rozdziału netto:

Podsumowanie tabeli elementów scalonych

Nazwa rozdziału Wartość

rozdziału

Dodatki Wartość

rozdziału

netto

1 Etap I - Plac przed Gimnazjum

Suma:

Razem wartość kosztorysu:


