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Przyłącz wodociągowy dla systemu
podlewania - I etap CPV 45111200-0

, 45231300-8

Przedmiar robót

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Kosztorys Przyłącz wodociągowy dla systemu podlewania - I etap CPV 
45111200-0 , 45231300-8

1 Element I etap Przyłącz wodociągowy dla systemu podlewania - CPV 45111200-0 , 
45231300-8

1.1 KNNR 1/209/7 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, 
koparka 0,40˙m3, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

(14,8*0,8*1,25) 14,800

RAZEM: 14,800 m3 14,800

1.2 KNNR 1/307/2 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym 
wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 1,5˙m, kategoria 
gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

(14,8*0,8*1,25) 14,800

RAZEM: 14,800 m3 14,800

1.3 KNR 
225/417/1

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych, budowa

Wyliczenie ilości robót:

2*(16) 32,000

RAZEM: 32,000 m 32,000

1.4 KNNR 
4/1411/1

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,1*0,8*(14,8) 1,184

RAZEM: 1,184 m3 1,184

1.5 KNNR 
4/1009/1 (1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙40˙mm
m 14,800

1.6 KNNR 
4/1010/1 (1)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania 
czołowego, Fi 40˙mm złącze 1,000

1.7 KNNR 
4/1411/4

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,30*0,8*(14,8) 3,552

RAZEM: 3,552 m3 3,552

1.8 KNNR 
4/1417/1 (1)

Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi˙425˙mm, zamknięcie stożkiem 
betonowym szt 1,000

1.9 KNNR 4/116/2
(2)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do 
zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu 
sztywnym, Fi_zew. 25˙mm szt 1,000

1.10 KNNR 4/135/3 Zawór czerpalny Dn˙25˙mm szt 1,000

1.11 KNNR 
4/1606/1

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, 
PE, PEHD, (rurociąg 200˙m) Dn˙90-110˙mm próba 1,000

1.12 KNRW 
219/102/1

Oznakowanie trasy wodociągu w ziemi
m 14,800

1.13 KNR 
225/417/2

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych, rozebranie
m 32,000

1.14 KNNR 1/318/2 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość 
do 1,5˙m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

14,8-1,184-1-3,552 9,064

RAZEM: 9,064 m3 9,064

1.15 KNNR 1/408/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III m3 9,064

1.16 KNR 
401/108/3

Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

1,184+1+3,552 5,736

RAZEM: 5,736 m3 5,736
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<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.17 KNR 
401/108/4

Wywóz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km
m3 5,736

Kosztorys ofertowy

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość
R, M, S

Przyłącz wodociągowy dla systemu podlewania - I etap CPV 45111200-0 , 45231300-8
1 I etap Przyłącz wodociągowy dla systemu podlewania - CPV 45111200-0 , 45231300-8
1.1 KNNR 1/209/7

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii 
IV

14,800 m3
krotność = 0,8

Robotnicy r-g 0,117 1,385
Razem robocizna:
Razem materiały:

Kop.j-nacz.kołowa 0.40m3 (1) m-g 0,0352 0,417
Razem sprzęt:

Wartość pozycji:
Wartość jednostkowa:

1.2 KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,
głębokości do 1,5˙m, kategoria gruntu III-IV

14,800 m3
krotność = 0,2

Robotnicy r-g 2,15 6,364
Razem robocizna:
Razem materiały:

Razem sprzęt:
Wartość pozycji:

Wartość jednostkowa:
1.3 KNR 225/417/1

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych, budowa
32,000 m

Robotnicy grupa I r-g 0,0083 0,266
Razem robocizna:

Deski pomalowane farbą białą i czerwoną m3 0,0058 0,186
Słupki z krawędziaków pomalowane farbą białą i czerwoną m3 0,0069 0,221
Materiały inne (Materiały) % 1,5

Razem materiały:
Razem sprzęt:

Wartość pozycji:
Wartość jednostkowa:

1.4 KNNR 4/1411/1
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10˙cm

1,184 m3
Robotnicy r-g 2,1 2,486

Razem robocizna:
Pospółka m3 1,22 1,444
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem materiały:
Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 0,77 0,912

Razem sprzęt:
Wartość pozycji:

Wartość jednostkowa:
1.5 KNNR 4/1009/1 (1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙40˙mm
14,800 m

Robotnicy r-g 0,224 3,315
Razem robocizna:

Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 -woda 1,0MPa) 63 mm m 1,02 15,096
Materiały inne (Materiały) % 1,5

Razem materiały:
Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,0142 0,210
Prościarka do rur PE m-g 0,0425 0,629

Razem sprzęt:
Wartość pozycji:

Wartość jednostkowa:
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość
R, M, S

1.6 KNNR 4/1010/1 (1)
Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 40˙mm

1,000 złącze
Robotnicy r-g 0,96 0,960

Razem robocizna:
Materiały inne (Robocizna) % 1,5

Razem materiały:
Zgrzewarka do zgrzewania czołowego rur PE m-g 0,48 0,480

Razem sprzęt:
Wartość pozycji:

Wartość jednostkowa:
1.7 KNNR 4/1411/4

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25˙cm
3,552 m3

Robotnicy r-g 1,82 6,465
Razem robocizna:

Pospółka m3 1,22 4,333
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem materiały:
Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 0,67 2,380

Razem sprzęt:
Wartość pozycji:

Wartość jednostkowa:
1.8 KNNR 4/1417/1 (1)

Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi˙425˙mm, zamknięcie stożkiem betonowym
1,000 szt

Robotnicy r-g 3,21 3,210
Razem robocizna:

Kineta studzienki z PE szt 1 1,000
Uszczelki szt 2 2,000
Rura karbowana z tworzywa sztucznego fi 415 mm m 1,05 1,050
Stożek betonowy dla studzienki z PVC, Fi˙415˙mm SZT 1 1,000
Pospółka m3 0,2 0,200
Pokrywa bet. Fi˙425 mm z PVC typu z wlazem szt 1 1,000
Materiały inne (Materiały) % 2,5

Razem materiały:
Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,07 0,070

Razem sprzęt:
Wartość pozycji:

Wartość jednostkowa:
1.9 KNNR 4/116/2 (2)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, 
mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 25˙mm

1,000 szt
Robotnicy r-g 0,37 0,370

Razem robocizna:
Kształtki PP Fi˙25˙mm szt 3 3,000
Kształtki PP gwintowane, Fi 25 mm szt 1 1,000
Uchwyt do rur PP-R met.z wkład.gum fi 25mm szt 1 1,000
Materiały inne (Materiały) % 1,5

Razem materiały:
Razem sprzęt:

Wartość pozycji:
Wartość jednostkowa:

1.10 KNNR 4/135/3
Zawór czerpalny Dn˙25˙mm

1,000 szt
Robotnicy r-g 0,22 0,220

Razem robocizna:
Zawór wodny czerpalny żeliwny ocynkowany M1, Fi 25 mm szt 1 1,000
Materiały inne (Materiały) % 0,5

Razem materiały:
Razem sprzęt:

Wartość pozycji:
Wartość jednostkowa:
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość
R, M, S

1.11 KNNR 4/1606/1
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 200˙m) 
Dn˙90-110˙mm

1,000 próba
Robotnicy r-g 8,74 8,740

Razem robocizna:
Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,025 0,025
Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II m3 0,015 0,015
Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 6,2 6,200
Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn˙50) m 1,5 1,500
Króciec żeliwny ciśnieniowy przejściowy kołnierzowy FW, Fi 100 mm szt 0,1 0,100
Tuleja PVC dla luźnych kołnierzy stalowych, Fi 110 mm szt 0,2 0,200
Kołnierz stalowy zaślepiający 1,6MPa 100 mm szt 0,2 0,200
Śruby stalowe średniodokładne M16 z nakrętkami i podkładkami kg 2,7 2,700
Woda przemysłowa m3 3,53 3,530
Materiały inne (Materiały) % 10

Razem materiały:
Samochód skrzyniowy (1) m-g 3,16 3,160

Razem sprzęt:
Wartość pozycji:

Wartość jednostkowa:
1.12 KNRW 219/102/1

Oznakowanie trasy wodociągu w ziemi
14,800 m

Robotnicy r-g 0,0075 0,111
Razem robocizna:

Taśma polietylenowa m 1,07 15,836
Materiały inne (Materiały) % 2

Razem materiały:
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0011 0,016

Razem sprzęt:
Wartość pozycji:

Wartość jednostkowa:
1.13 KNR 225/417/2

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych, rozebranie
32,000 m

Robotnicy grupa I r-g 0,0067 0,214
Razem robocizna:
Razem materiały:

Razem sprzęt:
Wartość pozycji:

Wartość jednostkowa:
1.14 KNNR 1/318/2

Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5˙m, kategoria gruntu 
III-IV

9,064 m3
Robotnicy r-g 1,15 10,424

Razem robocizna:
Razem materiały:

Razem sprzęt:
Wartość pozycji:

Wartość jednostkowa:
1.15 KNNR 1/408/2

Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III
9,064 m3

Robotnicy r-g 0,21 1,903
Razem robocizna:
Razem materiały:

Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,18 1,632
Razem sprzęt:

Wartość pozycji:
Wartość jednostkowa:

1.16 KNR 401/108/3
Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, grunt kategorii IV

5,736 m3
Robotnicy grupa I r-g 2,22 12,734

Razem robocizna:
Razem materiały:

Samochód skrzyniowy (1) m-g 1,14 6,539
Razem sprzęt:

Wartość pozycji:
Wartość jednostkowa:
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość
R, M, S

1.17 KNR 401/108/4
Wywóz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km

5,736 m3
krotność = 15

Razem robocizna:
Razem materiały:

Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,03 2,581
Razem sprzęt:

Wartość pozycji:
Wartość jednostkowa:

Podsumowanie elementu Razem
Koszty bezpośrednie
Ogółem I etap Przyłącz wodociągowy dla systemu podlewania - CPV 45111200-0 , 45231300-8

Podsumowanie kosztorysu Razem
Koszty bezpośrednie
Razem Przyłącz wodociągowy dla systemu podlewania - I etap CPV 45111200-0 , 45231300-8

Wartość kosztorysu netto:

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość Cena Wartość

1. Robotnicy r-g 45,953
2. Robotnicy grupa I r-g 13,214

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 59,167

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość Cena Wartość

1. Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II m3 0,015
2. Deski pomalowane farbą białą i czerwoną m3 0,186
3. Kineta studzienki z PE szt 1,000
4. Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 6,200
5. Kołnierz stalowy zaślepiający 1,6MPa 100 mm szt 0,200
6. Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,025
7. Króciec żeliwny ciśnieniowy przejściowy kołnierzowy FW, Fi 100 mm szt 0,100
8. Kształtki PP Fi˙25˙mm szt 3,000
9. Kształtki PP gwintowane, Fi 25 mm szt 1,000
10. Pokrywa bet. Fi˙425 mm z PVC typu z wlazem szt 1,000
11. Pospółka m3 5,977
12. Rura karbowana z tworzywa sztucznego fi 415 mm m 1,050
13. Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 -woda 1,0MPa) 63 mm m 15,096
14. Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn˙50) m 1,500
15. Słupki z krawędziaków pomalowane farbą białą i czerwoną m3 0,221
16. Stożek betonowy dla studzienki z PVC, Fi˙415˙mm SZT 1,000
17. Śruby stalowe średniodokładne M16 z nakrętkami i podkładkami kg 2,700
18. Taśma polietylenowa m 15,836
19. Tuleja PVC dla luźnych kołnierzy stalowych, Fi 110 mm szt 0,200
20. Uchwyt do rur PP-R met.z wkład.gum fi 25mm szt 1,000
21. Uszczelki szt 2,000
22. Woda przemysłowa m3 3,530
23. Zawór wodny czerpalny żeliwny ocynkowany M1, Fi 25 mm szt 1,000

Razem (z dokładnością do zaokrągleń):

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość Cena Wartość

1. Kop.j-nacz.kołowa 0.40m3 (1) m-g 0,417
2. Prościarka do rur PE m-g 0,629
3. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,016
4. Samochód skrzyniowy (1) m-g 12,560
5. Ubijak spalinowy 200kg m-g 1,632
6. Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 3,292
7. Zgrzewarka do zgrzewania czołowego rur PE m-g 0,480

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 19,026

Tabela elementów scalonych
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Przyłącz wodociągowy dla systemu
podlewania - I etap CPV 45111200-0

, 45231300-8

Element R M S Kp Zysk Inne Razem

1 I etap Przyłącz wodociągowy dla systemu podlewania - CPV 45111200-0 , 45231300-8 (1.1 - 1.17)

Suma elementów kosztorysu

Wartość kosztorysu:


