2015-08-10
Inwestor:
Urzad Gminy Rzgsnia
ul. Kosciuszki 16
98-332 Rzas$nia

Kosztorys naktadczy:

Nazwa budowy: Remiza OSP w Suchowoli

Rodzaj roboét: Ogdélnobudowlane

Charakterystyka robét: Roboty remontowe majgce na celu odnowienie dachu oraz odnowienie
elewacji budynku remizy w Suchowoli. Dodatkowe prace obejmujg wymiane istniejgcego
utwardzenia z asfaltu na kostke brukowag przed budynkiem.

Data oprac.: 2015-08-10

Podstawa opracowania: KNR 2-021, KNR S02U, KNR 13-23, AW, KNR 4-01W, KNR 2 02I, KNR
00-23, KNR 00-17, KNR 4-011, KNR 00-33, KNNR Wacetob 3, KNR 2-02U, KNR 2-311
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar | Jm. [ Koszt jedn. Warto$é
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 Prace przygotowawcze
1 KNR 2-021 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 15 m 704,64 m2
1604-02-050 krotnosé = 1,00
2 KNR S02U Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych 704,64 m2
1402-01-050 krotnos¢ = 1,00
3 KNR 13-23 Zabezpieczenie okien i drzwi folia 80,58 m2
1001-11-050 krotnos¢ = 1,00
4 KNR 13-23 Zabezpieczenie wentylatorow i lamp. 8,88 m2
1001-11-050 krotnos¢ = 1,00
5 Demontaz i ponowny montaz zadaszenia z poliwgglanu 2,00 kpl
AW-090 krotnos¢ = 1,00
Razem:
2 Pokrycie dachowe
6 KNR 4-01W Dwukrotne malowanie farba poliwinylowa chemoodporna 335,00 m2
1212-02-050 powierzchni metalowych. Oczyszczenie i malowanie potaci
dachowej. Analogia
krotnosé = 1,00
7 KNR 00-23 Przygotowanie podtoza poprzez dwukrotne gruntowanie $cian 1,68 m2
2611-03-050 emulsja. Gruntowanie pod malowanie komina.
krotnosé = 1,00
8 KNR 2 021 Dwukrotne malowanie bez gruntowania powierzchni 1,68 m2
1505-11-050 zewnetrznych farba emulsyjng - Malowanie komina
krotnos¢ = 1,00
9 KNR 4-01W Jednokrotne malowanie farba poliwinylowa chemoodporng 1,20 m2
1212-01-050 nawierzchniowa. Oczyszcznie i pomalowanie syreny na dachu.
Analogia
krotnosé = 1,00
Razem:
3 Sciany szczytowe - elewacja
10 Przygotowanie starego podtoza. Usunigcie starej faktury tynku. 255,14 m2
AW-050 krotnosé = 1,00
11 KNR 4-011 Usunigcie kratek wentylacyjnych, Analogia 4,00 szt
0322-02-020 krotnosé = 1,00
12 KNR 00-23 Przygotowanie podtoza poprzez dwukrotne gruntowanie $cian 255,14 m2
2611-03-050 emulsja. Gruntowanie podtoza po zdjgciu tynku. Analogia

krotnosé = 1,00
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1 2 3 4 5
13 KNR 00-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach. 255,14 m2
2609-06-050 krotnosé = 1,00
14 KNR 00-17 Przyklejenie drugiej warstwy siatki na $cianach do wysokosci 49,42 m2
2609-06-050 2m.
krotnosé = 1,00
15 KNR 00-23 Przygotowanie podtoza poprzez dwukrotne gruntowanie $cian 255,14 m2
2611-03-050 emulsjg. Gruntowanie pod tynk Analogia
krotnosé = 1,00
16 KNR 00-23 Reczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku grub.2 255,14 m2
0933-02-050 mm,na $cianach ptaskich, na uprzednio przygotowanym podtozu.
Analogia.
krotnos¢ = 1,00
17 KNR 4-011 Obsadzenie kratek wentylacyjnych. 4,00 szt
0322-02-020 krotnosé = 1,00
Razem:
4 Elewacja frontowa i tylna
18 KNR 00-17 Przygotowanie starego podtoza poprzez oczyszczenie 270,42 m2
2608-01-050 mechaniczne i zmycie. Zmycie tynku od wysokosci 2m do okapu
krotnosé = 1,00
19 Przygotowanie starego podtoza. Usunigcie starej faktury tynku od | 60,40 m2
AW-050 cokotu do wysokosci 2 m
krotnosé = 1,00
20 KNR 00-23 Przygotowanie podtoza poprzez dwukrotne gruntowanie $cian 60,40 m2
2611-03-050 emulsja. Gruntowanie podtoza po zdjgciu tynku. Analogia
krotnos¢ = 1,00
21 KNR 00-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach od cokotu do 60,40 m2
2609-06-050 wysokos$ci 2 m
krotnos¢ = 1,00
22 KNR 00-23 Przygotowanie podtoza poprzez dwukrotne gruntowanie $cian 60,40 m2
2611-03-050 emulsjg. Gruntowanie pod tynk Analogia
krotnosé = 1,00
23 KNR 00-33 Malowanie elewacji farba akrylowa od wysokosci 2 m do okapu | 270,42 m2
0128-01-050 krotnos¢ = 1,00
24 KNR 00-33 Malowanie o$ciezy farba akrylowa. Analogia 27,94 m2
0128-01-050 krotnosé = 1,00
25 KNR 00-23 Reczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku grub.2 60,40 m2
0933-02-050 mm,na $cianach ptaskich, na uprzednio przygotowanym

podtozu.Od cokotu do wysokosci 2 m. Analogia.
krotnosé = 1,00
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1 2 3 4 5
Razem:
5 Schody zewnetrzne
26 KNR 4-01W Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbg olejng schodow. 29,48 m2
1212-05-050 Analogia
krotnos¢é = 1,00
Razem:
6 Stopien od strony zachodniej.
27 KNNR Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowe;j 1,47 m2
Wacetob 3 krotnosé = 1,00
0801-040-050
28 KNR 2-02U Oktadziny schodow ptytkami kamionkowymi GRES o 1,47 m2
2810-05-050 wymiarach 30x30 cm na zaprawach mrozoodpornych o grubosci
warstwy 5 mm (Orgbud W-wa)
krotnos¢ = 1,00
Razem:
7 Kostka brukowa
29 KNR 2-311 Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cmna | 28,50 m
0813-01-040 podsypce piaskowej
krotnos¢ = 1,00
30 KNR 2-311 Mechaniczne rozebranie podbudowy asfaltowej o grubosci 12 245,92 m2
0801-03-050 cm. Analogia
krotnos¢ = 1,00
31 KNR 2-311 Mechaniczne rozebranie podbudowy asfaltowej. Potracenie za 245,92 m2
0801-04-050 kazdy dalszy 1 cm. Analogia
krotnosé = -2,00
32 KNR 2-311 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej | 28,50 m
0407-01-040 z wypehieniem spoin zaprawa cementowa
krotnosé = 1,00
33 KNR 2-311 Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej 20x10 | 245,92 m2
0004-03-050 cm o grubosci 8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej.

Analogia
krotnosé = 1,00

Razem:

Razem kosztorys:
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