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Zatgcznik nr 6 do SIWZ
WZOR UMOWY

zawarta W dniu ...........oeeel roku w Rani w trybie przetargu nieograniczonego
pomigdzy Gmirg Rza$nia ul. Kasciuszki 16, 98-332 Ri#nia reprezentowarnprzez:

Tomasza Stolarczyka — Wéjta Gminy Ragsnia

przy kontrasygnacie Ekbiety Ratajczyk — Skarbnika Gminy

81
Przedmiot umowy

1.Przedmiotem umowy jest wykonanie budowy linibkavej NN do zasilania dziatek wraz
z kablem zasilagym aéswietlenie uliczne na terenach inwestycyjnych.
2.SzczegoOtowy zakres rob6t opisany zostat w SIWZiym dokumentacji projektowej,

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru dtolbudowlanych oraz kosztorysie
ofertowym Wykonawcy— za€znik nr 1 do niniejszej umowy.

3.Wykonawca zobowruje s¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumgatac
projektowa, zgtoszeniem zamiaru wykonania robot nie wymaneagh uzyskania pozwolenia
na budow, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanbpwiazujacymi przepisami i
polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej avddania przedmiotu niniejszej umowy
Zamawiagcemu w terminie w niej uzgodnionym.

4.Przedmiot umowy jest eftia projektu dofinansowanego &®dkow Regionalnego

Programu Operacyjnego Wojewodztwa £0dzkiego nad@tw-2013, & priorytetowa Il —

Gospodarka, innowacyj’é, przedstbiorczai¢ 111.4 — Rozwoj otoczenia biznesu.

§2
Termin wykonania zamoéwienia

1. Termin rozpocgcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczynag sz dniem
protokolarnego przekazania terenu robot Wykonawcy.

2. Termin zakdczenia robot &dacych przedmiotem umowy napi do 30.11.2015r. Za
zakaczenie robot uwea sk podpisanie bezusterkowegonkowego protokotu odbioru
robot.

3. W przypadku zaistnienia nieuniknionego op@nia Wykonawca Mm@ wnost
0 przesunicie przez Zamawiagego terminu ukaczenia robot lub ich e#ci. Zamawiagcy
moze uwzgédni¢ przesungcie terminu z zastrzeniem,ze termin ten nie dalzie przesunrty
o0 okres dhaszy, niz czas trwania nieuniknionego agienia.
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4. ,Nieuniknione opé@nienia” oznaczajte op&nienia, na ktére natany zostat Wykonawca
i na ktore nie miat wptywu ani on ani jego podwykarcty/dostawcy, to jest wszelkie
op&nienia powstatle wskutek zaistnienia nieuniknionegiarzenia okidanego jako ,sita
wyzsza”, tj:

a) wojny, rewolucji, rozruchéw, zamieszek wesmnych, konfliktu zbrojnego, aktu
terrorystycznego lub sabataz wylkczeniem dziatania Wykonawcy,

b) wypadku powodujcego skaenie promieniotwoércze lub chemiczne, wybuchugoo,
powodzi, burz, nawatnic, tggienia ziemi lub powanych epidemii,

c) wszelkich innych podobnych, tj. nagtych, nadzwyoyah i niemaliwych do
przewidzenia w dacie zawarcia umowy zdarzex ktére nie ma wptywwaadna ze stron,
ani od ktorych nie mee st ubezpieczy, zawierajc stosown umowe.

§3
Obowiazki stron umowy

1. Do obowhzkéw Zamawiajcego naley:

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonaw®reriu robot wraz z

dziennikiem budowy, w terminie do 7 dni liggzod dnia podpisania umowy;

2) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego esterskiego;

3) Wskazanie miejsc poboru wody (koszty ponosi Wykoregworaz miejsca sktadowania

materiatow z rozbiorki..

4) Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jegozgdgo wykonania,;

5) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i @lebprace.

2. Do obowhzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Przecie terenu robot od Zamaw4aaggo;

2) Zabezpieczenie terenu robét;

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie rob6t na wtaeszt;

4) Wykonawca zobowizuje s¢ wykon& przedmiot umowy zgodnie z dokumentacj
projektowa z materiatdw wiasnych. Zastosowane materialy musg zgodne z
opisanymi przez Zamawig@ego w dokumentacji projektowej, STWIOR i
przedmiarach robdt. Przed wbudowaniem materialu diglvca musi uzyska
akceptagj inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastosowaneemagt powinny
spetnigd wszelkie wymogi Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. PoaBudowlane to jest
posiadé odpowiednie certyfikaty na znak bezpietatva, by zgodne z kryteriami
technicznymi okr8onymi obowazujacych normach technicznych Iub aprapat
techniczi o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiefy oraz zgodne z
wiasciwymi przepisami i dokumentami technicznymi. Zanmegacy, a w jego imieniu
inspektor nadzoru ma prawada: okazania w/w dokumentéw od Wykonawcy oraz
wykonania przez niego baftlgakosciowo ilosciowych, stosowanych materiatow i
wyrobow budowlanych. Na koszt Wykonawcygda wykonywane wszelkie badania
Zwigzane z czynn@iami odbiorowymi. W przypadku o ile badania wyka
niezgodné¢ stosowanych materiatdw i wyrobéw budowlanych z weiaujacymi
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przepisami wszystkie koszty zygiane z wymiam kwestionowanych materiatdw
ponosi Wykonawca.

5) Jako wytwarzajcy odpady — do przestrzegania przepisow prawnychikajacych
Z nasgpujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochra@ngdowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z p&niejszymi zmianami),

b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr@#. 628 z piniejszymi
zmianami),

Powotane przepisy prawne Wykonawca zohawe s¢ stosowd z uwzgkdnieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

6) Ponoszenia petnej odpowiedziadnbza stan i przestrzeganie przepisow bhp, oghron
p.pa i dozor mienia na terenie robot, jak | za wszelidkody powstate w trakcie trwania
robét na terenie przgiym od Zamawiajcego lub majcych zwhzek z prowadzonymi
robotami;

7) Terminowego wykonania przedmiotu umowy oraz przashia éwiadczenia,ze
roboty ukaczone przez niegoascatkowicie zgodne z umaw zezwoleniem na
realizacje inwestycji, pozwoleniem na budpinodpowiadaj potrzebom, dla ktorych
Sa przewidziane wedtug umowy;

8) Ponoszenia peilnej odpowiedziadnb za stosowanie i bezpiedmtwo wszelkich
dziataa prowadzonych na terenie robot i poza nim, aazamych z wykonaniem
przedmiotu umowy;

9) Ponoszenia petlnej odpowiedziadob za szkody oraz nagistwa nieszagliwych
wypadkdéw pracownikow i 0sOb trzecich, powstate wiazku z prowadzonymi
robotami, w tym take ruchem pojazdow do momentu podpisaniaickavego
protokotu odbioru robdt;

10)Dostarczanie niezidnych dokumentow potwierdzgych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatdw iadeen w tym np. wynikéw oraz
protokotbw bada atestow i certyfikatow, sprawoztlai préb dotycacych
realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

11)Zabezpieczenie instalacji, udzen i obiektow na terenie robot i w jej bezpednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzemiginakcie wykonywania robot;

12)Dbanie o porzdek na terenie robo6t oraz utrzymywanie terenu rokdbalezytym
stanie i porzdku oraz w stanie wolnym od przeszk6d komunikaosiny

13)Uporzdkowanie terenu budowy po zalazeniu robot, zaplecza budowy, jak rownie
terendw gsiadupcych zagtych Ilub uytkowanych przez Wykonawc w tym
dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonydh hgzkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu, dggg drog, nawierzchni lub
instalacji;

14)Kompletowanie w trakcie realizacji robdt wszelkiejokumentacji zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowaniedioru kaicowego kompletu
protokotdw niezhdnych przy odbiorze;
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15)Usunkcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przezzéadnwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie diszym ni termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usunicia.

16)Ponoszenie wytznej odpowiedzialnmi za wszelkie szkody golace nasipstwem
niewykonania lub nienatgtego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowizuje st pokry¢ w petnej wysokéci,

17)Informowanie Zamawiagego (Inspektora nadzoru inwestorskiego ) o probhtdm
technicznych lub okoliczrigiach, ktére mog wptyna¢ na jaka¢ robot lub termin
zakaczenia robotPolecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwnsdsemo:
maja forme pisemn, w pierwszej kolejngci jako wpis do Dziennika Rob6t, zeli w
jakichkolwiek okoliczngciach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna zadaame
wydanie ustnego polecenia, to Wykonawca zohpany jest zastosowasic do
takiego polecenia. W takim przypadku Inspektor Nedz Inwestorskiego ma
obowizek wystawd pisemne potwierdzenie swojej ustnej decyzji,

18)Wykonawca zobowizuje s¢ do organizowania statych narad koordynacyjnych i
zapewnienia uczestnictwa kadry kiexegj na niniejszych naradach tj.qdzy innymi
kierownika budowy.

19) Przestrzeganie zasad bezpiéstea, BHP, p.pp

20)Wspotpraca ze sHlbami Zamawiajcego tzn. z: przedstawicielami Zamaw@@ggo,
Inspektorami nadzoru inwestorskiego oraz z inspekto nadzoru autorskiego w
zakresie ich obowrzkow,

21)Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawc@ykonawca mee, zlecé
zgodnie z zasadami okienymi w dalsze] cgci umowy wykonanie GZci
przedmiotu zamowienia  podwykonawcom pod warunkiem, posiadaj oni
kwalifikacje do ich wykonania. Zasady podzlecanigkenania czsci zamowienia
podwykonawcom ok&a niniejsza umowa i Kodeks Cywilny. Wykonawca ma
obowiazek przestrzegania zasad ckoaych w art. 6471 Kodeksu Cywilnego.

22)Zaptata wynagrodzenia podwykonawcom, zejé wykonawca korzysta z
podwykonawcow,

23)Wykonawca zawiadomi gestorow sieci o rozpmoz robot i uzyska zgad na
prowadzenie robot §# taka zgoda kdzie wymagana,

24)Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacpgedmiotu umowy oraz
oswiadczenia,ze roboty ukaczone przez niegogscatkowicie zgodne z umayw ze
zgtoszeniem realizacji rob6t nie wymagm@jch decyzji o pozwoleniu na budew
odpowiadaj potrzebom, dla ktérychagrzewidziane wedtug umowy;

25)Wszelkie elementy zniszczone podczas robot, a pamone do ponownego
wbudowania wykonawca winien jest wymiéma nowe na swoj koszt.

26)Geodezyjne wytyczenie rob6t a po ich wykonaniu opwanie inwentaryzacii
geodezyjnej powykonawczej.

§4
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SzczegoOtowe obowizki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowazany jest zapewdi wykonanie i kierowanie robotami aymi
umowa przez osoby posiadgje stosowne kwalifikacje zawodowe

2. Wykonawca do kierowania robotami wyznacza .. .

3. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, w trakmdlzaajl przedmlotu niniejszej umowy,
musi by uzasadniona przez Wykonayvoa pimie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajcego.

4. Zaakceptowana przez Zamawizggo zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa
w ust. 2 winna b§ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do jsirég umowy.

5. Kierownik budowy (robét) zobowrany jest do prowadzenia dziennika robét

6. Kierownik budowy (robdét) dziata bedzie w granicach umocowania oki@ego
w ustawie Prawo budowlane.

7.Wykonawca fwiadczaze:

a) posiada wiedg daswiadczenie i maliwosci, niezlzdne do poprawnego i terminowego
wykonania przedmiotu umowy, oraz znany mu jestemkicharakter robot oraz materiatow
koniecznych do ich wykonania,

b) znane mu g wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne @&ne z przedmiotem
umowy,

C) zapoznat gize sposobem i warunkami dgstt do terenu budowy, zbadat teren budowy i
jego otoczenie,

d) zapoznat si z cal@cia dokumentacji posiadane] przez Zamawdiapo, zwizanej z
przedmiotem niniejszej umowy,

e) otrzymana od Zamawigpgo dokumentacja projektowa nie posiadadnych wad
uniemaliwiajacych lub utrudnigjcych wykonanie umowy i jest wystarcgag do
wykonania na jej podstawie umownego zakresu rob@grminach okrdonych w niniejszej
umowie

f) nie istniej zadne inne przeszkody uniephwiajace lub utrudniajce terminowe wykonanie
przedmiotu umowy oraz uswoie jego wad, a ich ewentualne veysenie nie kdzie
upowanialo Wykonawcy do przesuwgtia terminu wykonania robot lub domagania si
dodatkowych ptatngi.

§5
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okienego w 81 niniejszej umowy, strony ustalaj
wynagrodzenie ryczaltowe w wysda@ ............ ztotych  brutto, stownie

2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust 1.jmioge wszystkie koszty zwrzane
z realizacg robot obgtych dokumentagj projektows oraz specyfikagj techniczm
wykonania i odbioru rob6t w tym ryzyko Wykonawcytytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwizanych z realizagj przedmiotu umowy, a tak oddziatywania innych
czynnikbw majcych lub mogcych mi€ wplyw na koszty np. diugd okresu
gwarancyjnego .
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3. Niedoszacowanie, pomitie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie maze by podstavw do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego ékmego
w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Wykonawca éwiadcza,ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do \ay@enia
faktury VAT.
. Strony nie dopuszczamozliwosci czesciowego fakturowania nie wiej niz 2 faktury.
. Platnag¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykogiaaahunek bankowy,
w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamayz@fo prawidiowo wystawionej
faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbiorbdt
. Za dat ptatnagci uznaje sj dziea obchzenia rachunku Zamawigego.

o Ol

\]

§6
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawaaye beda stosowane nagtujace rodzaje odbioréw robot:

1) Odbiory robot zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktore nie stanowpodstawy do
fakturowania.

2) Odbibr kaicowy.

2. Odbiory robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, dokonywanectla przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasgetowa¢ do odbioréw, o ktorych
mowa wyzej, wpisem do Dziennika robét.

3. Wykonawca zgtosi Zamawiggemu gotow& do odbioru kaéacowego, pisemnie
bezpdrednio w siedzibie Zamawiggego.

4. Podstaw zgtoszenia przez Wykonawcgotowaci do odbioru kacowego, kdzie
faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w Dziennikbdt wpisem dokonanym przez
kierownika budowy (robot) potwierdzonym przez Ingjeea nadzoru inwestorskiego.

5. Wraz ze zgtoszeniem do odbiorunkowego Wykonawca przeka Zamawigcemu
nastpujace dokumenty:

1) Dziennik robot;

2) Dokumentagj powykonawcz (inwentaryzagj), opisam i skompletowaa w dwoch
egzemplarzach;

3) Wymagane dokumenty, protokoty badazawiadczenia z przeprowadzonych prob
| sprawdz@, i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

4) Oswiadczenie Kierownika budowy (robdét) o zgodoo wykonania robot
z dokumentagj projektowa, obowhzujacymi przepisami i normami;

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzeg, ze wbudowane wyroby budowlang s
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisastemplowane przez Kierownika
robot).

6. Zamawiajcy wyznaczy termin kiccowego w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go o
osiagnieciu gotowdci do odbioru kacowego i otrzymania prawidtowych dokumentéw o
ktérych mowa w ust. 5.

7. Zamawiajcy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego, w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia gotawvdo odbioru.
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Za dat wykonania przez Wykonawczobowhzania wynikagcego z niniejszej umowy,
uznaje st dat odbioru, stwierdzonw protokole odbioru kicowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lusterek, Zamawiagy maze
odmowi odbioru do czasu ich uswoia a Wykonawca usunie je na wiasny koszt
w terminie wyznaczonym przez Zamavii@ggo.

10.W razie nie usumcia w ustalonym terminie przez Wykonawaovad i usterek

stwierdzonych przy odbiorze koowym, w okresie gwarancji oraz przy przgijlie
gwarancyjnym, Zamawiagy jest upowaniony do ich usuriia na koszt Wykonawcy.

8§87
Zabezpieczenie naleytego wykonania umowy

Strony potwierdzaj, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpigez

nalezytego wykonania umowy w wysoka 10% wynagrodzenia ofertowego brutto,

0 ktorym mowa W 8§ 5 ust. 1, tj. Y4 | (stownie

ztotych: ... ) w formie . .

Whiesione zabezpieczeniedzie shiyto pokryciu roszczée z tytuiu nlewykonanla lub

nienaleytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w

nastpujacych terminach:

1) 70% wysokéci zabezpieczenia — w agu 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru kaxcowego;

2) 30% wysokaci zabezpieczenia — wagu 15 dni od uptywu okresghkojmi za wady

. Zamawiajcy wstrzyma s ze zwrotem oxci zabezpieczenia naigego wykonania

umowy, o ktoérej mowa w ust. 3 pkt2, w przypadkiedy Wykonawca nie usih
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad Jabt w trakcie usuwania tych wad.
Okres gwarancji ulega wydteniu o czas potrzebny na usteie wad.

§8
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawigemu kary umowne:

1) za opé@nienie w zakaczeniu wykonywania przedmiotu umowy — w wysédd,8 %
wynagrodzenia brutto, oldlenego w 8§ 5 ust. 1 za kdy dzien op&nienia (termin
zakaczenia robot okidono w 82 ust. 2 niniejszej umowy);

2) za brak zaptaty lub nietermin@wzaptat wynagrodzenia nal®ego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w ngstijacych wysokdciach:

a) za brak zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lutszihu podwykonawcy
przekraczajcy 60 dni w wysokéci 10% kwoty brutto za wykonanie przedmiotu
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo

b) za nieterminow zaptat wynagrodzenia nal@ego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przez Wykonawav wysokdaci 30 ztoty brutto za kaly dzie
op&nienia w zaptacie. Termin zaptaty podwykonawcy lutalszemu
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podwykonawcy okrdony jest w umowach pormlzy Wykonawg a
podwykonawcami, ktérych kserokopie posiada Zamayaj

3) Za nieprzedieenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykobhawsktorej
przedmiotem g roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysékiol.000,00 zt
brutto

4) Za nieprzedieenie pdwiadczonej za zgodsé z oryginatem umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmioteny soboty budowlane lub jej zmiany w
wysokasci 2.000,00 zt brutto

5) W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwoakresie terminu zaptaty o
ktorym mowa w § 10 ust. 7 niniejszej umowy (tj.3talvy termin) ka¢ w wysokaci
3.000,00 zt brutto

6) Za op&nienie w usuriciu usterek w okresie gwarancjigkiojmi okreslonej § 11 ust.
2— w wysokdci 0,1 % wynagrodzenia brutto, oklenego w 8 5 ust. 1 za kady dzie
op&nienia w usurgciu usterki liczonego od dnia wyznaczonego na usimwad,;

7) Za rozwhzanie umowy z przyczyn zaleych od Wykonawcy — w wysokoi 20%
wynagrodzenia brutto, okélenego w 8 5 ust. 1.

. Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za rozganie umowy z przyczyn

zawinionych przez Zamawigego w wysokéci 20% wynagrodzenia brutto, oklenego

w 8§ 5 ust. 1.

. Strony zastrzegaj sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupsteigo na

zasadach ogolnych, o ile wadtdaktycznie poniesionych szkdd przekracza wysoékar

umownych.

. Wykonawca nie mize zbyw@& na rzecz os6b trzecich wierzytednd powstatych

w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§9
Umowne prawo do rozwizania umowy

. Zamawiajcemu przystuguje prawo rozyziania umowy z zachowaniem wszelkich

konsekwencji dla Wykonawcy wynikgjych z niniejszej umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn zigych po stronie Wykonawcy realizac]
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dej niz 30 dni;

2) Wystapi istotna zmiana okoliczdoi powodujca, ze wykonanie umowy nie iy
w interesie publicznym, czego nie ama byto przewidzié w chwili zawarcia umowy
— rozwhzanie umowy w tym przypadku @ nasipi¢ w terminie 30 dni od
powzicia wiadoméci 0 powyszych okolicznéciach. W takim wypadku
Wykonawca mege zadaé jedynie wynagrodzenia naleego mu z tytutu wykonania
czes$ci umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane ninigjszmowa w Sposob niezgodny
Z niniejsza umowa, pozwoleniem na budaw  dokumentag projektows,
specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamagygego.

4) Ze strony Zamawiagego nasipi konieczné¢ wielokrotnego tzn. wkszego ni 3
razy dokonywania bezpedniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
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podwykonawcy, o ktérych mowa w8 10ust. 19 umowy , lub konieczé®dokonania
bezpdrednich zaptat na suprwigksza ni 5% wart@ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego mge stanowé podstaw do odsipienia od umowy w sprawie
zamowienia publicznego przez zamawaiago.

5) Wykonawca nie dotrzymat umownego terminu zakaenia realizacji przedmiotu
umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo rozzania umowy, jeeli Zamawiagcy:

1) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbiobdét lub podpisania
protokotu odbioru;

2) Zawiadomi Wykonawe, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznaici nie lkedzie mogt spehdi swoich zobowizan umownych wobec
Wykonawcy.

. Rozwigzanie umowy, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, powinno ragst w formie pisemnej

pod rygorem niewanosci takiego dwiadczenia i powinno zawietalizasadnienie.

. W wypadku rozwdzania umowy Wykonawcoraz Zamawiaijcego obcizaja nastpujace

obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakrelsiestoonnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej to winy napito rozwigzanie umowy.

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamaadge§io odbioru robét przerwanych,
jezeli rozwiazanie umowy nagpito z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie odpowiada,
w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mawast.2 pkt 2, Wykonawca przy
udziale Zamawiajcego sporzdzi szczegotowy protokoét inwentaryzaciji robot w iok
wraz z zestawieniem wagt wykonanych robét wedtug stanu na dziezwiazania,
protokot inwentaryzacji rob6t w toku standwbedzie podstaw do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawg

2) Zamawiajcy W razie rozwjzania umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowizany jest do dokonania odbioru robét przerwanycr qrzegcia
od Wykonawcy terenu robét w terminie 10 dni od datywiazania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonan€émia rozwizania.

. Jezeli Wykonawca bdzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo spzeie z
umowa Zamawiajcy maze wezwg go do zmiany sposobu wykonywania umowy i
wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskuteczmyptywie wyznaczonego
terminu Zamawiajcy maze umow rozwiazat, powierzy poprawienie lub dalsze
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi naztd¥ykonawcy.

8§10
Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca mege zlect, wykonanie cgsci robét podwykonawcom pod warunkieve
posiadaj oni kwalifikacje do ich wykonania.

Wykonawca zobowizuje sé do zawarcia umowy z podwykonawcami na warunkach
dotycacych odpowiedzialnei za wady przedmiotu umowy, odpowiagajch
warunkom okr@onym niniejsa umowa.
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3. Zamawiajcemu przystuguje prawaadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezggdreatazeniami lub przepisami.

4. 7 zastrzeeniem postanowie art. 647 kodeksu cywilnego Wykonawca jest
zobowhzany uzyska pisemm zgod: Zamawiajcego ha zawarcie umowy z
jakimkolwiek podwykonawg lub dalszym podwykonawicna realizag jakiejkolwiek
czesci robdt budowlanych objych przedmiotem niniejszej umowy.

5. Udzielenie zgody na zawarcie umowy z podwykonawdarla dokonanie jej pozostaje
do uznania Zamawiggego, przy czym Zamawigy winien wyrazé¢ zgod; lub zgtosé
zastrzeenia kydz sprzeciw w terminie 10 dni od przedstawienia pr¥égkonawe
odpowiednio sporddzonego wniosku. Wniosek o udzielenie przedmiotowgpdy
winien zawiera oproécz wymaganych przepisami prawa dokumentéw)agmniej dane
identyfikujace podwykonawg (nazwa lub firma, siedziba, adres, numer rejestrow
REGON, NIP), nie starszy B miesace odpis z rejestru, w ktorym podwykonawca jest
zarejestrowany oraz projekt umowy zawiecg] wszystkie istotne postanowienia
zgodnie z zapisami SIWZ, w szczegdloioza postanowienia dotyaze wysokdci
wynagrodzenia i zakresu powierzanych podwykonawatyotr. W przypadku zamiaru
powierzenia wykonania €gci robét dalszemu podwykonawcy, wniosek Wykonawcy
zawierg bedzie pisemne @viadczenie Wykonawcy o wytaniu zgody na zawarcie
przez podwykonawc umowy z takim dalszym podwykonawcPrzed wyraeniem
zgody Zamawiajcy maze zada¢ dodatkowych informacji na temat podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy oraz odpowiedniej zmiany vowach.

6. Zamawiajcy maze w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowyszczegolntci
odmowi wyrazenia zgody na zawarcie umowy lub zgody na zgiamowy z
podwykonawg lub zgtosé sprzeciw co do jej zawarciazgi w umowie Wykonawcy z
podwykonawag nie znajd sie nastpujace zapisy:

a) umowa musi zostgrzediazona Zamawiajcemu w formie pisemnej i Bypodpisana przez
osoby uprawnione do reprezentacjit#t@j ze stron zgodnie z dokumentami rejestrowymi

b) umowa musi ok&a¢ bardzo doktadnie zakres robdétedacych przedmiotem
podwykonawstwa oraz termin realizacji przedmiotwowy o podwykonawstwo robot

c) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lulszizmu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie zaoby dituzszy ni 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwglecy faktury lub rachunku,
potwierdzagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszeradwykonawcy roboty
budowlanej.

c) okrela¢ sposéb ptatnwi za wykonane roboty budowlane wykonane w ramach
podwykonawstwa lub dalszego podwykonawstwa w forbeegotéwkowej tzn. w formie
przelewu bezgotéwkowego

d) okrela¢ sankcg za nieterminowa realizacjprzez podwykonawcprzedmiotu umowy o
podwykonawstwo

e) okrdgla¢ katalog maliwych zmian umowy

f) zobowhzanie podwykonawcy do dostarczania Zamaw=nu i Wykonawcy gwiadcze,

z ktorych lzdzie wynika&, ze zostaly uregulowane wszystkie zobgeeinia finansowe przez
Wykonawe wzgledem podwykonawcy

7. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6 lit cz¢d termin zaptaty wynagrodzenia jest
diuzszy niz 30 dni , zamawiagy informuje o tym wykonawgi wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wyptenia o zaptatkary umownej
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8.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawara@wvienia na roboty budowlane
zamierzajcy zawrzé umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem soboty
budowlane, jest obowzany, w trakcie realizacji zamoOwienia publicznega rmoboty
budowlane, do przedienia zamawiacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest oba@any doiczy¢ zgod wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o téei zgodnej z projektem umowy.
9.Wykonawca ma obowzek przedkiadania przez zamaw@mu péwiadczone] za
zgodnd¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstkidrych przedmiotemas
dostawy lub ustugi, oraz ich zmian;
10.Zamawiaggcy ma prawozadac od Wykonawcy niezwtocznego udzielania wszelkich
informacji i udosgpnienia wszelkich dokumentéw na temat stanu reglizamoéw
Wykonawcy z podwykonawcami.
11.W przypadku powierzenia osobom trzecim wykonamagci prac, Wykonawca dalzie
odpowiedzialny wobec Zmawigego za ich dziatania lub zaniechania jak za wilasne
dziatania lub zaniechania zgodnie z art. 474 Kodek3ywilnego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za szkody wydzone z winy Wykonawcy lub swojego podwykonawcy
osobom trzecim na placu budowy i na terenie praytegdo placu budowy w stopniu
catkowicie zwalniajcym z tej odpowiedzialrégi Zamawiajcego.
12.Wykonawca zobowrzuje st do terminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom.
Wykonawca zapewnize podwykonawcy zobowia sic do terminowej zaptaty dalszym
podwykonawcom oraz c¢oizie podejmowat wszelkie niegine dziatania zmierzage
do wyegzekwowania tego zobazania.
13.Wykonawca naprawi szked poniesiom przez Zamawiagego z tytulu braku
lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonamvdub dalszym podwykonawcom,
w szczegolnéci Wykonawca zaptaci za Zamawjeggo za wszelkie zobowzania, jakie
moga powstd w zwiazku z brakiem Ilub nieterminaw zaptai wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Dla urgkiai jakichkolwiek vatpliwosci
Strony ustalaj, ze Wykonawca zwréci Zamawigjemu wszelkie koszty poniesione przez
Zamawiajcego w zwazku z koniecznéria zaptaty przez Zamawigego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w tym wzsgolndci wszelkie koszty
postpowar sadowych lub arbitraowych i koszty obstugi ksgowej i prawnej zwizane z
tymi postpowaniami.
14.Strony ustalaj ze do faktury Wykonawca zgizy:
a)pisemne €wiadczenie Wykonawcy o kwocie nateej danemu podwykonawcy
za wykonanie cgci robot budowlanych objych faktun, do ktorej jest zaktzane,
wraz z kopiami zaakceptowanych i podpisanych praebie faktur wystawionych
przez takich podwykonawcow.
b)potwierdzenie dokonania ptatud, z ktérych ledzie wynik&, ze zostaty uregulowane
wszystkie zobowizania finansowe przez Wykonagwvzgledem podwykonawcy
15.Niewykonanie przez Wykonawoobowihzkéw okrélonych w pkt 11 stanowi istotne
naruszenie postanowieniniejszej umowy i mge by podstaw do odsipienia przez
Zamawiagcego od umowy z przyczynAgcych po stronie Wykonawcy.
16.Wykonawca zapewniaze analogiczne zapisy, jak w egsach poprzedzagych,
zobowgzujace podwykonawg zawarte zostanw jego umowie z podwykonawd dalszym
podwykonawa.
17.Jeeli w terminie okrélonym w umowie z podwykonawcWykonawca nie dokona
w cataici lub w czsci zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykoreawroci sg z
zadaniem zaptaty tego wynagrodzenia b&reonio przez Zamawigego na podstawie art.
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647 § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasa@dndakiego zadania faktug
zaakceptowan przez Wykonawg i dokumentami potwierdzggymi wykonanie i odbior
fakturowanych robét, Zamawily maze zaptaati na rzecz podwykonawcy kwotbedaca
przedmiotem jegozadania. W takim wypadku Zamawsgy uprawniony jest dokoida
potracenia zaptaconej kwoty z wymaganej wierzytétngrzystuguacej Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraa zgod.

18.Wykonawca jest zobowdany do przedstawienia dowodéw zaptaty za robotikongne
przez podwykonawcowatznie z faktug koncowa przed terminem kimowego rozliczenia z
Zamawiagcym.

19. Zamawiajcy dokonuje bezpmedniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugugacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, kiayart zaakceptowana
przez zamawiagego umow o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem reboty budowlane,
lub ktory zawart przedioona zamawiagcemu umow O podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem $ dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie dsbwiazku zaptaty
odpowiednio przez wykonawgc podwykonawe lub dalszego podwykonawezamdwienia na
roboty budowlane.

20. Wynagrodzenie, o ktébrym mowa w ust. 19, dotywyiacznie nalenosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamavi@@go umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotam s
roboty budowlane, lub po przedieniu zamawiajcemu péwiadczonej za zgodisé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej@idmiotem sa dostawy lub ustugi.
21. Bezpérednia zaptata obejmuje wagiznie nalene wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

22. Przed dokonaniem bezpedniej zaptaty zamawiggy jest obowdzany umaliwi ¢
wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotpyzh zasadniwi bezpdredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykoryawdktorych mowa w ust. 20.
Zamawiajcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krgtszi 7 dni od dnia deczenia
tej informaciji.

23. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowastv 22, w terminie wskazanym przez
Zamawiajcego, zamawiaLy maze:

1) nie dokon& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub ziztsu
podwykonawcy, jeeli wykonawca wykae niezasadrié takiej zaptaty albo

2) ztazy¢ do depozytu sadowego kwqtotrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypagkuienia zasadniczejatpliwosci
zamawiagcego codo wysokai naleznej zaptaty

lub podmiotu, ktoremu ptatidé sie naley, albo

3) dokon& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub ziztsu
podwykonawcy, jeeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca widkaasadns takiej
zapfaty.

24. W przypadku dokonania beZpedniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 19, zamaaggjpotica kwot wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia ralego wykonawcy.

25. Konieczné¢ wielokrotnego dokonywania bezgedniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktdorych mowa w ust. 18 Konieczné¢ dokonania
bezpdrednich zaptat na supwicksz ni 5% wartéci umowy w sprawie zamowienia
publicznego mge stanowd podstaw do odsipienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez zamawsgggo.

26.Zlecenie wykonania egci zadania podwykonawcom, nie zmienia zolb@xa
Wykonawcy wobec Zamawiggego za wykonanie tej i zadania. Wykonanie prac przez
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podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedziétm za wykonanie obowzkdow
wynikajacych z umowy i obowizujacych przepiséw prawa.

27.Gwarancja igkojmia wynikapca z postanowieumowy obejmuje tate roboty wykonane
przez podwykonawcow.

§11
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi

1. Wykonawca udziela Zamawigjemu gwarancji jakiaei wykonania przedmiotu umowy na
okres ................ miesicy od dnia odbioru kittowego

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobaauje s¢ do bezptatnego uswmia wad i usterek
w terminie 14 dni licac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomignzez
Zamawiajcego

3. Okres gwarancji zostanie przegéuny o czas naprawy. Usterk¢dn zgtaszane na nr fax

4. Na okolicznd¢ usungcia wad lub usterek spisujeg gprotokét z udzialem Wykonawcy i
Zamawiajcego.

5. Stwierdzenie usugncia wad powinno nagpi¢ nie p&niej niz w ciagu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiggego przez Wykonawo dokonaniu naprawy.

6. Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu ozdlym okresie spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juptymat, Wykonawca zobowizuje s& do
nieodptatnego usugaia wad lub usterek w obu elementach

7. Zamawiajcy ma prawo dochodziuprawnié z tytutu kkojmi za wady, niezalaie od
uprawnig wynikajacych z gwaranciji.

8. Uprawnienia z tytutugkojmi beda realizowane w okresie 36 miesy od daty podpisania
odbioru kaicowego. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniegmzaotu umowy
rowniez po okresie gkojmi, jezeli Zamawiajcy zawiadomi Wykonawgo wadzie przed
uptywem okresugkojmi.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni odydpowiadomienia przez
Zamawiajcego na ich usuetie, to Zamawiaicy maze usuaé wady we wilasnym
zakresie lub zle¢iusungcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tynizypadku
koszty usuwania wadc¢Ha pokrywane w pierwszej kolejdo z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalgego wykonania umowy.

10.Jezeli Wykonawca nie usunie usterki w terminie gkoaym w ust. 3 co dlzie powodem
wystapienia szkody dla Zamawigjego to wykonawca zoboyzuje sé pokry¢ te szkoa
w calacl.

§12

Zmiana umowy
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1. Wszelkie zmiany téei niniejszej umowy, wymagaj formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
2. Zmiany umowy mognasipi¢ za zgod obydwu stron umowy i dotyczyw szczegolngci:

a) terminu realizacji umowy magwystpic¢ tylko w przypadkach wymienionych w § 2
niniejszej umowy jak i w sytuacji rozszerzenwb zawezenia przez Zamawiagego
zakresu robot. Termin realizacji umowy zostanie egfwony o liczlz dni
wynikajacych z nieuniknionego opdienia ldz czasu niezéxinego na wykonanie
rozszerzonego zakresu robot.

b) dopuszcza si zmiany w dokumentacji projektowej sje dokonanie takich zmian
bedzie podyktowane czynnikami obiektywnymi, ktorycle mazna byto przewidzie
na etapie projektowania.

C) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiartgwswej stawki podatku
VAT na roboty budowlane olte przedmiotem zamdwienia. W takim przypadku
zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana poprzeznzmimartagci wynagrodzenia
umownego o ranice wynikajaca ze zmiany stawki podatku VAT w stosunku do tej
okreslonej w ofercie.

d) Zmiana wynagrodzenia umownego poprzez jego zmmrjezav przypadku rezygnaciji
Z czsci rob6t. Zmiana wynagrodzeniadzie dokonana o wadé zrezygnowanego
zakresu robot okéonego w kosztorysie ofertowym stanasym zahcznik do
umowy. Warunkiem zrezygnowania zeéezi zakresu robot jest pozytywna opinia
autora dokumentacji projektowej i inspektora nadzowestorskiego.

e) zmiany przepiséw prawa powszechnie olxawjacego, jéli zmiana ta wpltywa na
zakres lub warunki wykonania przez strégmjadczeé wynikajacych z umowy;

f) wystapienia koniecznéi wykonania robot dodatkowych oktenych odebna umowa
- Zamawiajcy maze przediazy¢ termin wykonania zamoéwienia o liczbdni
niezlkednych na wykonanie tych rob6t dodatkowych waruagygh wykonanie
przedmiotu zamowienia;

g) Za zgod Zamawiajcego dopuszcza ¢i wprowadzenie zamiany materiatdw i
urzadzen przedstawionych w dokumentacji projektowej pod umkiem, ze zamiany
te keda korzystne dla Zamawigego. Rda to, przyktadowo, okoliczriwi:

1)powodujce obnienie kosztéw eksploatacji i konserwacji wykonanpgaedmiotu

umowy;

2)powodujice poprawienie parametrow technicznych;

3) wynikapce z aktualizacji rozvazan z uwagi na pogp technologiczny lub zmiany

obowiazujacych przepiséw.

§13
Postanowienia kacowe

1. Wszelkie spory, mage wynikra¢ z tytutu niniejszej umowy, dgla rozstrzygane przezad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawaggego.
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2. W sprawach nieuregulowanych nini@jsanows stosuje s przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. - Prawo zamowutieublicznych, ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 znp€jszymi zmianami) oraz Kodeksu
cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamawgpeliblicznych nie stanowiinaczej.

§ 14

1. Wykonawca ma obowrek udosipnic wszystkie dokumenty zwzane z realizagj
projektu w tym dokumenty finansowe nadanie organdéw kontrolnych (w szczegdicio
organom kontrolnym instytucji zagdzapcej) upowanionych do tego przez przepisy
prawa.

2. Wykonawca zobowizany jest do przechowywania dokumentacji sza&inej z realizacja
projektu do dnia 31.12.2021 roku (chyk= z odebnych przepisow wynikajterminy
diuzsze) w sposob zapewniay dostpnasé, poufnaé i bezpieczéstwo oraz do
poinformowania Zamawiagego o miejscu przechowywania dokumentdéw azamnych z
realizowanym Projektem

8§15

Umowe sporadzono w dwoch jednobrzagych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

Integralna cze$§¢ umowy stanowh zalgczniki:
1) Oferta Wykonawcy ,SIWZ, w tym dokumentacja projeka specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz koszsavfertowy - zajcznik nr 1.
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