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WYMAGANIA OGOLNE

[dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) digeitow budowlanych]



. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XSaTwymagania ogélne dotygee wykonania i
odbioru robot realizowanych w ramach budowy siegidtizacji sanitarnej w miejscowm Bedkow,Zary i
cze$ci miejscowdci Rzénia.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument prggtwy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt . 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuyymagania ogolne, wspdlne dla robot
budowlanych ohjtych poszczegdlnymi specyfikacjami technicznymiST

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - naleprzez to rozumie

a) budynek wraz z instalacjami i wdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowvdce catd¢ techniczno-ytkowa wraz z instalacjami i uazizeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.42. budynku - naly przez to rozumie taki obiekt budowlany, ktéry jest
trwale zwhzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pamorzegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - pgle przez to rozumie budynek
wolno stopcy albo budynek o] zabudowie  hiliaczej, szeregowej lub
grupowej, staacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanoyvikonstrukcyjnie samodziein
catas¢, w ktorym dopuszczagiwydzielenie nie wicej niz dwach lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokaluzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraezeaj 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - naley przez to rozumie  kazdy obiekt budowlany nie
bedacy budynkiem Iub obiektem maltej architektury, jaklotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci  technicznewolno stogce maszty
antenowe, wolno stgfe trwale zwizane z gruntem ugdzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronngdrotechniczne, zbiorniki, wolno stmje
instalacje przemystowe lub wdzenia techniczne, oczyszczalsigekow, sRadowiska odpaddw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, readme i podziemne przeja dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarpeniki, a take czsci budowlane urgdzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych i ichyuradzen) oraz fundamenty pod maszyny
i urzadzenia, jako oabne pod wzgidem technicznym e#ci przedmiotow sktadagych s¢ na
catas¢ uzytkowa.

1.4.5 obiekcie matej architektury - nalepy przez to mié niewielkie obiekty, a w szczegoléw:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzywe przydioe, figury,

b) posgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgye

c) uzytkowe  shiacej rekreacji codziennej i utrzymaniu  padku, jak:
piaskownice, hitawki, drabinki,smietniki.

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - najlerzez to rozumie obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego ubytkowania w okresie krotszym od jegatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, azmlkobiekt budowlany nie pgtzony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilosprzedamy ulicznej i wystawowe, przekrycia,
namiotowe i powloki pneumatyczne, agizenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalgy przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w olenym miejscu, a
takze odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nale przez to rozumie budow;, a take prace polegage na
przebudowie, monta, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.



1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

remoncie — naley przez to rozumie wykonywanie w istniejcym obiekcie budowlanym robot

budowlanych polegagych na odtworzeniu stanu pierwotnego a ta@avacych biezacej

konserwaciji.

urzadzeniach budowlanych - naleprzez to rozumi& urzadzenia techniczne zadane z obiektem

budowlanym zapewniage maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczenier, ja

przylacza i uradzenia instalacyjne, w tym shce oczyszczaniu lub gromadzeiaiekow, a take
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i placespudtniki.

terenie budowy - naly przez to rozumie przestrze, w ktérej prowadzoneasroboty budowlane

wraz z przestrzemizajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchosom na cele budowlane - nale przez to

rozumig tytut prawny wynikajcy z prawa wlasrigi, wytkowania wieczystego, zadu,

ograniczonego prawa rzeczowego albo  stosunkbovzigzaniowego, przewidagego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budog — naley przez to rozumie decyzg administracyja zezwalajca na

rozpoczcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robo6t bwtbmych innych ni budowa

obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - natg przez to rozumie pozwolenie na budoywraz z zaczonym

projektem, budowlanym, dziennik budowy, protokotlbmrow czsciowych i kaacowych, w miag

potrzeby, rysunki i opisy s#ice realizacji obiektu, operaty geodezyjne iakis¢ obmiaréw, a w

przypadku realizacji obiektow metpdhontau - takze dziennik montau.

dokumentacji powykonawczej — najeprzez to rozumie dokumentacje budowy z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t orazeodezyjnymi pomiarami

powykonawczymi — wykoriaw formacie DWG na nimiku elektronicznym.

terenie zamkritym - naley przez to rozumie teren zamknity, o ktérym mowa w przepisach

prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronndci lub bezpieczestwa pastwa, ledacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw &Wretrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpdredniego wydobywania kopaliny ze z& ydacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

aprobacie technicznej — naje przez to rozumie pozytywry ocerg techniczna wyrobu,

stwierdzajgca jego przydatng do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie — naley przez to rozumi& organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stwsowlo ich wiaciwosci okreslonych w

rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - naky przez to rozumie wyrdb w rozumieniu przepiséw o0 ocenie

zgodndci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, sé@howania lub zastosowania w

spos6b trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzanyotdootu jako wyréb pojedynczy lub jako

zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnymaqaaniu stanowicym integrala whlasnaé
uzytkow.

organie samordu zawodowego - natg przez to rozumie organy okrélone w ustawie z dnia 15

grudnia 2000 r. o] samaidach zawodowych architektow,

inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2008ir 5, péz. 42 z pth. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu - ngleprzez to rozumieteren wyznaczony w otoczeniu

budowlanym na podstawie przepiséwetmirych, wprowadzagych zwihzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego tieren

optacie — nalgy przez to rozumie kwotg naleznosci wnoszor przez zobowizanego za okéone

ustawg obowhzkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.

drodze tymczasowej (morawej) - naley przez to rozumie drog: specjalnie przygotowan
przeznaczom do ruchu pojazdéw obstugigych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziam do usungcia po ich zakaczeniu.

dzienniku  budowy - nalepy przez to rozuéiedziennik wydany przez
wiasciwy organ zgodnie z obowiujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzeokoliczndgci zachodzcych w czasie wykonywania robot.
kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykorawabo6t, upowaniona do kierowania
robotami [ do wysipowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponosea ustawow odpowiedzialn& za prowadzogbudow.



1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

1.4.41.

1.4.42.

rejestrze obmiaréw - natg przez, to rozumie- akceptowasm przez Inspektora nadzoru ¥aie z
ponumerowanymi stronami, ghca do wpisywania przez Wykonaw®bmiaru dokonanych robét
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych ganikdéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegag potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

laboratorium - naley przez to rozumie laboratorium  jednostki  naukowej,
zamawiajcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze eeplowane przez Zamawiapgo,
niezlzdne do przeprowadzania nigdmych bada i prob zwhzanych z ocenjakaosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych tobé

materiatach - nalg przez to rozumie wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réin
rézne tworzywa i wyroby nieziine do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentajpjektowy i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przegdkiora nadzoru.

odpowiedniej zgodriei - nalery przez to rozumie zgodndé wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jeeli granice tolerancji nie zostaty oklene z przegitnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdddwlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - mgleprzez to rozumiewszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisgmliogyczice sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - naley przez to rozumi& uprawnion osole prawry lub fizyczry bedaca autorem
dokumentacji projektowe].

rekultywacji - naley przez to rozumie roboty magce na celu upoarkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasiézaeji budowy lub robot budowlanych.]

czesci obiektu lub etapie wykonania - najeprzez to rozumieczesc obiektu budowlanego zdaln
do spetniania przewidywanych funkcji techniczngdlowych i maliwa do odebrania i
przekazania do eksploataciji.

ustaleniach  technicznych - naje przez to rozumie ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szCoagych specyfikacjach
technicznych.]

grupach, klasach, kategoriach rob6t - malprzez to rozumiegrupy, klasy, kategorie okdlene w
rozporadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 rpvawie Wspdlnego Bwnika Zamowié
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z50 zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osobdapagca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodow, oraz uprawnienia budowlane, wykotug samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor naddw' obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonujezhee kontrole jakéci i ilosci wykonanych robot,
bierze udzidA w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanyctanikajcych, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urdzen technicznych, jak réwnigprzy odbiorze gotowego obiektu.
instrukcji technicznej obBsgi (eksploatacji) - opracowana przez projeltanb dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, olfajaca rodzaje i kolejn@ lub wspdtzalenosé czynngci
obsugi, przeghdéw i zabiegéw konserwacyjnych, warurdmjch ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna dbgi (eksploatacji) jest rownteskadnikiem dokumentagii
powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczajvymagania dotycre bezpieczestwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspoélnego, jaki@ spetnig roboty budowlane.
normach europejskich - oznaczaj normy przygte przez Europejski Komitet

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Stagdacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
~Standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harnmayjne (HD)", zgodnie z ogllnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianyehvgikonania robot podstawowych w kolejob
technologicznej ich wykonania, ze szczZ&ydym opisem lub wskazaniem podstaw usteyah
szczeglowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfiksaghnicznych wykonania

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, Or&t po wykonaniu 's
mozliwe do odebrania pod wzglem ilaici i wymogéw jakdciowych oraz uwzgidniaj' przyjety
stopier scalenia robot.

Wspdlnym Stowniku Zamoéwie - jest systemem klasyfikacji produktow, *ug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwpeblicznych. Sfada s ze Sownika géwriego
oraz stownika uzupaeiaj'cego. Obowhzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.gafinie z
postanowieniami rozpogdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do é&néa przedmiotu
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zamodwienia przez zamawaglych z owczesnych
Paistw Czlonkowskich UE stato giobowazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamoOwiéi publicznych przewidzialo obowdek klasyfikacji CPV pocgvszy od dnia akcesji
Polski do UE, tzn. 2004 r. "

1.4.43. Zaradzapcym realizaci umowy - jest. to osoba prawna Iub fizyczna éllrea w istotnych
postanowieniach urnowy, zwana dalej zdwapcym, wyznaczona przez zamavi@Eggo
upowaniona do nadzorowania realizacji rob6t i admnowiania umow w zakresie okrdonym
w udzielonym petnomocnictwie (zadzapcy realizacy nie jest obecnie prawnie okkeny w
przepisach).

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja@koich wykonania oraz za ich zgodhoz
dokumentagj projektovs, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach umowy przeleawykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisfracyjnymi, poda lokalizacje wspo6éine
punktoéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przakalziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentac;ji
projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziastiawa ochror przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru kacowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomare Wykonawca odtworzy i
utrwali na wkasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiemajppis, cgs¢- graficzry, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych warun6kactowy, uwzgtdniajcym podziat na
dokumentacje projektoy

- dostarczona przez Zamawieggo,

- sporadzom przez wykonawg

1.5.3. Zgodn&t robot z dokumentagjprojektows i ST

Dokumentacja, projektowa, ST oraz dodatkowe dokuyngmzekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowizakczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w ¢tlyojednym z nich §
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catekaimentacji.

W przypadku rozbieaosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obpuje kolejndé ich
waznaosci wymieniona w ,,Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawca nie mze wykorzystywd biedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoéinspektora nadzoru, ktéry w uzgodnieniu z autopgnjektu
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielka liczbowe
wymiaréw € wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadjarhy¢ zgodne z dokumentacprojektow i
ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w STedn uwazane za wartei docelowe, od
ktorych dopuszczalne® sodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy matédia i
elementéw budowli musayé jednorodne i wykazywazgodndé z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mdgprzekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane matdritub wykonane roboty niecba zgodne z dokumentagj
projektowg lub ST i mag wplyw na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie matelyazostan
zastpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykem@onownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientamaalizacji kontraktu a i.
do zakdiczenia i odbioru ostatecznego robot.



Wykonawca dostarczy, zainstalujeedzie utrzymywa tymczasowe ueglzenia zabezpieczae, w
tym: ogrodzenia, pecrze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcévezelkie innesrodki
nieztedne do ochrony rob6t, wygody Speznooeci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony
W cerg umowry, .

1.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowzek zn& i stosowa w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wytkaeniowych Wykonawcachizie:
a.) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
b) podejmowé wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniecgilo przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i woRderenu budowy orazeblzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s6b lub Wasnoceci specznej, a wynikajcych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dZamia.
Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie mid szczegdlny wzgd na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéwsadwisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) osrodki ostra@naosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnggfami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwosci powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa
Wykonawca kdzie przestrzegat przepisy ochrony przeciggrowe;j.

Wykonawca hdzie utrzymywat sprawny spgz przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pongiesziach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przemisa
zabezpieczone przed dgstm oso6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpogrem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykooy.

1.5.7. Ochrona wfasidoi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochegoinstalacji i uradzea zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak ruragi, kable itp. Wykonawca zapewni wtwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i astizeh w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaladfykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanyckytkownikédw oraz kdzie z nimi wspétpracowat, dostarczaj
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraMykonawca, bdzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia aggtata powierzchni ziemi i ugdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez#éajicego.

1.5.8. Ograniczenie ohgien osi pojazdéw

Wykonawca, stosowasig bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia. na € przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposzenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie nidmb zezwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych wagowdadunkéw i w sposob i’y bedzie o kadym takim przewozie
powiadamia Inspektora nadzoru. Pojazdy*adunki powodufe nadmierne obgienie osiowe nie dula
dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w oldsie terenu budowy i wykonawcagdrie
odpowiadd za napraw wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgo@nj®leceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczestwo i higiena pracy
Podczas realizacji robo6t wykonawcedbie przestrzegane przepiséw dotygzh bezpieczestwa i higieny
pracy.

W szczegolnéci wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywapracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowraz nie spetniagych odpowiednich wymaga
sanitarnych.



Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggizenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz
i odpowiedna odziej dla ochronyycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wyp@ien.iem wymaga okreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia agywane do robot
od daty rozpocagia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowaniegdo prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowdazany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organy administraajstwowej i
samorzdowej, ktore g w jakikolwiek sposéb zwizane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctiqzas prowadzenia robo6t. Np. rozpmzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawieflieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, ptixl) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej zial26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpigstea i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 p6z. 1650).
Wykonawca kdzie przestrzegat praw patentowych ie¢@be w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agzen lub metod i
w sposob cigly bedzie informowat Inspektora nadzoru o swoich dzimteh, przedstawiag kopie
zezwolé i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. zrédta uzyskania materiatow do elementdéw konstrukcyjych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétonformacje dotycxe, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty téchme lubswiadectwa bada laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia agtych bada okrelonych w ST w celu
udokumentowaniaze materialy uzyskane z dopuszczalnegddia spetniaj wymagania ST w czasie
postpu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spétni@ymagania jakéciowe okrdlone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mow&zezegdtowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzeniai@scowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviadd wiacicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zl@ miejscowych, wiliczajc w to zrodla wskazane przez, Zamawizggo i jest
zobowhzany dostarczy Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed agozgiem eksploatacii
zloza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawigrajraporty z bada terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowanprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoroatzoru.

Wykonawca, ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymagda ilosciowych i jakdciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zi@.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot, chigbpostanowienia ogolne lub szczegétowe warunkow
umowy stanowliinacze;.

Humus i nadkad czasowo zdje z terenu wykopéw, ukopdw i miejsc pozyskaniaskimi zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypoekiultywacji terenu po uki@zeniu robdét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopt@nwterenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowad wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadawdpdnio do
wymaga umowy lub wskaza Inspektora nadzoru. Eksploatacjgddet materiatow &dzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom jakéciowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakiowym zostan przez Wykonawe wywiezione z terenu
budowy, lzda, one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoeaaw
wykonuje na wtasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.



2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatbw
Wykonawca  zapewni, aby tymczasowo sktadowane iaatedo czasu gdydala one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhowaja jakos¢ iwtasciwosé do robot i byty dosgpne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatoedab zlokalizowane w olabie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidmjazliwosé zastosowania efych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczegoélnych elementéw robot Wykasa powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju maferiaVybrany i zaakceptowany rodzaj mat&riaie mae byé
pé&zniej zamieniany bez zgody Inspektora, nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do ubywania jedynie takiego sgitg ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakdé¢ wykonywanych robét. Spgz uzywany do robot powinien ldy zgodny z ofett
Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, programie
zapewnienia jak&i lub projekcie organizacji robot, zaakceptowarnyrez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidobpektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania robét ma byutrzymywany w
dobrym stanie i. gotowssi do pracy. Bdzie spetniat normy ochror§rodowiska i przepisy dotyagze jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodmtéw potwierdzagych dopuszczenie
sprztu do ubytkowania, tam gdzie jest to wymagane psaepi.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidmozliwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektesadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptaej przed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezendy
pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiciiodkéw transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robét i wkgiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu duizie zapewni& prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami dkre/mi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspekitadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydab speinig wymagania dotyexe przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giei na osie i innych parametrow technicznyShodki
transportu nie odpowiadgje warunkom dopuszczalnych ofyen na osie mog by¢ dopuszczone przez
wihasciwy zarad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnagytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bigaco, na. wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczepiavodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz digala do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpocgciem robo6t wykonawca opracuije:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory posvirsktadé sig z czsci opisowej i graficznej,
- plan bezpiecasstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji morta (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wikszych gabarytach lub masie).
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5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob&godnie z umovyg lub kontraktem oraz
za jakosé zastosowanych materiatow [ wykonywanych robot, za
ich zgodnd¢ z dokumentac] projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizagi
robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedziakéoza peta obstug geodezyja przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okéonych w dokumentacji projektowej lub przekazanyeh pgmie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastpstwa jakiegokolwiek lidu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostam jesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykoramne wiasny
koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdiadt kxda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaobwy, dokumentacji projektowej i w ST, a zak
w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotaz realizacji rob6t déra wykonywane przez Wykonawmie
pbzniej niz, w czasie przez niego wyznaczonym, podziggowstrzymania robo6t w takiej sytuacji ponosi
wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowihzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowani&zpinspektora
nadzoru programu zapewnienia. j&io(PZJ) , w ktorym przedstawi on zamierzony sposgtxonania
robét, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaratej wykonanie robo6t zgodnie z
dokumentagj projektow, ST.

Program zapewnienia ja@ winien zawiera:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i spopéiwadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowanidratyo

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz, zespw roboczych, ich. kwalifikacje i przygotowanie kigczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za j&ko terminowd¢ wykonania poszczegdélnych elementéw robot,
- system (sposo6b i proced)iproponowanej kontroli i sterowania jakm wykonywanych robot,

- wykaz maszyn i urglzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgininoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i il@¢ srodkdéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,]

- spos6b i procedampomiaréw i bada (rodzaj i cestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie uedzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwywayzania mieszanek i
wykonywania poszczegdélnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakosci robét i stosowanych materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,aczapc w to personel, laboratorium, sptz

zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezidne do pobierania probek i badaateriatow oraz robot.
Wykonawca, bdzie przeprowadzal pomiary i badania materiatowz arabdt z czstotliwascia

zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymidekumentacji

projektowej i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badlaich czstotliwosci s3 okreslone w ST. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okitene, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres koni6jest koniec6zny, aby
zapewniat wykonanie rob6t zgodnie z umow

Inspektor nadzoruddzie mie€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekgiji.

Inspektor nadzoru ddzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o icjakolwiek
niedociagnigciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzeleniedocigniecia te keda tak powane,ze mog wplyna¢ ujemnie na
wyniki bada, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynigaie do robo6t badanych materiatow i dépivje
do wytku dopiero wtedy, gdy niedaginigcia w pracy laboratorium. Wykonawcy zostaosuntte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

Wszystkie koszty zwazane z organizowaniem i prowadzeniem, adaaterialdw i. robdt ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek
Probki keda pobierane losowo. Zalecag Stosowanie statystycznych metod pobierania probesstych na
zasadzie, we wszystkie jednostkowe elementy prqouk@ga by¢ z jednakowym prawdopodolsistwem
wytypowane do bada
Inspektor nadzorudolzie miat zapewnianmazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektor
nadzoru Wykonawcacblzie przeprowadzat dodatkowe badania tych matevigttre budz watpliwosci co
do jakaci, o ile kwestionowane materialy nie zostgnwzez Wykonawg usunéte lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych baflgpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengteuek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawgg,j

Pojemniki do pobierania probekeds dostarczone przez Wykonagvd zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykogado bada beda odpowiednio opisane i.
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inspakéoizoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiaryetta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektoraonad¥Vszystkie kanaty i przykanaliki po ich @émiu
nalezy sprawdzt kamen inspekcyja TV a przygotowany raport dgtzy¢ do dokumentaciji odbiorowej.
Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafia Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wgkonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada
Wykonawca kdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &aghk najszybciej,
nie p&niej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaid.

Wyniki bada (kopie) leda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaehdiug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, priegmzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawnionst jdo dokonywania kontroli,
pobierania, prébek i badania materiatdbwziddta ich wytwarzania. Do umbwienia jemu kontroli
zapewniona &dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakkay i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systerkontroli robét prowadzonego przez
Wykonawe;, bedzie ocenia zgodndé materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawymikdw bada
dostarczonych przez Wykonagvc
Inspektor nadzoru nie pobierd probki materiatbw i prowadéi badania niezalmie od
Wykonawcy, na swoj koszt. aai wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcysasniewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezabmu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badga albo oprze siwytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgétnoateriatow
i. rob6t z dokumentagj projektows i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtochy lub
dodatkowych badai pobierania probek poniesione zogtpreez Wykonawe.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do ubycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadag certyfikat na znak bezpiearswa wykazujmy,ze zapewniono zgodgé z Kkryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiéciwych
przepisow i. informacji, o ich istnieniu zgodnieazporadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiaddj deklaracje zgodriai lub certyfikat zgodnszi z:
3. Polsky Normg lub

4. aprobaj techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidPmiskiej Normy, jeeli nie s
objete certyfikacy okreslona w pkt. 1 i ktére spetnigjwymogi ST.

5. znajduj sic w wykazie wyrobdw, o ktorym, mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99f.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty wymagane przez ST, k#a ich partia
dostarczona do robotetizie posiada te dokumenty, oketajace w sposOb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaidych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowizujacym Zamawiaicego i
Wykonawe w okresie od przekazania, wykonawcy terenu budaeykaica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustsaywo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy lgda czytelne, dokonane trwalechnila, w poradku chronologicznym, bezpednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zafaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdrida oznaczone kolejnym numerem ganika
i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolnéci:

» dat przekazania. Wykonawcy terenu budowy,

» dak przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez, Inspektora nadzoru programuzapewnienia jakai I.

harmonogramdw robat,

» terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegoélnych elementéw robdét,

* przebieg robot, trudhoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozy

przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zaradzenia wstrzymania, robot, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbioréw robot zani@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych

odbioréw robat,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podleggch ograniczeniom lub

wymaganiom w zwizku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnad¢ rzeczywistych  warunkéw geotechnicznych z ich apisew  dokumentacji

projektowej,

» dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie wykonywania

robot,

» dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, ddog/czce jakdci materiatow,
pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonyata z podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegllnych  elementow  budowli z podaniem kto je
przeprowadzy

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdab przedicone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowanta si
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Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikaobwydWykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przygcia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Iddpea nadzoru do ustosunkowaniz.si
Projektant nie jest jednak stepomowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robat.
[2] Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajmy na rozlideeaktycznego pogbu kadego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych rob6t przepe@ase sukcesywnie w jednostkach prayjch w
kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o
jakosci. materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynbbadax Wykonawcy leda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&tio Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robot. Winny
by¢ udostpnione na kade zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprécz wymienionych w punktach [1]-[3], ngstijace dokumenty:
a) pozwolenie na budoyy

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustate

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawited
zabezpieczonym.

Zaginiccie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugoj@atychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bgedzawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okrdlat faktyczny zakres wykonywanych robo6t, zgodniéakumentacj projektow i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaigniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmigj3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru keda wpisane do kaizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdbrobdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od alizku ukaiczenia wszystkich robot. Bine dane
zostam poprawione wg ustabe Inspektora nadzoru na $piie. Obmiar gotowych robét ¢bzie
przeprowadzony z stcécia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okrdonym w umowie.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow
Zasady okrdania. ilagsci robot podane asw odpowiednich specyfikacjach technicznych i WHKNR-
ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedrosik okrglonymi w dokumentaciji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédalzaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvgezeli urzadzenia te lub spez
wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcadazie posiadawtasneswiadectwa legalizacji.

14



7.4. Wagi i zasady wdraania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje agzenia wagowe; odpowiadap odnénym

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robdt
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajasgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i adzen technicznych,
¢) odbiorowi czsciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koowemu),
e) odbiorowi po uptywie okrestekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwajianc

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajpcych zakryciu
Odbior robét zanikagcych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie jétiowykonywanych robot
oraz ilasci tych robot, ktore w dalszym procesie realizatgigra zakryciu.

Odbidr robdét zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdivviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiaveog6inego pospu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowa¢ danej czynnéri robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem doemizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.id@dbedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pézniej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolydi powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstadgikumentow
zawierajcych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paowmiav
konfrontacji z dokumentagjprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiodr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakadsci wykonanych cgsci robét. Odbioru ogciowego robot
dokonuje si dla zakresu robdt oldenego w dokumentach umownych wg zasad jak przyioogd
ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspeksazoru.

8.4. Odbior ostateczny (kécowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzecatpgo wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakdci .

Calkowite zakdczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegadrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zZakenia robot i przgcia, dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaxzpreez Zamawiafego w obecrii
Inspektora nadzoru i Wykonawcy, Komisja odbitrajroboty dokona ich oceny jakiowej na podstawie
przediazonych dokumentéw, wynikéw bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania,
robot z dokumentagjprojektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapasga realizac] ustalé przyjetych w trakcie
odbiorow robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu oraz odbiorow exiowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robat uzupetnigych i robot poprawkowych .

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pegeavych lub robét uzupeiajtcych w
poszczegoblnych elementach konstrukcyjnych i wigk@niowych, komisja przerwie swoje czydoio ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjee jaka¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej noekiacj projektow i ST z uwzgtdnieniem
tolerancji i nie ma -wikszego wpywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja ogaminniejszoa
wartas¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznega¢kave)
1. Dokumentagj powykonawcz tj. dokumentag budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiaranwykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekmmdentéw umowy i ew. uzupetnigie lub
Zzamienne).

3. protokoty odbioréw robét ulegagych zakryciu i zanikagych

4. protokoty odbioréw cgsciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla i oznaczé laboratoryjnych, zgodne =z
ST i programem zapewnienia jakd(PZJ) ,

8. deklaracje zgodrioi lub certyfikaty zgodniwi wbudowanych materiatléw, certyfikaty na znak

bezpieczéstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczeniggakBZJ) ,

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towargggeh (np. na przel@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, swietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazantych robot
wiascicielom urzdzea.

10. geodezyjn inwentaryzacje powykonawgzobét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodegyiimventaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigddb
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimie Wykonawg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uZnjsgae beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robo6t uzupegitych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okrestkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwijanych z usuriciem wad, ktore ujawaisic w okresie ¢kojmi i gwarancji gwarancyjnym igkojmi.

Odbidr po uptywie okreswekojmi i gwarancji pogwarancyjnyedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzgtnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidateszny robot(kacowy)
robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatncci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykagaa jednostk obmiarova ustalon
dla danej pozycji kosztorysu prz¥a przez Zamawiacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczaltowo podstawptatnagci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemie ryczattowe dulzie uwzgédniam
wszystkie czynnézi, wymagania i badania ¥dajce st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w ST i
w dokumentacji projektowe.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdds obejmowa:

» robocizre bezpdrednh wraz z narzutami,

* wartas¢ zwytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

e warta¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,

» koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

« podatki obliczone zgodnie z obdwilj*ymi przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT.

9.2.  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i argacji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadizoru

(b) odpowiedzialnymi

instytucjami projektu organizacji ruchu na £zeawania budowy, wraz z dostarczeniem kopdjgitu
Inspektorowi, nadzoru i wprowadzaniem dalszych miiazgodni@ wynikaj'cych z posipu robot,
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(c) ustawienie tymczasowego oznakowania i $wietlenia  zgodnie z = wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu,

(d) optaty/dzierawy terenu,

(e) przygotowanie terenu,

()  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéraneznikow, barier, oznakowsi drenau,

(g) tymczasow przebudow urzadzea obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i oigacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniegimczasowych oznakowua pionowych,
poziomych, barier $wiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i orgeaciji ruchu obejmuje:
(@) usuniecie wbudowanych mateidav i. oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objae, przejazdow i organizacji ruchu, ponosi
Zamawiajcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlangn@ity tekst Dz . U. Z 2003 r. Nr 207).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamfwigblicznych (Dz. U. Nr 190z. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach ldaych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o oole przeciwpgarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, p6z. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze teehym (Dz. U. Nr 122,
péz. 1321 z pM. zm.).

- Ustawa z dnia. 27 kwietnia. 2001 r. - Prawo ochrémgowiska. (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 zm
zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach pubficzrifiednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p6z.
2086).

10.2. Rozporadzenia

- Rozporadzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 r. - W
sprawie  systemOw oceny zgodob wyrobéw  budowlanych  oraz  sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, p6z. 1779

- Rozporadzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 2  grudnia 200 r. -w
sprawie okrélenia polskich jednostek organizacyjnych upomianych do
wydawania  europejskich  aprobat technicznych, zakres formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.Nt.209, p6z. 1780).

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Specznej z dnia 26 wrzaia 1997 r. - w sprawie og6lnych
przepisdw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650).

- Rozporzdzenie Ministra. Infrastruktury z dnia 6 lutego 300 — w sprawie bezpieazstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (DaNr 47, p6z. 401).
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- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc@®20. — w sprawie informacji dotygzej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z.
1126).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. — w sprawie szczégdego zakresu
i forrny dokumentacji projektowej, specyfikacfechnicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalmaskowego (Dz. U. Nr 202, pdz. 2072).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn02 r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania, ichkiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, po6z.
2041).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. — w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanizamawiajcego dane dotyaze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, p0242).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmvd-montaowych, (tom I, I, Ill, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budmwich. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i alatji, Centralny @&odek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nr: ST-01

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU

WYKOPOW LINIOWYCH POD RUROCI AGI W GRUNTACH
KAT. |-V

Kod CPV: 45111200-0
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1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zamowieniu przez Zamaycego

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI (DO GRANICY
DZIALEK) ORAZ PRZEPOMPOWNIAMI WLZ DLA MIEJSCOWO SCI BEDKOW,
ZARY | CZ ESCI MIEJSC. RZ ASNIA (WYKNO)

1.2.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS& wymagania dotycge wykonania i
odbioru wykopow otwartych dla przewodéw kanalizagygh.

Postanowig¢ zawartych w niniejszej specyfikaciji nie stosuigdd wykonywania wykopow na
terenach ofletych szkodami gérniczymi.

1.3.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi do&nt przetargowy i kontraktowy, przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do ralenych zwizanych z budowobiektow
kubaturowych, kolei, drog samochodowych, budowldwgch i robét melioracyjnych.

1.4.Przedmiot i zakres robot aiych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn<ci podstawowe, pomocnicze i
towarzysace (prace przygotowawcze) wystijace przy wykonywaniu robot ziemnych
zwigzanych z budowsieci kanalizacyjnych.

1.50kredlenia podstawowe, definicje

Okredlenia i pogcia podstawowe przgfe w niniejszej specyfikacji technicznej oznagzaj

Wykop - dot szeroko- i wskoprzestrzenny liniowy dla fundamentow lub dlaadea instalacii
podziemnych (ruroagdéw, kabli itp.) oraz miejsca rozbidrki nasypow téwva lub hatd ziemnych.
Wykop liniowy - wykop wykonywany na gskim lecz dtugim pasie terenu, ktérego zasadniczym
wymiarem jest dilug&, np. przy ukladaniu ruroggdow pod powierzchni terenu, przy
wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy lub dgp.

Wykop waskoprzestrzenny (wykopaski) - wykop o szerokiei dna réwnej lub mniejszej od 1,50
m i o diugaci powyzej 1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) - wykogzerokdci i dlugasci dna wikszej od 1,50
m.

Plantowanie terenu - wyrownanie terenu w gruncizimym do zadanych w projekciecdnych
przezscigcie wypukigci i zasypanie zagbien o sredniej wysokéci scie¢ i glebokasci zasypa

nie przekraczarej 30 cm, przy odlegbai przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach
zmechanizowanych i do 30 mw praggzanej.

Rozplantowanie (odktadu lub ziemi wydobytej z wykolub rowu) - jest to mechaniczne lub
rqcine' rozmieszczenie gruntu warster okreélonej grubdci bezpdrednio przy wykonywanym
wykopie.
Gtebokas¢ wykopu - odlegtéc pionowa medzy dnem wykopu a powierzchnierenu po zdgiu
warstwy ziemi urodzajne;.
Wykop ptytki - wykop, ktorego gbokas¢ jest mniejsza il m.
Wykop sredni - wykop, ktorego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gkboki - wykop, ktorego gbokas¢ przekracza 3 m.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zkisypb nasypow, potoony w obebie
obiektu kubaturowego.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania phisyykopu fundamentowe-go Iub
wykonania nasypow, patone poza placem budowy.

20



Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odieiez) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budaMayektu oraz innych prac zadanych z
tym obiektem

Wskaznik zag:szczenia gruntu - wiellkdé charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,

okreslona wg wzoru:

gdzie:

pd — @sta¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu (Mg/m),

p ds — maksymalnagtos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotw optymalnej,
okreslona w

prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 zs6a do oceny zagzczenia gruntu w robotach
ziemnych,

badana zgodnie z nognBN-77/8931 -12 (Mg/m ).

Wskaznik réznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntéw
niespoistych, okrgona
Grunt budowlany - ¢&¢ skorupy ziemskiej maga wspotdziatd z obiektem budowlanym,
stanowica jego element lub staca jako tworzywo do wykonywania z niego budowlimaigych.

Grunt naturalny - grunt, ktdrego szkielet powstalyniku proceséw geologicznych.

Grunt antropogeniczny - grunt nasypowy utworzomyaduktow gospodarczej lub przemystowej
dziatalngci cztowieka (odpady komunalne, pyty dymnicowe, adyp poflotacyjne itp.) w
wysypiskach, zwatowiskach, budowlach ziemnych itp.

Grunt rodzimy - grunt powstaty w miejscu zalegamia wyniku proceséw geologicznych
(wietrzenie, sedymentacja Wrodowisku wodnym itp.); grunty rodzimes zawsze gruntami
naturalnymi.

Rozr&nia sk nastpujace grunty rodzime:
- skaliste,

- nieskaliste mineralne,

- nieskaliste organiczne.

Grunt nasypowy - grunt naturalny lub antropogernyczoowstalty w wyniku dziatalriei
cztowieka, np. w wysypiskach, zwatowiskach, zbikawh osadowych, budowlach ziemnych itp.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesugiych blokach (najmniejszy wymiar
bloku > 10 cm), ktorego prébki nie wykagumian obgtosci ani nie rozpadajsie (rozmakag)
pod dziataniem wody destylowanej i rmayytrzymatc¢ nasciskanie R ¢ > 0,2 MPa.

Grunt nieskalisty - grunt rodzimy lub autogenicang spetniagcy warunkow gruntu skalistego.
Grunt spoisty - nieskalisty grunt mineralny lub angczny, wykazujcy wartg¢ wskanika
plastycznéci p > 1% lub wykazujcy w stanie wysuszonym staéoksztattu brytek przy
napezeniach > 0,01 MPa; minimalny wymiar brytek niezady¢ przy tym mniejszy ri 10-
krotny warté¢ maksymalnegrednicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoistgazup cecly
plastycznéci.

Grunt niespoisty (sypki) - nieskalisty grunt minasalub organiczny nie spetnigy warunkéw
podanych dla gruntu spoistego.

Podtaze - czs¢ konstrukcyjna wykopu utrzymaga przewod meidzy dnem wykopu a obsyphkub
zasypla wskpra. W podicu wyraznia sk gormg i dolna podsypk. W przypadku utgenia
przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu gedita podsypk.

Grubas¢ warstwy zagszczenia - grubg kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej

zag;szczeniem.
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Glebokas¢ przykrycia - pionowa odlegéd miedzy wierzchem rury a powierzchrterenu.
Strefa ut@enia przewodu - wypetnienie otoczenia przewodurobgjce podsypk, obsypk i
wstgpng zasypk:.

Zasypka wsfpna - warstwa wypetniggego materiatu gruntowegoztnad wierzchem rury.

Zasypka gtébwna - Wypetnienie gruntem colmy gorm powierzchrma zasypki wstpnej a
powierzchna terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konsirtdedw kolejowych.

1.6.0gdlne wymagania dotygee roboét

Wykonawca robot ok&tonych w pkt. 1.4. jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za
ich zgodné¢ z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz zekgztu
budowlana. Ogoélne wymagania dotygze robot podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne” pkt 1.5.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okr&onym w dokumentach umowy przei@aWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnynadministracyjnymi, lokalizagj i
wspotrzdne punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, dzienmiklowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia$toza ochron przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru kmowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagae
Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczynstaiuje i dzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urgizenia zabezpieczge takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewnigjc w ten sposob bezpiedmtwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoc%ciow dzier i w nocy tych zapdr i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzdbw bezpiecagstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje size jest
witaczony w ceR umowrs.

1.6.3. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zng@ i stosowd w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawceadzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniecsilo przepiséw i norm
dotyczicych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodze
lub uchzliwosci dla os6b lub wtasrigi spotecznej i innych, a wynikajych ze skzenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nagstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, bedzie miat szczegolny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopévdgalojazdowych,

2) srodki ostra@nosci | zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

5) mozliwoscia powstania pzaru.

1.6.4. Ochrona przeciwp@rowa

Wykonawca ma obowzek przestrzegagprzepisy i wymagania ochrony przecivwpoowe;.

Wykonawca musi utrzymywa sprawny sSprg przeciwpaarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnyeh, pomieszczeniach biurowych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Mayeltaﬂ}vopalne bda sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczorzegdosipem o0sob trzecich.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie stratgvepdowane pzarem wywotanym jako
rezultat realizacji robo6t albo przez personel Wydoay.

1.6.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczalne do
uzytku.

“Nie dopuszcza e&iuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu
wigkszym od dopuszczalnego, ollaego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do robdt musgmie¢ aprobat techniczi wydary przez
uprawniora jednostk, jednoznacznie okéjaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw narodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azpsaiczeniu rob6t ich
szkodliwa¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdyé¢ uzyte pod warunkiem prze-strzegania
wymaga technologicznych wbudowania. z#8 wymagaj tego odpowiednie przepisy
Zamawiajcy powinien otrzyméa zgod: na wycie tych materiatbw od wéaiwych organow
administracji pastwowe.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacja-mi, a
ich wzycie spowodowato jakiekolwiek zagmenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.

1.6.6. Ochrona wiasngi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji ha powierzchni ziemi | za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgdaleych wig&cicielami tych
urzadzea potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemawiapcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdaiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwczasow dla
wszelkiego rodzaju robét, ktore mdpy¢ wykonane w zakresie przetknia instalacji i uradzen
podziemnych na terenie budowy | powiadérmspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyoistalacji Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zaedewane wiladze orazedwie z nimi
wspoOtpracowat, dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu asprWykonawca
bedzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukzkwma instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez
Zamawiajcego.

1.6.7. Ograniczenie obaien osi pojazdow

Wykonawca ma obowzek stosowa sig do ustawowych ogranicaeobcihzenia na é przy
transporcie materiatdw i gruntu, wypasaia na i z terenu robét. Musi uzyskan wszelkie
niezkzdne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowyagowo tadunkow.

1.6.8. Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca musi przestiz@gaepiséw dotycrych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowraz nie spetniacych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglizenia zabezpieczgje, socjalne oraz
sprzt i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0osob zatrudnionych na bu-dowie atkz
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej za wykonane roboty.

1.6.9. Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgaiobot i za wszelkie materiaty i uidzenia aywane
do robdt od daty rozpogzia do daty zaktczenia robot (do wydania potwierdzenia ich
zakaczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca khdzie utrzymywa wykonane roboty w niezmienionym stanie do czasbiad
ostatecznego. deWykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ichzytnania, to na polecenie
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Inspektora nadzoru powinien rozpaézoboty utrzymaniowe nie @aiej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.7.Dokumentacja robot ziemnych

Dokumentagj robot ziemnych stanowi

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,w sprawie szczegodtowego zakresunfoprojektu budowlanego (Dz. U. z 2003
r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia Htorego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budogy

- projekt wykonawczy w zakresie wynikgym z rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu myordokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdtudowlanych oraz programu
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmp&mianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdbligatoryjna w przypadku zamoéwie
publicznych), spormizona zgodnie z rozpamzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu myordokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdtudowlanych oraz programu
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zp&mianami),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpozeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, mantarozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawieragego dane dotyaee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z fd. zmianami),

- dokumenty $wiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub ofllowego
zastosowania aytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustaw 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, (#8f1),

- protokoty odbioréw cgsciowych, kaicowych i robét zanikagych, z zaiczonymi protokotami
z bada kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wémej wymienione cgsci sktadowe dokumentacji z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywanidn6t (zgodnie z art. 3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. sttggdnolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z paniejszymi zmianami).

Roboty naley wykonywa na podstawie dokumentaciji projektowej i specyfjkégchnicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowangtzhrealizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW

2.10godlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 2

2.2.Rodzaje materiatow

2.2.1. Grunty - wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje defyezzrodia pozyskiwania materiatow
(podtaza, obsypki) i odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Grunty uzyskane przy wyk@niu wykopoéw powinny by przez
Wykonawe wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypkzypspetnieniu wymogow
jakosciowych). Miejsce czasowego sktadania gruntow powirby zlokalizowane w olabie
placu budowy lub poza terenem budowy w miejscagfodaionych z Inspektorem nadzoru.

_Grunty przydatne do budowy nasypow moby¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanownadmiar ohjtosci robot ziemnych | za zezwoleniem Inspektora naalzo

Grunt wyty do zasypki powinien odpowiaélavymaganiom projektowym, wg PN-B-03020.
Grunt ten mae by gruntem rodzimym lub dostarczonym z zawn, nie powinien b§ zbrylony
(zamarzngty) nie ma@e zawiera gruzu, sSmieci itp., co mogtoby uszkodziprzewdd lub
spowodowa niewtasciwe zagszczenie zasypki.
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2.2.2. Odwodnienie wykopow - drenaigtofiltry, scianki szczelne

Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanyeériadaw (np. drena- ssczki ceramiczne,
Z tworzyw sztucznychicianki szczelne - z ksztattownikéw stalowych, zcblayetych na zimno,
igtofiltry z rurek stalowych lub z tworzyw sztucztty) musi by zgodny z dokumentag)
projektows i odpowiedna SST.

2.2.3. Obudowy (oszalowanie) wykopow

Pionowe obudowyician wykopow pod ruroggi mog by¢ wykonane z bali drewnianych, pali
szalunkowych (wyprasek) oraz deskdwsystemowych sktadgjych sé z r&nych elementow
obudowy (np. ptyta podstawowa, stupy, rozpory itd.)

W zalenoéci od rodzaju gruntu i warunkéw terenowo-wodnycto (dokonaniu oblicze
statycznych naporu gruntu) nayedobr& odpowiedni zestaw elementéw obudowy wykopu dla
okreslonej gkbokasci.

Nalezy scisle przestrzegawytycznych producenta odpowiednich obudéw wykopow.

2.3.Sktadowanie materiatow

Grunt wydobywany z wykopu powinien bgkladowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony
naodktad. Elementy obudowy wykopow nzjesktada@ w taki sposob, aby nie naptto ich
samoczynn@rzesungcie.

Wszystkie rodzaje ptyt uktadgpoziomo na dwoch belkach drewnianych, najlepiengletami
wg wymiaréw i rodzajow. Wskazane jestyaie przektadek z deseczek, ktore zapobiegn
porysowaniu farby w czasie podnoszenia piyt.

Stupy naley uktada poziomo na przektadkach drewnianych.

Rozpory state, bufory, sworznie i zawleczki rgleprzechowywa w pomieszczeniu
zamkngtym, oczyszczone i zakonserwowane.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyetbyty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaly swigkaos¢ i wiasciwosci.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZ EDZ|

3.10g06Ine wymagania dotygee sprztu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne” pkt 3

Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spgi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robo6t. Spgk uzywany do robot powinien gy
zgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgkédem typow i iléci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rozaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
W przypadku braku ustale w takich dokumentach spitz powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamaanspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umow

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robdt ma byutrzymywany
w dobrym stanie i gotowéoi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodyodowiska i
przepisami dotycymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodmtow potwierdzagych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidmazliwos¢ wariantowego gycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomipkldora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptagprzed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Inspektora
nie mae by pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkow
umowy, zostamprzez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i ropuszczone do robat.
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3.2.Sprzt do rob6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykéazsie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (nedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grutgpwcharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizaciji itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarmdglskrzyniowe, t&mocigi itp.),

sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Uwaga: W SST strony powinny uzgodrkonkretny typ (rodzaj) spetu i jego istotne parametry
techniczne.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.10g6lne wymagania dotygeze transportu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-
~Wymagania ogolne” pkt 4

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore nie wpiyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wkkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu dmizie zapewnié prowadzenie robot ziemnych zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazamialmspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyldspetni@ wymagania dotycce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychiaget na osie i innych parametrow
technicznychSrodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych ol@n na osie
moa by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warungregwrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca hkdzie usuwa na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

4.2.Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powirtig¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego odtpsci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlégtdransportu.
Wydajnai¢ srodkow transportowych powinna byonadto dostosowana do wydajoiosprztu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (rizdier

Zwigkszenie odlegkxi transportu ponad wado uzgodnione nie mi@ by podstavy roszczé
Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegkszone odlegkxi nie zostaty
wczeniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania rob6t podane zostalty w 8@ PV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z umow oraz za jakée
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, dazgodné¢ z dokumentagj projektow,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob@zqvoleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramirzédnymi okrélonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na@nme przez Inspektora nadzoru. Ngstwa
jakiegokolwiek bédu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczaniu robot
ﬁostara, jesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykorama wiasny
0Szt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysok@rzez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialiwy za ich doktadn.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementoot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentiebwy, dokumentacii projektowe;j
i w SST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymgpektor nadzoru
UWZQIanI wyniki bada materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystijace przy produkcji i przy
badaniach materiatdw, éwiadczenia z przesz§0| wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwzan kwestk.

Polecenia Inspektora nadzorwdh wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod gira zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytosunosi Wykonawca.

5.2.Metody wykonania wykopow

Wykopy mog by¢ obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub zepakarobudowane
w dolnej czsci. Wykonuje st je rcznie lub mechanicznie. Sposob wykonania wykopow
powinien by zgodny z projektem.
Wykopy otwarte nie obudowanesoianach pionowych

Wykopy oscianach pionowych bez obudowy ame wykonywa tylko w gruntach o normalnej
wilgotnosci, gdy nie wystpuja wody gruntowe, a teren nie jest abciny nasypem przy
krawedziach wykopu w pasie 0 szergkorownej co najmniej ghbokasci wykopu H.

Dopuszczalne gbokasci wykopdw oscianach pionowych w gruntach oklenych wg PN-
86/B-02480 wynosz

w gruntach skalistych litych - 4,0 m,
w gruntach bardzo spoistych zawartych - 2,0 m,
w pozostatych gruntach - 1,0 m.
Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami

Nachylenie skarp wykopow nalewykonywa zgodnie z projektem. dlew projekcie nie
okreslono inaczej, to przy gbokasci wykopu do 4 m i niewygpowaniu wody gruntowej,
usuwisk oraz nieobgianiu naziomu w zasju klina odtamu, dopuszczaeshnastpujace
bezpieczne nachylenie skarp:

w gruntach bardzo spoistych 2:1,

w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), sitgth sgkanych 1:1,

w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinacimoszach gliniastych 1:1,25,
w gruntach niespoinowych 1:1,50,

przy rownoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiedptywu wod opadowych od krawzi
wykopu z pasa terenu szerdkprownej trzykrotnej gibokasci wykopu oraz zabezpieczeniu
podn&a pochylonej skarpy na dnie wykopu.

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta)

Rodzaj obudowy powinien lbyzgodny z okréonym w projekcie. Wykopy powinny I8y
zabezpieczone przed zalaniem wagpadow odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysgtal
go6rm krawedzia obudowy 15 cm ponad teren.

W przypadku prowadzenia prac wykopowych penizwierciadta wody gruntowej
obnizenie poziomu wody powinno Byvykonane zgodnie z projektem
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5.3.Wymiary wykopoéw i doktadng ich wykonania
Tablica nr 1

Minimalna szerokos¢ dna wykopu w zalenosci od srednicy nominalnej przewodu DN wg
PN-EN

1610:2002
DN Minimalna szeroko$é¢ wykopu (OD +
X) m
Wykop Wykop nieoszalowany
oszalowany
a>o60° a< 60°
DN < 225 OD + 0,40 OD + 0,40
225 <DN< 350 OD + 0,50 oD + 0,50 OD + 0,40
350 < DN< 750 oD + 0,70 oD + 0,70 OD + 0,40
700 < DN< 1200 oD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,40
DN > 1200 OD + 1,00 OD + 1,00 OD + 0,40
W podanych wielkéciach OD + x, x/2 jest rowne minimalnej przestrz
roboczej mgdzy rur asciam wykopu lub jego oszalowaniem.
Gdzie:
OD - jest zewatrzng srednia przewodu, w metrach
a - jest lgstem nachylenidciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od
poziomt

Tablica nr 2
Minimalna szeroko$¢ dna wykopu w zalenosci od jego gébokosci wg PN-EN 1610:2002
Gtebokos¢ wykopu Minimalna szerokosé
m wykopu m
<1,00 nie jest wymagana minimalna
czarnlcdl
>1,00i<1,75 0,80
>1,751<4,00 0,90
> 4,00 1,00

Wymiary wykopow dla preizolowanych rur i elementgowinny by okreslone przez
producenta. Wymagane, minimalne wymiary wykopu @srawia rysunek, a zalecane
wymiary wykopu dla zakresérednic rurocigoéw zawiera tablica.
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nawierzchnia drogi

taSma ostrzegawcza

lub siatka ostrzegawcza

&
T
S
g
= B
=
it
' =
£
g
min. 0,15 m min. 0,2 m min. 0,15 m
w
Rysunek. Przekroj i podstawowe wymagane wymiary wydpu dla rur preizolowanych
Tablica nr 3
_ W Zalecane wymiary wykopu dla ryr, preizolowanych
Srednica AL H Srednica AL H
rury rury
ostonowej D ostonowej D
mm m m mm m m
75,90 0,7 0,65 450 15 1,00
110 0,7 0,65 500 1,6 1,10
125 0,7 0,65 520 1,7 1,10
140 0,8 0,65 560 1,8 1,20
160 0,8 0,70 630 2,0 1,30
200 0,9 0,75 710 2,2 1,40
225 1,0 0,80 800 2,4 1,50
250 1,1 0,90 900 2,6 1,65
315 1,2 1,00 1000 2,8 1,80
355 1,3 1,00 1100 3,1 1,95
400 1,4 1,00 1200 3,4 2,10
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Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofinta
technicznej. Spod wykopu wykonywaneggzanie naley pozostawdé na poziomie wyszym od
rzednej projektowej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodyatno ok. 20 cm.

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spod wykopagstawia si na poziomie ok. 20
cm wyzszym od rzdnej projektowej, bez wz¢dllu na rodzaj gruntu.

Pogkbienia wykopu do ra@inej projektowanej naty dokon& bezpadrednio przed utbeniem
podsypki piaskowej lub elementow dennych ruggoiv.

5.4.Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ugliovia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych.

W czasie robot ziemnych nale zachowda odpowiedni spadek podiay rowkow
odwadniagcych, umaliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.

5.4.1. Pompowanie wody z dna wykopu

Jest to najprostszy sposob odwodnienia polegana odpompowaniu wody naptyweej do
wykopu. W gruntach, w ktorych istnieje ryzyko wymesia drobnych ecstek przez
odpompowywaga wodg, mazna temu zapobiec poprzez zmniejszenie szybkarzeptywu wody.
Nalezy scisle dostosowa sie do wytycznych w dokumentacji projektowe] | SszcZegd|
specyfikacji technicznej.

Uwaga: w tym punkcie w SST nalepoda szczegotowe wytyczne dotygze pompowania wody
z dna wykopu.

5.4.2. Drena

Wykonanie i stosowanie drena

Materiat drendéw oraz obsypki filtracyjnej powinidry¢ dostosowany do gbokasci utozenia
drendw, stopnia agresyw§m srodowiska i powinien by zgodny z projektem.

State obnienie zwierciadta wody na czas wykonywania powinnmesc co najmniej 0,5 m
ponizej dna wykopu (podia naturalnego). Odchylenie obenia zwierciadta wody gruntowej nie
powinno by mniejsze ni 5 cm.

5.4.3. Scianki szczelne

Scianki szczelne stanowde przegrody z pionowo wbijanych, szczelnie doisielmpasowanych
materiatdbw okrélonych w projekcie, naley stosowa do:

a) calkowitego, statego odgia doptywu wod gruntowych do projektowgno
wykopu z pozostawienieftianki w wykopie w celu zagpienia drenau poziomego i
pionowego,

b) zmniejszenia doptywu wod gruntowych do wykopu wiaeinazliwienia wykonania
stabilizacji podtaa, utazenia drenau poziomego, utzenia przewodu, zagiujac drena
pionowy,

c) rozparciascian wykopu w gruntach nawodnionych glmpkasci powyzej 6 m i szerokeci
wykopu w dnie powyej 2 m,

d) zabezpieczenia budowli w zagu klina odtamuciany wykopu, z pozostawieniesnianki
w wykopie; zastosowanigianek szczelnych w przypadkach opisanych w a)ydwinno
by¢ uzasadnione analizechniczno-ekonomicana wykonanie ich zgodne z projektem.

5.4.4. Igtofiltry pionowe

Filtry iglowe @3 matymi rurami perforowanymi w dolnej ¢zi, ktére g wptukiwane w grunt za
pomog silnego strumienia wody (woda jest wpompowywargeepitug W grunt). Zainstalowany
w dnie rury zawér pozwala wyptywawodzie z rury podczas wptukiwania a uniethgia
przedostawanie siwody przez dno rury podczas odwadniania. Na ogd¢zenie igtofiltru jest
wypetione gruboziarnistym piaskiem tak, ze pracujgak uwarstwiony filtr. Igtofiltry § zwykle
instalowane réwnolegle obok planowanej linii wykopuypowych odsfpach od 0,6 m do 3,0 m
w zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkéw gruntowo-wodnychodd by zastosowane po jednej
lub po obu stronach wykopu.

Po zainstalowaniu gérne kee igtofiltrow podhcza s¢ do pompy préniowej. Woda gruntowa
wptywa do wrtrza igtofiltru poprzez otwory perforacyjne.
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5.4.5. Igtofiltry poziome

Perforowane rury tworzywowe magby¢ wprowadzone w grunt za pompamaszyn do
wykonywania wykopow lub metodami bezwykopowymi, itakjak wiercenie kierunkowe. Rury
sg instalowane poziomo w linii rownolegtej do planowgn wykopu po jednej lub po obu jego
stronach i poriiej planowanego dna wykopu. Kee rur § podiczone do pomp pemiowych w
ten sam sposob jak w przypadku igtofiltrow pionowyc

Wykonanie odwodnienia za pompigtofiltrow powinno by zgodne z dokumentacprojektows.

5.5.Podtaza

Rodzaj podiaa zaley od rodzaju gruntu w wykopie i materiatu uktadam@gzewodu. Stosujecsi

podiaza naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i paetovzmocnione takie jak: piaskowe,
zW|_ro¥vo-p|askowe, tluczniowo-piaskowe, betonowe, smane - zgodnie z dokumentac]
projektows.

5.6Zasypka wykopdw

Warstwa ochronna zasypki

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powisppowodowa uszkodzenia utmnego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej.
Grubai¢ warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznengmb wierzch przewodu lub rury
powinna wynosi co najmniej 0,5 m. Materiatem zasypki w ¢llie strefy niebezpiecznej
powinien by grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralaypki, drobno lu¥rednioziarnisty
wg PN-86/B-02480. Materiat zasypki w gbre strefy niebezpiecznej powiniendyag;szczony
ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydrauliezmiprzypadku zasypki materiatem sypkim.

Zasypka przewodu

Do powierzchni terenu lub wymaganegdnej powinna b§ wykonana zasypka przewodu przy
zachowaniu zagszczenia gruntu wedtug projektu. W przypadku nied&nia wskanika
zag:szczenia powinien on wyn@sto najmniej | s =1.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istgiej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudndici oshgniecia wskanika zagszczenia gruntu co najmniej | s =1, ngleasipic gorm
warstwe zasypki

wzmocnior, podbudow drogi.
Zageszczenie gruntuaytego do zasypki

Zaggszczanie gruntu powinno ©&ywykonane warstwami. Kala warstwa powinna by
zageszczona do wskaika zagszczenia okrdonego w projekcie. Gruldé warstw nie powinna
by¢ wigksza ni:

a) 0,15 m przy zagszczaniu¢cznym,
b) 0,30 m przy zagszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidtowego zagzczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgot
gruntu, okrélonej w PN-86/B-02480.

Wilgotnos¢ zag;szczanego gruntu powinnadsowna optymalnej lub powinna wynésio
najmniej 80% jej wartéci. Odchylenie wskanika zagszczenia gruntu nie powinno bwigksze
niz 2%.

Wszystkie roboty powinny Bywykonywane zgodnie z odpowiednimi normawriaz
WTWiO dotyczicymi robdt ziemnych, sieci wodagjowych, kanalizacyjnych i cieptowniczych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoi robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 piégania
ogolne” pkt 6

6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania robot
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6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polegeon&réli zgodnéci z wymaganiami
specyfikacji okrélonymi w pkt. 5 oraz z dokumentagprojektows.

Szczegdbla uwag: nalery zwrdck na:

wiasciwe ugcie i odprowadzenie woéd opadowych,
wiasciwe ugcie i odprowadzenie wyskéw wodnych.
6.2.2. Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tabH.
Tablica nr 4
Badana cecha Minimalna czestotliwosé¢ badan i pomiarow

Pomiar szeroksi wykopu Pomiar tdma, szablonem, tato dtugagci 3 m |
poziomia lub niwelatorem, w odgpach co 20 m

Lp
1
2 |Pomiar szerolkgi dna wykopu
3 Pomiar rzdnych powierzchni
4
5
6
7

wykopu ziemnego

Pomiar pochylenia skarp
Pomiar rownéci powierzchni
Pomiar rownéci skarp

Pomiar spadl _ Pomiar niwelatorem rezinych w odsfpach co 20 m
podk’rumego powierzchni oraz w punktach wtpliwych
WVKODL

6.3.Badania do odbioru

- szerokd¢ wykopu ziemnego nie nie r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10

cm,

- rzedne wykopu ziemnego nie mpgozni¢ sie od rzdnych projektowanych,

- pochylenie skarp nie nie r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego oesej niz 10% wartdci
pochylenia wyraonego tangensemta.

- nieréwndci skarp, mierzone tat3-metrowy nie mog przekracza+ 10 cm.

6.4.Badanie wskanika (stopnia) zagszczenia gruntu zgodne z ne@rBN-77/8931-12

Badania wskanika zagszczenia gruntu wykonujeesgprzy wyciu obgtosciomierza piaskowego
lub wodnego dla gruntdéw o uziarnieniu d 90 ~20 rarprzy wyciu cylindra (pie¢cienia)
wciskanego, dla
gruntdw drobnoziarnistych d 9@ mm (gdzie d 90 oznacZeednic: zastpcz ziarna, poniej
ktorej w
gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren).

Pobieranie prébek gruntu do badania malerzeprowad zgodnie z PN-74/B-044523S
cztery metody pobierania prébek:

- pobieranie probek metadwciskania/wbijania, w ktérej probnik rurowy lub czelinowo-
rurowy zakaczony ostrzem #tym jest wprowadzany w podie statycznie (przez wciskanie),
dynamicznie (wbijanie) lub wibracyjnie,

- obrotowo-rdzeniowe pobieranie probek, w ktérym mikbrurowy zak@éczony ostrzem
tnacym, przez obrét zaghia sk w grunt i umaliwia pobranie rdzenia,
- pobieranie prébek gruntwidrem kcznym lub mechanicznym,

- pobieranie prébek w postaci blokow wycinanyetznie z szybika badawczego, szybu lub
sztolni albo z wikszych gébokaici za pomoa specjalnie wykonanych do tego celu prébnikéw z
zastosowaniem metody wycinania.

Wskaznik zag:szczenia gruntu musi bygodny z przyjtym w dokumentacji projektowej i SST.
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Czestotliwos¢ badania wskanika zagszczenia gruntu natg pod& w SST.

7. WARUNKI DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru rob6t podane zostaty w ST®®BU 45000000-7 ,Wymagania
0golne” pkt 7

7.2.Jednostki i zasady obmiaru rob6t ziemnych
liniowych WARIANT | Jednostkami obmiarws

wykopy i zasypka - m ,
umocnieniescian wykopéw - m ,

wykonanie podiga - m (lub m i grub@ warstwy w m).

Objetos¢ gruntu mierzy si w stanie rodzimym w zateosci od kategorii gruntu i gbokdci
wykopu oraz poziomu zwierciadta wody gruntowe.
~ Objetos¢ wykopu okrélona w m jest iloczynem powierzchni przekroju pamznego wykopu
i jego dtugdci.

W przypadku wykopow ze skarpami pod runggj przy znacznej diugei oraz wysépujacych
zmiennych przekrojach poprzecznych (zmiana szémkima wykopu, zmiana pochylenia skarp),
ilosci robot oblicza s wtedy oddzielnie dla kalego odcinka midzy poszczegdlnymi zmiennymi
przekrojami.

Wykopy pod rurocigi

Szerokdé¢ dna wykopow acianach pionowych dla ruragéw sieci zewgtrznych naley
przyjmowa& niezalenie od gébokasci wykopu i kategorii gruntu zgodnie z tahlic

Szerokdci dna wykopow acianach pionowych nie umocnionych i umocnionychrdl@cihgow

Srednice wewatrzne Rurochgi
rurociagow lub szerokeri : i :
przekrojow kanatéw jajowych W zeliwne, stalowe, PCW, PH kamionkowe i betonowse
Lp- |mm nie umocnion{ umocnione nie umocnione
umocnione
Szeroké¢ wykopu b w m
a b C d e f
01 50-150 0,80 0,90 0,80 0,90
02 200 0,90 1,00 0,90 1,00
03 250 0,95 1,05 0,95 1,05
04 300 1,00 1,10 1,00 1,10
05 350 1,10 1,20 1,15 1,25
06 400 1,15 1,25 1,20 1,30
07 500 1,30 1,40 1,35 1,45
08 600 1,45 1,55 1,50 1,60
09 700 1,60 1,70 1,65 1,75
10 800 1,75 1,85 1,80 1,90
1 900 1,90 2,00 1,95 2,05
12 1000 2,00 2,10 2,05 2,15
13 1200 ‘ 2,30 ‘ 2,40 ‘ 2,35 ‘ 2,50 ‘
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Uwagi:

1. Podane w tablicy szerokw wykopow dotycz gruntdw suchych (o normalnej
wilgotnosci). Przy wykonaniu wykopow w gruntach nawodnionypbdane wymiary
szerokdci nalezy zwieksza o 10 cm. Zwgkszenie szerokaoi wykopow stosuje sitylko
wowczas, gdy poziom wéd gruntowych znajdugeminad 1 m od dna wykopu.

Podane w kolumnach e i f szerékbwykopow obowiazuja dla rurocagéw bez obudowy
betonowe.
Dla rurochgow o przekroju jajowym naky zaktad& powickszenie o 5 cm szerokm wykopdow.

4. W sytuacjach uzasadnionych dopuszczassosowanie innych szerod@ wykopdow od
podanych w tabeli.

Przy uktadaniu ruroggow z rur preizolowanych wymiary dna wykopu nie wmionego o
scianach pionowych natg przyjmowa zgodnie z tablig nr 3 w pkt. 5.3. niniejszej
specyfikacji.

Obijetos¢ ziemi do zasypania obliczacgako r&nice objetosci wykopu i sumy olgtosci
utozonej rury, obgtosci podiaza i przysypania do wysoko 0,5 m ponad wierzch rury.

WARIANT I

Roboty ziemne dla wykopdéw liniowych nale obmiarowga w m dtugdci uktadanych
przewodow 4cznie z wykonaniem umocnienizian wykopow, wykonaniem podta pod
rurociagi oraz ewentualnym obieniem poziomu wody gruntowe;j.

Uwaga. W SST nalgy wpisa wariant | lub wariant Il. Wybor wariantu musi bygodny z
zasadami scalenia | jednostkami robot pggyni w przedmiarze robotgdacym czscia
skltadows dokumentacji projektowe;j.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CP\M08B00-7 ,Wymagania ogolne” pkt 8

8.2.Kontrola i odbior robét wykopowych

Przed przysipieniem do rob6t montawych sieci sanitarnych nale dokond& kontroli i
odbioru robot ziemnych, (zasadniczych i towaraggzh). Kontrola ta powinna dotyc&y

- zabezpieczenia terenu wokét wykopow z wolnym pasexaituz wykopu,

- obudowy wykopu,

- kata nachylenia skarp,

- zabezpieczenia krzyjacych s¢ z wykopem urzdzea podziemnych,

- zejcia do wykopow,

- podiaza,

- drenau,

- Scianki szczelnej,

- igtofiltréw.

Odbioru robét wykopowych natg dokona zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002.

8.3.0dbior techniczny cgciowy

8.3.1. Przy odbiorze agciowym powinny by przedstawione nagiujace dokumenty:
a) pozwolenie na budoywydane przez wkgziwy terenowy organ administraciji
panstwowej,
b) projekt techniczny przewodu,
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C) dane geotechniczne zawiex@g informacje
dotyczce: - zakwalifikowania gruntéw do
odpowiedniej kategorii,
- wynikbw bada gruntdow, ich wikgxiwosci, gkbokasci przemarzania,

warunkow posadowienia i ochrony pogogruntowego, uziarnienia warstwy
wodongnej,

- poziomu wod gruntowych i powierzchniowych oraz ckneych waha tych
poziomow,
- stopnia agresywrnsoi srodowiska gruntowo-wodnego,
- stanu terenu okénego przez przysgpieniem do robét,
d) dziennik budowy,
e) dowody uzasadnigge zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budo
f) dokumenty dotycace jakgci wbudowanych materiatow,
0) protokoty poprzednich odbiorow exiowych,
h) specjalne ustaleniazytkownika (zleceniodawcy) z wykonaweob6t, dotycace
jakasci prac.
8.3.2. Badania przy odbiorze technicznyngg@owym Przy odbiorze technicznym
czesciowym naley wykona nastpujace badania:

a) bezpiecznej odlegkai przewodu od budowligsiadupcej - odlegtéé krawedzi dna
wykopu od sciany fundamentu budowliasiadupcej z wykopem mierzy &i z
doktadndcia do 0,1 m i poréwnuje z odleditia w dokumentacji projektowej,

b) podtaza naturalnego - badacsiprzez ogtdziny zewwrtrzne, ktére polegaj na
stwierdzeniu, czy grunt podta jest sypki i naturalnej wilgotdoi,

c) podtaza wzmocnionego - sprawdza girzez ogtdziny zewrtrzne i pomiar warstwy
z doktadnécia do 0,01 m. Pomiaru dokonujegsw trzech dowolnie wybranych
miejscach odbieranego odcinka, oddalonych od s@biajmniej o 30 m,

d) dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokosiijz doktadnécia do 0,01 m
w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtychs@bie co najmniej 0 30 m,

e) dopuszczalnych odchyle spadku (rénice rzdnych podiga). Pomiaru naley
dokona& z doktadnécia do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscaclegigich
od siebie co najmniej o 30 m,

f) stanu deskowawykopow pod wzgidem bezpieczestwa pracy robotnikow,

g) nachylenia skarp w wykopach,

h) wykonania nieziinych zej¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rzadziej ni
co 20 m). Wyniki bad@apowinny by wpisane do dziennika budowy i w protokole
odbioru czsciowego.

8.4.0dbidr techniczny kacowy
8.4.1. Przy odbiorze kfsicowym powinny by przediazone nasfpujace dokumenty:
a) protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych,
b) protokdt przeprowadzonego badania stopniggagzenia grunty po zasypaniu przewodu.

8.4.2. Badania przy odbiorze technicznymakowym

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy zelwa przewodu, zasypka gtéwna,
usunkcie szalowania i zagzczenie powinny kiyzgodne z wymaganiami projektowymi. W
przypadku nieokrdenia wskanika zagszczenia powinien on wynd@sti najmniej 1.
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Stopien zag:szczenia zasypki powinien bystalony i sprawdzony metagodan w
dokumentacji projektowe]j. Wyniki badgowinny by wpisane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,
TYMCZASOWYCH | PRACTOWARZYSZACYCH

9.10g0lIne ustalenia dotygeze podstawy ptatrci podane w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne” pkt 9

9.2Zasady rozliczenia i ptatdoi

Rozliczenie rob6t ziemnych i towarzysych mae by dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich kwowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw e%ciowych.

Jezeli w trakcie wykonywania robot ziemnych liniowyebystapi koniecznéé zabezpieczenia
ruchu kotowego i (lub) pieszego oraz wykonania topé&ygotowawczych i innych z nimi
zZwiazanych to koszty tych robot obejmu;j

+ opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzmdpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy,

* wytyczenie osi wykopu (przewodu) oraz ustalenierép,

» ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpiattava
ruchu,

» optaty/dzietawy terenu,

* przygotowanie terenu,

» konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamkow, barier, oznakowei
drenau,

* tymczasow przebudow urzadzen obcych,

* oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowgionowych,
poziomych, barier §wiatet,

* usunkcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ostateczne rozliczenie pogdizy zamawiajicym a wykonawg nas¢puje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatrei wykonanego i odebranego zakresu robdét stanowiogéa
tych robot obliczona na podstawie:

- okgeélonychwdokumentach umownych (ofercie) cen gatlikowych i ildci wykonanych
robot
potwierdzonych przez zamawiaggo lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za oy zakres
robot. Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty
ryczattowe obejmuj

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

- obstug sprztu nieposiadacego etatowej obstugi,

- wykonanie wykopow,

- oszalowanigcian wykopow,

- wykonanie podiga pod rurocigi,

- odwodnienie,
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- zasypanie wykopow wraz z
zagszczeniem. Ceny te obejmuj

* robocizre bezpdrednh,

e wartcs¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayawentualnych ubytkdw
i transportu na teren budowy,

e wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgeymi kosztami,

» koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe,ddlace podstaw ptatngci, mog by¢ obliczane jako:

Wariant 1. Ceny robét, w ktérych uwzghiono koszty wszystkich robot tj. robot podstawoty
roboét towarzysacych i robot tymczasowych.

Wariant 2. Ceny robot podstawowych, towarazggzh oraz tymczasowych okiene w
oddzielnych pozycjach kosztorysowych.

Uwaga: W SST nalsy przyja¢ jeden z opisanych wariantow zgodnie z dokumeatamjektong
(przedmiarem robot).

Ceny jednostkowe magby¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Ceny
jednostkowe robot nie zawiesgpodatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1Normy

PN-86/B-02480

Grunty budowlane. Okggenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-04452:2002

Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-04481

Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.
PN-B-04493

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilatidierne;.
BN-77/8931-12

Oznaczanie wskaika zagszczenia gruntu.
PN-B-06050:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-B-10736:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodgeowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-B-10725:1997

Wodochgi. Przewody zewgirzne. Wymagania i badania.

PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-81/B-03020

Grunty budowlane. Posadowienie begpdnie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.

10.2Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanengdity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pan. zm.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwiglicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach lwddaych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),
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Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie @wggozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrénoglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach pubjdzr{jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.3.Rozporadzenia

Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictzvdnia 2 kwietnia 2001 r. - w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia nareoraz zespotdw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. - w sprawie systemow
oceny zgodnéti wymaga, jakie powinny spetnianatyfikowane jednostki uczestnige w
ocenie zgodr&zi oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanychlarmaniem CE (Dz. U.
Nr 195, poz. 2011).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodroi wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania Zctakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 zoiernika 2004 r. - w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz _ polskich ngstek organizacyjnych
upowanionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375)

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z drid& wrzénia 1997 r. - w
sprawie ogolnych przepisow bezpietg®va i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 - w sprawie
bezpldfeézlz)ﬁstwal higieny pracy podczas wykonywania rob6t bddaych (Dz. U. Nr 47,
poz. .

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®320. - w sprawie informacji
dotyczce] bezpieczigstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea | ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni®02 r. - zmieniajce
rozporzdzenie w sprawie dziennika budowy, manta rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamaws@pgo dane dotyaze bezpiecasstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wépga 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz prograimokcjonalno-uaytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

10.4Inne dokumenty

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru ramddowlanych. Wymagania ogélne Kod
CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005 r

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci karetyjnych - zeszyt 9 - COBRTI INSTAL,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciemhiczych z rur i elementow
preizolowanych -zeszyt 4 - COBRTI INSTAL,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodgowych - zeszyt 3 - COBRTI INSTAL,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budavd-montaowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe - wydawnictwéahly,

- Opracowanie pt. ,Sieci gazowe polietylenowe. Prigekanie, budowa, aytkowanie”.
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Tablica 1. Podziat gruntow na kategorie

Zalcznik 1

O

Kateg Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu Gestas¢ | Przecgtne
oria objgtoscio|spulchnienie p
wa w odspojeniu w
stanie % _
naturalny | od pierwotnej
m objetosci 1)
_ _ KN/m
1 [Pilasek suchy bez spoiwa 15,7 | od5do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 | od5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioty lotne niezlezate 11,8 | od5do 15
2 |Piasek wilgotny 16,7 | od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardopjazine i 177 | od 15 do 25
plastyczne 127 | od 15 do 25
Gleba uprawna z darnirub korzeniami grubii do 30 mm 0 0
Torf z korzeniami grubii do 30 mm 10,8 | od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, 16,7 | od 15do 25
ttuczniem lub odpadkami drewna 16,7 | od 15do 25
Zwir bez spoiwa lub matospoisty
3 |Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, potzteaGleba 18,6 | od 20 do 30
uprawna z korzeniami gruba ponad 30 mm 13,7 | od 20 do 30
Torf z korzeniami grubiei ponad 30 mm od 20 do 30
Nasyp zlealy z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, 13,7 | od 20 do 30
ttuczniem lub odpadkami drewna od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wynmgardo 18,6
40 mm od 20 do 30
Glina, glina ctzka i ity wilgotne, twardoplastyczne i 17,7 | od 20do 30
plasty(_:zne, bez g’:qzow _ 196 | od20do 30
Mady i namuty gliniaste rzeczne Popioty lotnezzle 17,7
19,6
17,7
19,6
4 |Less suchy zwarty 18,6 | od 25do 35
Nasyp zleaty z gliny lub itu z gruzem, tluczniem i odpad- 19,6 | od 25 do 35
kami drewna lub gtazami o masie do 25 kg, stanoymi do 20.6 d 25 do 35
10% obgtosci gruntu 0 0 o
Glina, glina cézka i ity matowilgotne, pétzwarte i zwarte 20,6 | od25do 35
Ggi'na zwatowa z gtazami do 50 kg staneeyimi do 10% 16,7 | od 25 do 35
objetosci gruntu
: . . 19,6 | od 25do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami ddkg0 196 | od 25 do 35

totupek mikki
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mmzlub
gtazami o masie do 10 kg
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5 |Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 | od 30 do 45
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanagyimi 10,30% 19,6 | 4430 do 45
objetosci gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 96 m 17,7
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scemeatosv 177 | ©d430do45
lub w blokach ponad 50 kg 16’7 od 30 do 45
Margle mekkie lub sredniotwarde stabo gkane 22:6 od 30 do 45
Wegiel kamienny i brunatny Ity przewarstwione tupkiem 41,8
ltotupek twardy, lecz rozsypliwy 14,7 | 0d 30do 45
Zlepieice stabo scementowane %gg 83 38 gg jg
Gips ,

Tuf wulkaniczny, czsciowo sypki 20,6 | od 30 do 45
Y R P 21,6 | od 30do 45
15,7

6 [lotupek twardy 26,5 | od 30 do 45
tupek mikowy i piaszczysty nieskany 22,6 | od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 | od 30 do 45
Wapier marglisty 22,6 | od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 | od 30 do 50
Zlepience otoczakow gtéwnie skat osadowych 21,6 | od 30 do 45
Anhydryt 24,5 | od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 | od 45 do 50

7 |kupek piaszczysto-wapnisty Piaskowiec ilasto- 23,5 | od 45 do 50
wapnisty twardy 23,5 | od 45 do 50
Zlepience z otoczakow gtéwnie skat osadowych o 23,5 | od 45 do 50
spoiwie krzemionkowym 235 | od 45 do 50
Wapien niezwietrzaty 284 | od 45 do 50
Magnezyt 2355 | od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate ’

8 [Lupek plastyczny twardy nieskany 245 | od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie 24,5 | od 45 do 50
wapiennym Wapige twardy 24,5 | od 45 do 50
niezwietrzaty Marmur i wapie 25,5 | od 45 do 50
krystaliczny Dolomit niezbyt twardy 24,5 | od 45do 50

9 [Plaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzenkowym 25,5 | od 45 do 50
Zlepience z otoczakow skat gtownie krystalicznych 255 | od 45 do 50
0 spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 255 | od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 255 | od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 255 | od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 24’5 | od 45 do 50
Serpentyn 24,5 | od 45 do 50
\évr?erjlsen bardzo twardy 25,5 | od 45 do 50

10 |[Granitsrednio- i drobnoziarnisty %gg od 45 do 50
Sjenitsredniziarnist 25,51 od45do5
Gneis tward 26.5| od45do5
Porfir 24| od45do5
Trachit, liparvt i skaty pokruszo 26.£| od45do5
Granitoanei 25| od45do5
Wabpienr krzemienistv roaowyv bardzo twarc 27.4| od45do5
Andezvt. bazalt. roaowiec w tawice 26.5| od45do5
Gabrc 26.5| od45do5
Gabrodiabaz i kwarc 27,£| od45do 5
Bazal 25,51 od45do5

27,4
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1) Mniejsze wartéci stosowa przy obliczaniu iléci materiatow na warstwy nasypow przed
ich zagszczeniem, wiksze wartéci przy obliczaniu olgjtosci i ilosci srodkow przewozowych.

Zafacznik 2

Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzdem wysadzinow&ei wg PN-S-02205

Lp. [Wyszczegdlnien Jednostki Grupy gruntow
e wiasciwosci . - . -
niewysadzinoweg  watpliwe wysadzinowe
Rodzaj gruntu - rumosz - piasek pulastymato
niegliniasty zwietrzelina |wysadzinowe
-ZWIr gliniasta - glina piaszczyst:
- pospoika -zwir gliniasty | zwiegzia, glina
- piasek gruby | pospotka zwigzta, glina
- piaseksredni | gliniasta pylasta zwgzta
- piasek drobny - It i plaszczysty,
- zuzel it
nierozpadowy pylasty
bardzo
wysadzinowe
1 - piasek gliniasty
- - Py, pyt
plaszczysty
: g!!na pla}szczyste
Zawar&ciéo 075 % < 15 o(cjl 15ddo 30 > 30
czaste : od 3do 10
mm £ 0,02 mm <3 > 10
3. |Kapilarna¢ m <10 11,0 >1,0
biernaH kb
4. Wskaznik > 35 od 25 do 35 <25
piaskowy
\A/ID

<)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nr: ST-02

ROBOTY MONTA ZOWE SIECI | PRZYL ACZY
KANALIZACYJI SANITARNEJ | TECHNOLOGICZNEJ

Z TWORZYW SZTUCZNYCH

KodCPV: 45231300-
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania ogolne dotygeze
wykonania i odbioru sieci | przygzy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji technotyiej
z tworzyw sztucznych przeznaczonych do odprowadzaimiekow bytowych,
komunalnych, przemystowych i opadowych.

Postanowi#é zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosujedd budowy sieci
kanalizacyjnych na terenach gorniczychetyggh odebnymi przepisami.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokat przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt1.

1.3. Przedmiot i zakres robot ehjch ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuyszystkie czynnici podstawowe
wystepujace przy montzau sieci kanalizacyjnych i przykanalikbéw z tworzywatigcznych
oraz obiektow | urgdzeh na tych sieciach, a ta#& roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanaliaggh wymienionych wyej
sa: wykopy, umocnieniascian wykopdéw, odwodnienie wykopow na czas megata
rurociagoéw w przypadku wyspienia wysokiego poziomu wod gruntowych (wdpie
opado&/yych), wykonanie podta, zasypanie wykopow wraz z zagczeniem obsypki i
zasypki.

Do prac towarzyscych naley zaliczye migdzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzagowykonawcai.

1.4. Okrdlenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przste w niniejsze] specyfikacji techniczney ggodne z
okresleniami przygtymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykoizan

Odbioru (WTWO) Sieci Kanalizacyjnych" wydanych pzzeCentralny Grodek

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTALdmowiednimi normami oraz
okresleniami  podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPM5000000-7
~Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

System kanalizacyjny - siaurocagow i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktore
stuza do odprowadzanidciekéw i/lub wéd powierzchniowych od przykanalikédo
oczyszczalni lub innego miejsca utylizaciji.

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w kidrgrzeptyw odbywa sidzigki sile
cigzkosci, a przewody # projektowane do pracy w normalnych warunkach w
przypadku cgsciowego napetnienia.

Sie¢ kanalizacyjna ogélnosptawna - &i@rzeznaczona do odprowadzanricekow
bytowo-gospodarczych, przemystowych i opadowych.

Sie¢ kanalizacyjnaciekowa - sié przeznaczona do odprowadzas@ekow bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

Siet deszczowa - séeprzeznaczona do odprowadzassaekow opadowych.

Studzienka monolityczna - studzienka, ktorej conmmagj komora robocza jest
wykonana w konstrukcji monolitycznej.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktorej apnniej zasadnicza e komory
roboczej i komin wtazowyaswykonane z prefabrykatow.

Studzienka murowana - studzienka, ktorej co najmmesadnicza &&¢ komory
roboczej wykonana jest z cegty.

Studzienka wilazowa - studzienka przystosowana dbodzenia i wychodzenia dla
wykonywania czynn¢ci eksploatacyjnych w kanale.
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Studzienka inspekcyjna (przedbwa) - studzienka niewlazowa przystosowana do
wykonywania czynnci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni eien za
pomoa urzadzer hydraulicznych (czyszczenie kanatéw) oraz techniideo do
przeghdow kanatow.

Komora robocza - @&¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czyehno
eksploatacyjnych.

Komin wtazowy - szybdczacy komok robocz z powierzchnj terenu, przeznaczony
do wchodzenia i wychodzenia obstugi.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienkizpznaczone do przeptywsaiekow.

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékavykonania robo6t oraz za zgoditoz
dokumentagj projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWi@ d
sieci kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektoezoru oraz ze sztgkbudowlan.
Oggﬁllne lelrriagania dotygee robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0golne" pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t moutavych sieci
kanalizacyjnych Dokumentacjobdt montaowych
sieci kanalizacyjnych stanoyvi

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie szczego6towego zakrdstmy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiaamowienia dla ktérego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na bugow

- projekt wykonawczy w zakresie wynilkkaym z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresumy dokumentaciji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdmidowlanych oraz programu
funkcjonalno-aytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robobligatoryjna w przypadku
zamowiéx publicznych), spoeglzona zgodnie z rozpamzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie spc#ewego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyelykonania i odbioru robdét
tz)ggg\)/vlanych oraz programu funkcjonalnoytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpoizeniem Ministra Infrastruktury
Z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika buydowontau i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawieigggo dane dotyaze bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 10, poz. 958n. zmianami),

- dokumenty§wiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lutogéowego
zastosowaniaaytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustaavl6 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,.poz1),

- protokoty odbiorow cgsciowych, kacowych i roboét zanikarych, z zaiczonymi
protokotami z bad@akontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wémej wymienione cgici sktadowe
dokumentacji rob6t z naniesionymi zmianami dokomainyv toku wykonywania
robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budmw!z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zpigjszymi zmianami).

Roboty naley wykonywa& na podstawie dokumentacji projektowej i specyfijkac
technicznej wykonania | odbioru rob6t budowlanyghhacowanych dla realizacji
konkretnego zadania.
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2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW

2.1. Ogdllne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 2

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnyolvinny mie:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza dokonano oceny ich zgodo ze
zharmonizowas normy europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z
europejskk aprobag techniczm lub krajows specyfikacy techniczm panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiegdbszaru Gospodarczego,
uznan przez Komisi Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamprzez
producenta, jgeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie W@ maacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietsteva okrélonym przez Komisi
Europejsk, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznageas to wyroby nie podlegage
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano ocayodndaci z Polsk
Norma lub aprobat techniczia badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany".

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Rury i ksztattki z niezrgkczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztaltki z niezmekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania
kanalizacji musg spetnig warunki okrélone w PN-EN 1401-1:1999.

Wymiary DN/OD rur i ksztaltekssnastpujace:
110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 560, 630, 710, 00, 900, 1000 mm.
2.2.2. Rury i ksztattki z polipropylenu (PP)

Rury i ksztattki z polipropylenu (PP) do odwadnenkanalizacji musgspetnia
warunki okrélone w PN-EN 152-1:1999.

Wymiary DN/OD rur i ksztaltekssnastpujace:

110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 560, 630, 00, 1000, 1200, 1400, 1600
mm.

2.2.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne muszpetnid warunki okrglone w

PN-EN 10729:1999. Studzienki kanalizacyjne powihgg/

wykonane z materiatow trwatych. Zaleca:si

- beton hydrotechniczny z domieszkami uszczedniai,

- kregi betonowe elbetowe dczone na zaprawcementow lub na uszczelki,
- cegk kanalizacyja PN-76/B-12037,

- tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne.

W przypadkusciekow agresywnych natg zastosowaodpowiednie materiaty
chemoodporne lub izolacje.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne" pkt 3

Do wykonania robdt naly stosowd jedynie taki spra, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Speg uzywany do robot
powinien by zgodny z ofed Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem

typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieaaizacji robot,

zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku bratalés w takich dokumentach
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
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Sprzt stosowany do wykonania rob6t musicbytrzymywany w dobrym stanie i
gotowaici do pracy, oraz spetrianormy ochronysro-dowiska | przepisy dotygze
jego wytkowania.

Wykonawca powinien dostarozy kopie dokumentow  potwierdzgiych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewidupozliwo$é wariantowego
uzycia sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiad@miestora o swo-
im zamiarze wyboru i uzyska lego akceman[zed @wyciem sprztu. Wybrany sprat,
po akceptacji nie m@ by pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1.0g06lne wymagania dotygee transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-
7 ,Wymagania ogoélne" pkt 4

4.2. Wymagania dotyaze przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgkdu na specyficzne cechy rur natespeint nastpujace dodatkowe wymagania:

- rury naley przewozé wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadaicymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2anwystajce poza
pojazd kace rur nie mog by¢ dtuzsze nk 1 m,

- jezeli przewaone g luzne rury, to przy ich ukfadaniu w stosy na samochedz
wysokai¢ tadunku nie powinna przekracza m,

- podczas transportu rury powinnydgabezpieczone przed uszkodzeniem przez

metalowe cgsci srodkow transportu jakruby, taxcuchy, itp. Lino uktadane rury

powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedte tektury falistej i

desek pod k&cuch spinajcy boczneciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinnyémabezpieczone przed zmagpotozenia.
Platforma samochodu powinnadaystawiona w poziomie.

Wedtug istniegcych zalecé przewdz powinien odbywesi¢ przy temperaturze
otoczenia -5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyaze przewozu studzienek kanalizacyjnych

4.3.1. Wymagania dotyaze przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych
Studzienki podczas transportu maiggc zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny

by¢ utozone $cisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwanienfws/itacznie
materiatami niemetalowymi -najlepiejstaami parcianymi).

Powierzchnie pojazdow przewgmych studzienki mugzby¢ réwne i
pozbawione ostrych lub wysiaych krawedzi.

4.3.2. Wymagania dotygeze przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowh i
ich elementow
prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane mglprzewozé w pozycji ich wbudowania.
Podczas transportu muasky¢ zabezpieczone przed miwoscia przesunicia sk. Przy
transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na dwych srodkach transportu
powinny by one uktadane na elastycznych podktadach.

4 4. Sktadowanie materialow

4.4.1. Sktadowanie rur i ksztaltek wamkach lub luzem

Rury 1 ksztattki naley w okresie przechowywania chroniprzed bezpgednim
dziataniem promieniowania stonecznego i tempesgitzekraczajca 40°C.
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Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilkka miesy lub diwej) rury powinny by
chronione przed dziataniedwiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandeka
brezentowymi lub innym materiatem (np. fplhieprzéroczyst z PVC lub PE) lub
wykonanie zadaszenia. Najezapewnt cyrkulacg powietrza pod powtak ochronn
aby rury nie nagrzewalyei nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane waki rur mazna sktadowé po trzy, jedna na drugiej do
wysokasci maksymalnej 3 m, przy czym ramki amek winny spoczywa na sobie,
luzne rury lub niepelne wkki mazna skltadowé& w stosach na rébwnym podie, na
podktadkach drewnianych o szerékomin. 10 cm, grub&zi min. 2,5 cm i rozstawie co
1-2 m. Stosy powinny l&y z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odgtach co 1-2 m. Wysoké uktadania rur w stosy nie powinna
przekracza 7 warstw rur i 1,5 m wysokoi. Rury o r@nych srednicach winny b§
sktadowane odbnie.

Rury kielichowe uktadakielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy pieth¢
przektadkami drewnianymi.

Stos naley zabezpieczy przed przypadkowym Zkzgnigciem Sg rury poprzez
ograniczenie jego szerad@ przy pomocy pionowych wspornikdw drewnianych
zamocowanych w odgtach 1+2 m.

4.4.2. Sktadowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Sktadow& nalezy w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elggnstudzienek
nie byty naraone na uszkodzenia. Mgyc¢ przechowywane na wolnym powietrzu,
lecz w temperaturze pomj 40°C. Studzienki naky chront przed kontaktem z olejami
i Smarami.

4.4.3. Sktadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nale sktadowa& na placu sktadowym o wyrownanej i
odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty drobnowymwveeo mog by¢ ukladane w
stosach o wysokaci do 1,0 m. Stosy powinny byabezpieczone przed przewroceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podane zostady wWod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne" pkt 5

5.2. Warunki przyspienia do robot

Przed przysipieniem do montau sieci kanalizacyjnej natg:

- dokon& geodezyjnego wytyczenia trasy rurggi,

- wykona wykopy z ewentualnym umocnieniem igtian zgodnie z PN-B-
10736:1999,

- obnizy¢ poziom wody gruntowej ha czas wykonywania robdagtawowych (w
przypadku wystpienia wysokiego poziomu wéd gruntowych lub opadomy

- przygotowa podiaze pod rurocig zgodnie z dokumentacj

5.3. Monta rurocagéw

Montaz rurocagow maze odbywé sie dwoma metodami:

- monta odcinkéw rurocigdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do ko
- monta odcinkdw rurocigu w wykopie.

Rury w wykopie powinny b utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadkow. Na catej dtugoi powinny przylega do podtaa na co najmniej 1/4 obwodu.

5.4. Pokczenia rur i ksztattek z PVC-U i PP

Przed montzem rur i ksztaltek z PVC-U i PP nale dokon& ich ogkdzin.
Powierzchnie wewgtrzne i zewastrzne rur oraz ksztattek powinny bgtadkie, czyste,
bez przypalg, pozbawione nierowriai, porow i jakichkolwiek innych uszkodiaew
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stopniu uniemgliwiajacym spetnienie wymagaokreslonych w normach PN-EN 1401-
1:1999, PN-EN 1401-3:2002(11) oraz PN-EN 152-1929-EN 152/A1:2004.

5.4.1. Padczenia kielichowe na wcisk

Montaz polaczen kielichowych polega na wswiu (wcisnieciu) koaca rury w kielich, z
osadzon uszczellk (piescieniem elastomerowym), do oklenej gkbokadsci.
Dopuszczalne jest stosowanieodka smarujcego utatwiaicego wsuwanie. Natg
zwrdcit szczegOla uwag: na osiowe wprowadzenie koa rury w kielich.

5.5. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny dyszczelne i musz spetnig
wymagania okrdone w PN-B/10729:1999.

Elementy prefabrykowane studzienek, azeaktudzienki z tworzyw
sztucznych powinny Bymontowane zgodnie z instrukcjami producentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robdt podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne" pkt6

6.2. Kontrot wykonania sieci kanalizacyjnych naje przeprowadzi zgodnie z
zaleceniami okrdonymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykona i
Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" pkt 7 ,Kontrola i d@nia przy odbiorze".

Szczelné¢ przewoddw wraz z posgitzeniami i studzienkami natg zbada zgodnie z
zasadami okionymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinna lpyzeprowadzone z
uzyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).

Metoda bada powinna by wskazana w dokumentaciji projektowej lub szczegéjow
specyfikacji technicznej (SST). Przewod kanalizagygpetnia wymagania oldlene w
normie (podczas badania szczabioprzy wyciu powietrza), gdy spadek soienia
zmierzony po uptywie czasu badgest mniejszy ri okreslony w tabeli 3 PN-EN
1610:2002.

Jezeli w czasie wykonywania proby szczednbz wyciem powietrza wygpuja
uszkodzenia, naky przeprowadzi badanie wogli wyniki te powinny by decydujce.
Wymagania dotycce badania szczelém przy pomocy wody,gspetnione, jeeli ilosé
wody dodanej (podczas wykonywania b@daie przekracza:

- 0,15 l/nf w czasie 30 min. dla przewodéw,

- 0,20 l/nf w czasie 30 min. dla przewodéw wraz ze studzienketazowymi,
- 0,40 l/nf w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

- m’ - odnosi si do wewrtrznej powierzchni zwilonej rur i studzienek.

6.3. Plukanie i inspekcja TV kanatow grawitacyjnych

Odbiér sieci kanalizacji sanitarnej ngst moze po uprzednim wyczyszczeniu
(ptukaniu) oraz monitoringu TV.

Czyszczenie kanatéw wykofigorzy wyciu sprztu do czyszczenia giieniowego.
Czyszczenie wykortazaréwno dla sieci kanalizacji sanitarnej jak i pgfaykanalikow.

Inspekcja TV powinna ldywykonana przy iyciu kamery z obrotoww pionie jak i
w poziomie gtowia. Raport z inspekcji powinien zawiéravykres spadkow kanatéw,
zdjecia ewentualnych uszkodzeprzemieszcaepoziomych i pionowych kanatdéw, opis
obserwacji w trakcie monitoringu musi dygodny z PN-EN 13508 — 2 ,System
kodowania inspekcji wizualnej.
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7.1.

7.2.

7.WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podane zostaty w ST®®BY 45000000-7 ,Wymagania
ogolne" pkt 7

Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z
dokumentagj projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru rob6t tymczasbwyc

Robotami tymczasowymi przy mouta sieci wodocigowych & roboty ziemne
(wykopy), umocnienia ich pionowyckcian, wykonanie podi@ pod rurocigi oraz
zasypanie z zagzczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robot ayalerzyja¢ takie
same jak dla robét ziemnych oki@ne w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiarws
- wykopy i zasypka - th
- umocnienieician wykopéw - i

- wykonanie podiga - n? (lub nf i grubgi¢ warstwy w m).
7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robo6t podstawbwyc

Obmiaru robot podstawowych sieci i pragzy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny
rob6t w oparciu 0 KNR 2-1  lub KNNR 4) dokonuje giuwzgkdnieniem podziatu na:

- rodzaj rur i ichsrednice,
- rodzaj wykopu - gcianach pionowych lub skarpowych,
- glebokai¢ posadowienia ruroggu liczac od powierzchni terenu,
- poziom wody gruntowe;j.
Dtugos¢ kanatdbw obmierza siw metrach wzdha osi. Do diugéci kanatéw nie
wlicza sk komér i studni rewizyjnych (licgc ich wymiar wewatrzny).
Zwezki zalicza s¢ do przewodow o wekszejsrednicy.
Podtara pod rurocigi obmierza s w metrach kwadratowych, a obetonowanie
kanatow - w metrach sggiennych zuaytego betonu.
Ksztaltek nie wlicza gido dtugdci rurocagu, a oblicza siich liczbe w sztukach.

Studni rewizyjne z prefabrykatow betonowych i twawzsztucznych okrga si w
kompletach zaleie odsrednicy, rodzaju gruntow (dla studni wykonywanycletath
gtudnla[jskg) i gtcbokaici. Glebokas¢ studni okréla sk jako r&nice rzednych whazu i

na studni.

Dtugos¢ odcinkow kanatéw i kolektorow poddanych probie z&tndgci nalezy
mi,etg_zyé migdzy osiami studzienek rewizyjnych, ograniezsich odcinek poddany
probie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod @B800000-7 ,Wymagania
ogolne" pkt

.2. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnycrenaprzeprowad zgodnie z
ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. WTWIO sieci kanatiyjnych

.3. Badania przy odbiorze - rodzaje bada

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizagypa¢ezne s od rodzaju odbioru

technicznego robdt. Odbiory techniczne robdt sktada z odbioru technicznego

gze;osl,mowego dla rob6t zanikagych i odbioru technicznego kcowego po zakczeniu
udowy
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Badania przy odbiorze powinny dygodne z PN-EN 1610.

4. Odbidr techniczny eiciowy

Badania przy odbiorze technicznyneg@aowym polegaj na:

- zbadaniu zgodrigi usytuowania i diugi przewodu z dokumentacjDopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczoniej powinno przekraczat2
cm. Dopuszczalne odchyleniegdnych ut@onego przewodu od przewidzianych w
projekcie nie powinno przekragzal cm,

- zbadaniu podiza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszeniawgrdhprzypadku
naruszenia podi@a naturalnego, sposob jego gszrzenia powinien ldyuzgodniony
z projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu podtza wzmocnionego przez sprawdzenie jego géabiaodzaju, zgodnie

z dokumentagj

- zbadaniu materiatu ziemnegazytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry
powinien by drobny isrednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat teowmnien
by¢ zag:szczony,

- zbadaniu szczeldoi przewodu. Badanie szczefiwonalery przeprowadzi zgodnie z
PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej.

Szczelné¢ przewododw i studzienek kanalizacji grawitacyjnejyinna gwarantowa
utrzymanie przez okres 30 minutsmienia probnego, wywotanego wypetnieniem
badanego odcinka przewodu wsodo poziomu terenu. €hienie to nie mge by
mniejsze ni 10 kPa i w¢ksze nik 50 kPa, licac od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza giwykonywanie proby szczelka za pomog powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki badd&, powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem
proby szczelngci przewodu, inwentaryzacgeodezyja (dopuszcza siinwentaryzacgj
szkicows) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodiwoz polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotycymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnychwienczen
wpustow | studzienek kanalizacyjnych jest przedtyy podczas spisywania protokotu
odbioru technicznego - efciowego (zadcznik 1), ktory stanowi podstawdo decyzji o
mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu siewlkzacyjnej.

Wymagane jest tale dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonardbioru
technicznego c#ciowego. Kierownik budowy jest zobogwany, zgodnie z art. 22
ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznyntzesciowym przewodu
kanalizacyjnego, zgtosiinwestorowi do odbioru roboty ulegag zakryciu, zapewai
dokonanie prob | sprawdzenie przewodu, zapéwgeodezyja inwentaryzagj
przewodu, przygotowadokumentag powykonawcaz.

.5. Odbidr techniczny kacowy Badania przy
odbiorze technicznym Ke@owym polegaj na:
- zbadaniu zgodrigi dokumentacji technicznej ze stanem faktycznynwentaryzacj
geodezyja
- zbadaniu zgodrigi protokotu odbioru wynikow badastopnia zagszczenia gruntu
zasypki wykopu,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
- zbadaniu protokotow odbiorow préb szczélcigprzewodow
kanalizacyjnych. Wyniki badapowinny by wpisane do
dziennika budowy, ktory z:
- protokotami odbioréw technicznychgziowych przewodu kanalizacyjnego
(zakcznik 1),
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
- wynikami bada stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu,
- inwentaryzagj geodezyja
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9.2.

- protokotem szczelrioi systemu kanalizacji grawitacyjnej

(zahcznik 2), naley przekaza inwestorowi wraz z wykonanym

przewodem sieci kanalizacyjne;j.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowyykonaniu odbioru
technicznego kicowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powibigndoprowadzony do
pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukgbstugi okrélonego systemu
kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowrany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze koowym ztazy¢ oswiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie kudaoentacy projektowy i
warunkami pozwolenia
na budow,
o doprowadzeniu do nalgtego stanu i poggdku terenu budowy, a ta& - w razie
korzystania - ulicy i
sasiadupcej z budow nieruchoméci.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0golIne ustalenia dotygze podstawy ptatrci podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne" pkt 9

Zasady rozliczenia i ptatgoi

Rozliczenie robot montawych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznychzmby
dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresatri ich kaicowym odbiorze
lub etapami okrdonymi w umowie, po dokonaniu odbioréwesziowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pa@gaizy zamawigcym a wykonawg nastpuje po
dokonaniu odbioru kicowego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatrfoi wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
wartas¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiaggo lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za ollany zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty zattowe obejmuice roboty
montaowe sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych gledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

- obstug sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,

- przenoszenie pogcznych uradzen i sprztu w miak postpu robot,

- wykonanie rob6t ziemnych,

- monta rurochgow i obiektow sieciowych i ugdzen,

- wykonanie prob szczelSa,

- usungcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywaalzot,

- doprowadzenie terenu po budowie przewodow kanaljmgch do stanu pierwotnego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.3.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazddéw i argacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi inestigmi projektu organizacii
ruchu na czas trwania budowy, oraz jego aktuakzstgsownie do pogbu robot,
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- ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu i wymaganiami bezpieastwa ruchu,

- opfaty za zajcia terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikow, barier, ozna-
kowan i drenau,

- tymczasow przebudow urzadzen obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i orgacji ruchu obejmuije:

- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, barieswiatet,

- utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i orgeacji ruchu obejmuje:

- usungcie wbudowanych materiatow i oznakaya

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji obja®d, przejazdow i organizacji ruchu
ponosi Zamawiagy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlandn@dity tekst Dz. U. z 2003
r. Nr 207, poz. 2016z@é.zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zambwigblicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach widaych (Dz. U. Nr 92, poz.
1).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie pvwgeozarowej (jednolity tekst
Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze tezhgm (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z pén. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrémgowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pgn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 195 r. - o drogach publicr{jednolity tekst Dz. U.
z 2004 r. Nr 204, poz. 206).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaapaiu w wod i
zbiorowym odprowadzeniéciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

10.2. Rozporadzenia

- Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwadnia 2
kwietnia 2001 r. - w sprawie geodezyjnej ewidesggci uzbrojenia terenu oraz
zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (DzNr 3, poz. 455).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 - w sprawie
systemow oceny zgodéa wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 - w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upemianych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i forapyobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209z pb70).

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@@ wrzenia 1997 r.
- w sprawie ogélnych przepiséw bezpietzigva i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,
poz. 1650).
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003- w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t widaych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcd@20Q. - w sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa | ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. - w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz aposznakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 19, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpniz02 r. - zmieniajce
rozporzdzenie w sprawie dziennika budowy, mantai rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawi@ggo dane dotygze bezpiecasstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 19, poz. 2042).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wiénea 2004 r. - w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projekfp specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanyaraz programu
funkcjonalno-aytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10.3. Normy

1

10.

PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 752-1:2000

Zewretrzne systemy kanalizacyjne. Bdp ogolne i definicje
PN-EN 752-2:2000

Zewretrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1401-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podzierbeecinieniowe
systemy przewodowe z niezghczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyce rur, ksztattek i systemu

PN-ENV 1401-3:2002 (U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych gdodziemne;
bezcknieniowej kanalizacji deszczowej kciekowej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U). Cg¢ 3: Zalecenia dotyere wykonania
instalacji

PN-EN 152-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podzierbeeacinieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadaia kanalizacji.
Wymagania dotycice rur, ksztaltek i systemu

PN-EN 152-1:1999/A1:2004

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podzierbeecinieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadaid kanalizacji.
Wymagania dotycice rur, ksztattek i systemu (Zmiana Al)

PN-ENV 152-2:2003

Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do podzignezcknieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropyld?P). Czs¢ 2: Zalecenia
dotyczce oceny zgodrigi

PN-EN 5-1:2000

Rury wiokno-cementowe do kanalizacji. Ruryycza i ksztattki do systemow
grawitacyjnych

PN-EN 5-2:2000

Rury wiokno-cementowe do kanalizacji. G¢@: Studzienki wkazowe i niewtazowe
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

PN-EN 124:2000

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badanigputy znakowanie,
sterowanie jakeria

PN-64/H-7406

Stopniezeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B 10729:1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B 12037:199

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne

PN-EN 476:2001

Wymagania ogolne dotygee elementdéw stosowanych w systemach kanalizaciji
grawitacyjnej

PN-EN 61-1:2002

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowg/czce uszczelek
ztaczy rur wodocigowych i odwadniajcych. Czs¢ 1: Guma

PN-EN 61-2:2002

Uszczelnienia z  elastomerow.  Wymaganimaterialtowe  dotyeze
uszczelek aczy rur wodocigowych i odwadniacych. Czs¢ 2:
Elastomery termoplastyczne
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Zalcznik 1

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO - CZ ESCIOWEGO PRZEWODU

KANALIZACYJINEGO

1. Przedmiot odbioru

Przewdd ogodlnosptawny*, sanitarny*, deszczowy*;tegs grawitacyjny*,
cisnieniowy*, podcénieniowy?*,

zrealizowany W..........c.coeevvvvvvnnnnnnnn. WUl na odCiNKU weeeee...evvvveeees
nazwa miejscowiti
o srednicy DN/ID*, DN/OD*........ccccoeveiiieeeeeennn. diugaciL=.....................
ze studzienkami kanalizaCyjnymi ........cooeveeeueeriiiiiiiiiasieeeeeeeeeeeeeeeeeeennenen
nazwa przedsbiorstwa wodoeigow i kanalizacji

Nr uzgodnienia...... , okres budowy od dnia .......do dnia .............ccccunn..
2. Skfad Komisiji, ktérej przewodniczy inwestor:
Poz. - Imig i nazwisko Instytucja Stanowiskd Uwagi™
1.
5 Inwestor
3.4, Wyko?awca

Nadzor

Uzytkownik

%) dla 0s6b petacych samodzielne funkcje w budownictwie, Nr ewidgne:

uprawniéi budowlanych i Okggowej Izby Irzynierow Budownictwa

3. Wykonawca przedstawit nasgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na buday

4. Wykonawca zajczyt do protokotu nasgpujace dokumenty:
a) protokdt z badania szczefico

przewodu;

Z polskimi normami

C) projekt;

technicznymi dotyczce rur, ksztattek i
studzienek kanalizacyjnych;

5. Komisja stwierdza,ze przewod kanalizacyjny lgdacy przedmiotem odbioru:

¢) inwentaryzagj geodezyjn -
szkicowg;

b)certyfikaty albo deklaracje zgodiwd  d)

lub aprobatami
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5.1. zrealizowano zgodnie* niezgodnie* z przedstawidokumentagj oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru
5.2. moze zosté* nie maze zosta* zasypany
Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu nie asramieszczone* zostaty
zamieszczone* i podpisane pozostate ustalenia fomis

6. Podpisy cztonkow Komisji
Inwestor Wykonawca Nadzor  zydkownik
1 2. 3. 4.

* niepotrzebne skidi¢ Zahcznik 2
,dnia .

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO - KO NCOWEGO PRZEWODU
KANALIZACYJNEGO

1. Przedmiot odbioru
Przewdd ogodlnosptawny*, sanitarny*, deszczowy*tegs grawitacyjny*,

cisnieniowy*, podcsnieniowy*, _
zrealizowany W...........ceeuvvvvvvnnnnnnnnn Wl na odcinku weeeee...covveeeees

nazwa miejScowiti

o srednicy DN/ID*, DN/OD*.........cccoeviiiieeenenenn. diugagciL=.............ooo
ze studzienkami kanalizacyjnymi wypasaymi w zespoty pompowe*, zawory

opr&niajace*

nazwa przedsbiorstwa wodocigéw i kanalizacji
Nr uzgodnienia...... , okres budowy od dnia .......do dnia .............ccccunn..

2. Skiad Komisiji, ktorej przewodniczy inwestor:

Poz. - Imig i Instytucja Stanowisko| Uwagi™
1. nazwisk(
5 Inwestor
3.4, Wykonawca

Nadzor

Uzytkownik
") dla 0sob petacych samodzielne funkcje w budownictwie, Nr ewidgne: uprawnié
budowlanych i Okggowej Izby Irzynierow Budownictwa

3. Wykonawca przedstawit nasgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na buday C) cerereeeen
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4. Wykonawca zajczyt do protokotu nasgpujace dokumenty: N .
a)protokoty odbioréw technicznych - ggiowych przewodu€)Wyniki bada stopnia

kanalizacyjnego; zagszczenia gruntu
b) projekt z wprowadzonymi zmianami podczas budowy; zasypki WVKODU,’
c) protokét odbioru szczeldoi systemu kanalizacji f)  inwentaryzacije

podcgnieniowej*;

d)protokdt odbioru uruchomienia systemu
kanalizacji cénieniowej*, poddinieniowej*,
przepompowniciekow?;

5. Komisja stwierdza,ze przewdd kanalizacyjny ledacy przedmiotem odbioru:
5.1. zrealizowano zgodnie* niezgodnie* z przedstawidokumentag oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru

5.2. moze zosté* nie maze zosté* zasypany

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu nie absramieszczone* zostaty
zamieszczone* i podpisane pozostate ustalenia flomtym dotyczce stwierdzonych
wad i terminu ich usuncia.

6. Podpisy cztonkéw Komisiji
Inwestor Wykonawca Nadzor — zidkownik
1 2. 3 4.

* niepotrzebne skidi¢

58



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nr: ST-03

URZADZENIA TECHNOLOGICZNE
KOD CPV : 45252200-0
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1. DANE | WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Zakres zajcznika

Niniejszy zahcznik stanowi integrakn czes¢ specyfikacji technicznej i zawiera
niezlzkdne dane, parametry i wymagania dla doborgdmen stanowacych wyposaenie
technologiczne przepompowrciekow. Dokumentacja projektowa zawiera rysunku
obiektéw, w ktorych urgdzenia ma by¢ zamontowane w zakresie ugtioviajacym
ustalenie warunkéw instalacji i pracy oraz mantkonkretnych urgdzer przyjetych
przez oferenta.

1.2. Zakres prac i czynnéci zwigzanych z instalacy urzadzen technologicznych

W zakres zamoOwienia w €&i obejmujcej wyposaenie pompowniciekow i
urzadzenia technologiczne wchadz
dostawa maszyn i udzen odpowiadaicych w pelni wymaganiom i parametrom
okreslonym
w niniejszym zaczniku oraz Dokumentacji Projektowe] wraz z&dami zamiennymi,
materiatami eksploatacyjnymi i akcesoriami nigdoymi do ich eksploatacji w okresie
gwarancyjnym
monta urzadzen i wyposaenia z ewentualnym dostosowaniem zaprojektowanych
obiektow
do montau tych uradzen o ile przygte uradzenie kdzie st réoznito od przygtego w
zatazeniach do projektowania
- uruchomienie instalacji wraz z przeprowadzenienbprdbiorczych i monteowych
- dokumentacja instalacji wudzen | wyposaenia
- przeszkolenie zatogizytkownika w zakresie obstugi i czyném konserwacyjnych.

1.3. Ogodlne wymagania techniczne

Zaproponowane usgzenia* wchodzce w zakres zamowienia i przewidziane do
wbudowania materiaty powinny:
- by¢ wysokiej jakdci, fabrycznie nowe
by¢ dostosowane do warunkéwrodowiskowych, a w szczegdlfm powinny
odpowiadéwarunkom korozyjnym w kontakcie zeiekami i nie powinny b§ podatne
na biodegradagj
posiadé odpowiednie certyfikaty lub atestgwiadczce, ze uradzenia zostaly
dopuszczone do stosowanie w Polsceeljess wymagane/ i spetniaj wymagania
Polskich Norm
- spemiad& wymagania polskich przepisow BHP
- by¢ dostosowane do zaprojektowanych obiektow
spetni@ doktadnie wymagania szczego6towe ckoae oddzielnie dla kalego uradzenia
i instalacji w pkt. 2 oraz w dokumentaciji projektew

Nie dopuszcza sizastpowania urgdzer kompaktowych zespotem udzen
wspoétpracujcych nawet wtedy, gdy funkcja i parametry technéctakiego zespotuas
zgodne z wymaganymi w specyfikaciji.

1.4. Dokumentacja i informacje

1.4.1. Informacje w ofercie

Oferent w ofercie winien podavyszczegolnione nej informacje o urgdzeniach
i wyposaeniu, ktére ma zamiar zastosdwa
- hazwa i adres producenta
informacje techniczne i literatura producenta zaagaea parametry, opis konstrukcji i
zakres stosowania
- hazwa i adres dostawcy oraz serwisu

UWAGA: Na etapie realizacji zamowienia edzie wymagane przez
Zamawiajcego uzgodnienie wdaiwosci przyjetych przez Wykonawg urzadzen i
wyposaenia w zakresie szczegétowym w tym rowenjakasciowym.
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1.4.2. Dokumentacja i informacje dostarczane z@ajacemu w trakcie realizacji
kontraktu

A./ Lacznie z dostarczanymi wdzeniami

- dokumentacja techniczno-ruchaw

- kopie certyfikatow potwierdzagych zgodnét ze specyfikagjtechnicza
- protokoty kontroli jakéci producenta

B./ Przed zakaczeniem rozruchu Instrukcg Obstugi Instalacji w 3 egz. Instrukcja ta
powinna zawier&

- opis dziatania i schematy ideowe

opis czynnéci obstugowych i sposobu ich wykonywania, harmoaogrsmarowania,
procedury wymiany elementéw i materiatdw eksplogjtagch

liste czesci zamiennych zgodnz rysunkami zestawieniowymi poszczegoinychadem,

z podaniem numerdéw katalogowych

- zalecane materiaty eksploatacyjne

- zasady dziatania i procedury w sytuacjach awary)nyc

- instrukcg BHP

C./ Przed przekazaniem przedmiotu zamowienia odbiorem  ka@cowym
dokumentagj powykonawcz w 3 egz. obejmuga:

- rysunki zestawieniowe maszyn i innego wyp@esaa

zbiorczy rysunek catej instalacji przedstawtyj caté¢ instalacji, wszystkie usdlzenia i
wyposaenie, rurocigi, okablowanie i zicza

- szczeg6towy schemat podstawowych obwodow

- inwentaryzagj instalacji zakrytych w elementach budowli

schemat patzer pomedzy  wszystkimi elementami wypaseaia z
odpowiednio zaznaczonymi danymi technicznymi i typa

- uaktualniom specyfikaat techniczrm wg rzeczywistego wykonania

1.5. Szkolenie

Wykonawca jest zobowtany do efektywnego przeszkolenia w zakresie obstug
catej instalacji, jak i poszczegodlnych jej zespatgwmacownikow obstugi na stanowiskach
wykonawczych i nadzoru. Czas szkolenia powinien rgwtowa& nabycie przez
szkolonych wystarczagych umiegtnosci obstugi uradzehn w sposob wykluczagy
wystapienie awarii z tego powodu. Szkolenie powinno ouddly Sii w miejscu
wbudowania urgdzenr z demonstragjposzczegdlnych czyniéa obstugowych.

1.6. Warunki ogdlne wykonania instalacji elektrycziych urzadzen

Wszystkie roboty elektroinstalacyjne winny ¢oywykonane zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano-montzowych - czs¢
V - instalacje elektryczne" wydanymi przez MGPiBabrCOBR ,Elektromonta w
1988 r. Aparaty i ospet powinny posiada wymagane atesty. System dodatkowej
ochrony przed niebezpiecznym ngpem dotyku nalgy wykon& wg PN-91/E-
05009/03 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowth. Ustalenie ogdlnych
charakterystyk”. Sposéb wykonania dodatkowej ocyirpowinien odpowiadanormie
PN-92/E-05009/41 »,Ochrona zapewnizg bezpiecasstwo. Ochrona
przeciwporaeniowa".

Ponadto instalacje winny spetdiavymagania zawarte w zgizniku nr | do
Rozporadzenia Ministra Przemystu z dnia 8zgaiernika 1990 r. ,w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatlairzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwpotaeniowej" (Dz. U. Nr 81 z dnia 26 listopada 19906z. 473).

1.7. TLOCZNIE SCIEKOW
Dobér i zasada dziatania pompowni — ttoczniciekow.

Dzigki zainstalowaniu ttoczni bezpeednio w cagu technologicznym, jako
element zamkriego systemu, nie jest wymagane zachowaadme] strefy ochronnej ze
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wzgledu na wystpowanie odoréw i zwizkébw toksycznych, hatasu oraz innych
czynnikéw szkodliwych.

Brak bezpéredniego kontaktu zé&ciekami osdb obstugagych ttoczng eliminuje
niebezpieczéstwo zatrucia giwydzielanymi przecieki zwiazkami toksycznymi.

Urzadzenie odpowiada warunkom wymaganym w polskim peawi zakresie
bezpieczéstwa i higieny pracy oraz ochrordyodowiska. Spetnia ponadto dyrektywy
Unii Europejskiej stosowane w zakresie gospodddiekowej oraz norm PN-EN
12050-1.

W odr&nieniu od tradycyjnych przepompowni budowanych aaidé otwartych
komor czerpalnych z wykorzystaniem pomp zatapidinye projektowanej technologii
scieki ;1 gromadzone w szczelnie zaméiyim metalowym zbiorniku, wypogsanym w
dodatkowe zespoty technologicznezaite separacji @&ci statych. Pompyaschronione
przed bezp&rednim kontaktem oraz zablokowaniem zawartymiaikekach czsciami
statymi, przez zastosowanie dwukanatowych sepamatazsci statych, wypossonych
w elastyczne, uchylne zespoly cece, ktore otwieraj sii w czasie tloczenia,
pozwalajgc na swobodny przeptyw w catym obszarze przettaezgpocawszy od
wylotu z pompy) bez pozostawieniaswietle przelotu jakichkolwiek statych elementow
konstrukcji uradzenia, co gwarantuje skuteczhooczyszczania eiseparatoréw; nie
dopuszcza si separatorow ze staltymi elementami c@ymi pozostajcymi stale w
Swietle przeptywusciekow (typu krata, sito, koszegtowe itp.)

Przettaczaniesciekbw ze zbiornika ugglzenia do ruroagu tlocznego nagpuje za
pomoa wielokanatowych pomp wirnikowych zainstalowanych pewntrz zbiornika
ttoczni.

Istota tej technologii polega na oddzieleniu (sep@r zawartych wsciekach
statych zanieczyszcie (skratek) za pomac systemu dwoch klap cegtz/ch, ich
czasowym przetrzymaniu wewtnz zbiornika tloczni, a naginie przettoczeniu w
strumieniu przepompowywanydhiekOw do rurocigu ttocznego.

Zastosowana technologia eliminuje kontdkiekOw z otoczeniem, unibwia
rezygnacg z krat stiacych do oddzielenia ezci statych, chroni pompy przed
zapchaniem i nadmiernym zyciem, gwarantuje niezawodne dziatanie, zapewnia
higieniczne warunki obstugi oraz ekologiczne beep#stwo pracy przepompowni.
Szeroki zakres wydajsoi oferowanych urgzen, uzyskiwane wysokiei podnoszenia
sciekéw przy duej sprawnéci pomp, niskie koszty eksploatacji i konserwasignowi
0 nowoczesngi tloczni.

Zasada dziatania ttoczni.

Ttocznia sciekdéw jako zamkrite, szczelne ugrizenie jest ustawiane w suchej
komorze do ktérejssdoprowadzanécieki.

Naptywapce scieki s gromadzone wewtrz zbiornika ttoczni, a po aggnigciu
okreslonego stopnia jego wypetnienia grzettaczane do ruragu ttocznego.
Cykl przepompowywaniéciekéw przebiega w dwoéch fazach:
| — napetnianie zbiornika ttoczni z wewtrenym oddzieleniem zawartych yciekach
statych zanieczyszcae
Il — pompowanie paiczone z wyptukiwaniem wczeriej oddzielonych skratek

Faza | NAPELNIANIE TEOCZNI

Scieki doprowadzaneasrurochgiem grawitacyjnym najegciej bezpérednio do
zbiornika ttoczni. Ruroag doprowadzapcy scieki winien by wyposaony w zasuw
odcinajca doptyw, ktdn nalezy zainstalow& najlepiej wewntrz komory
przepompowni.
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Przy otwartej zasuwigcieki wptywap swobodnie do wgtrza ttoczni, trafiggc do
komory wstpnej tzw. rozdzielacza, ktory spetnia dwajdinkcic:

- kieruje naptywajcescieki do separatoréw skratek,

- zatrzymuje wgksze ciata state, zabezpiecgajym samym rurogg ttoczny przed
niepazadanym zapychaniem.

W rozdzielaczu osadzagsponadto cgs¢ wyskpujacego wsciekach tluszczu,
ktéry podobnie jak zanieczyszczenia oegkgizych gabarytach jest usuwany podczas
okresowych przegtléw konserwacyjnych ttoczni.

Pomkdzy rozdzielaczem a kommrzbiorcz, ktéra wypetniajp podczyszczone
scieki, wbudowane sseparatory statych zanieczyszitzMaja one zadanie oddzielenia
(odcedzenia) i czasowego zatrzymania skratek. Wagim kady separator wypogany
jest w elastyczne, uchylne zespoly cgdz ktdre otwieraj Sii w czasie ttoczenia.
Pojemna¢ separatoréw oraz wielké zamontowanych w ich watrzu klap zwrotnych
jest dobierana odpowiednio dodt sciekdw przeptywajcych przez ttoczri Wewratrz
separatora umieszczono ponadto ,phaed] kule lub klage, ktéra petni funkej zaworu
zwrotnego. Kula uniemidiwia cofanie s¢ sciekOw do rozdzielacza i dalej do rurggu
grawitacyjnego, podczas ich przettaczanias¢llseparatorow zamontowanych w ttoczni
odpowiada iléci zainstalowanych pomp. Kdej pompie zamontowanej na zbiorniku
ttoczni jest przypisany odbny separator.

Pozbawione statych zanieczyszigzpodczyszczonécieki wptywap do komory
zbiorczej, wypehiajc ja stopniowo do zadanego poziomu. Stapmapetnienia komory
zbiorczej mierzony jest za pompdzw. czujnika wartéci granicznych (miernika
poziomu cieczy).

W standardowym wykonaniu czujnik ten sygnalizugytpoziomy zwierciadta
cieczy:

- ,poziom maksimum?”, przy ktorym zostafahczone pompy,

- ,poziom minimum?”, przy ktérym nagpuje wyhczenie pomp,

- ,poziom awaryjny”, ktéry wysfpuje w przypadku girzeniasciekow, informugc o ich
nadmiernym w stosunku do zatmego doptywie lub braku mitwosci przettoczenia
(np. wskutek niedrinosci rurocagu ttocznego).

Faza Il TEOCZENIE

Faza pompowania zostaje zapgikpwana po wypetnieniu komory zbiorczej do
zadanego ,poziomu maksimum”. Czujnik waddb granicznych §ledzi stopié
wypetnienia zbiornika ttoczni i przekazuje odczyaeygnat do sterownika, ktory
zarzdza algorytmem pracy pomp.

Sterownik jest wypos@ny w mikroprocesor zaprogramowany stosownie darmpatrow
okreslonych indywidualnie dla realizowanego projektu ggampowni. Przetworzony
sygnat stopnia wypetnienia komory zbiorczej powednphczenie jednej z pomp lub
zespotu pomp.

Kazda tlocznia typu komunalnego lub zastosowana walasfach wytku
publicznego jest wypogana minimum w dwa zespoty pomp, Zky o wydajndci
odpowiadajcej zataonej maksymalnej wydajdoi przepompowni. Oznacza tae
kazda ttocznia posiada 100% rezerwy wydapgi@ainstalowanych pomp.

Program zainstalowany w sterowniku przewiduje pream, prag pomp.
Oznacza toze w czasie pracy jednego zespotu pomp, drugi ujdat odstawiony i
oczekuje na sygnat aktywacji. Po ukaeniu fazy ttoczenia lub zadanego wauej
czasu pracy pompa zostaje wogona, a jej funkcje przejmuje pompa ,,odpoczyeaj.

W uzasadnionych przypadkach #iwa jest réwnoczesna praca dwoch zespotdow
pompowych.

Pompy zasysajscieki kré¢cem ssawnym umieszczonym w okolicy dna zbiornika
ttoczni.
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Strumier przettaczanychéciekOw otwiera zamontowane w separatorze klapy
cedace oraz klapowy zawoér zwrotny zainstalowany na wogizie ttocznym. W tym
czasie umieszczona wewire separatora kula lub klapa odcina wyptgsiekéw do
rozdzielacza i ruroggu doprowadzagegoscieki do ttoczni.

Uksztattowanie powierzchni wewtnznej separatora powodujee wicksza¢
zmagazynowanych w nim skratek jest wyptukiwana oezgku fazy przettaczania. W
trakcie dalszego pompowanixiany komory separatora oczyszczange zs osadow,
ttuszczu i tym podobnych zanieczyszigze

W czasie fazy ttoczenigciekdw przez jednz pomp, doptywaice nieprzerwanie
scieki kierowane g przez rozdzielacz do separatora pompy pozgspw spoczynku i
dalej do komory zbiorczej. Pojemitokomory zbiorczej separatoréw oraz sioi
wydajna¢ pomp a dobierane indywidualnie odpowiednio dozdago projektu, z
uwzgkdnieniem rodzaju, objosci i intensywndci doptywapcychsciekdw.

Na uwa@ zastuguje procedura wggdzenia zespolu pomp po @ghieciu
minimalnego poziomuyciekow w zbiorniku, uruchamiana sygnatem z czujnikatacsci
granicznych. Catkowite zatrzymanie pracy pompy jesprzedzone tzw. ,czasem
dobiegu”. Na skutek niskiego poziomiciekbw w czasie dobiegu pompa zasysa
dodatkowo powietrze i & osaddw (np. piasku), zalegaych na dnie komory
zbiorczej. Przettaczane wraz z cigcpecherzyki powietrza napowietrzajscieki,
ograniczajc ich zagniwanie w ruroggu tlocznym. ,Czas dobiegu” me by
regulowany odpowiednio do wymogow technologicznyecaz potrzeb wynikagych z
warunkéw lokalnych.

Wydajna¢ zainstalowanych pomp gwarantuje wypompowa&niekdw z komory
zbiorczej przy ich maksymalnym doptywie. Czas praoyp w ramach jednego cyklu
jest ograniczony i wgpnie zaprogramowany przez producenta.

Zainstalowane na pompach redp elektryczne g chtodzone wydcznie powietrzem i w
przewaajacych przypadkach przystosowane do pracygtei. W konsekwencji naisy
przewidzi€ wentylacg grawitacyja, w szczegolnych przypadkach wentytacj
mechanicza, zapewnigica prawidlowe warunki pracy i eksploatacji zespotow
pompowych i komory przepompowni. Przestrzeganignre pracy pomp i silnikow
elektrycznych wptywa na ich trwalé i co st z tym whze, na niezawodio pracy
ttoczni.

W warunkach eksploatacyjnych serwisowanie tlocamilbywa st podczas
okresowych przegtéw konserwacyjnych, dokonywanych w agbstch co 6 do 12
mieskcy. Zbiornik retencyjny na gornej powierzchni posiadedgn day otwor
rewizyjny.

Budowa pompowni — ttocznisciekdw.

Zbiornik urzadzenia do ttoczenia w kdych warunkach eksploatacyjnych ma by
stabilny, sztywny, zbudowany z metalu i odporny oddziatywanie agresywnych
sciekbw przez zabezpieczenie powlokami antykorozyjnySeparatory powinny gy
wyposaone w elastyczne, uchylne zespoly cgdz ktdre otwieraj sic w czasie
ttoczenia, pozwalag na swobodny przeptyw w calym obszarze przettaaezan
(poczawszy od wylotu z pompy) bez pozostawieniaswietle przelotu jakichkolwiek
statych elementow konstrukcji wdzenia, co gwarantuje skutecZtaczyszczania i
separatorow; nie dopuszczag sseparatorow ze stalymi elementami c@eymi
pozostagcymi stale wswietle przeptywusciekow (typu krata, sito, koszegbowe itp.)
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Do przettaczaniagciekOw sanitarnych, odprowadzanych z przynadg zlewni
kanalizacyjnej na podstawie wydanych warunkéw tedmych oraz dokonanych
obliczen hydraulicznych w projekcie praytp jako przepompownie - ttocznieiekow.

Do terenu przepompowni zaprojektowano psgyge energetyczne, ktére ofg jest
oddzielrn dokumentagj projektows.

Ttocznie lezda umieszczone w studniach szczelnych prefabrykowamykegow,
wodoszczelnych W8 z betoraB45, zabezpieczonych abizolem przed agreaywod
gruntows, taczonych na uszczelki gwaranfog szczeln& pofczen.

Odwodnienie pompowe komory suchej ze studzienkip{eg 2400x400mm w dnie za
pomoa pompy odwadniagej.

Instalacja wewetrzna sterowania ttoczni zostanie wykonana przestasag; pompowni i
na t cze$¢ nie jest wymagane pozwolenie na bugow
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