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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Elementami składowymi zagospodarowania terenu są:
 
Kanały i przewody
Na terenie przewidzianym pod kanalizację Zlewni przepompowni - tłoczni P5- P10 projektuje się następujące sieci:
 
- kanał ścieków grawitacyjnych
- PVC - U  D=160 klasy S (SDR 34, SN 8)    L= 242,75 m;
- PEHD     D=160, SDR 17 warstwowa                L= 201,87 m;
- PVC - U  D= 200 klasy S (SDR 34, SN 8)       L= 4 285,9 m;
- PEHD     D= 225, SDR 11 warstwowa              L= 1 454,3m
 
- rurociągi tłoczne 
- PE        D=110 SDR 17,6    L= 2 676,0m
- PEHD   D= 110 SDR 17 warstwowa   L= 1 129,0m
 
Kolektory grawitacyjne
 
 Projektuje się kolektory grawitacyjne z rur PVC-U D=160, D=200mm oraz PEHD D= 160 mm, D= 225 mm, a na nich studnie kontrolne,
przelotowe i połączeniowe D=1000 z PE. Jako rozprężne zaprojektowano studnie z kregów betonowych D=1200mm. Rysunki studni
przedstawiono na załącznikach graficznych. Studnie D=1000 zastosowane na przyłączach i na sieci są studniami tego samego typu. Na
kolektorach w celu wykonania przykanalików zamontowano trójniki z PE oraz PVC-U: 200/160/45, 225/160/45. Przykanaliki zaprojekto-
wano z rur D=160mm PVC-U SDR 34 układane metodą wykopową oraz z rur PEHD D=160mm jako przewierty sterowane. Przykanaliki
do granicy działek uzbrojone są w studnie D= 1000, D= 600 lub zaślepkę. Przyłącza kanalizacji sanitarnej od granicy nieruchomości
(oznaczone w projekcie zagospodarowania terenu kolorem fioletowym) zaprojektowano według odrębnego opracowania. 
 
Kolektory tłoczne
 
Projektuje się kolektory tłoczne z rur PE SDR 17,6, D= 110 mm łączone metodą zgrzewania. Zagłębienie kolektorów tłocznych zaprojek-
towano 1,5 m ppt.
 
Przepompownie -  tłocznie ścieków
 
 Na terenie objętym zakresem przedsięwzięcia inwestycji zaprojektowano 5 sztuk przepompowni ścieków. Jako przepompownie ścieków
zastosowano tłocznie ścieków. Tłocznie ścieków z pośrednim systemem separacji skratek oznaczone w projekcie jako P5, P6, P7, P8,
P9, P10 projektuje się jako aparat pompowy zbudowany na bazie betonowego zbiornika, wyposażony w dwa zespoły pomp wirnikowych
wraz z komorami do pośredniej separacji części stałych oraz  w armaturę i urządzenia niezbędne do przepompowywania ścieków. Prze-
pompownie wykonać jako przejezdne.
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Będków Żary Rząśnia_SIEC_1_12_15.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Zlewnia tłoczni P10

1.1 Roboty ziemne i przygotowawcze
1

d.1.
1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanałów
Krotność = 2

km

1.297+0.6284 km 1.925
RAZEM 1.925

2
d.1.

1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

(1297-400.6)*2.5+52 m2 2293.000
RAZEM 2293.000

3
d.1.

1

KNNR 1
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4
m

kpl.

8.0 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

4
d.1.

1

KNNR 1
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości
4 m

kpl.

8.0 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

5
d.1.

1

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

6093.31+162.86 m3 6256.170
RAZEM 6256.170

6
d.1.

1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

677.03+18.1 m3 695.130
RAZEM 695.130

7
d.1.

1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

9027.12+361.92 m2 9389.040
RAZEM 9389.040

8
d.1.

1

KNNR 1
0313-05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 3.0 m -dod.za każdy
dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
Krotność = 0.5

m2

9027.12+361.92 m2 9389.040
RAZEM 9389.040

9
d.1.

1

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

389.1+10.4 m3 399.500
RAZEM 399.500

10
d.1.

1

KNNR 4
1411-03
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

389.1 m3 389.100
RAZEM 389.100

11
d.1.

1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

5849.78+125.32 m3 5975.100
RAZEM 5975.100

12
d.1.

1

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

410.1 m 410.100
RAZEM 410.100

13
d.1.

1

KNNR 6
0802-04
kalk. własna

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
Krotność = 1.5

m2

738.18 m2 738.180
RAZEM 738.180

14
d.1.

1

KNNR 6
0801-02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2

738.18 m2 738.180
RAZEM 738.180

1.2 Roboty monta żowe kanały grawitacyjne
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Będków Żary Rząśnia_SIEC_1_12_15.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15

d.1.
2

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

1297.0 m 1297.000
RAZEM 1297.000

16
d.1.

2

KNNR 4
1206-06
analogia

Przewierty maszyną do wierceń poziomych  rurami o śr.225mm w gruntach
kat.III-IV

m

628.4 m 628.400
RAZEM 628.400

17
d.1.

2

KNNR 4
1321-03

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm/nasuwki/ kolana

szt

38.0 szt 38.000
RAZEM 38.000

18
d.1.

2

KNNR 4
1321-03

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm/Trójnik 200/160

szt

1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000

19
d.1.

2

KNNR 4
1011-10

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek
elektrooporowych o śr. zewn. 225 mm/Trójnik 225/160

szt

1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000

20
d.1.

2

KNNR 4
1010-10

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania
czołowego o śr. zewn. 225 mm

złącz.

53.0 złącz. 53.000
RAZEM 53.000

21
d.1.

2

KNNR 4
1012-03

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewanych o śr.j
225 mm

szt

10.0 szt 10.000
RAZEM 10.000

22
d.1.

2

KNNR 4
1418-01

Studnie kanalizacyjne systemowe PE o średnicy 1000 mm + właz żeliwny szt

38.0 szt 38.000
RAZEM 38.000

1.3 Tłocznia ścieków P10
23

d.1.
3

kalk. własna
Tłocznia ścieków z pośrednim systemem separacji skratek oznaczona w pro-
jekcie jako P10 Aparat pompowy zbudowany na bazie betonowego zbiornika,
wyposażony w dwa zespoły pomp wirnikowych wraz z komorami do pośredniej
separacji części stałych oraz  w armaturę i urządzenia niezbędne do przepom-
powywania ścieków. Tłocznia przejezdna z włazem żeliwnym ciężkim D400.
Wycenić zgodnie z projektem technicznym.

kpl

1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.4 Roboty ziemne i przygotowawcze kanały grawitacyjne fi 160 mm
24

d.1.
4

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanałów
Krotność = 2

m

50.2+10.23 m 60.430
RAZEM 60.430

25
d.1.

4

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

30.0 m2 30.000
RAZEM 30.000

26
d.1.

4

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

46.0 m3 46.000
RAZEM 46.000

27
d.1.

4

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

5.0 m3 5.000
RAZEM 5.000

28
d.1.

4

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

100.0 m2 100.000
RAZEM 100.000
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Będków Żary Rząśnia_SIEC_1_12_15.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29

d.1.
4

KNNR 1
0313-05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 3.0 m -dod.za każdy
dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
Krotność = 0.5

m2

100.0 m2 100.000
RAZEM 100.000

30
d.1.

4

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

46 m3 46.000
RAZEM 46.000

1.5 Roboty monta żowe kanały grawitacyjne fi 160mm
31

d.1.
5

KNNR 4
1206-06
analogia

Przewierty maszyną do wierceń poziomych rurami o śr.160mm w gruntach
kat.III-IV

m

50.20 m 50.200
RAZEM 50.200

32
d.1.

5

KNNR 4
1010-07

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania
czołowego o śr. zewn. 160 mm

złącz.

5.0 złącz. 5.000
RAZEM 5.000

33
d.1.

5

KNNR 4
1011-07

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek
elektrooporowych o śr. zewn. 160 mm/mufy

złącz.

5.0 złącz. 5.000
RAZEM 5.000

34
d.1.

5

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

10.23 m 10.230
RAZEM 10.230

35
d.1.

5

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

8.0+2+3 szt 13.000
RAZEM 13.000

1.6 Kanalizacja tłoczna roboty przgotowawcze i ziemne
36

d.1.
6

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanałów
Krotność = 2

km

0.355 km 0.355
RAZEM 0.355

37
d.1.

6

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

613.44 m3 613.440
RAZEM 613.440

38
d.1.

6

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

68.16 m3 68.160
RAZEM 68.160

39
d.1.

6

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

1136.0 m2 1136.000
RAZEM 1136.000

40
d.1.

6

KNNR 1
0313-05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 3.0 m -dod.za każdy
dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
Krotność = 0.5

m2

1136.0 m2 1136.000
RAZEM 1136.000

41
d.1.

6

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

85.2 m3 85.200
RAZEM 85.200

42
d.1.

6

KNNR 4
1411-03
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

85.2 m3 85.200
RAZEM 85.200
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
43

d.1.
6

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

506.9 m3 506.900
RAZEM 506.900

44
d.1.

6

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

720.0 m 720.000
RAZEM 720.000

45
d.1.

6

KNNR 6
0802-04
kalk. własna

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
Krotność = 1.5

m2

710.00 m2 710.000
RAZEM 710.000

46
d.1.

6

KNNR 6
0801-02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2

710.0 m2 710.000
RAZEM 710.000

1.7 Roboty monta żowe kanały tłoczne
47

d.1.
7

KNNR 4
1009-04
analogia

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110
mm

m

355.0 m 355.000
RAZEM 355.000

48
d.1.

7

KNNR 4
1010-04

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania
czołowego o śr. zewn. 110 mm

złącz.

30.0 złącz. 30.000
RAZEM 30.000

49
d.1.

7

KNNR 4
1011-04

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek
elektrooporowych o śr. zewn. 110 mm/mufy/łuki/tuleje

złącz.

6.0 złącz. 6.000
RAZEM 6.000

50
d.1.

7

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE, PEHD o śr. do
110 mm

200m -
1 prób.

2.0 200m -
1 prób.

2.000

RAZEM 2.000
1.8 Roboty porz ądkowe kanały grawitacyjne
51

d.1.
8

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm/KR2 m2

738.18 m2 738.180
RAZEM 738.180

52
d.1.

8

KNNR 6
0308-03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 7
cm (warstwa wiążąca)KR2
Krotność = 1.17

m2

738.18 m2 738.180
RAZEM 738.180

53
d.1.

8

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa ścieralna)KR2
Krotność = 1.25

m2

738.18 m2 738.180
RAZEM 738.180

54
d.1.

8

KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

2293.0+20 m2 2313.000
RAZEM 2313.000

1.9 Roboty porz ądkowe kanały tłoczne
55

d.1.
9

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm/KR2 m2

710.0 m2 710.000
RAZEM 710.000

56
d.1.

9

KNNR 6
0308-03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 7
cm (warstwa wiążąca)KR2
Krotność = 1.17

m2

710.0 m2 710.000
RAZEM 710.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
57

d.1.
9

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa ścieralna)KR2
Krotność = 1.25

m2

710.0 m2 710.000
RAZEM 710.000

2 Zlewnia tłoczni P9
2.1 Roboty ziemne i przygotowawcze
58

d.2.
1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanałów
Krotność = 2

km

0.253 km 0.253
RAZEM 0.253

59
d.2.

1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

(253)*2.5 m2 632.500
RAZEM 632.500

60
d.2.

1

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

894.86 m3 894.860
RAZEM 894.860

61
d.2.

1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

99.43 m3 99.430
RAZEM 99.430

62
d.2.

1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

1325.72 m2 1325.720
RAZEM 1325.720

63
d.2.

1

KNNR 1
0313-05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 3.0 m -dod.za każdy
dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
Krotność = 0.5

m2

1325.72 m2 1325.720
RAZEM 1325.720

64
d.2.

1

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

75.9 m3 75.900
RAZEM 75.900

65
d.2.

1

KNNR 4
1411-03
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

75.9 m3 75.900
RAZEM 75.900

66
d.2.

1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

816.65 m3 816.650
RAZEM 816.650

2.2 Roboty monta żowe kanały grawitacyjne
67

d.2.
2

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

253.0 m 253.000
RAZEM 253.000

68
d.2.

2

KNNR 4
1321-03

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm/nasuwki/ kolana

szt

10.0 szt 10.000
RAZEM 10.000

69
d.2.

2

KNNR 4
1321-03

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm/Trójnik 200/160

szt

1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000

70
d.2.

2

KNNR 4
1418-01

Studnie kanalizacyjne systemowe PE o średnicy 1000 mm + właz żeliwny szt

5.0 szt 5.000
RAZEM 5.000

2.3 Tłocznia ścieków P9
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71

d.2.
3

kalk. własna
Tłocznia ścieków z pośrednim systemem separacji skratek oznaczona w pro-
jekcie jako P9 Aparat pompowy zbudowany na bazie betonowego zbiornika,
wyposażony w dwa zespoły pomp wirnikowych wraz z komorami do pośredniej
separacji części stałych oraz  w armaturę i urządzenia niezbędne do przepom-
powywania ścieków. Tłocznia przejezdna z włazem żeliwnym ciężkim D400.
Wycenić zgodnie z projektem technicznym.

kpl

1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2.4 Roboty ziemne i przygotowawcze kanały grawitacyjne fi 160 mm
72

d.2.
4

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanałów
Krotność = 2

km

0.0341 km 0.034
RAZEM 0.034

73
d.2.

4

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

12.0 m2 12.000
RAZEM 12.000

74
d.2.

4

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

21.6 m3 21.600
RAZEM 21.600

75
d.2.

4

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

2.4 m3 2.400
RAZEM 2.400

76
d.2.

4

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

48.0 m2 48.000
RAZEM 48.000

77
d.2.

4

KNNR 1
0313-05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 3.0 m -dod.za każdy
dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
Krotność = 0.5

m2

48.0 m2 48.000
RAZEM 48.000

78
d.2.

4

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

23.5 m3 23.500
RAZEM 23.500

2.5 Roboty monta żowe kanały grawitacyjne fi 160mm
79

d.2.
5

KNNR 4
1206-06
analogia

Przewierty maszyną do wierceń poziomych rurami o śr.160mm w gruntach
kat.III-IV

m

34.1 m 34.100
RAZEM 34.100

80
d.2.

5

KNNR 4
1010-07

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania
czołowego o śr. zewn. 160 mm

złącz.

3.0 złącz. 3.000
RAZEM 3.000

81
d.2.

5

KNNR 4
1011-07

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek
elektrooporowych o śr. zewn. 160 mm/mufy

złącz.

3.0 złącz. 3.000
RAZEM 3.000

2.6 Kanalizacja tłoczna roboty przgotowawcze i ziemne
82

d.2.
6

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanałów
Krotność = 2

km

0.2755 km 0.276
RAZEM 0.276

83
d.2.

6

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

476.06 m3 476.060
RAZEM 476.060

84
d.2.

6

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3
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52.9 m3 52.900

RAZEM 52.900
85

d.2.
6

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

881.6 m2 881.600
RAZEM 881.600

86
d.2.

6

KNNR 1
0313-05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 3.0 m -dod.za każdy
dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
Krotność = 0.5

m2

881.6 m2 881.600
RAZEM 881.600

87
d.2.

6

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

66.12 m3 66.120
RAZEM 66.120

88
d.2.

6

KNNR 4
1411-03
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

66.12 m3 66.120
RAZEM 66.120

89
d.2.

6

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

393.43 m3 393.430
RAZEM 393.430

90
d.2.

6

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

270.0 m 270.000
RAZEM 270.000

91
d.2.

6

KNNR 6
0802-04
kalk. własna

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
Krotność = 1.5

m2

460.00 m2 460.000
RAZEM 460.000

92
d.2.

6

KNNR 6
0801-02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2

460.0 m2 460.000
RAZEM 460.000

2.7 Roboty monta żowe kanały tłoczne
93

d.2.
7

KNNR 4
1009-04
analogia

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110
mm

m

275.5 m 275.500
RAZEM 275.500

94
d.2.

7

KNNR 4
1010-04

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania
czołowego o śr. zewn. 110 mm

złącz.

23.0 złącz. 23.000
RAZEM 23.000

95
d.2.

7

KNNR 4
1011-04

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek
elektrooporowych o śr. zewn. 110 mm/mufy/łuki/tuleje

złącz.

4.0 złącz. 4.000
RAZEM 4.000

96
d.2.

7

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE, PEHD o śr. do
110 mm

200m -
1 prób.

1.5 200m -
1 prób.

1.500

RAZEM 1.500
2.8 Roboty porz ądkowe kanały grawitacyjne
97

d.2.
8

KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

644.5 m2 644.500
RAZEM 644.500

2.9 Roboty porz ądkowe kanały tłoczne
98

d.2.
9

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm/KR2 m2

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT



Będków Żary Rząśnia_SIEC_1_12_15.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
460.0 m2 460.000

RAZEM 460.000
99

d.2.
9

KNNR 6
0308-03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 7
cm (warstwa wiążąca)KR2
Krotność = 1.17

m2

460.0 m2 460.000
RAZEM 460.000

100
d.2.

9

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa ścieralna)KR2
Krotność = 1.25

m2

460.0 m2 460.000
RAZEM 460.000

3 Zlewnia tłoczni P8
3.1 Roboty ziemne i przygotowawcze kanały grawitacyjne
101
d.3.

1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanałów
Krotność = 2

km

1.2912 km 1.291
RAZEM 1.291

102
d.3.

1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

1700.00 m2 1700.000
RAZEM 1700.000

103
d.3.

1

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

5037.62 m3 5037.620
RAZEM 5037.620

104
d.3.

1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

559.73 m3 559.730
RAZEM 559.730

105
d.3.

1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

7463.14 m2 7463.140
RAZEM 7463.140

106
d.3.

1

KNNR 1
0313-05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 3.0 m -dod.za każdy
dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
Krotność = 0.5

m2

7463.14 m2 7463.140
RAZEM 7463.140

107
d.3.

1

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

387.36 m3 387.360
RAZEM 387.360

108
d.3.

1

KNNR 4
1411-03
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

387.36 m3 387.360
RAZEM 387.360

109
d.3.

1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

4701.62 m3 4701.620
RAZEM 4701.620

110
d.3.

1

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

620.0 m 620.000
RAZEM 620.000

111
d.3.

1

KNNR 6
0802-04
kalk. własna

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
Krotność = 1.5

m2

1230.0 m2 1230.000
RAZEM 1230.000

112
d.3.

1

KNNR 6
0801-02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2

1230.0 m2 1230.000
RAZEM 1230.000
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3.2 Roboty monta żowe kanały grawitacyjne
113
d.3.

2

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

1291.2 m 1291.200
RAZEM 1291.200

114
d.3.

2

KNNR 4
1321-03

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm/nasuwki/ kolana

szt

104.0 szt 104.000
RAZEM 104.000

115
d.3.

2

KNNR 4
1321-03

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm/Trójnik 200/160

szt

28.0 szt 28.000
RAZEM 28.000

116
d.3.

2

KNNR 4
1418-01

Studnie kanalizacyjne systemowe PE o średnicy 1000 mm + właz żeliwny szt

24.0 szt 24.000
RAZEM 24.000

3.3 Tłocznia ścieków P8
117
d.3.

3
kalk. własna

Tłocznia ścieków z pośrednim systemem separacji skratek oznaczona w pro-
jekcie jako P8 Aparat pompowy zbudowany na bazie betonowego zbiornika,
wyposażony w dwa zespoły pomp wirnikowych wraz z komorami do pośredniej
separacji części stałych oraz  w armaturę i urządzenia niezbędne do przepom-
powywania ścieków. Tłocznia przejezdna z włazem żeliwnym ciężkim D400.
Wycenić zgodnie z projektem technicznym.

kpl

1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3.4 Roboty ziemne i przygotowawcze kanały grawitacyjne fi 160 mm
118
d.3.

4

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanałów
Krotność = 2

m

209.7+4.4 m 214.100
RAZEM 214.100

119
d.3.

4

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

387.5 m2 387.500
RAZEM 387.500

120
d.3.

4

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

333.18+37.8 m3 370.980
RAZEM 370.980

121
d.3.

4

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

37.02+4.2 m3 41.220
RAZEM 41.220

122
d.3.

4

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

616.98+84 m2 700.980
RAZEM 700.980

123
d.3.

4

KNNR 1
0313-05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 3.0 m -dod.za każdy
dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
Krotność = 0.5

m2

616.98+84 m2 700.980
RAZEM 700.980

124
d.3.

4

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

35.26 m3 35.260
RAZEM 35.260

125
d.3.

4

KNNR 4
1411-03
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

35.26 m3 35.260
RAZEM 35.260

126
d.3.

4

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3
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295.92+41.5 m3 337.420

RAZEM 337.420
3.5 Roboty monta żowe kanały grawitacyjne fi 160mm
127
d.3.

5

KNNR 4
1206-06
analogia

Przewierty maszyną do wierceń poziomych rurami o śr.160mm w gruntach
kat.III-IV

m

62.8+4.43 m 67.230
RAZEM 67.230

128
d.3.

5

KNNR 4
1010-07

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania
czołowego o śr. zewn. 160 mm

złącz.

6.0 złącz. 6.000
RAZEM 6.000

129
d.3.

5

KNNR 4
1011-07

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek
elektrooporowych o śr. zewn. 160 mm/mufy

złącz.

6.0 złącz. 6.000
RAZEM 6.000

130
d.3.

5

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

146.9 m 146.900
RAZEM 146.900

131
d.3.

5

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

8.0+2 szt 10.000
RAZEM 10.000

3.6 Kanalizacja tłoczna roboty przgotowawcze i ziemne
132
d.3.

6

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanałów
Krotność = 2

km

0.7215 km 0.722
RAZEM 0.722

133
d.3.

6

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

1246.75 m3 1246.750
RAZEM 1246.750

134
d.3.

6

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

138.53 m3 138.530
RAZEM 138.530

135
d.3.

6

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

2308.8 m2 2308.800
RAZEM 2308.800

136
d.3.

6

KNNR 1
0313-05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 3.0 m -dod.za każdy
dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
Krotność = 0.5

m2

2308.8 m2 2308.800
RAZEM 2308.800

137
d.3.

6

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

173.16 m3 173.160
RAZEM 173.160

138
d.3.

6

KNNR 4
1411-03
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

173.16 m3 173.160
RAZEM 173.160

139
d.3.

6

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

1030.23 m3 1030.230
RAZEM 1030.230

3.7 Roboty monta żowe kanały tłoczne
140
d.3.

7

KNNR 4
1009-04
analogia

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110
mm

m

721.5 m 721.500

- 12 -

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT



Będków Żary Rząśnia_SIEC_1_12_15.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 721.500

141
d.3.

7

KNNR 4
1010-04

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania
czołowego o śr. zewn. 110 mm

złącz.

61.0 złącz. 61.000
RAZEM 61.000

142
d.3.

7

KNNR 4
1011-04

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek
elektrooporowych o śr. zewn. 110 mm/mufy/łuki/tuleje

złącz.

16.0 złącz. 16.000
RAZEM 16.000

143
d.3.

7

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE, PEHD o śr. do
110 mm

200m -
1 prób.

4.0 200m -
1 prób.

4.000

RAZEM 4.000
3.8 Roboty porz ądkowe kanały grawitacyjne
144
d.3.

8

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm/KR2 m2

1230.0 m2 1230.000
RAZEM 1230.000

145
d.3.

8

KNNR 6
0308-03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 7
cm (warstwa wiążąca)KR2
Krotność = 1.17

m2

1230.0 m2 1230.000
RAZEM 1230.000

146
d.3.

8

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa ścieralna)KR2
Krotność = 1.25

m2

1230.0 m2 1230.000
RAZEM 1230.000

147
d.3.

8

KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

2087.5 m2 2087.500
RAZEM 2087.500

3.9 Roboty porz ądkowe kanały tłoczne
148
d.3.

9

KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

1080.0 m2 1080.000
RAZEM 1080.000

4 Zlewnia tłoczni P7
4.1 Roboty ziemne i przygotowawcze
149
d.4.

1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanałów
Krotność = 2

km

0.5682 km 0.568
RAZEM 0.568

150
d.4.

1

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

1057.5+49.9 m3 1107.400
RAZEM 1107.400

151
d.4.

1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

117.5+5.54 m3 123.040
RAZEM 123.040

152
d.4.

1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

1566.64+110.88 m2 1677.520
RAZEM 1677.520

153
d.4.

1

KNNR 1
0313-05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 3.0 m -dod.za każdy
dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
Krotność = 0.5

m2

1566.64+110.88 m2 1677.520
RAZEM 1677.520

154
d.4.

1

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3
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101.73+4.8 m3 106.530

RAZEM 106.530
155
d.4.

1

KNNR 4
1411-03
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

101.73 m3 101.730
RAZEM 101.730

156
d.4.

1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

934.88+31.98 m3 966.860
RAZEM 966.860

157
d.4.

1

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

310.0 m 310.000
RAZEM 310.000

158
d.4.

1

KNNR 6
0802-04
kalk. własna

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
Krotność = 1.5

m2

620.0 m2 620.000
RAZEM 620.000

159
d.4.

1

KNNR 6
0801-02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2

620.0 m2 620.000
RAZEM 620.000

4.2 Roboty monta żowe kanały grawitacyjne
160
d.4.

2

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

339.1 m 339.100
RAZEM 339.100

161
d.4.

2

KNNR 4
1206-06
analogia

Przewierty maszyną do wierceń poziomych  rurami o śr.225mm w gruntach
kat.III-IV

m

229.1 m 229.100
RAZEM 229.100

162
d.4.

2

KNNR 4
1321-03

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm/nasuwki/ kolana

szt

38.0 szt 38.000
RAZEM 38.000

163
d.4.

2

KNNR 4
1321-03

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm/Trójnik 200/160

szt

4.0 szt 4.000
RAZEM 4.000

164
d.4.

2

KNNR 4
1011-10

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek
elektrooporowych o śr. zewn. 225 mm/Trójnik 225/160

szt

2.0 szt 2.000
RAZEM 2.000

165
d.4.

2

KNNR 4
1010-10

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania
czołowego o śr. zewn. 225 mm

złącz.

20.0 złącz. 20.000
RAZEM 20.000

166
d.4.

2

KNNR 4
1012-03

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewanych o śr.j
225 mm

szt

10.0 szt 10.000
RAZEM 10.000

167
d.4.

2

KNNR 4
1418-01

Studnie kanalizacyjne systemowe PE o średnicy 1000 mm + właz żeliwny szt

15.0 szt 15.000
RAZEM 15.000

4.3 Tłocznia ścieków P7
168
d.4.

3
kalk. własna

Tłocznia ścieków z pośrednim systemem separacji skratek oznaczona w pro-
jekcie jako P7 Aparat pompowy zbudowany na bazie betonowego zbiornika,
wyposażony w dwa zespoły pomp wirnikowych wraz z komorami do pośredniej
separacji części stałych oraz  w armaturę i urządzenia niezbędne do przepom-
powywania ścieków. Tłocznia przejezdna z włazem żeliwnym ciężkim D400.
Wycenić zgodnie z projektem technicznym.

kpl
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1.0 kpl 1.000

RAZEM 1.000
4.4 Roboty ziemne i przygotowawcze kanały grawitacyjne fi 160 mm
169
d.4.

4

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanałów
Krotność = 2

km

0.0376 km 0.038
RAZEM 0.038

170
d.4.

4

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

57.66 m3 57.660
RAZEM 57.660

171
d.4.

4

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

6.41 m3 6.410
RAZEM 6.410

172
d.4.

4

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

112.64 m2 112.640
RAZEM 112.640

173
d.4.

4

KNNR 1
0313-05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 3.0 m -dod.za każdy
dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
Krotność = 0.5

m2

112.64 m2 112.640
RAZEM 112.640

174
d.4.

4

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

4.22 m3 4.220
RAZEM 4.220

175
d.4.

4

KNNR 4
1411-03
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

4.22 m3 4.220
RAZEM 4.220

176
d.4.

4

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

55.07 m3 55.070
RAZEM 55.070

4.5 Roboty monta żowe kanały grawitacyjne fi 160mm
177
d.4.

5

KNNR 4
1206-06
analogia

Przewierty maszyną do wierceń poziomych rurami o śr.160mm w gruntach
kat.III-IV

m

20.0 m 20.000
RAZEM 20.000

178
d.4.

5

KNNR 4
1010-07

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania
czołowego o śr. zewn. 160 mm

złącz.

2.0 złącz. 2.000
RAZEM 2.000

179
d.4.

5

KNNR 4
1011-07

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek
elektrooporowych o śr. zewn. 160 mm/mufy

złącz.

2.0 złącz. 2.000
RAZEM 2.000

180
d.4.

5

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

17.6 m 17.600
RAZEM 17.600

181
d.4.

5

KNNR 4
1321-03

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm/nasuwki/ kolana

szt

8.0 szt 8.000
RAZEM 8.000

4.6 Kanalizacja tłoczna roboty przgotowawcze i ziemne
182
d.4.

6

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanałów
Krotność = 2

km

0.355 km 0.355
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RAZEM 0.355

183
d.4.

6

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

165.89 m3 165.890
RAZEM 165.890

184
d.4.

6

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

18.43 m3 18.430
RAZEM 18.430

185
d.4.

6

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

307.2 m2 307.200
RAZEM 307.200

186
d.4.

6

KNNR 1
0313-05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 3.0 m -dod.za każdy
dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
Krotność = 0.5

m2

307.2 m2 307.200
RAZEM 307.200

187
d.4.

6

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

23.04 m3 23.040
RAZEM 23.040

188
d.4.

6

KNNR 4
1411-03
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

23.04 m3 23.040
RAZEM 23.040

189
d.4.

6

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

137.08 m3 137.080
RAZEM 137.080

190
d.4.

6

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

90.0 m 90.000
RAZEM 90.000

191
d.4.

6

KNNR 6
0802-04
kalk. własna

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
Krotność = 1.5

m2

90.00 m2 90.000
RAZEM 90.000

192
d.4.

6

KNNR 6
0801-02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2

90.0 m2 90.000
RAZEM 90.000

4.7 Roboty monta żowe kanały tłoczne
193
d.4.

7

KNNR 4
1009-04
analogia

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110
mm

m

96.0 m 96.000
RAZEM 96.000

194
d.4.

7

KNNR 4
1206-05
analogia

Przewierty o długości do 40 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rura-
mi o śr.110mm w gruntach kat.I-II

m

639.0 m 639.000
RAZEM 639.000

195
d.4.

7

KNNR 4
1010-04

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania
czołowego o śr. zewn. 110 mm

złącz.

62.0 złącz. 62.000
RAZEM 62.000

196
d.4.

7

KNNR 4
1011-04

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek
elektrooporowych o śr. zewn. 110 mm/mufy/łuki/tuleje

złącz.

18.0 złącz. 18.000
RAZEM 18.000
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197
d.4.

7

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE, PEHD o śr. do
110 mm

200m -
1 prób.

4.0 200m -
1 prób.

4.000

RAZEM 4.000
4.8 Roboty porz ądkowe kanały grawitacyjne
198
d.4.

8

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm/KR2 m2

620.0 m2 620.000
RAZEM 620.000

199
d.4.

8

KNNR 6
0308-03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 7
cm (warstwa wiążąca)KR2
Krotność = 1.17

m2

620.0 m2 620.000
RAZEM 620.000

200
d.4.

8

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa ścieralna)KR2
Krotność = 1.25

m2

620.0 m2 620.000
RAZEM 620.000

4.9 Roboty porz ądkowe kanały tłoczne
201
d.4.

9

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm/KR2 m2

90.0 m2 90.000
RAZEM 90.000

202
d.4.

9

KNNR 6
0308-03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 7
cm (warstwa wiążąca)KR2
Krotność = 1.17

m2

90.0 m2 90.000
RAZEM 90.000

203
d.4.

9

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa ścieralna)KR2
Krotność = 1.25

m2

90.0 m2 90.000
RAZEM 90.000

5 Zlewnia tłoczni P6
5.1 Roboty ziemne i przygotowawcze
204
d.5.

1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanałów
Krotność = 2

km

0.5968 km 0.597
RAZEM 0.597

205
d.5.

1

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

149.76 m3 149.760
RAZEM 149.760

206
d.5.

1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

16.64 m3 16.640
RAZEM 16.640

207
d.5.

1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

332.8 m2 332.800
RAZEM 332.800

208
d.5.

1

KNNR 1
0313-05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 3.0 m -dod.za każdy
dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
Krotność = 0.5

m2

332.8 m2 332.800
RAZEM 332.800

209
d.5.

1

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

10.4 m3 10.400
RAZEM 10.400

210
d.5.

1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

114.4 m3 114.400
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RAZEM 114.400

5.2 Roboty monta żowe kanały grawitacyjne
211
d.5.

2

KNNR 4
1206-06
analogia

Przewierty maszyną do wierceń poziomych  rurami o śr.225mm w gruntach
kat.III-IV

m

596.8 m 596.800
RAZEM 596.800

212
d.5.

2

KNNR 4
1321-03

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm/nasuwki/ kolana

szt

13.0 szt 13.000
RAZEM 13.000

213
d.5.

2

KNNR 4
1011-10

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek
elektrooporowych o śr. zewn. 225 mm/Trójnik 225/160

szt

1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000

214
d.5.

2

KNNR 4
1010-10

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania
czołowego o śr. zewn. 225 mm

złącz.

50.0 złącz. 50.000
RAZEM 50.000

215
d.5.

2

KNNR 4
1012-03

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewanych o śr.j
225 mm

szt

10.0 szt 10.000
RAZEM 10.000

216
d.5.

2

KNNR 4
1418-01

Studnie kanalizacyjne systemowe PE o średnicy 1000 mm + właz żeliwny szt

13.0 szt 13.000
RAZEM 13.000

5.3 Tłocznia ścieków P6
217
d.5.

3
kalk. własna

Tłocznia ścieków z pośrednim systemem separacji skratek oznaczona w pro-
jekcie jako P6 Aparat pompowy zbudowany na bazie betonowego zbiornika,
wyposażony w dwa zespoły pomp wirnikowych wraz z komorami do pośredniej
separacji części stałych oraz  w armaturę i urządzenia niezbędne do przepom-
powywania ścieków. Tłocznia przejezdna z włazem żeliwnym ciężkim D400.
Wycenić zgodnie z projektem technicznym.

kpl

1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000

5.4 Roboty ziemne i przygotowawcze kanały grawitacyjne fi 160 mm
218
d.5.

4

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanałów
Krotność = 2

m

28.3+15.6 m 43.900
RAZEM 43.900

219
d.5.

4

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

60.72 m3 60.720
RAZEM 60.720

220
d.5.

4

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

8.08 m3 8.080
RAZEM 8.080

221
d.5.

4

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

5.26 m3 5.260
RAZEM 5.260

222
d.5.

4

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

5.26 m3 5.260
RAZEM 5.260

223
d.5.

4

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

88.0 m2 88.000
RAZEM 88.000
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224
d.5.

4

KNNR 1
0313-05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 3.0 m -dod.za każdy
dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
Krotność = 0.5

m2

88.0 m2 88.000
RAZEM 88.000

225
d.5.

4

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

58.28 m3 58.280
RAZEM 58.280

5.5 Roboty monta żowe kanały grawitacyjne fi 160mm
226
d.5.

5

KNNR 4
1206-06
analogia

Przewierty maszyną do wierceń poziomych rurami o śr.160mm w gruntach
kat.III-IV

m

14.7+15.64 m 30.340
RAZEM 30.340

227
d.5.

5

KNNR 4
1010-07

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania
czołowego o śr. zewn. 160 mm

złącz.

1+1 złącz. 2.000
RAZEM 2.000

228
d.5.

5

KNNR 4
1011-07

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek
elektrooporowych o śr. zewn. 160 mm/mufy

złącz.

1.0 złącz. 1.000
RAZEM 1.000

229
d.5.

5

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

13.6 m 13.600
RAZEM 13.600

230
d.5.

5

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

4.0+1 szt 5.000
RAZEM 5.000

5.6 Kanalizacja tłoczna roboty przgotowawcze i ziemne
231
d.5.

6

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanałów
Krotność = 2

km

0.2765 km 0.277
RAZEM 0.277

232
d.5.

6

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

186.62 m3 186.620
RAZEM 186.620

233
d.5.

6

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

20.74 m3 20.740
RAZEM 20.740

234
d.5.

6

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

345.6 m2 345.600
RAZEM 345.600

235
d.5.

6

KNNR 1
0313-05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 3.0 m -dod.za każdy
dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
Krotność = 0.5

m2

345.6 m2 345.600
RAZEM 345.600

236
d.5.

6

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

25.92 m3 25.920
RAZEM 25.920

237
d.5.

6

KNNR 4
1411-03
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

25.92 m3 25.920
RAZEM 25.920
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238
d.5.

6

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

154.22 m3 154.220
RAZEM 154.220

5.7 Roboty monta żowe kanały tłoczne
239
d.5.

7

KNNR 4
1009-04
analogia

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110
mm

m

108.0 m 108.000
RAZEM 108.000

240
d.5.

7

KNNR 4
1206-06
analogia

Przewierty maszyną do wierceń poziomych rurami o śr.110mm w gruntach
kat.III-IV

m

168.5 m 168.500
RAZEM 168.500

241
d.5.

7

KNNR 4
1010-04

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania
czołowego o śr. zewn. 110 mm

złącz.

23.0 złącz. 23.000
RAZEM 23.000

242
d.5.

7

KNNR 4
1011-04

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek
elektrooporowych o śr. zewn. 110 mm/mufy/łuki/tuleje

złącz.

6.0 złącz. 6.000
RAZEM 6.000

243
d.5.

7

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE, PEHD o śr. do
110 mm

200m -
1 prób.

2.0 200m -
1 prób.

2.000

RAZEM 2.000
6 Zlewnia tłoczni P5

6.1 Roboty ziemne i przygotowawcze
244
d.6.

1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanałów
Krotność = 2

km

1.1056 km 1.106
RAZEM 1.106

245
d.6.

1

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

3671.9 m3 3671.900
RAZEM 3671.900

246
d.6.

1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

407.97 m3 407.970
RAZEM 407.970

247
d.6.

1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

5439.55 m2 5439.550
RAZEM 5439.550

248
d.6.

1

KNNR 1
0313-05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 3.0 m -dod.za każdy
dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
Krotność = 0.5

m2

5439.55 m2 5439.550
RAZEM 5439.550

249
d.6.

1

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

331.68 m3 331.680
RAZEM 331.680

250
d.6.

1

KNNR 4
1411-03
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

331.68 m3 331.680
RAZEM 331.680

251
d.6.

1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

3325.34 m3 3325.340
RAZEM 3325.340
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252
d.6.

1

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

2215.0 m 2215.000
RAZEM 2215.000

253
d.6.

1

KNNR 6
0802-04
kalk. własna

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
Krotność = 1.5

m2

2212.0 m2 2212.000
RAZEM 2212.000

254
d.6.

1

KNNR 6
0801-02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2

2212.0 m2 2212.000
RAZEM 2212.000

6.2 Roboty monta żowe kanały grawitacyjne
255
d.6.

2

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

1105.6 m 1105.600
RAZEM 1105.600

256
d.6.

2

KNNR 4
1321-03

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm/nasuwki/ kolana

szt

78.0 szt 78.000
RAZEM 78.000

257
d.6.

2

KNNR 4
1321-03

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm/Trójnik 200/160

szt

20.0 szt 20.000
RAZEM 20.000

258
d.6.

2

KNNR 4
1418-01

Studnie kanalizacyjne systemowe PE o średnicy 1000 mm + właz żeliwny szt

19.0 szt 19.000
RAZEM 19.000

6.3 Tłocznia ścieków P5
259
d.6.

3
kalk. własna

Tłocznia ścieków z pośrednim systemem separacji skratek oznaczona w pro-
jekcie jako P5 Aparat pompowy zbudowany na bazie betonowego zbiornika,
wyposażony w dwa zespoły pomp wirnikowych wraz z komorami do pośredniej
separacji części stałych oraz  w armaturę i urządzenia niezbędne do przepom-
powywania ścieków. Tłocznia przejezdna z włazem żeliwnym ciężkim D400.
Wycenić zgodnie z projektem technicznym.

kpl

1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000

6.4 Roboty ziemne i przygotowawcze kanały grawitacyjne fi 160 mm
260
d.6.

4

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanałów
Krotność = 2

m

53.1+1.32 m 54.420
RAZEM 54.420

261
d.6.

4

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

123.3 m3 123.300
RAZEM 123.300

262
d.6.

4

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

13.7 m3 13.700
RAZEM 13.700

263
d.6.

4

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

228.33 m2 228.330
RAZEM 228.330

264
d.6.

4

KNNR 1
0313-05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 3.0 m -dod.za każdy
dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
Krotność = 0.5

m2

228.33 m2 228.330
RAZEM 228.330

265
d.6.

4

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

- 21 -

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT



Będków Żary Rząśnia_SIEC_1_12_15.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12.57 m3 12.570

RAZEM 12.570
266
d.6.

4

KNNR 4
1411-03
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

12.57 m3 12.570
RAZEM 12.570

267
d.6.

4

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

110.13 m3 110.130
RAZEM 110.130

6.5 Roboty monta żowe kanały grawitacyjne fi 160mm
268
d.6.

5

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

54.42 m 54.420
RAZEM 54.420

269
d.6.

5

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

40.0 szt 40.000
RAZEM 40.000

6.6 Kanalizacja tłoczna roboty przgotowawcze i ziemne
270
d.6.

6

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanałów
Krotność = 2

km

1.4415 km 1.442
RAZEM 1.442

271
d.6.

6

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

1935.36 m3 1935.360
RAZEM 1935.360

272
d.6.

6

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

215.04 m3 215.040
RAZEM 215.040

273
d.6.

6

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

3584.0 m2 3584.000
RAZEM 3584.000

274
d.6.

6

KNNR 1
0313-05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 3.0 m -dod.za każdy
dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
Krotność = 0.5

m2

3584.0 m2 3584.000
RAZEM 3584.000

275
d.6.

6

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

268.8 m3 268.800
RAZEM 268.800

276
d.6.

6

KNNR 4
1411-03
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

268.8 m3 268.800
RAZEM 268.800

277
d.6.

6

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

1599.25 m3 1599.250
RAZEM 1599.250

278
d.6.

6

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

1120.0 m 1120.000
RAZEM 1120.000

279
d.6.

6

KNNR 6
0802-04
kalk. własna

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
Krotność = 1.5

m2

1120.00 m2 1120.000
RAZEM 1120.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
280
d.6.

6

KNNR 6
0801-02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2

1120.0 m2 1120.000
RAZEM 1120.000

6.7 Roboty monta żowe kanały tłoczne
281
d.6.

7

KNNR 4
1009-04
analogia

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110
mm

m

1120.0 m 1120.000
RAZEM 1120.000

282
d.6.

7

KNNR 4
1206-06
analogia

Przewierty maszyną do wierceń poziomych rurami o śr.110mm w gruntach
kat.III-IV

m

321.5 m 321.500
RAZEM 321.500

283
d.6.

7

KNNR 4
1010-04

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania
czołowego o śr. zewn. 110 mm

złącz.

121.0 złącz. 121.000
RAZEM 121.000

284
d.6.

7

KNNR 4
1011-04

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek
elektrooporowych o śr. zewn. 110 mm/mufy/łuki/tuleje

złącz.

36.0 złącz. 36.000
RAZEM 36.000

285
d.6.

7

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE, PEHD o śr. do
110 mm

200m -
1 prób.

8.0 200m -
1 prób.

8.000

RAZEM 8.000
6.8 Roboty porz ądkowe kanały grawitacyjne
286
d.6.

8

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm/KR2 m2

2212.0 m2 2212.000
RAZEM 2212.000

287
d.6.

8

KNNR 6
0308-03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 7
cm (warstwa wiążąca)KR2
Krotność = 1.17

m2

2212.0 m2 2212.000
RAZEM 2212.000

288
d.6.

8

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa ścieralna)KR2
Krotność = 1.25

m2

2212.0 m2 2212.000
RAZEM 2212.000

6.9 Roboty porz ądkowe kanały tłoczne
289
d.6.

9

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm/KR2 m2

1120.0 m2 1120.000
RAZEM 1120.000

290
d.6.

9

KNNR 6
0308-03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 7
cm (warstwa wiążąca)KR2
Krotność = 1.17

m2

1120.0 m2 1120.000
RAZEM 1120.000

291
d.6.

9

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa ścieralna)KR2
Krotność = 1.25

m2

1120.0 m2 1120.000
RAZEM 1120.000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Zlewnia tłoczni P10
1.1 Roboty ziemne i przygotowawcze

1
d.1.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa kanałów
Krotność = 2
przedmiar  = 1.297+0.6284 = 1.925 km

km

-- R --
1* robocizna

56*2=112r-g/km
r-g 215.6000

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0.11*2=0.22m3/km

m3 0.4235

-- S --
3* samochód dostawczy

1.5*2=3m-g/km
m-g 5.7750

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2
d.1.1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
przedmiar  = (1297-400.6)*2.5+52 = 2293.000
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0049r-g/m2
r-g 11.2357

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.0023m-g/m2
m-g 5.2739

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.1.1

KNNR 1
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i
kanałów; element o rozpiętości 4 m
przedmiar  = 8.0 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.5r-g/kpl.
r-g 28.0000

-- M --
2* konstrukcja podwieszeń l=4,0 m

0.05kpl/kpl.
kpl 0.4000

3* śruby stalowe dokładne M-20 l=300 mm
3.64kg/kpl.

kg 29.1200

4* krawędziaki iglaste nasycone 160x160 mm kl.II
0.05m3/kpl.

m3 0.4000

-- S --
5* żuraw samochodowy

1.1m-g/kpl.
m-g 8.8000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4
d.1.1

KNNR 1
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i
kanałów; element o rozpiętości 4 m
przedmiar  = 8.0 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2r-g/kpl.
r-g 16.0000

-- S --
2* żuraw samochodowy

0.8m-g/kpl.
m-g 6.4000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5
d.1.1

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
przedmiar  = 6093.31+162.86 = 6256.170 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.153r-g/m3
r-g 957.1940

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0436m-g/m3
m-g 272.7690

3* samochód samowyładowczy 10-15 t
0.1048m-g/m3

m-g 655.6466

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6
d.1.1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębo-
kości do 3,0 m o ścianach pionowych w grun-
tach suchych kat. III-IV
przedmiar  = 677.03+18.1 = 695.130 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3r-g/m3
r-g 2085.3900

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7
d.1.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
przedmiar  = 9027.12+361.92 = 9389.040 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.675r-g/m2
r-g 6337.6020

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe

0.00068t/m2
t 6.3845

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm
kl.III
0.00105m3/m2

m3 9.8585

4* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
0.0009m3/m2

m3 8.4501

5* klamry ciesielskie
0.12kg/m2

kg 1126.6848

6* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

8
d.1.1

KNNR 1
0313-05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do
3.0 m -dod.za każdy dalszy rozp. 1 m szer.w
gruncie kat. I-IV
Krotność = 0.5
przedmiar  = 9027.12+361.92 = 9389.040 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18*0.5=0.09r-g/m2
r-g 845.0136

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe

0.0001*0.5=0.00005t/m2
t 0.4695

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm
kl.III
0.00002*0.5=0.00001m3/m2

m3 0.0939
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
0.0012*0.5=0.0006m3/m2

m3 5.6334

5* klamry ciesielskie
0.02*0.5=0.01kg/m2

kg 93.8904

6* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9
d.1.1

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm
przedmiar  = 389.1+10.4 = 399.500 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 743.0700

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 487.3900

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 271.6600

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

10
d.1.1

KNNR 4
1411-03
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm
przedmiar  = 389.1 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 723.7260

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 474.7020

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 264.5880

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

11
d.1.1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punkto-
wych,rowów,wykopów obiektowych spycharka-
mi z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr.
III-IV
przedmiar  = 5849.78+125.32 = 5975.100 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.227r-g/m3
r-g 1356.3477

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.138m-g/m3
m-g 824.5638

3* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0132m-g/m3

m-g 78.8713

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

12
d.1.1

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bi-
tumicznych na gł. 6-10 cm
przedmiar  = 410.1 m

m
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.115r-g/m
r-g 47.1615

-- S --
2* piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni

0.115m-g/m
m-g 47.1615

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

13
d.1.1

KNNR 6
0802-04
kalk. własna

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitu-
micznych gr. 4 cm mechanicznie
Krotność = 1.5
przedmiar  = 738.18 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.283*1.5=0.4245r-g/m2
r-g 313.3574

-- S --
2* sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min

0.089*1.5=0.1335m-g/m2
m-g 98.5470

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

14
d.1.1

KNNR 6
0801-02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm
mechanicznie
przedmiar  = 738.18 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.203r-g/m2
r-g 149.8505

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.0079m-g/m2
m-g 5.8316

3* zrywarka przyczepna
0.0079m-g/m2

m-g 5.8316

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne i przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 Roboty monta żowe kanały grawitacyjne
15

d.1.2
KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 200 mm
przedmiar  = 1297.0 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5r-g/m
r-g 648.5000

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 200 mm
1.02m/m

m 1322.9400

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0104m-g/m
m-g 13.4888

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

16
d.1.2

KNNR 4
1206-06
analogia

Przewierty maszyną do wierceń poziomych  ru-
rami o śr.225mm w gruntach kat.III-IV
przedmiar  = 628.4 m

m

-- R --
1* robocizna

3.25r-g/m
r-g 2042.3000

-- M --
2* rury PEHD fi 225mm

1.02m/m
m 640.9680

3* materiały pomocnicze
3.5%(od M)

% 3.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.04m-g/m
m-g 25.1360

5* przyczepa dłużycowa do samochodu
0.04m-g/m

m-g 25.1360

6* maszyna do wierceń poziomych
0.85m-g/m

m-g 534.1400

7* wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycz-
nym 0.18 t
0.85m-g/m

m-g 534.1400

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

17
d.1.2

KNNR 4
1321-03

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe
łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm/nasuwki/
kolana
przedmiar  = 38.0 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/szt
r-g 11.4000

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z

uszczelką o śr. zewn. 200 mm/nasuwki/ kolana
1szt/szt

szt 38.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.09m-g/szt
m-g 3.4200

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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R M S

18
d.1.2

KNNR 4
1321-03

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe
łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm/Trójnik
200/160
przedmiar  = 1.0 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/szt
r-g 0.3000

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z

uszczelką o śr. zewn. 200 mm Trójnik 200/160
1szt/szt

szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.09m-g/szt
m-g 0.0900

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

19
d.1.2

KNNR 4
1011-10

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporo-
wych o śr. zewn. 225 mm/Trójnik 225/160
przedmiar  = 1.0 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2.44r-g/szt
r-g 2.4400

-- M --
2* Trójnik 225/160

1szt/szt
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy pow.

140 do 280 mm
1.22m-g/szt

m-g 1.2200

5* agregat prądotwórczy
1.22m-g/szt

m-g 1.2200

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

20
d.1.2

KNNR 4
1010-10

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.
zewn. 225 mm
przedmiar  = 53.0 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

2.02r-g/złącz.
r-g 107.0600

-- S --
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy pow.

140 do 280 mm
1.01m-g/złącz.

m-g 53.5300

3* agregat prądotwórczy
1.01m-g/złącz.

m-g 53.5300

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

21
d.1.2

KNNR 4
1012-03

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o
połączeniach zgrzewanych o śr.j 225 mm
przedmiar  = 10.0 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.85r-g/szt
r-g 8.5000

-- M --
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2* mufa 225mm
1szt/szt

szt 10.0000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.19m-g/szt
m-g 1.9000

5* zgrzewarka elektrooporowa
0.5m-g/szt

m-g 5.0000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

22
d.1.2

KNNR 4
1418-01

Studnie kanalizacyjne systemowe PE o średni-
cy 1000 mm + właz żeliwny
przedmiar  = 38.0 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2.83r-g/szt
r-g 107.5400

-- M --
2* studnia fi 1000mm PE + właz żeliwny

1szt/szt
szt 38.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.06m-g/szt
m-g 2.2800

5* żuraw samochodowy
0.71m-g/szt

m-g 26.9800

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe kanały grawitacyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 Tłocznia ścieków P10
23

d.1.3 kalk. własna
Tłocznia ścieków z pośrednim systemem se-
paracji skratek oznaczona w projekcie jako
P10 Aparat pompowy zbudowany na bazie be-
tonowego zbiornika, wyposażony w dwa zespo-
ły pomp wirnikowych wraz z komorami do po-
średniej separacji części stałych oraz  w arma-
turę i urządzenia niezbędne do przepompowy-
wania ścieków. Tłocznia przejezdna z włazem
żeliwnym ciężkim D400. Wycenić zgodnie z
projektem technicznym.
przedmiar  = 1.0 kpl

kpl

-- M --
1* Tłocznia ścieków z pośrednim systemem se-

paracji skratek oznaczona w projekcie jako
P10 Aparat pompowy zbudowany na bazie be-
tonowego zbiornika, wyposażony w dwa zespo-
ły pomp wirnikowych wraz z komorami do po-
średniej separacji części stałych oraz  w arma-
turę i urządzenia niezbędne do przepompowy-
wania ścieków. Tłocznia przejezdna z włazem
żeliwnym ciężkim D400. Wycenić zgodnie z
projektem technicznym.
1kpl/kpl

kpl 1.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Tłocznia ścieków P10
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4 Roboty ziemne i przygotowawcze kanały grawitacyjne fi 160 mm
24

d.1.4
KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa kanałów
Krotność = 2
przedmiar  = 50.2+10.23 = 60.430 m

m

-- R --
1* robocizna

0.056*2=0.112r-g/m
r-g 6.7682

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0.00011*2=0.00022m3/m

m3 0.0133

-- S --
3* samochód dostawczy

0.0015*2=0.003m-g/m
m-g 0.1813

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

25
d.1.4

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
przedmiar  = 30.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0049r-g/m2
r-g 0.1470

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.0023m-g/m2
m-g 0.0690

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

26
d.1.4

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
przedmiar  = 46.0 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.153r-g/m3
r-g 7.0380

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0436m-g/m3
m-g 2.0056

3* samochód samowyładowczy 10-15 t
0.1048m-g/m3

m-g 4.8208

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

27
d.1.4

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębo-
kości do 3,0 m o ścianach pionowych w grun-
tach suchych kat. III-IV
przedmiar  = 5.0 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3r-g/m3
r-g 15.0000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

28
d.1.4

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
przedmiar  = 100.0 m2

m2

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.675r-g/m2

r-g 67.5000

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe

0.00068t/m2
t 0.0680

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm
kl.III
0.00105m3/m2

m3 0.1050

4* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
0.0009m3/m2

m3 0.0900

5* klamry ciesielskie
0.12kg/m2

kg 12.0000

6* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

29
d.1.4

KNNR 1
0313-05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do
3.0 m -dod.za każdy dalszy rozp. 1 m szer.w
gruncie kat. I-IV
Krotność = 0.5
przedmiar  = 100.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18*0.5=0.09r-g/m2
r-g 9.0000

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe

0.0001*0.5=0.00005t/m2
t 0.0050

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm
kl.III
0.00002*0.5=0.00001m3/m2

m3 0.0010

4* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
0.0012*0.5=0.0006m3/m2

m3 0.0600

5* klamry ciesielskie
0.02*0.5=0.01kg/m2

kg 1.0000

6* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

30
d.1.4

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punkto-
wych,rowów,wykopów obiektowych spycharka-
mi z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr.
III-IV
przedmiar  = 46 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.227r-g/m3
r-g 10.4420

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.138m-g/m3
m-g 6.3480

3* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0132m-g/m3

m-g 0.6072

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Roboty ziemne i przygotowawcze kanały grawitacyjne fi 160 mm
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.5 Roboty monta żowe kanały grawitacyjne fi 160mm
31

d.1.5
KNNR 4
1206-06
analogia

Przewierty maszyną do wierceń poziomych ru-
rami o śr.160mm w gruntach kat.III-IV
przedmiar  = 50.20 m

m

-- R --
1* robocizna

3.25r-g/m
r-g 163.1500

-- M --
2* rury PEHD fi 160mm/warstwowa

1.02m/m
m 51.2040

3* materiały pomocnicze
3.5%(od M)

% 3.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.04m-g/m
m-g 2.0080

5* przyczepa dłużycowa do samochodu
0.04m-g/m

m-g 2.0080

6* maszyna do wierceń poziomych
0.85m-g/m

m-g 42.6700

7* wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycz-
nym 0.18 t
0.85m-g/m

m-g 42.6700

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

32
d.1.5

KNNR 4
1010-07

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.
zewn. 160 mm
przedmiar  = 5.0 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

1.6r-g/złącz.
r-g 8.0000

-- S --
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy pow.

140 do 280 mm
0.8m-g/złącz.

m-g 4.0000

3* agregat prądotwórczy
0.8m-g/złącz.

m-g 4.0000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

33
d.1.5

KNNR 4
1011-07

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporo-
wych o śr. zewn. 160 mm/mufy
przedmiar  = 5.0 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

0.92r-g/złącz.
r-g 4.6000

-- M --
2* kształtka elektrooporowa PE, PEHD o śr.

zewn. 160 mm/mufy
1szt/złącz.

szt 5.0000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego

kształtek PE, PEHDm
0.46m-g/złącz.

m-g 2.3000

5* agregat prądotwórczy
0.46m-g/złącz.

m-g 2.3000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

- 35 -

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT



Będków Żary Rząśnia_SIEC_1_12_15.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

34
d.1.5

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 160 mm
przedmiar  = 10.23 m

m

-- R --
1* robocizna

0.345r-g/m
r-g 3.5294

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm
1.02m/m

m 10.4346

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0083m-g/m
m-g 0.0849

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

35
d.1.5

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe
łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
przedmiar  = 8.0+2+3 = 13.000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.28r-g/szt
r-g 3.6400

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z

uszczelką o śr. zewn. 160 mm
1szt/szt

szt 13.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.08m-g/szt
m-g 1.0400

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe kanały grawitacyjne fi 160mm
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.6 Kanalizacja tłoczna roboty przgotowawcze i ziemne
36

d.1.6
KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa kanałów
Krotność = 2
przedmiar  = 0.355 km

km

-- R --
1* robocizna

56*2=112r-g/km
r-g 39.7600

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0.11*2=0.22m3/km

m3 0.0781

-- S --
3* samochód dostawczy

1.5*2=3m-g/km
m-g 1.0650

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

37
d.1.6

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
przedmiar  = 613.44 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.153r-g/m3
r-g 93.8563

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0436m-g/m3
m-g 26.7460

3* samochód samowyładowczy 10-15 t
0.1048m-g/m3

m-g 64.2885

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

38
d.1.6

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębo-
kości do 3,0 m o ścianach pionowych w grun-
tach suchych kat. III-IV
przedmiar  = 68.16 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3r-g/m3
r-g 204.4800

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

39
d.1.6

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
przedmiar  = 1136.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.675r-g/m2
r-g 766.8000

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe

0.00068t/m2
t 0.7725

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm
kl.III
0.00105m3/m2

m3 1.1928

4* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
0.0009m3/m2

m3 1.0224

5* klamry ciesielskie
0.12kg/m2

kg 136.3200

6* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

40
d.1.6

KNNR 1
0313-05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do
3.0 m -dod.za każdy dalszy rozp. 1 m szer.w
gruncie kat. I-IV
Krotność = 0.5
przedmiar  = 1136.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18*0.5=0.09r-g/m2
r-g 102.2400

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe

0.0001*0.5=0.00005t/m2
t 0.0568

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm
kl.III
0.00002*0.5=0.00001m3/m2

m3 0.0114

4* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
0.0012*0.5=0.0006m3/m2

m3 0.6816

5* klamry ciesielskie
0.02*0.5=0.01kg/m2

kg 11.3600

6* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

41
d.1.6

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm
przedmiar  = 85.2 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 158.4720

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 103.9440

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 57.9360

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

42
d.1.6

KNNR 4
1411-03
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm
przedmiar  = 85.2 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 158.4720

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 103.9440

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 57.9360

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

43
d.1.6

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punkto-
wych,rowów,wykopów obiektowych spycharka-
mi z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr.
III-IV
przedmiar  = 506.9 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.227r-g/m3
r-g 115.0663

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.138m-g/m3
m-g 69.9522

3* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0132m-g/m3

m-g 6.6911

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

44
d.1.6

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bi-
tumicznych na gł. 6-10 cm
przedmiar  = 720.0 m

m

-- R --
1* robocizna

0.115r-g/m
r-g 82.8000

-- S --
2* piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni

0.115m-g/m
m-g 82.8000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

45
d.1.6

KNNR 6
0802-04
kalk. własna

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitu-
micznych gr. 4 cm mechanicznie
Krotność = 1.5
przedmiar  = 710.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.283*1.5=0.4245r-g/m2
r-g 301.3950

-- S --
2* sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min

0.089*1.5=0.1335m-g/m2
m-g 94.7850

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

46
d.1.6

KNNR 6
0801-02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm
mechanicznie
przedmiar  = 710.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.203r-g/m2
r-g 144.1300

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.0079m-g/m2
m-g 5.6090

3* zrywarka przyczepna
0.0079m-g/m2

m-g 5.6090

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Kanalizacja tłoczna roboty przgotowawcze i ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.7 Roboty monta żowe kanały tłoczne
47

d.1.7
KNNR 4
1009-04
analogia

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,
PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm
przedmiar  = 355.0 m

m

-- R --
1* robocizna

0.211r-g/m
r-g 74.9050

-- M --
2* rury z polietylenu PE, PEHD o śr.zewnętrznej

110 mm
1.02m/m

m 362.1000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* ciągnik siodłowy z naczepą 16t

0.0325m-g/m
m-g 11.5375

5* żuraw samochodowy
0.0368m-g/m

m-g 13.0640

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

48
d.1.7

KNNR 4
1010-04

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.
zewn. 110 mm
przedmiar  = 30.0 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

1.3r-g/złącz.
r-g 39.0000

-- S --
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do

140 mm
0.65m-g/złącz.

m-g 19.5000

3* agregat prądotwórczy
0.65m-g/złącz.

m-g 19.5000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

49
d.1.7

KNNR 4
1011-04

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporo-
wych o śr. zewn. 110 mm/mufy/łuki/tuleje
przedmiar  = 6.0 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

0.84r-g/złącz.
r-g 5.0400

-- M --
2* kształtka elektrooporowa PE, PEHD o śr.

zewn. 110 mm/mufy/łuki/tuleje
1szt/złącz.

szt 6.0000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego

kształtek PE, PEHDm
0.42m-g/złącz.

m-g 2.5200

5* agregat prądotwórczy
0.42m-g/złącz.

m-g 2.5200

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

50
d.1.7

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych
z rur typu PE, PEHD o śr. do 110 mm
przedmiar  = 2.0 [200m -1 prób.]

200
m -
1

pró
b.

- 41 -

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT



Będków Żary Rząśnia_SIEC_1_12_15.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

8.74r-g/200m -1 prób.
r-g 17.4800

-- M --
2* krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II

0.025m3/200m -1 prób.
m3 0.0500

3* bale iglaste obrzynane nasycane kl.III
0.015m3/200m -1 prób.

m3 0.0300

4* klamry ciesielskie
6.2kg/200m -1 prób.

kg 12.4000

5* rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50
mm
1.5m/200m -1 prób.

m 3.0000

6* króćce przejściowe żeliwne jednokołnierzowe
0.1szt/200m -1 prób.

szt 0.2000

7* tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych
0.2szt/200m -1 prób.

szt 0.4000

8* kołnierze zaślepiające o śr. do 110 mm
0.2szt/200m -1 prób.

szt 0.4000

9* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami
2.7kg/200m -1 prób.

kg 5.4000

10* woda z rurociągu
3.53m3/200m -1 prób.

m3 7.0600

11* materiały pomocnicze
10%(od M)

% 10.0000

-- S --
12* samochód skrzyniowy

3.16m-g/200m -1 prób.
m-g 6.3200

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe kanały tłoczne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.8 Roboty porz ądkowe kanały grawitacyjne
51

d.1.8
KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łama-
nych gr. 20 cm/KR2
przedmiar  = 738.18 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.031r-g/m2
r-g 22.8836

-- M --
2* tłuczeń kamienny

0.424t/m2
t 312.9883

3* woda
0.02m3/m2

m3 14.7636

4* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0037m-g/m2
m-g 2.7313

6* walec statyczny samojezdny
0.0452m-g/m2

m-g 33.3657

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

52
d.1.8

KNNR 6
0308-03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubości 7 cm (warstwa
wiążąca)KR2
Krotność = 1.17
przedmiar  = 738.18 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0456*1.17=0.053352r-g/m2
r-g 39.3834

-- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa standard I

0.1493*1.17=0.174681t/m2
t 128.9460

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
4* rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

0.0102*1.17=0.011934m-g/m2
m-g 8.8094

5* walec statyczny samojezdny
0.0102*1.17=0.011934m-g/m2

m-g 8.8094

6* walec statyczny samojezdny ogumiony
0.0102*1.17=0.011934m-g/m2

m-g 8.8094

7* samochód samowyładowczy 5 t
0.0358*1.17=0.041886m-g/m2

m-g 30.9194

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

53
d.1.8

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa
ścieralna)KR2
Krotność = 1.25
przedmiar  = 738.18 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0399*1.25=0.049875r-g/m2
r-g 36.8167

-- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa standard I

0.102*1.25=0.1275t/m2
t 94.1180

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
4* rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

0.0075*1.25=0.009375m-g/m2
m-g 6.9204

5* walec statyczny samojezdny
0.0075*1.25=0.009375m-g/m2

m-g 6.9204
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* walec statyczny samojezdny ogumiony
0.0075*1.25=0.009375m-g/m2

m-g 6.9204

7* samochód samowyładowczy 5 t
0.025*1.25=0.03125m-g/m2

m-g 23.0681

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

54
d.1.8

KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi-
mego kat.I-III
przedmiar  = 2293.0+20 = 2313.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.085r-g/m2
r-g 196.6050

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty porządkowe kanały grawitacyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.9 Roboty porz ądkowe kanały tłoczne
55

d.1.9
KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łama-
nych gr. 20 cm/KR2
przedmiar  = 710.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.031r-g/m2
r-g 22.0100

-- M --
2* tłuczeń kamienny

0.424t/m2
t 301.0400

3* woda
0.02m3/m2

m3 14.2000

4* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0037m-g/m2
m-g 2.6270

6* walec statyczny samojezdny
0.0452m-g/m2

m-g 32.0920

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

56
d.1.9

KNNR 6
0308-03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubości 7 cm (warstwa
wiążąca)KR2
Krotność = 1.17
przedmiar  = 710.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0456*1.17=0.053352r-g/m2
r-g 37.8799

-- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa standard I

0.1493*1.17=0.174681t/m2
t 124.0235

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
4* rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

0.0102*1.17=0.011934m-g/m2
m-g 8.4731

5* walec statyczny samojezdny
0.0102*1.17=0.011934m-g/m2

m-g 8.4731

6* walec statyczny samojezdny ogumiony
0.0102*1.17=0.011934m-g/m2

m-g 8.4731

7* samochód samowyładowczy 5 t
0.0358*1.17=0.041886m-g/m2

m-g 29.7391

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

57
d.1.9

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa
ścieralna)KR2
Krotność = 1.25
przedmiar  = 710.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0399*1.25=0.049875r-g/m2
r-g 35.4113

-- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa standard I

0.102*1.25=0.1275t/m2
t 90.5250

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
4* rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

0.0075*1.25=0.009375m-g/m2
m-g 6.6563

5* walec statyczny samojezdny
0.0075*1.25=0.009375m-g/m2

m-g 6.6563
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* walec statyczny samojezdny ogumiony
0.0075*1.25=0.009375m-g/m2

m-g 6.6563

7* samochód samowyładowczy 5 t
0.025*1.25=0.03125m-g/m2

m-g 22.1875

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty porządkowe kanały tłoczne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Zlewnia tłoczni P10
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Zlewnia tłoczni P9
2.1 Roboty ziemne i przygotowawcze
58

d.2.1
KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa kanałów
Krotność = 2
przedmiar  = 0.253 km

km

-- R --
1* robocizna

56*2=112r-g/km
r-g 28.3360

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0.11*2=0.22m3/km

m3 0.0557

-- S --
3* samochód dostawczy

1.5*2=3m-g/km
m-g 0.7590

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

59
d.2.1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
przedmiar  = (253)*2.5 = 632.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0049r-g/m2
r-g 3.0993

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.0023m-g/m2
m-g 1.4548

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

60
d.2.1

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
przedmiar  = 894.86 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.153r-g/m3
r-g 136.9136

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0436m-g/m3
m-g 39.0159

3* samochód samowyładowczy 10-15 t
0.1048m-g/m3

m-g 93.7813

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

61
d.2.1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębo-
kości do 3,0 m o ścianach pionowych w grun-
tach suchych kat. III-IV
przedmiar  = 99.43 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3r-g/m3
r-g 298.2900

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

62
d.2.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
przedmiar  = 1325.72 m2

m2

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.675r-g/m2

r-g 894.8610

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe

0.00068t/m2
t 0.9015

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm
kl.III
0.00105m3/m2

m3 1.3920

4* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
0.0009m3/m2

m3 1.1931

5* klamry ciesielskie
0.12kg/m2

kg 159.0864

6* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

63
d.2.1

KNNR 1
0313-05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do
3.0 m -dod.za każdy dalszy rozp. 1 m szer.w
gruncie kat. I-IV
Krotność = 0.5
przedmiar  = 1325.72 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18*0.5=0.09r-g/m2
r-g 119.3148

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe

0.0001*0.5=0.00005t/m2
t 0.0663

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm
kl.III
0.00002*0.5=0.00001m3/m2

m3 0.0133

4* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
0.0012*0.5=0.0006m3/m2

m3 0.7954

5* klamry ciesielskie
0.02*0.5=0.01kg/m2

kg 13.2572

6* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

64
d.2.1

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm
przedmiar  = 75.9 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 141.1740

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 92.5980

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 51.6120

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

65
d.2.1

KNNR 4
1411-03
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm
przedmiar  = 75.9 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 141.1740
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jedn.

R M S

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 92.5980

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 51.6120

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

66
d.2.1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punkto-
wych,rowów,wykopów obiektowych spycharka-
mi z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr.
III-IV
przedmiar  = 816.65 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.227r-g/m3
r-g 185.3796

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.138m-g/m3
m-g 112.6977

3* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0132m-g/m3

m-g 10.7798

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne i przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2 Roboty monta żowe kanały grawitacyjne
67

d.2.2
KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 200 mm
przedmiar  = 253.0 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5r-g/m
r-g 126.5000

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 200 mm
1.02m/m

m 258.0600

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0104m-g/m
m-g 2.6312

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

68
d.2.2

KNNR 4
1321-03

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe
łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm/nasuwki/
kolana
przedmiar  = 10.0 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/szt
r-g 3.0000

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z

uszczelką o śr. zewn. 200 mm/nasuwki/ kolana
1szt/szt

szt 10.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.09m-g/szt
m-g 0.9000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

69
d.2.2

KNNR 4
1321-03

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe
łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm/Trójnik
200/160
przedmiar  = 1.0 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/szt
r-g 0.3000

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z

uszczelką o śr. zewn. 200 mm Trójnik 200/160
1szt/szt

szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.09m-g/szt
m-g 0.0900

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

70
d.2.2

KNNR 4
1418-01

Studnie kanalizacyjne systemowe PE o średni-
cy 1000 mm + właz żeliwny
przedmiar  = 5.0 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2.83r-g/szt
r-g 14.1500
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-- M --
2* studnia fi 1000mm PE + właz żeliwny

1szt/szt
szt 5.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.06m-g/szt
m-g 0.3000

5* żuraw samochodowy
0.71m-g/szt

m-g 3.5500

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe kanały grawitacyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.3 Tłocznia ścieków P9
71

d.2.3 kalk. własna
Tłocznia ścieków z pośrednim systemem se-
paracji skratek oznaczona w projekcie jako P9
Aparat pompowy zbudowany na bazie betono-
wego zbiornika, wyposażony w dwa zespoły
pomp wirnikowych wraz z komorami do po-
średniej separacji części stałych oraz  w arma-
turę i urządzenia niezbędne do przepompowy-
wania ścieków. Tłocznia przejezdna z włazem
żeliwnym ciężkim D400. Wycenić zgodnie z
projektem technicznym.
przedmiar  = 1.0 kpl

kpl

-- M --
1* Tłocznia ścieków z pośrednim systemem se-

paracji skratek oznaczona w projekcie jako P9
Aparat pompowy zbudowany na bazie betono-
wego zbiornika, wyposażony w dwa zespoły
pomp wirnikowych wraz z komorami do po-
średniej separacji części stałych oraz  w arma-
turę i urządzenia niezbędne do przepompowy-
wania ścieków. Tłocznia przejezdna z włazem
żeliwnym ciężkim D400. Wycenić zgodnie z
projektem technicznym.
1kpl/kpl

kpl 1.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Tłocznia ścieków P9
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.4 Roboty ziemne i przygotowawcze kanały grawitacyjne fi 160 mm
72

d.2.4
KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa kanałów
Krotność = 2
przedmiar  = 0.0341 = 0.034 km

km

-- R --
1* robocizna

56*2=112r-g/km
r-g 3.8080

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0.11*2=0.22m3/km

m3 0.0075

-- S --
3* samochód dostawczy

1.5*2=3m-g/km
m-g 0.1020

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

73
d.2.4

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
przedmiar  = 12.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0049r-g/m2
r-g 0.0588

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.0023m-g/m2
m-g 0.0276

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

74
d.2.4

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
przedmiar  = 21.6 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.153r-g/m3
r-g 3.3048

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0436m-g/m3
m-g 0.9418

3* samochód samowyładowczy 10-15 t
0.1048m-g/m3

m-g 2.2637

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

75
d.2.4

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębo-
kości do 3,0 m o ścianach pionowych w grun-
tach suchych kat. III-IV
przedmiar  = 2.4 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3r-g/m3
r-g 7.2000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

76
d.2.4

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
przedmiar  = 48.0 m2

m2

-- R --
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R M S

1* robocizna
0.675r-g/m2

r-g 32.4000

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe

0.00068t/m2
t 0.0326

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm
kl.III
0.00105m3/m2

m3 0.0504

4* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
0.0009m3/m2

m3 0.0432

5* klamry ciesielskie
0.12kg/m2

kg 5.7600

6* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

77
d.2.4

KNNR 1
0313-05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do
3.0 m -dod.za każdy dalszy rozp. 1 m szer.w
gruncie kat. I-IV
Krotność = 0.5
przedmiar  = 48.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18*0.5=0.09r-g/m2
r-g 4.3200

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe

0.0001*0.5=0.00005t/m2
t 0.0024

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm
kl.III
0.00002*0.5=0.00001m3/m2

m3 0.0005

4* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
0.0012*0.5=0.0006m3/m2

m3 0.0288

5* klamry ciesielskie
0.02*0.5=0.01kg/m2

kg 0.4800

6* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

78
d.2.4

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punkto-
wych,rowów,wykopów obiektowych spycharka-
mi z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr.
III-IV
przedmiar  = 23.5 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.227r-g/m3
r-g 5.3345

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.138m-g/m3
m-g 3.2430

3* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0132m-g/m3

m-g 0.3102

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Roboty ziemne i przygotowawcze kanały grawitacyjne fi 160 mm
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

2.5 Roboty monta żowe kanały grawitacyjne fi 160mm
79

d.2.5
KNNR 4
1206-06
analogia

Przewierty maszyną do wierceń poziomych ru-
rami o śr.160mm w gruntach kat.III-IV
przedmiar  = 34.1 m

m

-- R --
1* robocizna

3.25r-g/m
r-g 110.8250

-- M --
2* rury PEHD fi 160mm'

1.02m/m
m 34.7820

3* materiały pomocnicze
3.5%(od M)

% 3.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.04m-g/m
m-g 1.3640

5* przyczepa dłużycowa do samochodu
0.04m-g/m

m-g 1.3640

6* maszyna do wierceń poziomych
0.85m-g/m

m-g 28.9850

7* wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycz-
nym 0.18 t
0.85m-g/m

m-g 28.9850

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

80
d.2.5

KNNR 4
1010-07

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.
zewn. 160 mm
przedmiar  = 3.0 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

1.6r-g/złącz.
r-g 4.8000

-- S --
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy pow.

140 do 280 mm
0.8m-g/złącz.

m-g 2.4000

3* agregat prądotwórczy
0.8m-g/złącz.

m-g 2.4000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

81
d.2.5

KNNR 4
1011-07

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporo-
wych o śr. zewn. 160 mm/mufy
przedmiar  = 3.0 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

0.92r-g/złącz.
r-g 2.7600

-- M --
2* kształtka elektrooporowa PE, PEHD o śr.

zewn. 160 mm/mufy
1szt/złącz.

szt 3.0000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego

kształtek PE, PEHDm
0.46m-g/złącz.

m-g 1.3800

5* agregat prądotwórczy
0.46m-g/złącz.

m-g 1.3800

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Roboty montażowe kanały grawitacyjne fi 160mm
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM
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Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM
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R M S

2.6 Kanalizacja tłoczna roboty przgotowawcze i ziemne
82

d.2.6
KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa kanałów
Krotność = 2
przedmiar  = 0.2755 = 0.276 km

km

-- R --
1* robocizna

56*2=112r-g/km
r-g 30.9120

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0.11*2=0.22m3/km

m3 0.0607

-- S --
3* samochód dostawczy

1.5*2=3m-g/km
m-g 0.8280

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

83
d.2.6

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
przedmiar  = 476.06 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.153r-g/m3
r-g 72.8372

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0436m-g/m3
m-g 20.7562

3* samochód samowyładowczy 10-15 t
0.1048m-g/m3

m-g 49.8911

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

84
d.2.6

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębo-
kości do 3,0 m o ścianach pionowych w grun-
tach suchych kat. III-IV
przedmiar  = 52.9 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3r-g/m3
r-g 158.7000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

85
d.2.6

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
przedmiar  = 881.6 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.675r-g/m2
r-g 595.0800

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe

0.00068t/m2
t 0.5995

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm
kl.III
0.00105m3/m2

m3 0.9257

4* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
0.0009m3/m2

m3 0.7934

5* klamry ciesielskie
0.12kg/m2

kg 105.7920

6* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

Koszty po średnie  60% od (R, S)

- 58 -

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT



Będków Żary Rząśnia_SIEC_1_12_15.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

86
d.2.6

KNNR 1
0313-05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do
3.0 m -dod.za każdy dalszy rozp. 1 m szer.w
gruncie kat. I-IV
Krotność = 0.5
przedmiar  = 881.6 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18*0.5=0.09r-g/m2
r-g 79.3440

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe

0.0001*0.5=0.00005t/m2
t 0.0441

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm
kl.III
0.00002*0.5=0.00001m3/m2

m3 0.0088

4* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
0.0012*0.5=0.0006m3/m2

m3 0.5290

5* klamry ciesielskie
0.02*0.5=0.01kg/m2

kg 8.8160

6* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

87
d.2.6

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm
przedmiar  = 66.12 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 122.9832

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 80.6664

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 44.9616

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

88
d.2.6

KNNR 4
1411-03
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm
przedmiar  = 66.12 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 122.9832

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 80.6664

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 44.9616

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

- 59 -

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT



Będków Żary Rząśnia_SIEC_1_12_15.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

89
d.2.6

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punkto-
wych,rowów,wykopów obiektowych spycharka-
mi z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr.
III-IV
przedmiar  = 393.43 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.227r-g/m3
r-g 89.3086

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.138m-g/m3
m-g 54.2933

3* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0132m-g/m3

m-g 5.1933

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

90
d.2.6

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bi-
tumicznych na gł. 6-10 cm
przedmiar  = 270.0 m

m

-- R --
1* robocizna

0.115r-g/m
r-g 31.0500

-- S --
2* piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni

0.115m-g/m
m-g 31.0500

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

91
d.2.6

KNNR 6
0802-04
kalk. własna

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitu-
micznych gr. 4 cm mechanicznie
Krotność = 1.5
przedmiar  = 460.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.283*1.5=0.4245r-g/m2
r-g 195.2700

-- S --
2* sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min

0.089*1.5=0.1335m-g/m2
m-g 61.4100

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

92
d.2.6

KNNR 6
0801-02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm
mechanicznie
przedmiar  = 460.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.203r-g/m2
r-g 93.3800

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.0079m-g/m2
m-g 3.6340

3* zrywarka przyczepna
0.0079m-g/m2

m-g 3.6340

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Kanalizacja tłoczna roboty przgotowawcze i ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.7 Roboty monta żowe kanały tłoczne
93

d.2.7
KNNR 4
1009-04
analogia

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,
PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm
przedmiar  = 275.5 m

m

-- R --
1* robocizna

0.211r-g/m
r-g 58.1305

-- M --
2* rury z polietylenu PE, PEHD o śr.zewnętrznej

110 mm
1.02m/m

m 281.0100

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* ciągnik siodłowy z naczepą 16t

0.0325m-g/m
m-g 8.9538

5* żuraw samochodowy
0.0368m-g/m

m-g 10.1384

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

94
d.2.7

KNNR 4
1010-04

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.
zewn. 110 mm
przedmiar  = 23.0 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

1.3r-g/złącz.
r-g 29.9000

-- S --
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do

140 mm
0.65m-g/złącz.

m-g 14.9500

3* agregat prądotwórczy
0.65m-g/złącz.

m-g 14.9500

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

95
d.2.7

KNNR 4
1011-04

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporo-
wych o śr. zewn. 110 mm/mufy/łuki/tuleje
przedmiar  = 4.0 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

0.84r-g/złącz.
r-g 3.3600

-- M --
2* kształtka elektrooporowa PE, PEHD o śr.

zewn. 110 mm/mufy/łuki/tuleje
1szt/złącz.

szt 4.0000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego

kształtek PE, PEHDm
0.42m-g/złącz.

m-g 1.6800

5* agregat prądotwórczy
0.42m-g/złącz.

m-g 1.6800

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

96
d.2.7

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych
z rur typu PE, PEHD o śr. do 110 mm
przedmiar  = 1.5 [200m -1 prób.]

200
m -
1

pró
b.

- 62 -

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT



Będków Żary Rząśnia_SIEC_1_12_15.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

8.74r-g/200m -1 prób.
r-g 13.1100

-- M --
2* krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II

0.025m3/200m -1 prób.
m3 0.0375

3* bale iglaste obrzynane nasycane kl.III
0.015m3/200m -1 prób.

m3 0.0225

4* klamry ciesielskie
6.2kg/200m -1 prób.

kg 9.3000

5* rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50
mm
1.5m/200m -1 prób.

m 2.2500

6* króćce przejściowe żeliwne jednokołnierzowe
0.1szt/200m -1 prób.

szt 0.1500

7* tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych
0.2szt/200m -1 prób.

szt 0.3000

8* kołnierze zaślepiające o śr. do 110 mm
0.2szt/200m -1 prób.

szt 0.3000

9* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami
2.7kg/200m -1 prób.

kg 4.0500

10* woda z rurociągu
3.53m3/200m -1 prób.

m3 5.2950

11* materiały pomocnicze
10%(od M)

% 10.0000

-- S --
12* samochód skrzyniowy

3.16m-g/200m -1 prób.
m-g 4.7400

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe kanały tłoczne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.8 Roboty porz ądkowe kanały grawitacyjne
97

d.2.8
KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi-
mego kat.I-III
przedmiar  = 644.5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.085r-g/m2
r-g 54.7825

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty porządkowe kanały grawitacyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.9 Roboty porz ądkowe kanały tłoczne
98

d.2.9
KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łama-
nych gr. 20 cm/KR2
przedmiar  = 460.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.031r-g/m2
r-g 14.2600

-- M --
2* tłuczeń kamienny

0.424t/m2
t 195.0400

3* woda
0.02m3/m2

m3 9.2000

4* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0037m-g/m2
m-g 1.7020

6* walec statyczny samojezdny
0.0452m-g/m2

m-g 20.7920

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

99
d.2.9

KNNR 6
0308-03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubości 7 cm (warstwa
wiążąca)KR2
Krotność = 1.17
przedmiar  = 460.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0456*1.17=0.053352r-g/m2
r-g 24.5419

-- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa standard I

0.1493*1.17=0.174681t/m2
t 80.3533

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
4* rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

0.0102*1.17=0.011934m-g/m2
m-g 5.4896

5* walec statyczny samojezdny
0.0102*1.17=0.011934m-g/m2

m-g 5.4896

6* walec statyczny samojezdny ogumiony
0.0102*1.17=0.011934m-g/m2

m-g 5.4896

7* samochód samowyładowczy 5 t
0.0358*1.17=0.041886m-g/m2

m-g 19.2676

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

100
d.2.9

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa
ścieralna)KR2
Krotność = 1.25
przedmiar  = 460.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0399*1.25=0.049875r-g/m2
r-g 22.9425

-- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa standard I

0.102*1.25=0.1275t/m2
t 58.6500

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
4* rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

0.0075*1.25=0.009375m-g/m2
m-g 4.3125

5* walec statyczny samojezdny
0.0075*1.25=0.009375m-g/m2

m-g 4.3125
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* walec statyczny samojezdny ogumiony
0.0075*1.25=0.009375m-g/m2

m-g 4.3125

7* samochód samowyładowczy 5 t
0.025*1.25=0.03125m-g/m2

m-g 14.3750

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty porządkowe kanały tłoczne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Zlewnia tłoczni P9
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Zlewnia tłoczni P8
3.1 Roboty ziemne i przygotowawcze kanały grawitacyjne
101

d.3.1
KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa kanałów
Krotność = 2
przedmiar  = 1.2912 = 1.291 km

km

-- R --
1* robocizna

56*2=112r-g/km
r-g 144.5920

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0.11*2=0.22m3/km

m3 0.2840

-- S --
3* samochód dostawczy

1.5*2=3m-g/km
m-g 3.8730

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

102
d.3.1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
przedmiar  = 1700.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0049r-g/m2
r-g 8.3300

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.0023m-g/m2
m-g 3.9100

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

103
d.3.1

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
przedmiar  = 5037.62 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.153r-g/m3
r-g 770.7559

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0436m-g/m3
m-g 219.6402

3* samochód samowyładowczy 10-15 t
0.1048m-g/m3

m-g 527.9426

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

104
d.3.1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębo-
kości do 3,0 m o ścianach pionowych w grun-
tach suchych kat. III-IV
przedmiar  = 559.73 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3r-g/m3
r-g 1679.1900

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

105
d.3.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
przedmiar  = 7463.14 m2

m2

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.675r-g/m2

r-g 5037.6195

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe

0.00068t/m2
t 5.0749

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm
kl.III
0.00105m3/m2

m3 7.8363

4* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
0.0009m3/m2

m3 6.7168

5* klamry ciesielskie
0.12kg/m2

kg 895.5768

6* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

106
d.3.1

KNNR 1
0313-05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do
3.0 m -dod.za każdy dalszy rozp. 1 m szer.w
gruncie kat. I-IV
Krotność = 0.5
przedmiar  = 7463.14 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18*0.5=0.09r-g/m2
r-g 671.6826

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe

0.0001*0.5=0.00005t/m2
t 0.3732

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm
kl.III
0.00002*0.5=0.00001m3/m2

m3 0.0746

4* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
0.0012*0.5=0.0006m3/m2

m3 4.4779

5* klamry ciesielskie
0.02*0.5=0.01kg/m2

kg 74.6314

6* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

107
d.3.1

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm
przedmiar  = 387.36 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 720.4896

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 472.5792

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 263.4048

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

108
d.3.1

KNNR 4
1411-03
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm
przedmiar  = 387.36 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 720.4896
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-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 472.5792

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 263.4048

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

109
d.3.1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punkto-
wych,rowów,wykopów obiektowych spycharka-
mi z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr.
III-IV
przedmiar  = 4701.62 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.227r-g/m3
r-g 1067.2677

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.138m-g/m3
m-g 648.8236

3* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0132m-g/m3

m-g 62.0614

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

110
d.3.1

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bi-
tumicznych na gł. 6-10 cm
przedmiar  = 620.0 m

m

-- R --
1* robocizna

0.115r-g/m
r-g 71.3000

-- S --
2* piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni

0.115m-g/m
m-g 71.3000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

111
d.3.1

KNNR 6
0802-04
kalk. własna

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitu-
micznych gr. 4 cm mechanicznie
Krotność = 1.5
przedmiar  = 1230.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.283*1.5=0.4245r-g/m2
r-g 522.1350

-- S --
2* sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min

0.089*1.5=0.1335m-g/m2
m-g 164.2050

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

112
d.3.1

KNNR 6
0801-02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm
mechanicznie
przedmiar  = 1230.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.203r-g/m2
r-g 249.6900

-- S --
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2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0079m-g/m2

m-g 9.7170

3* zrywarka przyczepna
0.0079m-g/m2

m-g 9.7170

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne i przygotowawcze kanały grawitacyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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3.2 Roboty monta żowe kanały grawitacyjne
113

d.3.2
KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 200 mm
przedmiar  = 1291.2 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5r-g/m
r-g 645.6000

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 200 mm
1.02m/m

m 1317.0240

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0104m-g/m
m-g 13.4285

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

114
d.3.2

KNNR 4
1321-03

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe
łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm/nasuwki/
kolana
przedmiar  = 104.0 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/szt
r-g 31.2000

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z

uszczelką o śr. zewn. 200 mm/nasuwki/ kolana
1szt/szt

szt 104.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.09m-g/szt
m-g 9.3600

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

115
d.3.2

KNNR 4
1321-03

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe
łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm/Trójnik
200/160
przedmiar  = 28.0 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/szt
r-g 8.4000

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z

uszczelką o śr. zewn. 200 mm Trójnik 200/160
1szt/szt

szt 28.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.09m-g/szt
m-g 2.5200

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

116
d.3.2

KNNR 4
1418-01

Studnie kanalizacyjne systemowe PE o średni-
cy 1000 mm + właz żeliwny
przedmiar  = 24.0 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2.83r-g/szt
r-g 67.9200
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-- M --
2* studnia fi 1000mm PE + właz żeliwny

1szt/szt
szt 24.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.06m-g/szt
m-g 1.4400

5* żuraw samochodowy
0.71m-g/szt

m-g 17.0400

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe kanały grawitacyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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3.3 Tłocznia ścieków P8
117

d.3.3 kalk. własna
Tłocznia ścieków z pośrednim systemem se-
paracji skratek oznaczona w projekcie jako P8
Aparat pompowy zbudowany na bazie betono-
wego zbiornika, wyposażony w dwa zespoły
pomp wirnikowych wraz z komorami do po-
średniej separacji części stałych oraz  w arma-
turę i urządzenia niezbędne do przepompowy-
wania ścieków. Tłocznia przejezdna z włazem
żeliwnym ciężkim D400. Wycenić zgodnie z
projektem technicznym.
przedmiar  = 1.0 kpl

kpl

-- M --
1* Tłocznia ścieków z pośrednim systemem se-

paracji skratek oznaczona w projekcie jako P8
Aparat pompowy zbudowany na bazie betono-
wego zbiornika, wyposażony w dwa zespoły
pomp wirnikowych wraz z komorami do po-
średniej separacji części stałych oraz  w arma-
turę i urządzenia niezbędne do przepompowy-
wania ścieków. Tłocznia przejezdna z włazem
żeliwnym ciężkim D400. Wycenić zgodnie z
projektem technicznym.
1kpl/kpl

kpl 1.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Tłocznia ścieków P8
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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3.4 Roboty ziemne i przygotowawcze kanały grawitacyjne fi 160 mm
118

d.3.4
KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa kanałów
Krotność = 2
przedmiar  = 209.7+4.4 = 214.100 m

m

-- R --
1* robocizna

0.056*2=0.112r-g/m
r-g 23.9792

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0.00011*2=0.00022m3/m

m3 0.0471

-- S --
3* samochód dostawczy

0.0015*2=0.003m-g/m
m-g 0.6423

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

119
d.3.4

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
przedmiar  = 387.5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0049r-g/m2
r-g 1.8988

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.0023m-g/m2
m-g 0.8913

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

120
d.3.4

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
przedmiar  = 333.18+37.8 = 370.980 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.153r-g/m3
r-g 56.7599

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0436m-g/m3
m-g 16.1747

3* samochód samowyładowczy 10-15 t
0.1048m-g/m3

m-g 38.8787

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

121
d.3.4

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębo-
kości do 3,0 m o ścianach pionowych w grun-
tach suchych kat. III-IV
przedmiar  = 37.02+4.2 = 41.220 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3r-g/m3
r-g 123.6600

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

122
d.3.4

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
przedmiar  = 616.98+84 = 700.980 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
0.675r-g/m2

r-g 473.1615

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe

0.00068t/m2
t 0.4767

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm
kl.III
0.00105m3/m2

m3 0.7360

4* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
0.0009m3/m2

m3 0.6309

5* klamry ciesielskie
0.12kg/m2

kg 84.1176

6* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

123
d.3.4

KNNR 1
0313-05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do
3.0 m -dod.za każdy dalszy rozp. 1 m szer.w
gruncie kat. I-IV
Krotność = 0.5
przedmiar  = 616.98+84 = 700.980 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18*0.5=0.09r-g/m2
r-g 63.0882

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe

0.0001*0.5=0.00005t/m2
t 0.0350

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm
kl.III
0.00002*0.5=0.00001m3/m2

m3 0.0070

4* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
0.0012*0.5=0.0006m3/m2

m3 0.4206

5* klamry ciesielskie
0.02*0.5=0.01kg/m2

kg 7.0098

6* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

124
d.3.4

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm
przedmiar  = 35.26 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 65.5836

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 43.0172

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 23.9768

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

125
d.3.4

KNNR 4
1411-03
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm
przedmiar  = 35.26 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 65.5836
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-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 43.0172

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 23.9768

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

126
d.3.4

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punkto-
wych,rowów,wykopów obiektowych spycharka-
mi z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr.
III-IV
przedmiar  = 295.92+41.5 = 337.420 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.227r-g/m3
r-g 76.5943

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.138m-g/m3
m-g 46.5640

3* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0132m-g/m3

m-g 4.4539

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne i przygotowawcze kanały grawitacyjne fi 160 mm
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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3.5 Roboty monta żowe kanały grawitacyjne fi 160mm
127

d.3.5
KNNR 4
1206-06
analogia

Przewierty maszyną do wierceń poziomych ru-
rami o śr.160mm w gruntach kat.III-IV
przedmiar  = 62.8+4.43 = 67.230 m

m

-- R --
1* robocizna

3.25r-g/m
r-g 218.4975

-- M --
2* rury PEHD fi 160mm/warstwowa

1.02m/m
m 68.5746

3* materiały pomocnicze
3.5%(od M)

% 3.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.04m-g/m
m-g 2.6892

5* przyczepa dłużycowa do samochodu
0.04m-g/m

m-g 2.6892

6* maszyna do wierceń poziomych
0.85m-g/m

m-g 57.1455

7* wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycz-
nym 0.18 t
0.85m-g/m

m-g 57.1455

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

128
d.3.5

KNNR 4
1010-07

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.
zewn. 160 mm
przedmiar  = 6.0 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

1.6r-g/złącz.
r-g 9.6000

-- S --
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy pow.

140 do 280 mm
0.8m-g/złącz.

m-g 4.8000

3* agregat prądotwórczy
0.8m-g/złącz.

m-g 4.8000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

129
d.3.5

KNNR 4
1011-07

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporo-
wych o śr. zewn. 160 mm/mufy
przedmiar  = 6.0 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

0.92r-g/złącz.
r-g 5.5200

-- M --
2* kształtka elektrooporowa PE, PEHD o śr.

zewn. 160 mm/mufy
1szt/złącz.

szt 6.0000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego

kształtek PE, PEHDm
0.46m-g/złącz.

m-g 2.7600

5* agregat prądotwórczy
0.46m-g/złącz.

m-g 2.7600

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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130
d.3.5

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 160 mm
przedmiar  = 146.9 m

m

-- R --
1* robocizna

0.345r-g/m
r-g 50.6805

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm
1.02m/m

m 149.8380

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0083m-g/m
m-g 1.2193

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

131
d.3.5

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe
łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
przedmiar  = 8.0+2 = 10.000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.28r-g/szt
r-g 2.8000

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z

uszczelką o śr. zewn. 160 mm
1szt/szt

szt 10.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.08m-g/szt
m-g 0.8000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe kanały grawitacyjne fi 160mm
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.6 Kanalizacja tłoczna roboty przgotowawcze i ziemne
132

d.3.6
KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa kanałów
Krotność = 2
przedmiar  = 0.7215 = 0.722 km

km

-- R --
1* robocizna

56*2=112r-g/km
r-g 80.8640

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0.11*2=0.22m3/km

m3 0.1588

-- S --
3* samochód dostawczy

1.5*2=3m-g/km
m-g 2.1660

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

133
d.3.6

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
przedmiar  = 1246.75 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.153r-g/m3
r-g 190.7528

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0436m-g/m3
m-g 54.3583

3* samochód samowyładowczy 10-15 t
0.1048m-g/m3

m-g 130.6594

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

134
d.3.6

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębo-
kości do 3,0 m o ścianach pionowych w grun-
tach suchych kat. III-IV
przedmiar  = 138.53 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3r-g/m3
r-g 415.5900

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

135
d.3.6

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
przedmiar  = 2308.8 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.675r-g/m2
r-g 1558.4400

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe

0.00068t/m2
t 1.5700

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm
kl.III
0.00105m3/m2

m3 2.4242

4* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
0.0009m3/m2

m3 2.0779

5* klamry ciesielskie
0.12kg/m2

kg 277.0560

6* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
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R M S

Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

136
d.3.6

KNNR 1
0313-05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do
3.0 m -dod.za każdy dalszy rozp. 1 m szer.w
gruncie kat. I-IV
Krotność = 0.5
przedmiar  = 2308.8 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18*0.5=0.09r-g/m2
r-g 207.7920

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe

0.0001*0.5=0.00005t/m2
t 0.1154

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm
kl.III
0.00002*0.5=0.00001m3/m2

m3 0.0231

4* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
0.0012*0.5=0.0006m3/m2

m3 1.3853

5* klamry ciesielskie
0.02*0.5=0.01kg/m2

kg 23.0880

6* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

137
d.3.6

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm
przedmiar  = 173.16 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 322.0776

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 211.2552

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 117.7488

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

138
d.3.6

KNNR 4
1411-03
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm
przedmiar  = 173.16 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 322.0776

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 211.2552

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 117.7488

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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R M S

139
d.3.6

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punkto-
wych,rowów,wykopów obiektowych spycharka-
mi z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr.
III-IV
przedmiar  = 1030.23 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.227r-g/m3
r-g 233.8622

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.138m-g/m3
m-g 142.1717

3* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0132m-g/m3

m-g 13.5990

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Kanalizacja tłoczna roboty przgotowawcze i ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

3.7 Roboty monta żowe kanały tłoczne
140

d.3.7
KNNR 4
1009-04
analogia

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,
PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm
przedmiar  = 721.5 m

m

-- R --
1* robocizna

0.211r-g/m
r-g 152.2365

-- M --
2* rury z polietylenu PE, PEHD o śr.zewnętrznej

110 mm
1.02m/m

m 735.9300

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* ciągnik siodłowy z naczepą 16t

0.0325m-g/m
m-g 23.4488

5* żuraw samochodowy
0.0368m-g/m

m-g 26.5512

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

141
d.3.7

KNNR 4
1010-04

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.
zewn. 110 mm
przedmiar  = 61.0 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

1.3r-g/złącz.
r-g 79.3000

-- S --
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do

140 mm
0.65m-g/złącz.

m-g 39.6500

3* agregat prądotwórczy
0.65m-g/złącz.

m-g 39.6500

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

142
d.3.7

KNNR 4
1011-04

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporo-
wych o śr. zewn. 110 mm/mufy/łuki/tuleje
przedmiar  = 16.0 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

0.84r-g/złącz.
r-g 13.4400

-- M --
2* kształtka elektrooporowa PE, PEHD o śr.

zewn. 110 mm/mufy/łuki/tuleje
1szt/złącz.

szt 16.0000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego

kształtek PE, PEHDm
0.42m-g/złącz.

m-g 6.7200

5* agregat prądotwórczy
0.42m-g/złącz.

m-g 6.7200

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

143
d.3.7

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych
z rur typu PE, PEHD o śr. do 110 mm
przedmiar  = 4.0 [200m -1 prób.]

200
m -
1

pró
b.
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-- R --
1* robocizna

8.74r-g/200m -1 prób.
r-g 34.9600

-- M --
2* krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II

0.025m3/200m -1 prób.
m3 0.1000

3* bale iglaste obrzynane nasycane kl.III
0.015m3/200m -1 prób.

m3 0.0600

4* klamry ciesielskie
6.2kg/200m -1 prób.

kg 24.8000

5* rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50
mm
1.5m/200m -1 prób.

m 6.0000

6* króćce przejściowe żeliwne jednokołnierzowe
0.1szt/200m -1 prób.

szt 0.4000

7* tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych
0.2szt/200m -1 prób.

szt 0.8000

8* kołnierze zaślepiające o śr. do 110 mm
0.2szt/200m -1 prób.

szt 0.8000

9* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami
2.7kg/200m -1 prób.

kg 10.8000

10* woda z rurociągu
3.53m3/200m -1 prób.

m3 14.1200

11* materiały pomocnicze
10%(od M)

% 10.0000

-- S --
12* samochód skrzyniowy

3.16m-g/200m -1 prób.
m-g 12.6400

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe kanały tłoczne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

3.8 Roboty porz ądkowe kanały grawitacyjne
144

d.3.8
KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łama-
nych gr. 20 cm/KR2
przedmiar  = 1230.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.031r-g/m2
r-g 38.1300

-- M --
2* tłuczeń kamienny

0.424t/m2
t 521.5200

3* woda
0.02m3/m2

m3 24.6000

4* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0037m-g/m2
m-g 4.5510

6* walec statyczny samojezdny
0.0452m-g/m2

m-g 55.5960

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

145
d.3.8

KNNR 6
0308-03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubości 7 cm (warstwa
wiążąca)KR2
Krotność = 1.17
przedmiar  = 1230.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0456*1.17=0.053352r-g/m2
r-g 65.6230

-- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa standard I

0.1493*1.17=0.174681t/m2
t 214.8576

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
4* rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

0.0102*1.17=0.011934m-g/m2
m-g 14.6788

5* walec statyczny samojezdny
0.0102*1.17=0.011934m-g/m2

m-g 14.6788

6* walec statyczny samojezdny ogumiony
0.0102*1.17=0.011934m-g/m2

m-g 14.6788

7* samochód samowyładowczy 5 t
0.0358*1.17=0.041886m-g/m2

m-g 51.5198

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

146
d.3.8

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa
ścieralna)KR2
Krotność = 1.25
przedmiar  = 1230.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0399*1.25=0.049875r-g/m2
r-g 61.3463

-- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa standard I

0.102*1.25=0.1275t/m2
t 156.8250

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
4* rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

0.0075*1.25=0.009375m-g/m2
m-g 11.5313

5* walec statyczny samojezdny
0.0075*1.25=0.009375m-g/m2

m-g 11.5313
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6* walec statyczny samojezdny ogumiony
0.0075*1.25=0.009375m-g/m2

m-g 11.5313

7* samochód samowyładowczy 5 t
0.025*1.25=0.03125m-g/m2

m-g 38.4375

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

147
d.3.8

KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi-
mego kat.I-III
przedmiar  = 2087.5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.085r-g/m2
r-g 177.4375

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty porządkowe kanały grawitacyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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3.9 Roboty porz ądkowe kanały tłoczne
148

d.3.9
KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi-
mego kat.I-III
przedmiar  = 1080.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.085r-g/m2
r-g 91.8000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty porządkowe kanały tłoczne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Zlewnia tłoczni P8
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Zlewnia tłoczni P7
4.1 Roboty ziemne i przygotowawcze
149

d.4.1
KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa kanałów
Krotność = 2
przedmiar  = 0.5682 = 0.568 km

km

-- R --
1* robocizna

56*2=112r-g/km
r-g 63.6160

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0.11*2=0.22m3/km

m3 0.1250

-- S --
3* samochód dostawczy

1.5*2=3m-g/km
m-g 1.7040

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

150
d.4.1

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
przedmiar  = 1057.5+49.9 = 1107.400 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.153r-g/m3
r-g 169.4322

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0436m-g/m3
m-g 48.2826

3* samochód samowyładowczy 10-15 t
0.1048m-g/m3

m-g 116.0555

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

151
d.4.1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębo-
kości do 3,0 m o ścianach pionowych w grun-
tach suchych kat. III-IV
przedmiar  = 117.5+5.54 = 123.040 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3r-g/m3
r-g 369.1200

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

152
d.4.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
przedmiar  = 1566.64+110.88 = 1677.520 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.675r-g/m2
r-g 1132.3260

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe

0.00068t/m2
t 1.1407

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm
kl.III
0.00105m3/m2

m3 1.7614

4* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
0.0009m3/m2

m3 1.5098

5* klamry ciesielskie
0.12kg/m2

kg 201.3024

6* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

153
d.4.1

KNNR 1
0313-05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do
3.0 m -dod.za każdy dalszy rozp. 1 m szer.w
gruncie kat. I-IV
Krotność = 0.5
przedmiar  = 1566.64+110.88 = 1677.520 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18*0.5=0.09r-g/m2
r-g 150.9768

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe

0.0001*0.5=0.00005t/m2
t 0.0839

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm
kl.III
0.00002*0.5=0.00001m3/m2

m3 0.0168

4* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
0.0012*0.5=0.0006m3/m2

m3 1.0065

5* klamry ciesielskie
0.02*0.5=0.01kg/m2

kg 16.7752

6* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

154
d.4.1

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm
przedmiar  = 101.73+4.8 = 106.530 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 198.1458

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 129.9666

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 72.4404

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

155
d.4.1

KNNR 4
1411-03
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm
przedmiar  = 101.73 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 189.2178

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 124.1106

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 69.1764

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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jedn.

R M S

156
d.4.1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punkto-
wych,rowów,wykopów obiektowych spycharka-
mi z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr.
III-IV
przedmiar  = 934.88+31.98 = 966.860 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.227r-g/m3
r-g 219.4772

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.138m-g/m3
m-g 133.4267

3* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0132m-g/m3

m-g 12.7626

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

157
d.4.1

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bi-
tumicznych na gł. 6-10 cm
przedmiar  = 310.0 m

m

-- R --
1* robocizna

0.115r-g/m
r-g 35.6500

-- S --
2* piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni

0.115m-g/m
m-g 35.6500

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

158
d.4.1

KNNR 6
0802-04
kalk. własna

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitu-
micznych gr. 4 cm mechanicznie
Krotność = 1.5
przedmiar  = 620.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.283*1.5=0.4245r-g/m2
r-g 263.1900

-- S --
2* sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min

0.089*1.5=0.1335m-g/m2
m-g 82.7700

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

159
d.4.1

KNNR 6
0801-02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm
mechanicznie
przedmiar  = 620.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.203r-g/m2
r-g 125.8600

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.0079m-g/m2
m-g 4.8980

3* zrywarka przyczepna
0.0079m-g/m2

m-g 4.8980

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Roboty ziemne i przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.2 Roboty monta żowe kanały grawitacyjne
160

d.4.2
KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 200 mm
przedmiar  = 339.1 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5r-g/m
r-g 169.5500

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 200 mm
1.02m/m

m 345.8820

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0104m-g/m
m-g 3.5266

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

161
d.4.2

KNNR 4
1206-06
analogia

Przewierty maszyną do wierceń poziomych  ru-
rami o śr.225mm w gruntach kat.III-IV
przedmiar  = 229.1 m

m

-- R --
1* robocizna

3.25r-g/m
r-g 744.5750

-- M --
2* rury PEHD fi 225mm

1.02m/m
m 233.6820

3* materiały pomocnicze
3.5%(od M)

% 3.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.04m-g/m
m-g 9.1640

5* przyczepa dłużycowa do samochodu
0.04m-g/m

m-g 9.1640

6* maszyna do wierceń poziomych
0.85m-g/m

m-g 194.7350

7* wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycz-
nym 0.18 t
0.85m-g/m

m-g 194.7350

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

162
d.4.2

KNNR 4
1321-03

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe
łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm/nasuwki/
kolana
przedmiar  = 38.0 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/szt
r-g 11.4000

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z

uszczelką o śr. zewn. 200 mm/nasuwki/ kolana
1szt/szt

szt 38.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.09m-g/szt
m-g 3.4200

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

163
d.4.2

KNNR 4
1321-03

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe
łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm/Trójnik
200/160
przedmiar  = 4.0 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/szt
r-g 1.2000

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z

uszczelką o śr. zewn. 200 mm Trójnik 200/160
1szt/szt

szt 4.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.09m-g/szt
m-g 0.3600

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

164
d.4.2

KNNR 4
1011-10

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporo-
wych o śr. zewn. 225 mm/Trójnik 225/160
przedmiar  = 2.0 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2.44r-g/szt
r-g 4.8800

-- M --
2* Trójnik 225/160

1szt/szt
szt 2.0000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy pow.

140 do 280 mm
1.22m-g/szt

m-g 2.4400

5* agregat prądotwórczy
1.22m-g/szt

m-g 2.4400

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

165
d.4.2

KNNR 4
1010-10

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.
zewn. 225 mm
przedmiar  = 20.0 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

2.02r-g/złącz.
r-g 40.4000

-- S --
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy pow.

140 do 280 mm
1.01m-g/złącz.

m-g 20.2000

3* agregat prądotwórczy
1.01m-g/złącz.

m-g 20.2000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

166
d.4.2

KNNR 4
1012-03

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o
połączeniach zgrzewanych o śr.j 225 mm
przedmiar  = 10.0 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.85r-g/szt
r-g 8.5000

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* mufa 225mm
1szt/szt

szt 10.0000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.19m-g/szt
m-g 1.9000

5* zgrzewarka elektrooporowa
0.5m-g/szt

m-g 5.0000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

167
d.4.2

KNNR 4
1418-01

Studnie kanalizacyjne systemowe PE o średni-
cy 1000 mm + właz żeliwny
przedmiar  = 15.0 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2.83r-g/szt
r-g 42.4500

-- M --
2* studnia fi 1000mm PE + właz żeliwny

1szt/szt
szt 15.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.06m-g/szt
m-g 0.9000

5* żuraw samochodowy
0.71m-g/szt

m-g 10.6500

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe kanały grawitacyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

4.3 Tłocznia ścieków P7
168

d.4.3 kalk. własna
Tłocznia ścieków z pośrednim systemem se-
paracji skratek oznaczona w projekcie jako P7
Aparat pompowy zbudowany na bazie betono-
wego zbiornika, wyposażony w dwa zespoły
pomp wirnikowych wraz z komorami do po-
średniej separacji części stałych oraz  w arma-
turę i urządzenia niezbędne do przepompowy-
wania ścieków. Tłocznia przejezdna z włazem
żeliwnym ciężkim D400. Wycenić zgodnie z
projektem technicznym.
przedmiar  = 1.0 kpl

kpl

-- M --
1* Tłocznia ścieków z pośrednim systemem se-

paracji skratek oznaczona w projekcie jako P7
Aparat pompowy zbudowany na bazie betono-
wego zbiornika, wyposażony w dwa zespoły
pomp wirnikowych wraz z komorami do po-
średniej separacji części stałych oraz  w arma-
turę i urządzenia niezbędne do przepompowy-
wania ścieków. Tłocznia przejezdna z włazem
żeliwnym ciężkim D400. Wycenić zgodnie z
projektem technicznym.
1kpl/kpl

kpl 1.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Tłocznia ścieków P7
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.4 Roboty ziemne i przygotowawcze kanały grawitacyjne fi 160 mm
169

d.4.4
KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa kanałów
Krotność = 2
przedmiar  = 0.0376 = 0.038 km

km

-- R --
1* robocizna

56*2=112r-g/km
r-g 4.2560

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0.11*2=0.22m3/km

m3 0.0084

-- S --
3* samochód dostawczy

1.5*2=3m-g/km
m-g 0.1140

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

170
d.4.4

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
przedmiar  = 57.66 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.153r-g/m3
r-g 8.8220

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0436m-g/m3
m-g 2.5140

3* samochód samowyładowczy 10-15 t
0.1048m-g/m3

m-g 6.0428

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

171
d.4.4

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębo-
kości do 3,0 m o ścianach pionowych w grun-
tach suchych kat. III-IV
przedmiar  = 6.41 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3r-g/m3
r-g 19.2300

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

172
d.4.4

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
przedmiar  = 112.64 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.675r-g/m2
r-g 76.0320

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe

0.00068t/m2
t 0.0766

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm
kl.III
0.00105m3/m2

m3 0.1183

4* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
0.0009m3/m2

m3 0.1014

5* klamry ciesielskie
0.12kg/m2

kg 13.5168

6* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

173
d.4.4

KNNR 1
0313-05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do
3.0 m -dod.za każdy dalszy rozp. 1 m szer.w
gruncie kat. I-IV
Krotność = 0.5
przedmiar  = 112.64 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18*0.5=0.09r-g/m2
r-g 10.1376

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe

0.0001*0.5=0.00005t/m2
t 0.0056

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm
kl.III
0.00002*0.5=0.00001m3/m2

m3 0.0011

4* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
0.0012*0.5=0.0006m3/m2

m3 0.0676

5* klamry ciesielskie
0.02*0.5=0.01kg/m2

kg 1.1264

6* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

174
d.4.4

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm
przedmiar  = 4.22 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 7.8492

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 5.1484

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 2.8696

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

175
d.4.4

KNNR 4
1411-03
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm
przedmiar  = 4.22 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 7.8492

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 5.1484

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 2.8696

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

176
d.4.4

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punkto-
wych,rowów,wykopów obiektowych spycharka-
mi z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr.
III-IV
przedmiar  = 55.07 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.227r-g/m3
r-g 12.5009

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.138m-g/m3
m-g 7.5997

3* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0132m-g/m3

m-g 0.7269

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne i przygotowawcze kanały grawitacyjne fi 160 mm
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.5 Roboty monta żowe kanały grawitacyjne fi 160mm
177

d.4.5
KNNR 4
1206-06
analogia

Przewierty maszyną do wierceń poziomych ru-
rami o śr.160mm w gruntach kat.III-IV
przedmiar  = 20.0 m

m

-- R --
1* robocizna

3.25r-g/m
r-g 65.0000

-- M --
2* rury PEHD fi 160mm/warstwowa

1.02m/m
m 20.4000

3* materiały pomocnicze
3.5%(od M)

% 3.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.04m-g/m
m-g 0.8000

5* przyczepa dłużycowa do samochodu
0.04m-g/m

m-g 0.8000

6* maszyna do wierceń poziomych
0.85m-g/m

m-g 17.0000

7* wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycz-
nym 0.18 t
0.85m-g/m

m-g 17.0000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

178
d.4.5

KNNR 4
1010-07

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.
zewn. 160 mm
przedmiar  = 2.0 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

1.6r-g/złącz.
r-g 3.2000

-- S --
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy pow.

140 do 280 mm
0.8m-g/złącz.

m-g 1.6000

3* agregat prądotwórczy
0.8m-g/złącz.

m-g 1.6000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

179
d.4.5

KNNR 4
1011-07

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporo-
wych o śr. zewn. 160 mm/mufy
przedmiar  = 2.0 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

0.92r-g/złącz.
r-g 1.8400

-- M --
2* kształtka elektrooporowa PE, PEHD o śr.

zewn. 160 mm/mufy
1szt/złącz.

szt 2.0000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego

kształtek PE, PEHDm
0.46m-g/złącz.

m-g 0.9200

5* agregat prądotwórczy
0.46m-g/złącz.

m-g 0.9200

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

180
d.4.5

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 200 mm
przedmiar  = 17.6 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5r-g/m
r-g 8.8000

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 200 mm
1.02m/m

m 17.9520

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0104m-g/m
m-g 0.1830

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

181
d.4.5

KNNR 4
1321-03

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe
łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm/nasuwki/
kolana
przedmiar  = 8.0 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/szt
r-g 2.4000

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z

uszczelką o śr. zewn. 200 mm/nasuwki/ kolana
1szt/szt

szt 8.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.09m-g/szt
m-g 0.7200

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe kanały grawitacyjne fi 160mm
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.6 Kanalizacja tłoczna roboty przgotowawcze i ziemne
182

d.4.6
KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa kanałów
Krotność = 2
przedmiar  = 0.355 km

km

-- R --
1* robocizna

56*2=112r-g/km
r-g 39.7600

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0.11*2=0.22m3/km

m3 0.0781

-- S --
3* samochód dostawczy

1.5*2=3m-g/km
m-g 1.0650

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

183
d.4.6

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
przedmiar  = 165.89 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.153r-g/m3
r-g 25.3812

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0436m-g/m3
m-g 7.2328

3* samochód samowyładowczy 10-15 t
0.1048m-g/m3

m-g 17.3853

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

184
d.4.6

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębo-
kości do 3,0 m o ścianach pionowych w grun-
tach suchych kat. III-IV
przedmiar  = 18.43 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3r-g/m3
r-g 55.2900

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

185
d.4.6

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
przedmiar  = 307.2 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.675r-g/m2
r-g 207.3600

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe

0.00068t/m2
t 0.2089

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm
kl.III
0.00105m3/m2

m3 0.3226

4* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
0.0009m3/m2

m3 0.2765

5* klamry ciesielskie
0.12kg/m2

kg 36.8640

6* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
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R M S

Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

186
d.4.6

KNNR 1
0313-05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do
3.0 m -dod.za każdy dalszy rozp. 1 m szer.w
gruncie kat. I-IV
Krotność = 0.5
przedmiar  = 307.2 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18*0.5=0.09r-g/m2
r-g 27.6480

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe

0.0001*0.5=0.00005t/m2
t 0.0154

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm
kl.III
0.00002*0.5=0.00001m3/m2

m3 0.0031

4* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
0.0012*0.5=0.0006m3/m2

m3 0.1843

5* klamry ciesielskie
0.02*0.5=0.01kg/m2

kg 3.0720

6* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

187
d.4.6

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm
przedmiar  = 23.04 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 42.8544

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 28.1088

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 15.6672

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

188
d.4.6

KNNR 4
1411-03
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm
przedmiar  = 23.04 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 42.8544

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 28.1088

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 15.6672

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

189
d.4.6

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punkto-
wych,rowów,wykopów obiektowych spycharka-
mi z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr.
III-IV
przedmiar  = 137.08 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.227r-g/m3
r-g 31.1172

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.138m-g/m3
m-g 18.9170

3* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0132m-g/m3

m-g 1.8095

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

190
d.4.6

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bi-
tumicznych na gł. 6-10 cm
przedmiar  = 90.0 m

m

-- R --
1* robocizna

0.115r-g/m
r-g 10.3500

-- S --
2* piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni

0.115m-g/m
m-g 10.3500

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

191
d.4.6

KNNR 6
0802-04
kalk. własna

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitu-
micznych gr. 4 cm mechanicznie
Krotność = 1.5
przedmiar  = 90.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.283*1.5=0.4245r-g/m2
r-g 38.2050

-- S --
2* sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min

0.089*1.5=0.1335m-g/m2
m-g 12.0150

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

192
d.4.6

KNNR 6
0801-02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm
mechanicznie
przedmiar  = 90.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.203r-g/m2
r-g 18.2700

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.0079m-g/m2
m-g 0.7110

3* zrywarka przyczepna
0.0079m-g/m2

m-g 0.7110

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Kanalizacja tłoczna roboty przgotowawcze i ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.7 Roboty monta żowe kanały tłoczne
193

d.4.7
KNNR 4
1009-04
analogia

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,
PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm
przedmiar  = 96.0 m

m

-- R --
1* robocizna

0.211r-g/m
r-g 20.2560

-- M --
2* rury z polietylenu PE, PEHD o śr.zewnętrznej

110 mm
1.02m/m

m 97.9200

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* ciągnik siodłowy z naczepą 16t

0.0325m-g/m
m-g 3.1200

5* żuraw samochodowy
0.0368m-g/m

m-g 3.5328

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

194
d.4.7

KNNR 4
1206-05
analogia

Przewierty o długości do 40 m maszyną do
wierceń poziomych WP 15/25 rurami o
śr.110mm w gruntach kat.I-II
przedmiar  = 639.0 m

m

-- R --
1* robocizna

2.44r-g/m
r-g 1559.1600

-- M --
2* rury PE fi 110 warstwowe

1.02m/m
m 651.7800

3* elektrody stalowe do spawania stali węglowych
lub niskostopowych śr. 2.5-6mm
14szt/m

szt 8946.0000

4* materiały pomocnicze
3.5%(od M)

% 3.5000

-- S --
5* samochód skrzyniowy

0.04m-g/m
m-g 25.5600

6* przyczepa dłużycowa do samochodu
0.04m-g/m

m-g 25.5600

7* spawarka
0.64m-g/m

m-g 408.9600

8* maszyna do wierceń poziomych
0.64m-g/m

m-g 408.9600

9* wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycz-
nym 0.18 t
0.64m-g/m

m-g 408.9600

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

195
d.4.7

KNNR 4
1010-04

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.
zewn. 110 mm
przedmiar  = 62.0 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

1.3r-g/złącz.
r-g 80.6000

-- S --
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do

140 mm
0.65m-g/złącz.

m-g 40.3000

3* agregat prądotwórczy
0.65m-g/złącz.

m-g 40.3000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
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jedn.

R M S

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

196
d.4.7

KNNR 4
1011-04

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporo-
wych o śr. zewn. 110 mm/mufy/łuki/tuleje
przedmiar  = 18.0 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

0.84r-g/złącz.
r-g 15.1200

-- M --
2* kształtka elektrooporowa PE, PEHD o śr.

zewn. 110 mm/mufy/łuki/tuleje
1szt/złącz.

szt 18.0000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego

kształtek PE, PEHDm
0.42m-g/złącz.

m-g 7.5600

5* agregat prądotwórczy
0.42m-g/złącz.

m-g 7.5600

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

197
d.4.7

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych
z rur typu PE, PEHD o śr. do 110 mm
przedmiar  = 4.0 [200m -1 prób.]

200
m -
1

pró
b.

-- R --
1* robocizna

8.74r-g/200m -1 prób.
r-g 34.9600

-- M --
2* krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II

0.025m3/200m -1 prób.
m3 0.1000

3* bale iglaste obrzynane nasycane kl.III
0.015m3/200m -1 prób.

m3 0.0600

4* klamry ciesielskie
6.2kg/200m -1 prób.

kg 24.8000

5* rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50
mm
1.5m/200m -1 prób.

m 6.0000

6* króćce przejściowe żeliwne jednokołnierzowe
0.1szt/200m -1 prób.

szt 0.4000

7* tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych
0.2szt/200m -1 prób.

szt 0.8000

8* kołnierze zaślepiające o śr. do 110 mm
0.2szt/200m -1 prób.

szt 0.8000

9* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami
2.7kg/200m -1 prób.

kg 10.8000

10* woda z rurociągu
3.53m3/200m -1 prób.

m3 14.1200

11* materiały pomocnicze
10%(od M)

% 10.0000

-- S --
12* samochód skrzyniowy

3.16m-g/200m -1 prób.
m-g 12.6400

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Roboty montażowe kanały tłoczne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.8 Roboty porz ądkowe kanały grawitacyjne
198

d.4.8
KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łama-
nych gr. 20 cm/KR2
przedmiar  = 620.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.031r-g/m2
r-g 19.2200

-- M --
2* tłuczeń kamienny

0.424t/m2
t 262.8800

3* woda
0.02m3/m2

m3 12.4000

4* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0037m-g/m2
m-g 2.2940

6* walec statyczny samojezdny
0.0452m-g/m2

m-g 28.0240

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

199
d.4.8

KNNR 6
0308-03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubości 7 cm (warstwa
wiążąca)KR2
Krotność = 1.17
przedmiar  = 620.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0456*1.17=0.053352r-g/m2
r-g 33.0782

-- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa standard I

0.1493*1.17=0.174681t/m2
t 108.3022

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
4* rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

0.0102*1.17=0.011934m-g/m2
m-g 7.3991

5* walec statyczny samojezdny
0.0102*1.17=0.011934m-g/m2

m-g 7.3991

6* walec statyczny samojezdny ogumiony
0.0102*1.17=0.011934m-g/m2

m-g 7.3991

7* samochód samowyładowczy 5 t
0.0358*1.17=0.041886m-g/m2

m-g 25.9693

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

200
d.4.8

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa
ścieralna)KR2
Krotność = 1.25
przedmiar  = 620.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0399*1.25=0.049875r-g/m2
r-g 30.9225

-- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa standard I

0.102*1.25=0.1275t/m2
t 79.0500

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
4* rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

0.0075*1.25=0.009375m-g/m2
m-g 5.8125

5* walec statyczny samojezdny
0.0075*1.25=0.009375m-g/m2

m-g 5.8125
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6* walec statyczny samojezdny ogumiony
0.0075*1.25=0.009375m-g/m2

m-g 5.8125

7* samochód samowyładowczy 5 t
0.025*1.25=0.03125m-g/m2

m-g 19.3750

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty porządkowe kanały grawitacyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.9 Roboty porz ądkowe kanały tłoczne
201

d.4.9
KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łama-
nych gr. 20 cm/KR2
przedmiar  = 90.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.031r-g/m2
r-g 2.7900

-- M --
2* tłuczeń kamienny

0.424t/m2
t 38.1600

3* woda
0.02m3/m2

m3 1.8000

4* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0037m-g/m2
m-g 0.3330

6* walec statyczny samojezdny
0.0452m-g/m2

m-g 4.0680

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

202
d.4.9

KNNR 6
0308-03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubości 7 cm (warstwa
wiążąca)KR2
Krotność = 1.17
przedmiar  = 90.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0456*1.17=0.053352r-g/m2
r-g 4.8017

-- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa standard I

0.1493*1.17=0.174681t/m2
t 15.7213

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
4* rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

0.0102*1.17=0.011934m-g/m2
m-g 1.0741

5* walec statyczny samojezdny
0.0102*1.17=0.011934m-g/m2

m-g 1.0741

6* walec statyczny samojezdny ogumiony
0.0102*1.17=0.011934m-g/m2

m-g 1.0741

7* samochód samowyładowczy 5 t
0.0358*1.17=0.041886m-g/m2

m-g 3.7697

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

203
d.4.9

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa
ścieralna)KR2
Krotność = 1.25
przedmiar  = 90.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0399*1.25=0.049875r-g/m2
r-g 4.4888

-- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa standard I

0.102*1.25=0.1275t/m2
t 11.4750

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
4* rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

0.0075*1.25=0.009375m-g/m2
m-g 0.8438

5* walec statyczny samojezdny
0.0075*1.25=0.009375m-g/m2

m-g 0.8438
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jedn.

R M S

6* walec statyczny samojezdny ogumiony
0.0075*1.25=0.009375m-g/m2

m-g 0.8438

7* samochód samowyładowczy 5 t
0.025*1.25=0.03125m-g/m2

m-g 2.8125

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty porządkowe kanały tłoczne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Zlewnia tłoczni P7
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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5 Zlewnia tłoczni P6
5.1 Roboty ziemne i przygotowawcze
204

d.5.1
KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa kanałów
Krotność = 2
przedmiar  = 0.5968 = 0.597 km

km

-- R --
1* robocizna

56*2=112r-g/km
r-g 66.8640

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0.11*2=0.22m3/km

m3 0.1313

-- S --
3* samochód dostawczy

1.5*2=3m-g/km
m-g 1.7910

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

205
d.5.1

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
przedmiar  = 149.76 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.153r-g/m3
r-g 22.9133

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0436m-g/m3
m-g 6.5295

3* samochód samowyładowczy 10-15 t
0.1048m-g/m3

m-g 15.6948

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

206
d.5.1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębo-
kości do 3,0 m o ścianach pionowych w grun-
tach suchych kat. III-IV
przedmiar  = 16.64 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3r-g/m3
r-g 49.9200

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

207
d.5.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
przedmiar  = 332.8 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.675r-g/m2
r-g 224.6400

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe

0.00068t/m2
t 0.2263

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm
kl.III
0.00105m3/m2

m3 0.3494

4* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
0.0009m3/m2

m3 0.2995

5* klamry ciesielskie
0.12kg/m2

kg 39.9360

6* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000
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R M S

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

208
d.5.1

KNNR 1
0313-05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do
3.0 m -dod.za każdy dalszy rozp. 1 m szer.w
gruncie kat. I-IV
Krotność = 0.5
przedmiar  = 332.8 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18*0.5=0.09r-g/m2
r-g 29.9520

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe

0.0001*0.5=0.00005t/m2
t 0.0166

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm
kl.III
0.00002*0.5=0.00001m3/m2

m3 0.0033

4* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
0.0012*0.5=0.0006m3/m2

m3 0.1997

5* klamry ciesielskie
0.02*0.5=0.01kg/m2

kg 3.3280

6* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

209
d.5.1

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm
przedmiar  = 10.4 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 19.3440

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 12.6880

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 7.0720

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

210
d.5.1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punkto-
wych,rowów,wykopów obiektowych spycharka-
mi z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr.
III-IV
przedmiar  = 114.4 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.227r-g/m3
r-g 25.9688

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.138m-g/m3
m-g 15.7872

3* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0132m-g/m3

m-g 1.5101

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Roboty ziemne i przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM
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RAZEM

OGÓŁEM
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5.2 Roboty monta żowe kanały grawitacyjne
211

d.5.2
KNNR 4
1206-06
analogia

Przewierty maszyną do wierceń poziomych  ru-
rami o śr.225mm w gruntach kat.III-IV
przedmiar  = 596.8 m

m

-- R --
1* robocizna

3.25r-g/m
r-g 1939.6000

-- M --
2* rury PEHD fi 225mm

1.02m/m
m 608.7360

3* materiały pomocnicze
3.5%(od M)

% 3.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.04m-g/m
m-g 23.8720

5* przyczepa dłużycowa do samochodu
0.04m-g/m

m-g 23.8720

6* maszyna do wierceń poziomych
0.85m-g/m

m-g 507.2800

7* wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycz-
nym 0.18 t
0.85m-g/m

m-g 507.2800

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

212
d.5.2

KNNR 4
1321-03

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe
łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm/nasuwki/
kolana
przedmiar  = 13.0 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/szt
r-g 3.9000

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z

uszczelką o śr. zewn. 200 mm/nasuwki/ kolana
1szt/szt

szt 13.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.09m-g/szt
m-g 1.1700

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

213
d.5.2

KNNR 4
1011-10

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporo-
wych o śr. zewn. 225 mm/Trójnik 225/160
przedmiar  = 1.0 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2.44r-g/szt
r-g 2.4400

-- M --
2* Trójnik 225/160

1szt/szt
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy pow.

140 do 280 mm
1.22m-g/szt

m-g 1.2200

5* agregat prądotwórczy
1.22m-g/szt

m-g 1.2200

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa:
214

d.5.2
KNNR 4
1010-10

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.
zewn. 225 mm
przedmiar  = 50.0 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

2.02r-g/złącz.
r-g 101.0000

-- S --
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy pow.

140 do 280 mm
1.01m-g/złącz.

m-g 50.5000

3* agregat prądotwórczy
1.01m-g/złącz.

m-g 50.5000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

215
d.5.2

KNNR 4
1012-03

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o
połączeniach zgrzewanych o śr.j 225 mm
przedmiar  = 10.0 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.85r-g/szt
r-g 8.5000

-- M --
2* mufa 225mm

1szt/szt
szt 10.0000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.19m-g/szt
m-g 1.9000

5* zgrzewarka elektrooporowa
0.5m-g/szt

m-g 5.0000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

216
d.5.2

KNNR 4
1418-01

Studnie kanalizacyjne systemowe PE o średni-
cy 1000 mm + właz żeliwny
przedmiar  = 13.0 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2.83r-g/szt
r-g 36.7900

-- M --
2* studnia fi 1000mm PE + właz żeliwny

1szt/szt
szt 13.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.06m-g/szt
m-g 0.7800

5* żuraw samochodowy
0.71m-g/szt

m-g 9.2300

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Roboty montażowe kanały grawitacyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5.3 Tłocznia ścieków P6
217

d.5.3 kalk. własna
Tłocznia ścieków z pośrednim systemem se-
paracji skratek oznaczona w projekcie jako P6
Aparat pompowy zbudowany na bazie betono-
wego zbiornika, wyposażony w dwa zespoły
pomp wirnikowych wraz z komorami do po-
średniej separacji części stałych oraz  w arma-
turę i urządzenia niezbędne do przepompowy-
wania ścieków. Tłocznia przejezdna z włazem
żeliwnym ciężkim D400. Wycenić zgodnie z
projektem technicznym.
przedmiar  = 1.0 kpl

kpl

-- M --
1* Tłocznia ścieków z pośrednim systemem se-

paracji skratek oznaczona w projekcie jako P6
Aparat pompowy zbudowany na bazie betono-
wego zbiornika, wyposażony w dwa zespoły
pomp wirnikowych wraz z komorami do po-
średniej separacji części stałych oraz  w arma-
turę i urządzenia niezbędne do przepompowy-
wania ścieków. Tłocznia przejezdna z włazem
żeliwnym ciężkim D400. Wycenić zgodnie z
projektem technicznym.
1kpl/kpl

kpl 1.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Tłocznia ścieków P6
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5.4 Roboty ziemne i przygotowawcze kanały grawitacyjne fi 160 mm
218

d.5.4
KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa kanałów
Krotność = 2
przedmiar  = 28.3+15.6 = 43.900 m

m

-- R --
1* robocizna

0.056*2=0.112r-g/m
r-g 4.9168

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0.00011*2=0.00022m3/m

m3 0.0097

-- S --
3* samochód dostawczy

0.0015*2=0.003m-g/m
m-g 0.1317

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

219
d.5.4

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
przedmiar  = 60.72 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.153r-g/m3
r-g 9.2902

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0436m-g/m3
m-g 2.6474

3* samochód samowyładowczy 10-15 t
0.1048m-g/m3

m-g 6.3635

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

220
d.5.4

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębo-
kości do 3,0 m o ścianach pionowych w grun-
tach suchych kat. III-IV
przedmiar  = 8.08 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3r-g/m3
r-g 24.2400

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

221
d.5.4

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm
przedmiar  = 5.26 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 9.7836

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 6.4172

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 3.5768

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

222
d.5.4

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm
przedmiar  = 5.26 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 9.7836

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 6.4172

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 3.5768

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

223
d.5.4

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
przedmiar  = 88.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.675r-g/m2
r-g 59.4000

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe

0.00068t/m2
t 0.0598

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm
kl.III
0.00105m3/m2

m3 0.0924

4* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
0.0009m3/m2

m3 0.0792

5* klamry ciesielskie
0.12kg/m2

kg 10.5600

6* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

224
d.5.4

KNNR 1
0313-05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do
3.0 m -dod.za każdy dalszy rozp. 1 m szer.w
gruncie kat. I-IV
Krotność = 0.5
przedmiar  = 88.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18*0.5=0.09r-g/m2
r-g 7.9200

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe

0.0001*0.5=0.00005t/m2
t 0.0044

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm
kl.III
0.00002*0.5=0.00001m3/m2

m3 0.0009

4* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
0.0012*0.5=0.0006m3/m2

m3 0.0528

5* klamry ciesielskie
0.02*0.5=0.01kg/m2

kg 0.8800

6* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

225
d.5.4

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punkto-
wych,rowów,wykopów obiektowych spycharka-
mi z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr.
III-IV
przedmiar  = 58.28 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.227r-g/m3
r-g 13.2296

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.138m-g/m3
m-g 8.0426

3* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0132m-g/m3

m-g 0.7693

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne i przygotowawcze kanały grawitacyjne fi 160 mm
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5.5 Roboty monta żowe kanały grawitacyjne fi 160mm
226

d.5.5
KNNR 4
1206-06
analogia

Przewierty maszyną do wierceń poziomych ru-
rami o śr.160mm w gruntach kat.III-IV
przedmiar  = 14.7+15.64 = 30.340 m

m

-- R --
1* robocizna

3.25r-g/m
r-g 98.6050

-- M --
2* rury PEHD fi 160mm/warstwowa

1.02m/m
m 30.9468

3* materiały pomocnicze
3.5%(od M)

% 3.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.04m-g/m
m-g 1.2136

5* przyczepa dłużycowa do samochodu
0.04m-g/m

m-g 1.2136

6* maszyna do wierceń poziomych
0.85m-g/m

m-g 25.7890

7* wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycz-
nym 0.18 t
0.85m-g/m

m-g 25.7890

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

227
d.5.5

KNNR 4
1010-07

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.
zewn. 160 mm
przedmiar  = 1+1 = 2.000 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

1.6r-g/złącz.
r-g 3.2000

-- S --
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy pow.

140 do 280 mm
0.8m-g/złącz.

m-g 1.6000

3* agregat prądotwórczy
0.8m-g/złącz.

m-g 1.6000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

228
d.5.5

KNNR 4
1011-07

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporo-
wych o śr. zewn. 160 mm/mufy
przedmiar  = 1.0 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

0.92r-g/złącz.
r-g 0.9200

-- M --
2* kształtka elektrooporowa PE, PEHD o śr.

zewn. 160 mm/mufy
1szt/złącz.

szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego

kształtek PE, PEHDm
0.46m-g/złącz.

m-g 0.4600

5* agregat prądotwórczy
0.46m-g/złącz.

m-g 0.4600

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

229
d.5.5

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 160 mm
przedmiar  = 13.6 m

m

-- R --
1* robocizna

0.345r-g/m
r-g 4.6920

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm
1.02m/m

m 13.8720

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0083m-g/m
m-g 0.1129

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

230
d.5.5

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe
łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
przedmiar  = 4.0+1 = 5.000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.28r-g/szt
r-g 1.4000

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z

uszczelką o śr. zewn. 160 mm
1szt/szt

szt 5.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.08m-g/szt
m-g 0.4000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe kanały grawitacyjne fi 160mm
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5.6 Kanalizacja tłoczna roboty przgotowawcze i ziemne
231

d.5.6
KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa kanałów
Krotność = 2
przedmiar  = 0.2765 = 0.277 km

km

-- R --
1* robocizna

56*2=112r-g/km
r-g 31.0240

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0.11*2=0.22m3/km

m3 0.0609

-- S --
3* samochód dostawczy

1.5*2=3m-g/km
m-g 0.8310

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

232
d.5.6

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
przedmiar  = 186.62 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.153r-g/m3
r-g 28.5529

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0436m-g/m3
m-g 8.1366

3* samochód samowyładowczy 10-15 t
0.1048m-g/m3

m-g 19.5578

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

233
d.5.6

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębo-
kości do 3,0 m o ścianach pionowych w grun-
tach suchych kat. III-IV
przedmiar  = 20.74 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3r-g/m3
r-g 62.2200

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

234
d.5.6

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
przedmiar  = 345.6 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.675r-g/m2
r-g 233.2800

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe

0.00068t/m2
t 0.2350

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm
kl.III
0.00105m3/m2

m3 0.3629

4* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
0.0009m3/m2

m3 0.3110

5* klamry ciesielskie
0.12kg/m2

kg 41.4720

6* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

235
d.5.6

KNNR 1
0313-05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do
3.0 m -dod.za każdy dalszy rozp. 1 m szer.w
gruncie kat. I-IV
Krotność = 0.5
przedmiar  = 345.6 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18*0.5=0.09r-g/m2
r-g 31.1040

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe

0.0001*0.5=0.00005t/m2
t 0.0173

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm
kl.III
0.00002*0.5=0.00001m3/m2

m3 0.0035

4* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
0.0012*0.5=0.0006m3/m2

m3 0.2074

5* klamry ciesielskie
0.02*0.5=0.01kg/m2

kg 3.4560

6* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

236
d.5.6

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm
przedmiar  = 25.92 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 48.2112

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 31.6224

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 17.6256

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

237
d.5.6

KNNR 4
1411-03
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm
przedmiar  = 25.92 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 48.2112

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 31.6224

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 17.6256

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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jedn.

R M S

238
d.5.6

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punkto-
wych,rowów,wykopów obiektowych spycharka-
mi z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr.
III-IV
przedmiar  = 154.22 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.227r-g/m3
r-g 35.0079

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.138m-g/m3
m-g 21.2824

3* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0132m-g/m3

m-g 2.0357

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Kanalizacja tłoczna roboty przgotowawcze i ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

5.7 Roboty monta żowe kanały tłoczne
239

d.5.7
KNNR 4
1009-04
analogia

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,
PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm
przedmiar  = 108.0 m

m

-- R --
1* robocizna

0.211r-g/m
r-g 22.7880

-- M --
2* rury z polietylenu PE, PEHD o śr.zewnętrznej

110 mm
1.02m/m

m 110.1600

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* ciągnik siodłowy z naczepą 16t

0.0325m-g/m
m-g 3.5100

5* żuraw samochodowy
0.0368m-g/m

m-g 3.9744

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

240
d.5.7

KNNR 4
1206-06
analogia

Przewierty maszyną do wierceń poziomych ru-
rami o śr.110mm w gruntach kat.III-IV
przedmiar  = 168.5 m

m

-- R --
1* robocizna

3.25r-g/m
r-g 547.6250

-- M --
2* rury PEHD fi 110mm/warstwowa

1.02m/m
m 171.8700

3* materiały pomocnicze
3.5%(od M)

% 3.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.04m-g/m
m-g 6.7400

5* przyczepa dłużycowa do samochodu
0.04m-g/m

m-g 6.7400

6* maszyna do wierceń poziomych
0.85m-g/m

m-g 143.2250

7* wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycz-
nym 0.18 t
0.85m-g/m

m-g 143.2250

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

241
d.5.7

KNNR 4
1010-04

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.
zewn. 110 mm
przedmiar  = 23.0 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

1.3r-g/złącz.
r-g 29.9000

-- S --
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do

140 mm
0.65m-g/złącz.

m-g 14.9500

3* agregat prądotwórczy
0.65m-g/złącz.

m-g 14.9500

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

242
d.5.7

KNNR 4
1011-04

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporo-
wych o śr. zewn. 110 mm/mufy/łuki/tuleje
przedmiar  = 6.0 złącz.

złąc
z.
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R M S

-- R --
1* robocizna

0.84r-g/złącz.
r-g 5.0400

-- M --
2* kształtka elektrooporowa PE, PEHD o śr.

zewn. 110 mm/mufy/łuki/tuleje
1szt/złącz.

szt 6.0000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego

kształtek PE, PEHDm
0.42m-g/złącz.

m-g 2.5200

5* agregat prądotwórczy
0.42m-g/złącz.

m-g 2.5200

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

243
d.5.7

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych
z rur typu PE, PEHD o śr. do 110 mm
przedmiar  = 2.0 [200m -1 prób.]

200
m -
1

pró
b.

-- R --
1* robocizna

8.74r-g/200m -1 prób.
r-g 17.4800

-- M --
2* krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II

0.025m3/200m -1 prób.
m3 0.0500

3* bale iglaste obrzynane nasycane kl.III
0.015m3/200m -1 prób.

m3 0.0300

4* klamry ciesielskie
6.2kg/200m -1 prób.

kg 12.4000

5* rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50
mm
1.5m/200m -1 prób.

m 3.0000

6* króćce przejściowe żeliwne jednokołnierzowe
0.1szt/200m -1 prób.

szt 0.2000

7* tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych
0.2szt/200m -1 prób.

szt 0.4000

8* kołnierze zaślepiające o śr. do 110 mm
0.2szt/200m -1 prób.

szt 0.4000

9* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami
2.7kg/200m -1 prób.

kg 5.4000

10* woda z rurociągu
3.53m3/200m -1 prób.

m3 7.0600

11* materiały pomocnicze
10%(od M)

% 10.0000

-- S --
12* samochód skrzyniowy

3.16m-g/200m -1 prób.
m-g 6.3200

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Roboty montażowe kanały tłoczne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Zlewnia tłoczni P6
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

6 Zlewnia tłoczni P5
6.1 Roboty ziemne i przygotowawcze
244

d.6.1
KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa kanałów
Krotność = 2
przedmiar  = 1.1056 = 1.106 km

km

-- R --
1* robocizna

56*2=112r-g/km
r-g 123.8720

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0.11*2=0.22m3/km

m3 0.2433

-- S --
3* samochód dostawczy

1.5*2=3m-g/km
m-g 3.3180

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

245
d.6.1

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
przedmiar  = 3671.9 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.153r-g/m3
r-g 561.8007

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0436m-g/m3
m-g 160.0948

3* samochód samowyładowczy 10-15 t
0.1048m-g/m3

m-g 384.8151

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

246
d.6.1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębo-
kości do 3,0 m o ścianach pionowych w grun-
tach suchych kat. III-IV
przedmiar  = 407.97 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3r-g/m3
r-g 1223.9100

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

247
d.6.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
przedmiar  = 5439.55 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.675r-g/m2
r-g 3671.6963

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe

0.00068t/m2
t 3.6989

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm
kl.III
0.00105m3/m2

m3 5.7115

4* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
0.0009m3/m2

m3 4.8956

5* klamry ciesielskie
0.12kg/m2

kg 652.7460

6* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000
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Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

248
d.6.1

KNNR 1
0313-05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do
3.0 m -dod.za każdy dalszy rozp. 1 m szer.w
gruncie kat. I-IV
Krotność = 0.5
przedmiar  = 5439.55 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18*0.5=0.09r-g/m2
r-g 489.5595

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe

0.0001*0.5=0.00005t/m2
t 0.2720

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm
kl.III
0.00002*0.5=0.00001m3/m2

m3 0.0544

4* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
0.0012*0.5=0.0006m3/m2

m3 3.2637

5* klamry ciesielskie
0.02*0.5=0.01kg/m2

kg 54.3955

6* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

249
d.6.1

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm
przedmiar  = 331.68 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 616.9248

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 404.6496

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 225.5424

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

250
d.6.1

KNNR 4
1411-03
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm
przedmiar  = 331.68 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 616.9248

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 404.6496

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 225.5424

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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R M S

251
d.6.1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punkto-
wych,rowów,wykopów obiektowych spycharka-
mi z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr.
III-IV
przedmiar  = 3325.34 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.227r-g/m3
r-g 754.8522

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.138m-g/m3
m-g 458.8969

3* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0132m-g/m3

m-g 43.8945

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

252
d.6.1

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bi-
tumicznych na gł. 6-10 cm
przedmiar  = 2215.0 m

m

-- R --
1* robocizna

0.115r-g/m
r-g 254.7250

-- S --
2* piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni

0.115m-g/m
m-g 254.7250

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

253
d.6.1

KNNR 6
0802-04
kalk. własna

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitu-
micznych gr. 4 cm mechanicznie
Krotność = 1.5
przedmiar  = 2212.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.283*1.5=0.4245r-g/m2
r-g 938.9940

-- S --
2* sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min

0.089*1.5=0.1335m-g/m2
m-g 295.3020

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

254
d.6.1

KNNR 6
0801-02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm
mechanicznie
przedmiar  = 2212.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.203r-g/m2
r-g 449.0360

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.0079m-g/m2
m-g 17.4748

3* zrywarka przyczepna
0.0079m-g/m2

m-g 17.4748

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Roboty ziemne i przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 132 -

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT



Będków Żary Rząśnia_SIEC_1_12_15.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6.2 Roboty monta żowe kanały grawitacyjne
255

d.6.2
KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 200 mm
przedmiar  = 1105.6 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5r-g/m
r-g 552.8000

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 200 mm
1.02m/m

m 1127.7120

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0104m-g/m
m-g 11.4982

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

256
d.6.2

KNNR 4
1321-03

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe
łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm/nasuwki/
kolana
przedmiar  = 78.0 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/szt
r-g 23.4000

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z

uszczelką o śr. zewn. 200 mm/nasuwki/ kolana
1szt/szt

szt 78.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.09m-g/szt
m-g 7.0200

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

257
d.6.2

KNNR 4
1321-03

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe
łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm/Trójnik
200/160
przedmiar  = 20.0 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/szt
r-g 6.0000

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z

uszczelką o śr. zewn. 200 mm Trójnik 200/160
1szt/szt

szt 20.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.09m-g/szt
m-g 1.8000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

258
d.6.2

KNNR 4
1418-01

Studnie kanalizacyjne systemowe PE o średni-
cy 1000 mm + właz żeliwny
przedmiar  = 19.0 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2.83r-g/szt
r-g 53.7700
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-- M --
2* studnia fi 1000mm PE + właz żeliwny

1szt/szt
szt 19.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.06m-g/szt
m-g 1.1400

5* żuraw samochodowy
0.71m-g/szt

m-g 13.4900

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe kanały grawitacyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

6.3 Tłocznia ścieków P5
259

d.6.3 kalk. własna
Tłocznia ścieków z pośrednim systemem se-
paracji skratek oznaczona w projekcie jako P5
Aparat pompowy zbudowany na bazie betono-
wego zbiornika, wyposażony w dwa zespoły
pomp wirnikowych wraz z komorami do po-
średniej separacji części stałych oraz  w arma-
turę i urządzenia niezbędne do przepompowy-
wania ścieków. Tłocznia przejezdna z włazem
żeliwnym ciężkim D400. Wycenić zgodnie z
projektem technicznym.
przedmiar  = 1.0 kpl

kpl

-- M --
1* Tłocznia ścieków z pośrednim systemem se-

paracji skratek oznaczona w projekcie jako P5
Aparat pompowy zbudowany na bazie betono-
wego zbiornika, wyposażony w dwa zespoły
pomp wirnikowych wraz z komorami do po-
średniej separacji części stałych oraz  w arma-
turę i urządzenia niezbędne do przepompowy-
wania ścieków. Tłocznia przejezdna z włazem
żeliwnym ciężkim D400. Wycenić zgodnie z
projektem technicznym.
1kpl/kpl

kpl 1.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Tłocznia ścieków P5
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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6.4 Roboty ziemne i przygotowawcze kanały grawitacyjne fi 160 mm
260

d.6.4
KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa kanałów
Krotność = 2
przedmiar  = 53.1+1.32 = 54.420 m

m

-- R --
1* robocizna

0.056*2=0.112r-g/m
r-g 6.0950

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0.00011*2=0.00022m3/m

m3 0.0120

-- S --
3* samochód dostawczy

0.0015*2=0.003m-g/m
m-g 0.1633

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

261
d.6.4

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
przedmiar  = 123.3 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.153r-g/m3
r-g 18.8649

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0436m-g/m3
m-g 5.3759

3* samochód samowyładowczy 10-15 t
0.1048m-g/m3

m-g 12.9218

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

262
d.6.4

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębo-
kości do 3,0 m o ścianach pionowych w grun-
tach suchych kat. III-IV
przedmiar  = 13.7 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3r-g/m3
r-g 41.1000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

263
d.6.4

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
przedmiar  = 228.33 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.675r-g/m2
r-g 154.1228

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe

0.00068t/m2
t 0.1553

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm
kl.III
0.00105m3/m2

m3 0.2397

4* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
0.0009m3/m2

m3 0.2055

5* klamry ciesielskie
0.12kg/m2

kg 27.3996

6* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

Koszty po średnie  60% od (R, S)

- 136 -

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT



Będków Żary Rząśnia_SIEC_1_12_15.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.
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Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

264
d.6.4

KNNR 1
0313-05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do
3.0 m -dod.za każdy dalszy rozp. 1 m szer.w
gruncie kat. I-IV
Krotność = 0.5
przedmiar  = 228.33 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18*0.5=0.09r-g/m2
r-g 20.5497

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe

0.0001*0.5=0.00005t/m2
t 0.0114

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm
kl.III
0.00002*0.5=0.00001m3/m2

m3 0.0023

4* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
0.0012*0.5=0.0006m3/m2

m3 0.1370

5* klamry ciesielskie
0.02*0.5=0.01kg/m2

kg 2.2833

6* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

265
d.6.4

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm
przedmiar  = 12.57 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 23.3802

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 15.3354

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 8.5476

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

266
d.6.4

KNNR 4
1411-03
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm
przedmiar  = 12.57 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 23.3802

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 15.3354

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 8.5476

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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267
d.6.4

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punkto-
wych,rowów,wykopów obiektowych spycharka-
mi z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr.
III-IV
przedmiar  = 110.13 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.227r-g/m3
r-g 24.9995

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.138m-g/m3
m-g 15.1979

3* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0132m-g/m3

m-g 1.4537

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne i przygotowawcze kanały grawitacyjne fi 160 mm
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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6.5 Roboty monta żowe kanały grawitacyjne fi 160mm
268

d.6.5
KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 160 mm
przedmiar  = 54.42 m

m

-- R --
1* robocizna

0.345r-g/m
r-g 18.7749

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm
1.02m/m

m 55.5084

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0083m-g/m
m-g 0.4517

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

269
d.6.5

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe
łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
przedmiar  = 40.0 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.28r-g/szt
r-g 11.2000

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z

uszczelką o śr. zewn. 160 mm
1szt/szt

szt 40.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.08m-g/szt
m-g 3.2000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe kanały grawitacyjne fi 160mm
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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6.6 Kanalizacja tłoczna roboty przgotowawcze i ziemne
270

d.6.6
KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa kanałów
Krotność = 2
przedmiar  = 1.4415 = 1.442 km

km

-- R --
1* robocizna

56*2=112r-g/km
r-g 161.5040

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0.11*2=0.22m3/km

m3 0.3172

-- S --
3* samochód dostawczy

1.5*2=3m-g/km
m-g 4.3260

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

271
d.6.6

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
przedmiar  = 1935.36 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.153r-g/m3
r-g 296.1101

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0436m-g/m3
m-g 84.3817

3* samochód samowyładowczy 10-15 t
0.1048m-g/m3

m-g 202.8257

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

272
d.6.6

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębo-
kości do 3,0 m o ścianach pionowych w grun-
tach suchych kat. III-IV
przedmiar  = 215.04 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3r-g/m3
r-g 645.1200

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

273
d.6.6

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
przedmiar  = 3584.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.675r-g/m2
r-g 2419.2000

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe

0.00068t/m2
t 2.4371

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm
kl.III
0.00105m3/m2

m3 3.7632

4* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
0.0009m3/m2

m3 3.2256

5* klamry ciesielskie
0.12kg/m2

kg 430.0800

6* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
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Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

274
d.6.6

KNNR 1
0313-05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do
3.0 m -dod.za każdy dalszy rozp. 1 m szer.w
gruncie kat. I-IV
Krotność = 0.5
przedmiar  = 3584.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18*0.5=0.09r-g/m2
r-g 322.5600

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe

0.0001*0.5=0.00005t/m2
t 0.1792

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm
kl.III
0.00002*0.5=0.00001m3/m2

m3 0.0358

4* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
0.0012*0.5=0.0006m3/m2

m3 2.1504

5* klamry ciesielskie
0.02*0.5=0.01kg/m2

kg 35.8400

6* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

275
d.6.6

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm
przedmiar  = 268.8 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 499.9680

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 327.9360

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 182.7840

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

276
d.6.6

KNNR 4
1411-03
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm
przedmiar  = 268.8 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 499.9680

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 327.9360

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 182.7840

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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277
d.6.6

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punkto-
wych,rowów,wykopów obiektowych spycharka-
mi z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr.
III-IV
przedmiar  = 1599.25 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.227r-g/m3
r-g 363.0298

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.138m-g/m3
m-g 220.6965

3* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0132m-g/m3

m-g 21.1101

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

278
d.6.6

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bi-
tumicznych na gł. 6-10 cm
przedmiar  = 1120.0 m

m

-- R --
1* robocizna

0.115r-g/m
r-g 128.8000

-- S --
2* piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni

0.115m-g/m
m-g 128.8000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

279
d.6.6

KNNR 6
0802-04
kalk. własna

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitu-
micznych gr. 4 cm mechanicznie
Krotność = 1.5
przedmiar  = 1120.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.283*1.5=0.4245r-g/m2
r-g 475.4400

-- S --
2* sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min

0.089*1.5=0.1335m-g/m2
m-g 149.5200

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

280
d.6.6

KNNR 6
0801-02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm
mechanicznie
przedmiar  = 1120.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.203r-g/m2
r-g 227.3600

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.0079m-g/m2
m-g 8.8480

3* zrywarka przyczepna
0.0079m-g/m2

m-g 8.8480

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Kanalizacja tłoczna roboty przgotowawcze i ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6.7 Roboty monta żowe kanały tłoczne
281

d.6.7
KNNR 4
1009-04
analogia

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,
PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm
przedmiar  = 1120.0 m

m

-- R --
1* robocizna

0.211r-g/m
r-g 236.3200

-- M --
2* rury z polietylenu PE, PEHD o śr.zewnętrznej

110 mm
1.02m/m

m 1142.4000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* ciągnik siodłowy z naczepą 16t

0.0325m-g/m
m-g 36.4000

5* żuraw samochodowy
0.0368m-g/m

m-g 41.2160

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

282
d.6.7

KNNR 4
1206-06
analogia

Przewierty maszyną do wierceń poziomych ru-
rami o śr.110mm w gruntach kat.III-IV
przedmiar  = 321.5 m

m

-- R --
1* robocizna

3.25r-g/m
r-g 1044.8750

-- M --
2* rury PEHD fi 110mm/warstwowa

1.02m/m
m 327.9300

3* materiały pomocnicze
3.5%(od M)

% 3.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.04m-g/m
m-g 12.8600

5* przyczepa dłużycowa do samochodu
0.04m-g/m

m-g 12.8600

6* maszyna do wierceń poziomych
0.85m-g/m

m-g 273.2750

7* wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycz-
nym 0.18 t
0.85m-g/m

m-g 273.2750

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

283
d.6.7

KNNR 4
1010-04

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.
zewn. 110 mm
przedmiar  = 121.0 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

1.3r-g/złącz.
r-g 157.3000

-- S --
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do

140 mm
0.65m-g/złącz.

m-g 78.6500

3* agregat prądotwórczy
0.65m-g/złącz.

m-g 78.6500

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

284
d.6.7

KNNR 4
1011-04

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporo-
wych o śr. zewn. 110 mm/mufy/łuki/tuleje
przedmiar  = 36.0 złącz.

złąc
z.
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.84r-g/złącz.
r-g 30.2400

-- M --
2* kształtka elektrooporowa PE, PEHD o śr.

zewn. 110 mm/mufy/łuki/tuleje
1szt/złącz.

szt 36.0000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego

kształtek PE, PEHDm
0.42m-g/złącz.

m-g 15.1200

5* agregat prądotwórczy
0.42m-g/złącz.

m-g 15.1200

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

285
d.6.7

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych
z rur typu PE, PEHD o śr. do 110 mm
przedmiar  = 8.0 [200m -1 prób.]

200
m -
1

pró
b.

-- R --
1* robocizna

8.74r-g/200m -1 prób.
r-g 69.9200

-- M --
2* krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II

0.025m3/200m -1 prób.
m3 0.2000

3* bale iglaste obrzynane nasycane kl.III
0.015m3/200m -1 prób.

m3 0.1200

4* klamry ciesielskie
6.2kg/200m -1 prób.

kg 49.6000

5* rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50
mm
1.5m/200m -1 prób.

m 12.0000

6* króćce przejściowe żeliwne jednokołnierzowe
0.1szt/200m -1 prób.

szt 0.8000

7* tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych
0.2szt/200m -1 prób.

szt 1.6000

8* kołnierze zaślepiające o śr. do 110 mm
0.2szt/200m -1 prób.

szt 1.6000

9* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami
2.7kg/200m -1 prób.

kg 21.6000

10* woda z rurociągu
3.53m3/200m -1 prób.

m3 28.2400

11* materiały pomocnicze
10%(od M)

% 10.0000

-- S --
12* samochód skrzyniowy

3.16m-g/200m -1 prób.
m-g 25.2800

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Roboty montażowe kanały tłoczne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6.8 Roboty porz ądkowe kanały grawitacyjne
286

d.6.8
KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łama-
nych gr. 20 cm/KR2
przedmiar  = 2212.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.031r-g/m2
r-g 68.5720

-- M --
2* tłuczeń kamienny

0.424t/m2
t 937.8880

3* woda
0.02m3/m2

m3 44.2400

4* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0037m-g/m2
m-g 8.1844

6* walec statyczny samojezdny
0.0452m-g/m2

m-g 99.9824

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

287
d.6.8

KNNR 6
0308-03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubości 7 cm (warstwa
wiążąca)KR2
Krotność = 1.17
przedmiar  = 2212.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0456*1.17=0.053352r-g/m2
r-g 118.0146

-- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa standard I

0.1493*1.17=0.174681t/m2
t 386.3944

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
4* rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

0.0102*1.17=0.011934m-g/m2
m-g 26.3980

5* walec statyczny samojezdny
0.0102*1.17=0.011934m-g/m2

m-g 26.3980

6* walec statyczny samojezdny ogumiony
0.0102*1.17=0.011934m-g/m2

m-g 26.3980

7* samochód samowyładowczy 5 t
0.0358*1.17=0.041886m-g/m2

m-g 92.6518

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

288
d.6.8

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa
ścieralna)KR2
Krotność = 1.25
przedmiar  = 2212.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0399*1.25=0.049875r-g/m2
r-g 110.3235

-- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa standard I

0.102*1.25=0.1275t/m2
t 282.0300

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
4* rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

0.0075*1.25=0.009375m-g/m2
m-g 20.7375

5* walec statyczny samojezdny
0.0075*1.25=0.009375m-g/m2

m-g 20.7375
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* walec statyczny samojezdny ogumiony
0.0075*1.25=0.009375m-g/m2

m-g 20.7375

7* samochód samowyładowczy 5 t
0.025*1.25=0.03125m-g/m2

m-g 69.1250

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty porządkowe kanały grawitacyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6.9 Roboty porz ądkowe kanały tłoczne
289

d.6.9
KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łama-
nych gr. 20 cm/KR2
przedmiar  = 1120.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.031r-g/m2
r-g 34.7200

-- M --
2* tłuczeń kamienny

0.424t/m2
t 474.8800

3* woda
0.02m3/m2

m3 22.4000

4* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0037m-g/m2
m-g 4.1440

6* walec statyczny samojezdny
0.0452m-g/m2

m-g 50.6240

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

290
d.6.9

KNNR 6
0308-03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubości 7 cm (warstwa
wiążąca)KR2
Krotność = 1.17
przedmiar  = 1120.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0456*1.17=0.053352r-g/m2
r-g 59.7542

-- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa standard I

0.1493*1.17=0.174681t/m2
t 195.6427

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
4* rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

0.0102*1.17=0.011934m-g/m2
m-g 13.3661

5* walec statyczny samojezdny
0.0102*1.17=0.011934m-g/m2

m-g 13.3661

6* walec statyczny samojezdny ogumiony
0.0102*1.17=0.011934m-g/m2

m-g 13.3661

7* samochód samowyładowczy 5 t
0.0358*1.17=0.041886m-g/m2

m-g 46.9123

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

291
d.6.9

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa
ścieralna)KR2
Krotność = 1.25
przedmiar  = 1120.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0399*1.25=0.049875r-g/m2
r-g 55.8600

-- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa standard I

0.102*1.25=0.1275t/m2
t 142.8000

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
4* rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

0.0075*1.25=0.009375m-g/m2
m-g 10.5000

5* walec statyczny samojezdny
0.0075*1.25=0.009375m-g/m2

m-g 10.5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* walec statyczny samojezdny ogumiony
0.0075*1.25=0.009375m-g/m2

m-g 10.5000

7* samochód samowyładowczy 5 t
0.025*1.25=0.03125m-g/m2

m-g 35.0000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty porządkowe kanały tłoczne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Zlewnia tłoczni P5
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 70668.9864

RAZEM

Słownie:  
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Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Warto ść Grupa

1. pale szalunkowe stalowe t 25.8923 25.8923
2. elektrody stalowe do spawania stali węglowych

lub niskostopowych śr. 2.5-6mm
szt 8946.0000 8946.0000

3. klamry ciesielskie kg 4744.2596 4744.2596
4. tłuczeń kamienny t 3044.3963 3044.3963
5. pospółka - kruszywo nienormowane m3 4875.4128 4875.4128
6. mieszanka mineralno-asfaltowa standard I t 2169.7140 2169.7140
7. bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm

kl.III
m3 37.5971 37.5971

8. bale iglaste obrzynane nasycane kl.III m3 0.3225 0.3225
9. krawędziaki iglaste nasycone 160x160 mm kl.II m3 0.4000 0.4000

10. krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II m3 0.5375 0.5375
11. drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple m3 53.2034 53.2034
12. woda z rurociągu m3 75.8950 75.8950
13. woda m3 143.6036 143.6036
14. słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i wa-

łów
m3 2.1146 2.1146

15. rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50 mm m 32.2500 32.2500
16. rury PEHD fi 225mm m 1483.3860 1483.3860
17. rury PEHD fi 160mm' m 34.7820 34.7820
18. rury PEHD fi 160mm/warstwowa m 171.1254 171.1254
19. rury PE fi 110 warstwowe m 651.7800 651.7800
20. rury PEHD fi 110mm/warstwowa m 499.8000 499.8000
21. kołnierze zaślepiające o śr. do 110 mm szt 4.3000 4.3000
22. rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 200 mm
m 4389.5700 4389.5700

23. rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z
uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm

m 229.6530 229.6530

24. rury z polietylenu PE, PEHD o śr.zewnętrznej
110 mm

m 2729.5200 2729.5200

25. studnia fi 1000mm PE + właz żeliwny szt 114.0000 114.0000
26. kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z

uszczelką o śr. zewn. 160 mm
szt 68.0000 68.0000

27. kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z
uszczelką o śr. zewn. 200 mm Trójnik 200/160

szt 54.0000 54.0000

28. kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z
uszczelką o śr. zewn. 200 mm/nasuwki/ kolana

szt 289.0000 289.0000

29. Trójnik 225/160 szt 4.0000 4.0000
30. tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych szt 4.3000 4.3000
31. mufa 225mm szt 30.0000 30.0000
32. kształtka elektrooporowa PE, PEHD o śr. zewn.

160 mm/mufy
szt 17.0000 17.0000

33. kształtka elektrooporowa PE, PEHD o śr. zewn.
110 mm/mufy/łuki/tuleje

szt 86.0000 86.0000

34. króćce przejściowe żeliwne jednokołnierzowe szt 2.1500 2.1500
35. konstrukcja podwieszeń l=4,0 m kpl 0.4000 0.4000
36. śruby stalowe dokładne M-20 l=300 mm kg 29.1200 29.1200
37. śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i

podkładkami
kg 58.0500 58.0500

38. Tłocznia ścieków z pośrednim systemem sepa-
racji skratek oznaczona w projekcie jako P10
Aparat pompowy zbudowany na bazie betono-
wego zbiornika, wyposażony w dwa zespoły
pomp wirnikowych wraz z komorami do pośred-
niej separacji części stałych oraz  w armaturę i
urządzenia niezbędne do przepompowywania
ścieków. Tłocznia przejezdna z włazem żeliw-
nym ciężkim D400. Wycenić zgodnie z projek-
tem technicznym.

kpl 1.0000 1.0000

39. Tłocznia ścieków z pośrednim systemem sepa-
racji skratek oznaczona w projekcie jako P9
Aparat pompowy zbudowany na bazie betono-
wego zbiornika, wyposażony w dwa zespoły
pomp wirnikowych wraz z komorami do pośred-
niej separacji części stałych oraz  w armaturę i
urządzenia niezbędne do przepompowywania
ścieków. Tłocznia przejezdna z włazem żeliw-
nym ciężkim D400. Wycenić zgodnie z projek-
tem technicznym.

kpl 1.0000 1.0000
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40. Tłocznia ścieków z pośrednim systemem sepa-
racji skratek oznaczona w projekcie jako P8
Aparat pompowy zbudowany na bazie betono-
wego zbiornika, wyposażony w dwa zespoły
pomp wirnikowych wraz z komorami do pośred-
niej separacji części stałych oraz  w armaturę i
urządzenia niezbędne do przepompowywania
ścieków. Tłocznia przejezdna z włazem żeliw-
nym ciężkim D400. Wycenić zgodnie z projek-
tem technicznym.

kpl 1.0000 1.0000

41. Tłocznia ścieków z pośrednim systemem sepa-
racji skratek oznaczona w projekcie jako P7
Aparat pompowy zbudowany na bazie betono-
wego zbiornika, wyposażony w dwa zespoły
pomp wirnikowych wraz z komorami do pośred-
niej separacji części stałych oraz  w armaturę i
urządzenia niezbędne do przepompowywania
ścieków. Tłocznia przejezdna z włazem żeliw-
nym ciężkim D400. Wycenić zgodnie z projek-
tem technicznym.

kpl 1.0000 1.0000

42. Tłocznia ścieków z pośrednim systemem sepa-
racji skratek oznaczona w projekcie jako P6
Aparat pompowy zbudowany na bazie betono-
wego zbiornika, wyposażony w dwa zespoły
pomp wirnikowych wraz z komorami do pośred-
niej separacji części stałych oraz  w armaturę i
urządzenia niezbędne do przepompowywania
ścieków. Tłocznia przejezdna z włazem żeliw-
nym ciężkim D400. Wycenić zgodnie z projek-
tem technicznym.

kpl 1.0000 1.0000

43. Tłocznia ścieków z pośrednim systemem sepa-
racji skratek oznaczona w projekcie jako P5
Aparat pompowy zbudowany na bazie betono-
wego zbiornika, wyposażony w dwa zespoły
pomp wirnikowych wraz z komorami do pośred-
niej separacji części stałych oraz  w armaturę i
urządzenia niezbędne do przepompowywania
ścieków. Tłocznia przejezdna z włazem żeliw-
nym ciężkim D400. Wycenić zgodnie z projek-
tem technicznym.

kpl 1.0000 1.0000

44. materiały pomocnicze zł
RAZEM

Słownie:  
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1. zgrzewarka elektrooporowa m-g 15.0000
2. koparka 0.60 m3 m-g 977.6031
3. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 336.9895
4. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 26.5667
5. zrywarka przyczepna m-g 56.7234
6. walec statyczny samojezdny m-g 477.5466
7. walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 153.0025
8. zagęszczarka wibracyjna m-g 2717.4432
9. ubijak spalinowy 200 kg m-g 2808.5042

10. maszyna do wierceń poziomych m-g 2233.2045
11. żuraw samochodowy m-g 179.4168
12. żuraw samochodowy m-g 15.2000
13. wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0.18 t m-g 2233.2045
14. ciągnik siodłowy z naczepą 16t m-g 86.9700
15. samochód skrzyniowy m-g 274.8219
16. samochód dostawczy m-g 28.8356
17. przyczepa dłużycowa do samochodu m-g 111.4068
18. samochód samowyładowczy 5 t m-g 525.1296
19. samochód samowyładowczy 10-15 t m-g 2349.8350
20. rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 153.0025
21. piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni m-g 661.8365
22. spawarka m-g 408.9600
23. zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do 140 mm m-g 208.0000
24. zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy pow. 140 do 280 mm m-g 143.5100
25. zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego kształtek PE, PEHDm m-g 43.9400
26. agregat prądotwórczy m-g 395.4500
27. sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 958.5540

RAZEM

Słownie:  
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 Zlewnia tłoczni P10

1.1 Roboty ziemne i przygotowaw-
cze

1.2 Roboty monta żowe kanały gra-
witacyjne

1.3 Tłocznia ścieków P10
1.4 Roboty ziemne i przygotowaw-

cze kanały grawitacyjne fi 160
mm

1.5 Roboty monta żowe kanały gra-
witacyjne fi 160mm

1.6 Kanalizacja tłoczna roboty
przgotowawcze i ziemne

1.7 Roboty monta żowe kanały
tłoczne

1.8 Roboty porz ądkowe kanały
grawitacyjne

1.9 Roboty porz ądkowe kanały
tłoczne

2 Zlewnia tłoczni P9
2.1 Roboty ziemne i przygotowaw-

cze
2.2 Roboty monta żowe kanały gra-

witacyjne
2.3 Tłocznia ścieków P9
2.4 Roboty ziemne i przygotowaw-

cze kanały grawitacyjne fi 160
mm

2.5 Roboty monta żowe kanały gra-
witacyjne fi 160mm

2.6 Kanalizacja tłoczna roboty
przgotowawcze i ziemne

2.7 Roboty monta żowe kanały
tłoczne

2.8 Roboty porz ądkowe kanały
grawitacyjne

2.9 Roboty porz ądkowe kanały
tłoczne

3 Zlewnia tłoczni P8
3.1 Roboty ziemne i przygotowaw-

cze kanały grawitacyjne
3.2 Roboty monta żowe kanały gra-

witacyjne
3.3 Tłocznia ścieków P8
3.4 Roboty ziemne i przygotowaw-

cze kanały grawitacyjne fi 160
mm

3.5 Roboty monta żowe kanały gra-
witacyjne fi 160mm

3.6 Kanalizacja tłoczna roboty
przgotowawcze i ziemne

3.7 Roboty monta żowe kanały
tłoczne

3.8 Roboty porz ądkowe kanały
grawitacyjne

3.9 Roboty porz ądkowe kanały
tłoczne

4 Zlewnia tłoczni P7
4.1 Roboty ziemne i przygotowaw-

cze
4.2 Roboty monta żowe kanały gra-

witacyjne
4.3 Tłocznia ścieków P7
4.4 Roboty ziemne i przygotowaw-

cze kanały grawitacyjne fi 160
mm

4.5 Roboty monta żowe kanały gra-
witacyjne fi 160mm

4.6 Kanalizacja tłoczna roboty
przgotowawcze i ziemne

4.7 Roboty monta żowe kanały
tłoczne

4.8 Roboty porz ądkowe kanały
grawitacyjne
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4.9 Roboty porz ądkowe kanały

tłoczne
5 Zlewnia tłoczni P6

5.1 Roboty ziemne i przygotowaw-
cze

5.2 Roboty monta żowe kanały gra-
witacyjne

5.3 Tłocznia ścieków P6
5.4 Roboty ziemne i przygotowaw-

cze kanały grawitacyjne fi 160
mm

5.5 Roboty monta żowe kanały gra-
witacyjne fi 160mm

5.6 Kanalizacja tłoczna roboty
przgotowawcze i ziemne

5.7 Roboty monta żowe kanały
tłoczne

6 Zlewnia tłoczni P5
6.1 Roboty ziemne i przygotowaw-

cze
6.2 Roboty monta żowe kanały gra-

witacyjne
6.3 Tłocznia ścieków P5
6.4 Roboty ziemne i przygotowaw-

cze kanały grawitacyjne fi 160
mm

6.5 Roboty monta żowe kanały gra-
witacyjne fi 160mm

6.6 Kanalizacja tłoczna roboty
przgotowawcze i ziemne

6.7 Roboty monta żowe kanały
tłoczne

6.8 Roboty porz ądkowe kanały
grawitacyjne

6.9 Roboty porz ądkowe kanały
tłoczne
RAZEM

Słownie:  
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