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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuje wykonanie przytaczy ks na odcinku od granicy posesji do rewizji na posesji.

Kolektory wykonywane beda z rur PVC litych SN8 d= 160 mm , oraz przytagcza z PEd= 10 mm SDR 17 ( rura dwuwarstwowa molekular-
nie niepotaczona ) wykonywane technologig przewiertéw sterowanych .

Wykopy prowadzone jako waskoprzestrzenne o szerokosci 1 m w szalunkach o $cianach pionowych:

Dlugosc przytaczy PVC d= 160 mm L= 410,9 mb

Dlugosc¢ przytaczy PE SDR 17 d= 160 mm L= 41,6 mb

Na posesiji projektuje sie rewizje jako studnie PE wykonane z litego polietyleny o drubosci scianek 14 mm ( dla wjazdéw wzmocnione )
o $rednicy 1000 i 600 mm

Rurociag na granicy posesji potgczy¢ z siecig mufami PVC d= 160 mm

Wiazy na studniach typ cigzki 40 T d=600 mm.
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Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
1 C:\Bedkéw Zary Rzasnia przyt acza.KST
1.1 Zlewnia ttoczni P10
1.1. Roboty ziemne i przygotowawcze
1
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw m
d.1.|0111-01 Krotnos¢ = 2
1.1]analogia
20.2+7.1 m 27.300
RAZEM 27.300
2/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0202-08 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1.1
77.68 m3 77.680
RAZEM 77.680
3|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 111-1V
1.1
7.52 m3 7.520
RAZEM 7.520
4/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo- | m?2
d.1.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
11 grunt kat. I-IV
144.00 m?2 144.000
RAZEM 144.000
5/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo- | m2
d.1.|0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy
11 dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
Krotnosé = 0.5
144.00 m?2 144.000
RAZEM 144.000
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1./1411-03
1.1
10.52 m3 10.520
RAZEM 10.520
7/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1./1411-03
1.1}analogia
3.92 m3 3.920
RAZEM 3.920
8|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
11 luznym 25 cm) - kat.gr. Ill-1V
70.72 m3 70.720
RAZEM 70.720
9/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.1./0205-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
11 sam.samowytad. - odwdz nadmiaru urobku
14.44 m3 14.440
RAZEM 14.440
10|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) na dalsze 4 km
11 Krotnos¢ = 4
14.44 m3 14.440
RAZEM 14.440
1.1. Roboty monta zowe kanaly grawitacyjne
2
11|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|1308-02
1.2
8.0+7.1 m 15.100
RAZEM 15.100
12|KNNR 4 Przewierty maszyng do wiercen poziomych rurami o $r.160mm w gruntach m
d.1.|1206-06 kat.Ill-IV
1.2]analogia
12.2 m 12.200
RAZEM 12.200
13|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.1.|1321-02 mm
1.2
4.0 szt 4.000
RAZEM 4.000
14|KNNR 4 Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewanych o $r.j |szt
d.1./1012-03 160 mm
1.2
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1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
15|KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe PE o srednicy 1000 mm + wiaz zeliwny szt
d.1.|1418-01
1.2
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
16|KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe PE o srednicy 600 mm + wiaz zeliwny szt
d.1./1418-01
1.2
6.0+3 szt 9.000
RAZEM 9.000
1.2 Zlewnia ttoczni P9
1.2. Roboty ziemne i przygotowawcze
1
17|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw km
d.1./0111-01 Krotnosé = 2
2.1|analogia
0.0066 km 0.007
RAZEM 0.007
18|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1./0202-08 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
21
21.6 m3 21.600
RAZEM 21.600
19|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. llI-1V
21
24 m3 2.400
RAZEM 2.400
20|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1./1411-03
21
24 m3 2.400
RAZEM 2.400
21|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
2.1 luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
18.39 m3 18.390
RAZEM 18.390
22|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.1./0205-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
2.1 sam.samowytad. - odwdz nadmiaru urobku
24 m3 2.400
RAZEM 2.400
23|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) na dalsze 4 km
2.1 Krotnos¢ = 4
24 m3 2.400
RAZEM 2.400
1.2. Roboty monta zowe kanaly grawitacyjne
2
24|/KNNR 4 Przewierty maszyng do wiercen poziomych rurami o $r.160mm w gruntach m
d.1.|1206-06 kat.Ill-IV
2.2|analogia
6.6 m 6.600
RAZEM 6.600
25/KNNR 4 Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewanych o $r.j |szt
d.1./1012-03 160 mm
2.2
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
26|/KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe PE o $rednicy 1000 mm + wtaz zeliwny szt
d.1.|1418-01
2.2
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
27/KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe PE o $rednicy 600 mm + wtaz zeliwny szt
d.1.|1418-01
2.2
2.0 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.3 Zlewnia ttoczni P8
1.3. Roboty ziemne i przygotowawcze
1
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28|/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw m
d.1.|0111-01 Krotnos¢ = 2
3.1|analogia
112.7+3.62+3.3 m 119.620
RAZEM 119.620
29/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0202-08 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
3.1
493.74 m3 493.740
RAZEM 493.740
30|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 111-1V
3.1
54.86 m3 54.860
RAZEM 54.860
31/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo- | m?2
d.1.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
3.1 grunt kat. I-IV
1011.12 m?2 1011.120
RAZEM 1011.120
32|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo- | m?2
d.1.|0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy
3.1 dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-1V
Krotnosé = 0.5
1011.12 m?2 1011.120
RAZEM 1011.120
33|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1./1411-03
3.1
49.87 m3 49.870
RAZEM 49.870
34|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1./1411-03
3.1|analogia
23.47 m3 23.470
RAZEM 23.470
35/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
3.1 luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
416.74 m3 416.740
RAZEM 416.740
36|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.1./0205-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
3.1 sam.samowytad. - odwdz nadmiaru urobku
73.34 m3 73.340
RAZEM 73.340
37/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) na dalsze 4 km
3.1 Krotnos¢é = 4
73.34 m3 73.340
RAZEM 73.340
1.3. Roboty monta zowe kanaly grawitacyjne
2
38|/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|1308-02
3.2
97.8+3.62 m 101.420
RAZEM 101.420
39|/KNNR 4 Przewierty maszyng do wiercen poziomych rurami o $r.160mm w gruntach m
d.1.|1206-06 kat.Ill-IV
3.2|analogia
14.9+3.3 m 18.200
RAZEM 18.200
40(KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.1.|1321-02 mm
3.2
40.0 szt 40.000
RAZEM 40.000
41|KNNR 4 Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewanych o $r.j |szt
d.1./1012-03 160 mm
3.2
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
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42|KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe PE o $rednicy 1000 mm + wtaz zeliwny szt
d.1./1418-01
3.2
23.0 szt 23.000
RAZEM 23.000
43|KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe PE o $rednicy 600 mm + wtaz zeliwny szt
d.1./1418-01
3.2
10.0+2 szt 12.000
RAZEM 12.000
1.4 Zlewnia ttoczni P7
1.4. Roboty ziemne i przygotowawcze
1
44|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw km
d.1.|0111-01 Krotnos¢ = 2
4.1|analogia
0.0262 km 0.026
RAZEM 0.026
45|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0202-08 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
4.1
104.26 m3 104.260
RAZEM 104.260
46|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 11I-1V
4.1
11.58 m3 11.580
RAZEM 11.580
47/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo- | m2
d.1.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
4.1 grunt kat. I-IV
214.4 m?2 214.400
RAZEM 214.400
48|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo- | m?2
d.1.|0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy
4.1 dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
Krotnosé = 0.5
214.4 m?2 214.400
RAZEM 214.400
49/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1./1411-03
4.1
11.58 m3 11.580
RAZEM 11.580
50/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1./1411-03
4.1|analogia
5.18 m3 5.180
RAZEM 5.180
51|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
4.1 luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
91.4 m3 91.400
RAZEM 91.400
52|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.1./0205-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
4.1 sam.samowytad. - odwdz nadmiaru urobku
16.76 m3 16.760
RAZEM 16.760
53|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) na dalsze 4 km
4.1 Krotnos¢é = 4
16.76 m3 16.760
RAZEM 16.760
1.4. Roboty monta zowe kanaly grawitacyjne
2
54|/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|1308-02
4.2
21.6 m 21.600
RAZEM 21.600
55/|KNNR 4 Przewierty maszyng do wiercen poziomych rurami o $r.160mm w gruntach m
d.1.|1206-06 kat.Ill-1V
4.2|analogia
4.6 m 4.600
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RAZEM 4.600
56|/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.1.|1321-02 mm
4.2
8.0 szt 8.000
RAZEM 8.000

57/KNNR 4 Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potagczeniach zgrzewanych o $r.j |szt
d.1./1012-03 160 mm

4.2
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
58/KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe PE o $rednicy 1000 mm + wtaz zeliwny szt
d.1./1418-01
4.2
3.0 szt 3.000
RAZEM 3.000
59|KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe PE o $rednicy 600 mm + wtaz zeliwny szt
d.1./1418-01
4.2
3.0 szt 3.000
RAZEM 3.000
1.5 Zlewnia ttoczni P6
1.5. Roboty ziemne i przygotowawcze
1
60|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw km
d.1.|0111-01 Krotnos¢ = 2
5.1|analogia
0.008 km 0.008
RAZEM 0.008

61/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0202-08 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.

51
19.01 m3 19.010
RAZEM 19.010
62|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 11I-1V
51
211 m3 2.110
RAZEM 2.110
63|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo- | m?2
d.1./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
5.1 grunt kat. I-IV
35.2 m?2 35.200
RAZEM 35.200
64|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo- | m?2
d.1.|0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy
5.1 dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
Krotnosé = 0.5
35.2 m?2 35.200
RAZEM 35.200
65/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1./1411-03
5.1
1.92 m3 1.920
RAZEM 1.920
66/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1./1411-03
5.1|analogia
1.92 m3 1.920
RAZEM 1.920
67/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1./0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
5.1 luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
14.11 m3 14.110
RAZEM 14.110
68/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.1./0205-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
5.1 sam.samowytad. - odwéz nadmiaru urobku
3.84 m3 3.840
RAZEM 3.840
69|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) na dalsze 4 km
5.1 Krotnosé = 4
3.84 m3 3.840
RAZEM 3.840
-7 -

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT



Bedkéw Zary PRZYL 1 12 15.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
1.5. Roboty monta zowe kanaly grawitacyjne
2
70/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./1308-02
5.2
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
71/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.1.|1321-02 mm
5.2
4.0 szt 4.000
RAZEM 4.000
72|KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe PE o srednicy 600 mm + wiaz zeliwny szt
d.1./1418-01
5.2
4.0 szt 4.000
RAZEM 4.000
1.6 Zlewnia ttoczni P5
1.6. Roboty ziemne i przygotowawcze
1
73|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw m
d.1./0111-01 Krotnosé = 2
6.1|analogia
150.9+6.88 m 157.780
RAZEM 157.780
74/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1./0202-08 gr.kat. ll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
6.1
358.54 m3 358.540
RAZEM 358.540
75/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. llI-1V
6.1
39.84 m3 39.840
RAZEM 39.840
76/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkag palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.1.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
6.1 grunt kat. I-IvV
663.96 m?2 663.960
RAZEM 663.960
77/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkag palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.1.|0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy
6.1 dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
Krotnos¢ = 0.5
663.96 m?2 663.960
RAZEM 663.960
78|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm m3
d.1./1411-03
6.1
36.21 m3 36.210
RAZEM 36.210
79/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm m3
d.1./1411-03
6.1|analogia
36.21 m3 36.210
RAZEM 36.210
80|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
6.1 luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
279.26 m3 279.260
RAZEM 279.260
81/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.1.|0205-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
6.1 sam.samowytad. - odw6z nadmiaru urobku
72.42 m3 72.420
RAZEM 72.420
82|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) na dalsze 4 km
6.1 Krotnosé = 4
72.42 m3 72.420
RAZEM 72.420
1.6. Roboty monta zowe kanaly grawitacyjne
2
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
83|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./1308-02
6.2
150.9+6.88 m 157.780
RAZEM 157.780
84|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.1.|1321-02 mm
6.2
62.0 szt 62.000
RAZEM 62.000
85/KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe PE o $rednicy 1000 mm + wtaz zeliwny szt
d.1.|1418-01
6.2
13.0 szt 13.000
RAZEM 13.000
86/KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe PE o $rednicy 600 mm + wtaz zeliwny szt
d.1.|1418-01
6.2
18.0+1 szt 19.000
RAZEM 19.000
1.7 Przyt acza uzupetnienie
1.7. Roboty ziemne i przygotowawcze
1
87|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw km
d.1.|0111-01 Krotnos¢ = 2
7.1|analogia
0.107 km 0.107
RAZEM 0.107
88|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0202-08 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
7.1
187.1 m3 187.100
RAZEM 187.100
89|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 11I-1V
7.1
52.6 m3 52.600
RAZEM 52.600
90|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo- | m?2
d.1.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
7.1 grunt kat. I-IV
481.5 m2 481.500
RAZEM 481.500
91|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm m3
d.1.|1411-03
7.1
26.3 m3 26.300
RAZEM 26.300
92|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm m3
d.1.|1411-03
7.1|analogia
26.3 m3 26.300
RAZEM 26.300
93|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1./0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
7.1 luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
187.1 m3 187.100
RAZEM 187.100
94|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.1.|0205-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
7.1 sam.samowytad. - odw6z nadmiaru urobku
52.6 m3 52.600
RAZEM 52.600
95/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) na dalsze 4 km
7.1 Krotnosé = 4
52.6 m3 52.600
RAZEM 52.600
1.7. Roboty monta zowe kanaly grawitacyjne
2
96/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|1308-02
7.2
107 m 107.000
RAZEM 107.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
97|/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.1.]1321-02 mm
7.2
24 szt 24.000
RAZEM 24.000
98/KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe PE o $rednicy 1000 mm + wtaz zeliwny szt
d.1./1418-01
7.2
10.0 szt 10.000
RAZEM 10.000
99|KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe PE o $rednicy 600 mm + wtaz zeliwny szt
d.1./1418-01
7.2
15.0 szt 15.000
RAZEM 15.000

-10 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
1 C:\Bedkéw Zary Rzasnia przyt acza.KST
1.1 Zlewnia tloczni P10
11.1 Roboty ziemne i przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.1.1./0111-01 ziemnych - trasa kanatéw
1|analogia Krotnos¢ = 2
przedmiar =20.2+7.1 =27.300 m
- R -
1* robocizna r-g 3.0576
0.056*2=0.112r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i m3 0.0060
watéw
0.00011*2=0.00022m3/m
- S --
3* samochdéd dostawczy m-g 0.0819
0.0015*2=0.003m-g/m
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1.1./0202-08 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z
1 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
przedmiar = 77.68 m3
-R--
1* robocizna r-g 11.8850
0.153r-g/m3
- S -
2* koparka 0.60 m3 m-g 3.3868
0.0436m-g/m3
3* samocho6d samowytadowczy 10-15 t m-g 8.1409
0.1048m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i giebo-| m3
d.1.1./0307-04 kosci do 3,0 m o scianach pionowych w grun-
1 tach suchych kat. IlI-1V
przedmiar =7.52 m3
-R -
1* robocizna r-g 22.5600
3r-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/ KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z roz- | m2
d.1.1./0313-01 biorka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
1 praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migleb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
przedmiar = 144.00 m2
- R -
1* robocizna r-g 97.2000
0.675r-g/m2
- M --
2% pale szalunkowe stalowe t 0.0979
0.00068t/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.1512
kL1
0.00105m3/m2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 0.1296
0.0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 17.2800
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)

-11 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopow wraz z roz- | m2
d.1.1./0313-05 biérka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
1 praskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do
3.0 m -dod.za kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w
gruncie kat. I-IV
Krotnos¢ = 0.5
przedmiar =144.00 m2
-R -
1* robocizna r-g 12.9600
0.18*0.5=0.09r-g/m2
- M --
2* pale szalunkowe stalowe t 0.0072
0.0001*0.5=0.00005t/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.0014
kL1
0.00002*0.5=0.00001m3/m2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 0.0864
0.0012*0.5=0.0006m3/m?2
5* klamry ciesielskie kg 1.4400
0.02*0.5=0.01kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.1.1./1411-03 kich grub. 20 cm
1 przedmiar =10.52 m3
-R -
1* robocizna r-g 19.5672
1.86r-g/m3
- M --
2* pospotka - kruszywo nienormowane m3 12.8344
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S --
4* zageszczarka wibracyjna m-g 7.1536
0.68m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.1.1./1411-03 kich grub. 20 cm
1|analogia przedmiar = 3.92 m3
~-R--
1* robocizna r-g 7.2912
1.86r-g/m3
M -
2% pospotka - kruszywo nienormowane m3 4.7824
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 2.6656
0.68m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-12 -
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jedn.

KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- | m3
0214-05 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr.
-v

przedmiar =70.72 m3

d.1.

[ )

~-R--
1* robocizna r-g 16.0534
0.227r-g/m3

-S -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 9.7594
0.138m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.9335
0.0132m-g/m3

Koszty po srednie 60% od (R, S)

Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

9/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przed- | m3
d.1.1./0205-04 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w
1 ziemi uprzednio zmag.w hatdach z

transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyitad. -
odwoz nadmiaru urobku
przedmiar = 14.44 m3

~-R--
1* robocizna r-g 0.4621
0.032r-g/m3

-8 -
2% koparka 0.60 m3 m-g 0.5747
0.0398m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.3263
0.0226m-g/m3
4* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 1.1494
0.0796m-g/m3

Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

10/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.1.1./0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
1 0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-IV) na dal-
sze 4 km
Krotnos¢ = 4

przedmiar = 14.44 m3

-S -
1* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 1.2130
0.021*4=0.084m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty ziemne i przygotowawcze

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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1.1.2 Roboty monta zowe kanaly grawitacyjne
11|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. m
d.1.1./1308-02 zewn. 160 mm
2 przedmiar =8.0+7.1 =15.100 m
-R -
1* robocizna r-g 5.2095
0.345r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 15.4020
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.1253
0.0083m-g/m
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNNR 4 Przewierty maszyna do wiercen poziomych ru-| m
d.1.1./1206-06 rami o $r.160mm w gruntach kat.IlI-IV
2|analogia przedmiar =12.2m
-R -
1* robocizna r-g 39.6500
3.25r-g/m
- M --
2* rury PEHD fi 160mm’ m 12.4440
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5%(od M)
-S -
4* samochod skrzyniowy m-g 0.4880
0.04m-g/m
5* przyczepa dtuzycowa do samochodu m-g 0.4880
0.04m-g/m
6* maszyna do wiercen poziomych m-g 10.3700
0.85m-g/m
7* wycigg do urobku ziemi z napedem elektrycz- | m-g 10.3700
nym 0.18 t
0.85m-g/m
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe szt
d.1.1./1321-02 taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm
2 przedmiar =4.0 szt
-R -
1* robocizna r-g 1.1200
0.28r-g/szt
- M --
2* ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt 4.0000
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-S -
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.3200
0.08m-g/szt
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14|KNNR 4 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o szt
d.1.1./1012-03 potaczeniach zgrzewanych o $r.j 160 mm
2 przedmiar = 1.0 szt
-14 -
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jedn.
- R -
1* robocizna r-g 0.8500
0.85r-g/szt
- M --
2% mufa 225mm szt 1.0000
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.1900
0.19m-g/szt
5* zgrzewarka elektrooporowa m-g 0.5000
0.5m-g/szt
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15|KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe PE o $redni- | szt
d.1.1./1418-01 cy 1000 mm + wtaz zeliwny
2 przedmiar = 1.0 szt
-R -
1* robocizna r-g 2.8300
2.83r-g/szt
- M --
2* studnia fi 2000mm PE + wtaz zeliwny szt 1.0000
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
4* samochod skrzyniowy m-g 0.0600
0.06m-g/szt
5* zuraw samochodowy m-g 0.7100
0.71m-g/szt
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16|KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe PE o $redni- | szt
d.1.1./1418-01 cy 600 mm + wtaz zeliwny
2 przedmiar = 6.0+3 = 9.000 szt
~-R--
1* robocizna r-g 25.4700
2.83r-g/szt
M --
2* studnia fi 600mm PE + wtaz zeliwny szt 9.0000
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-S -
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.5400
0.06m-g/szt
5* zuraw samochodowy m-g 6.3900
0.71m-g/szt
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-15-
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Stownie:

Stownie:
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PODSUMOWANIE

Roboty montazowe kanaly grawitacyjne

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

Zlewnia ttoczni P10

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
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jedn.
1.2 Zlewnia tloczni P9
1.2.1 Roboty ziemne i przygotowawcze
17|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1.2./0111-01 ziemnych - trasa kanatéw
1|analogia Krotnos¢ = 2
przedmiar =0.0066 = 0.007 km
-R--
1* robocizna r-g 0.7840
56*2=112r-g/km
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i m3 0.0015
watow
0.11*2=0.22m3/km
-8 -
3* samochdd dostawczy m-g 0.0210
1.5*2=3m-g/km
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1.2./0202-08 sigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z
1 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
przedmiar =21.6 m3
~-R--
1* robocizna r-g 3.3048
0.153r-g/m3
-S -
2% koparka 0.60 m3 m-g 0.9418
0.0436m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 2.2637
0.1048m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebo-| m3
d.1.2./0307-04 kosci do 3,0 m o Scianach pionowych w grun-
1 tach suchych kat. IlI-IV
przedmiar =2.4 m3
- R -
1* robocizna r-g 7.2000
3r-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.1.2./1411-03 kich grub. 20 cm
1 przedmiar =2.4 m3
-R--
1* robocizna r-g 4.4640
1.86r-g/m3
- M --
2* pospotka - kruszywo nienormowane m3 2.9280
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 1.6320
0.68m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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jedn.

21|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.1.2.|0214-05 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
1 mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr.
-v
przedmiar = 18.39 m3

~-R--
1* robocizna r-g 41745
0.227r-g/m3

-S -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 2.5378
0.138m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.2427
0.0132m-g/m3

Koszty po srednie 60% od (R, S)

Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

22|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przed- | m3
d.1.2./0205-04 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w
1 ziemi uprzednio zmag.w hatdach z

transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyitad. -
odwoz nadmiaru urobku
przedmiar = 2.4 m3

~-R--
1* robocizna r-g 0.0768
0.032r-g/m3

-8 -
2% koparka 0.60 m3 m-g 0.0955
0.0398m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0542
0.0226m-g/m3
4* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 0.1910
0.0796m-g/m3

Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

23|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.1.2./0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
1 0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-IV) na dal-
sze 4 km
Krotnos¢ = 4

przedmiar =2.4 m3

-S -
1* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 0.2016
0.021*4=0.084m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty ziemne i przygotowawcze

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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1.2.2 Roboty monta zowe kanaly grawitacyjne
24|/KNNR 4 Przewierty maszyng do wiercen poziomych ru-| m
d.1.2./1206-06 rami o $r.160mm w gruntach kat.IlI-IV
2|analogia przedmiar =6.6 m
-R -
1* robocizna r-g 21.4500
3.25r-g/m
- M --
2* rury PEHD fi 160mm’ m 6.7320
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5%(od M)
- S --
4* samochod skrzyniowy m-g 0.2640
0.04m-g/m
5* przyczepa dtuzycowa do samochodu m-g 0.2640
0.04m-g/m
6* maszyna do wiercen poziomych m-g 5.6100
0.85m-g/m
7* wycigg do urobku ziemi z napedem elektrycz- | m-g 5.6100
nym 0.18 t
0.85m-g/m
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25/KNNR 4 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o szt
d.1.2./1012-03 potaczeniach zgrzewanych o $r.j 160 mm
2 przedmiar = 1.0 szt
-R -
1* robocizna r-g 0.8500
0.85r-g/szt
- M --
2* mufa 225mm szt 1.0000
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S --
4* samochod skrzyniowy m-g 0.1900
0.19m-g/szt
5* zgrzewarka elektrooporowa m-g 0.5000
0.5m-g/szt
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|/KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe PE o $redni- | szt
d.1.2./1418-01 cy 1000 mm + wtaz zeliwny
2 przedmiar = 1.0 szt
~-R--
1* robocizna r-g 2.8300
2.83r-g/szt
- M --
2* studnia fi 2000mm PE + wtaz zeliwny szt 1.0000
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-S -
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.0600
0.06m-g/szt
5* zuraw samochodowy m-g 0.7100
0.71m-g/szt
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-19 -
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27/KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe PE o $redni- | szt
d.1.2./1418-01 cy 600 mm + wiaz zeliwny
2 przedmiar = 2.0 szt
-R -
1* robocizna r-g 5.6600
2.83r-g/szt
- M --
2* studnia fi 600mm PE + wilaz zeliwny szt 2.0000
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S --
4* samochod skrzyniowy m-g 0.1200
0.06m-g/szt
5* zuraw samochodowy m-g 1.4200
0.71m-g/szt
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty montazowe kanaty grawitacyjne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Zlewnia tloczni P9
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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1.3 Zlewnia tloczni P8
1.3.1 Roboty ziemne i przygotowawcze
28|/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.1.3./0111-01 ziemnych - trasa kanatéw
1|analogia Krotnos¢ = 2
przedmiar =112.7+3.62+3.3 = 119.620 m
-R--
1* robocizna r-g 13.3974
0.056*2=0.112r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i m3 0.0263
watdw
0.00011*2=0.00022m3/m
-8 -
3* samochdd dostawczy m-g 0.3589
0.0015*2=0.003m-g/m
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1.3./0202-08 sigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z
1 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
przedmiar = 493.74 m3
~-R--
1* robocizna r-g 75.5422
0.153r-g/m3
-8 -
2% koparka 0.60 m3 m-g 21.5271
0.0436m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 51.7440
0.1048m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebo-| m3
d.1.3./0307-04 kosci do 3,0 m o Scianach pionowych w grun-
1 tach suchych kat. IlI-IV
przedmiar =54.86 m3
~-R--
1* robocizna r-g 164.5800
3r-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z roz- | m2
d.1.3./0313-01 biérka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
1 praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
przedmiar =1011.12 m?2
-R--
1* robocizna r-g 682.5060
0.675r-g/m2
- M --
2* pale szalunkowe stalowe t 0.6876
0.00068t/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 1.0617
kLI
0.00105m3/m2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 0.9100
0.0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 121.3344
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
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jedn.
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNNR 1 Petne umocnienie Scian wykopow wraz z roz- | m?2
d.1.3./0313-05 biérka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
1 praskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do
3.0 m -dod.za kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w
gruncie kat. I-1V
Krotnos¢ = 0.5
przedmiar =1011.12 m2
-R -
1* robocizna r-g 91.0008
0.18*0.5=0.09r-g/m2
- M --
2* pale szalunkowe stalowe t 0.0506
0.0001*0.5=0.00005t/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.0101
kL1
0.00002*0.5=0.00001m3/m2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 0.6067
0.0012*0.5=0.0006mM3/m?2
5* klamry ciesielskie kg 10.1112
0.02*0.5=0.01kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.1.3./1411-03 kich grub. 20 cm
1 przedmiar =49.87 m3
-R -
1* robocizna r-g 92.7582
1.86r-g/m3
- M --
2* pospotka - kruszywo nienormowane m3 60.8414
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S --
4* zageszczarka wibracyjna m-g 33.9116
0.68m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.1.3./1411-03 kich grub. 20 cm
1|analogia przedmiar =23.47 m3
~-R--
1* robocizna r-g 43.6542
1.86r-g/m3
M -
2% pospotka - kruszywo nienormowane m3 28.6334
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 15.9596
0.68m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-22-
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35/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.1.3.|0214-05 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
1 mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr.
-v
przedmiar = 416.74 m3

~-R--
1* robocizna r-g 94.6000
0.227r-g/m3

-S -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 57.5101
0.138m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 5.5010
0.0132m-g/m3

Koszty po srednie 60% od (R, S)

Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

36/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przed- | m3
d.1.3./0205-04 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w
1 ziemi uprzednio zmag.w hatdach z

transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyitad. -
odwoz nadmiaru urobku
przedmiar =73.34 m3

~-R--
1* robocizna r-g 2.3469
0.032r-g/m3

-8 -
2% koparka 0.60 m3 m-g 2.9189
0.0398m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.6575
0.0226m-g/m3
4* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 5.8379
0.0796m-g/m3

Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

37|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.1.3./0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
1 0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-IV) na dal-
sze 4 km
Krotnos¢ = 4

przedmiar =73.34 m3

-S -
1* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 6.1606
0.021*4=0.084m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty ziemne i przygotowawcze

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-23-

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT



Bedkow Zary PRZYL 1 12 15.kst

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
1.3.2 Roboty monta zowe kanaly grawitacyjne
38/KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. m
d.1.3./1308-02 zewn. 160 mm
2 przedmiar =97.8+3.62 =101.420 m
-R -
1* robocizna r-g 34.9899
0.345r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 103.4484
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.8418
0.0083m-g/m
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39|/KNNR 4 Przewierty maszyna do wiercen poziomych ru-| m
d.1.3./1206-06 rami o $r.160mm w gruntach kat.IlI-IV
2|analogia przedmiar =14.9+3.3 =18.200 m
-R -
1* robocizna r-g 59.1500
3.25r-g/m
- M --
2* rury PEHD fi 160mm’ m 18.5640
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5%(od M)
-S -
4* samochod skrzyniowy m-g 0.7280
0.04m-g/m
5* przyczepa dtuzycowa do samochodu m-g 0.7280
0.04m-g/m
6* maszyna do wiercen poziomych m-g 15.4700
0.85m-g/m
7* wycigg do urobku ziemi z napedem elektrycz- | m-g 15.4700
nym 0.18 t
0.85m-g/m
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40(KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe szt
d.1.3./1321-02 taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm
2 przedmiar =40.0 szt
-R -
1* robocizna r-g 11.2000
0.28r-g/szt
- M --
2* ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt 40.0000
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-S -
4* samochdd skrzyniowy m-g 3.2000
0.08m-g/szt
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41|KNNR 4 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o szt
d.1.3./1012-03 potaczeniach zgrzewanych o $r.j 160 mm
2 przedmiar = 1.0 szt
-24 -
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- R -
1* robocizna r-g 0.8500
0.85r-g/szt
- M --
2% mufa 225mm szt 1.0000
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.1900
0.19m-g/szt
5* zgrzewarka elektrooporowa m-g 0.5000
0.5m-g/szt
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42|KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe PE o $redni- | szt
d.1.3./1418-01 cy 1000 mm + wtaz zeliwny
2 przedmiar =23.0 szt
-R -
1* robocizna r-g 65.0900
2.83r-g/szt
- M --
2* studnia fi 2000mm PE + wtaz zeliwny szt 23.0000
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
4* samochod skrzyniowy m-g 1.3800
0.06m-g/szt
5* zuraw samochodowy m-g 16.3300
0.71m-g/szt
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43|KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe PE o $redni- | szt
d.1.3./1418-01 cy 600 mm + wtaz zeliwny
2 przedmiar = 10.0+2 = 12.000 szt
~-R--
1* robocizna r-g 33.9600
2.83r-g/szt
M --
2* studnia fi 600mm PE + wtaz zeliwny szt 12.0000
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-S -
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.7200
0.06m-g/szt
5* zuraw samochodowy m-g 8.5200
0.71m-g/szt
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Stownie:

Stownie:
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PODSUMOWANIE

Roboty montazowe kanaly grawitacyjne

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

Zlewnia ttoczni P8

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
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14 Zlewnia tloczni P7
1.4.1 Roboty ziemne i przygotowawcze
44|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1.4./0111-01 ziemnych - trasa kanatéw
1|analogia Krotnos¢ = 2
przedmiar =0.0262 = 0.026 km
-R--
1* robocizna r-g 2.9120
56*2=112r-g/km
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i m3 0.0057
watdw
0.11*2=0.22m3/km
-8 -
3* samochdd dostawczy m-g 0.0780
1.5*2=3m-g/km
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1.4.10202-08 sigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z
1 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
przedmiar = 104.26 m3
~-R--
1* robocizna r-g 15.9518
0.153r-g/m3
-8 -
2% koparka 0.60 m3 m-g 4.5457
0.0436m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 10.9264
0.1048m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebo-| m3
d.1.4./0307-04 kosci do 3,0 m o Scianach pionowych w grun-
1 tach suchych kat. IlI-IV
przedmiar = 11.58 m3
~-R--
1* robocizna r-g 34.7400
3r-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z roz- | m2
d.1.4./0313-01 biérka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
1 praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
przedmiar =214.4 m2
-R--
1* robocizna r-g 144.7200
0.675r-g/m2
- M --
2* pale szalunkowe stalowe t 0.1458
0.00068t/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.2251
kLI
0.00105m3/m2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 0.1930
0.0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 25.7280
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
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Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48|KNNR 1 Petne umocnienie Scian wykopow wraz z roz- | m?2
d.1.4./0313-05 biérka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
1 praskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do
3.0 m -dod.za kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w
gruncie kat. I-1V
Krotnos¢ = 0.5
przedmiar =214.4 m2
-R -
1* robocizna r-g 19.2960
0.18*0.5=0.09r-g/m2
- M --
2* pale szalunkowe stalowe t 0.0107
0.0001*0.5=0.00005t/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.0021
kL1
0.00002*0.5=0.00001m3/m2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 0.1286
0.0012*0.5=0.0006mM3/m?2
5* klamry ciesielskie kg 2.1440
0.02*0.5=0.01kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.1.4.11411-03 kich grub. 20 cm
1 przedmiar =11.58 m3
-R -
1* robocizna r-g 21.5388
1.86r-g/m3
- M --
2* pospotka - kruszywo nienormowane m3 14.1276
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S --
4* zageszczarka wibracyjna m-g 7.8744
0.68m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.1.4.11411-03 kich grub. 20 cm
1|analogia przedmiar =5.18 m3
~-R--
1* robocizna r-g 9.6348
1.86r-g/m3
M -
2% pospotka - kruszywo nienormowane m3 6.3196
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 3.5224
0.68m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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51|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.1.4.|/0214-05 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
1 mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr.
-v
przedmiar =91.4 m3

~-R--
1* robocizna r-g 20.7478
0.227r-g/m3

-S -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 12.6132
0.138m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.2065
0.0132m-g/m3

Koszty po srednie 60% od (R, S)

Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

52|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przed- | m3
d.1.4./0205-04 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w
1 ziemi uprzednio zmag.w hatdach z

transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyitad. -
odwoz nadmiaru urobku
przedmiar = 16.76 m3

~-R--
1* robocizna r-g 0.5363
0.032r-g/m3

-8 -
2% koparka 0.60 m3 m-g 0.6670
0.0398m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.3788
0.0226m-g/m3
4* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 1.3341
0.0796m-g/m3

Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

53|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.1.4./0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
1 0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-IV) na dal-
sze 4 km
Krotnos¢ = 4

przedmiar = 16.76 m3

-S -
1* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 1.4078
0.021*4=0.084m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty ziemne i przygotowawcze

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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1.4.2 Roboty monta zowe kanaly grawitacyjne
54|/KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. m
d.1.4./1308-02 zewn. 160 mm
2 przedmiar =21.6 m
-R -
1* robocizna r-g 7.4520
0.345r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 22.0320
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.1793
0.0083m-g/m
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
55/|KNNR 4 Przewierty maszyna do wiercen poziomych ru-| m
d.1.4.11206-06 rami o $r.160mm w gruntach kat.IlI-IV
2|analogia przedmiar =4.6 m
-R -
1* robocizna r-g 14.9500
3.25r-g/m
- M --
2* rury PEHD fi 160mm’ m 4.6920
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5%(od M)
-S -
4* samochod skrzyniowy m-g 0.1840
0.04m-g/m
5* przyczepa dtuzycowa do samochodu m-g 0.1840
0.04m-g/m
6* maszyna do wiercen poziomych m-g 3.9100
0.85m-g/m
7* wycigg do urobku ziemi z napedem elektrycz- | m-g 3.9100
nym 0.18 t
0.85m-g/m
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
56|/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe szt
d.1.4.11321-02 taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm
2 przedmiar = 8.0 szt
-R -
1* robocizna r-g 2.2400
0.28r-g/szt
- M --
2* ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt 8.0000
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.6400
0.08m-g/szt
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
57/KNNR 4 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o szt
d.1.4.11012-03 potaczeniach zgrzewanych o $r.j 160 mm
2 przedmiar = 1.0 szt
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- R -
1* robocizna r-g 0.8500
0.85r-g/szt
- M --
2% mufa 225mm szt 1.0000
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.1900
0.19m-g/szt
5* zgrzewarka elektrooporowa m-g 0.5000
0.5m-g/szt
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
58/KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe PE o $redni- | szt
d.1.4.11418-01 cy 1000 mm + wtaz zeliwny
2 przedmiar = 3.0 szt
-R -
1* robocizna r-g 8.4900
2.83r-g/szt
- M --
2* studnia fi 2000mm PE + wtaz zeliwny szt 3.0000
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
4* samochod skrzyniowy m-g 0.1800
0.06m-g/szt
5* zuraw samochodowy m-g 2.1300
0.71m-g/szt
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
59|KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe PE o $redni- | szt
d.1.4.11418-01 cy 600 mm + wtaz zeliwny
2 przedmiar = 3.0 szt
~-R--
1* robocizna r-g 8.4900
2.83r-g/szt
M --
2* studnia fi 600mm PE + wtaz zeliwny szt 3.0000
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-S -
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.1800
0.06m-g/szt
5* zuraw samochodowy m-g 2.1300
0.71m-g/szt
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-31-




Bedkow Zary PRZYL 1 12 15.kst

Stownie:

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT

PODSUMOWANIE

Roboty montazowe kanaly grawitacyjne

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

PODSUMOWANIE
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Zlewnia ttoczni P7
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Materiaty

Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
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15 Zlewnia tloczni P6
15.1 Roboty ziemne i przygotowawcze
60|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1.5./0111-01 ziemnych - trasa kanatéw
1|analogia Krotnos¢ = 2
przedmiar =0.008 km
-R--
1* robocizna r-g 0.8960
56*2=112r-g/km
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i m3 0.0018
watdw
0.11*2=0.22m3/km
-8 -
3* samochdd dostawczy m-g 0.0240
1.5*2=3m-g/km
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
61/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1.5./0202-08 sigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z
1 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
przedmiar = 19.01 m3
- R -
1* robocizna r-g 2.9085
0.153r-g/m3
-8 -
2% koparka 0.60 m3 m-g 0.8288
0.0436m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 1.9922
0.1048m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
62|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebo-| m3
d.1.5./0307-04 kosci do 3,0 m o Scianach pionowych w grun-
1 tach suchych kat. IlI-IV
przedmiar =2.11 m3
- R -
1* robocizna r-g 6.3300
3r-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
63|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z roz- | m2
d.1.5.]0313-01 biérka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
1 praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
przedmiar =35.2 m2
-R--
1* robocizna r-g 23.7600
0.675r-g/m2
- M --
2* pale szalunkowe stalowe t 0.0239
0.00068t/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.0370
kLI
0.00105m3/m2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 0.0317
0.0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 4.2240
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
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Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
64|KNNR 1 Petne umocnienie Scian wykopow wraz z roz- | m?2
d.1.5.]0313-05 biérka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
1 praskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do
3.0 m -dod.za kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w
gruncie kat. I-1V
Krotnos¢ = 0.5
przedmiar =35.2 m2
-R -
1* robocizna r-g 3.1680
0.18*0.5=0.09r-g/m2
- M --
2* pale szalunkowe stalowe t 0.0018
0.0001*0.5=0.00005t/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.0004
kL1
0.00002*0.5=0.00001m3/m2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 0.0211
0.0012*0.5=0.0006mM3/m?2
5* klamry ciesielskie kg 0.3520
0.02*0.5=0.01kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
65/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.1.5./1411-03 kich grub. 20 cm
1 przedmiar =1.92 m3
-R -
1* robocizna r-g 3.5712
1.86r-g/m3
- M --
2* pospotka - kruszywo nienormowane m3 2.3424
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S --
4* zageszczarka wibracyjna m-g 1.3056
0.68m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
66/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.1.5./1411-03 kich grub. 20 cm
1|analogia przedmiar = 1.92 m3
~-R--
1* robocizna r-g 3.5712
1.86r-g/m3
M -
2% pospotka - kruszywo nienormowane m3 2.3424
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 1.3056
0.68m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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67/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.1.5.|0214-05 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
1 mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr.
-v
przedmiar =14.11 m3

~-R--
1* robocizna r-g 3.2030
0.227r-g/m3

-S -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 1.9472
0.138m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.1863
0.0132m-g/m3

Koszty po srednie 60% od (R, S)

Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

68/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przed- | m3
d.1.5./0205-04 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w
1 ziemi uprzednio zmag.w hatdach z

transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyitad. -
odwoz nadmiaru urobku
przedmiar = 3.84 m3

~-R--
1* robocizna r-g 0.1229
0.032r-g/m3

-8 -
2% koparka 0.60 m3 m-g 0.1528
0.0398m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0868
0.0226m-g/m3
4* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 0.3057
0.0796m-g/m3

Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

69|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.1.5./0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
1 0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-IV) na dal-
sze 4 km
Krotnos¢ = 4

przedmiar = 3.84 m3

-S -
1* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 0.3226
0.021*4=0.084m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty ziemne i przygotowawcze

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
15.2 Roboty monta zowe kanaly grawitacyjne
70/KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. m
d.1.5./1308-02 zewn. 160 mm
2 przedmiar =8.0 m
-R -
1* robocizna r-g 2.7600
0.345r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 8.1600
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.0664
0.0083m-g/m
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
71/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe szt
d.1.5./1321-02 taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm
2 przedmiar = 4.0 szt
-R--
1* robocizna r-g 1.1200
0.28r-g/szt
- M --
2* ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt 4.0000
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-S -
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.3200
0.08m-g/szt
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
72|KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe PE o $redni- | szt
d.1.5./1418-01 cy 600 mm + wiaz zeliwny
2 przedmiar =4.0 szt
-R -
1* robocizna r-g 11.3200
2.83r-g/szt
- M --
2* studnia fi 600mm PE + wilaz zeliwny szt 4.0000
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S --
4* samochod skrzyniowy m-g 0.2400
0.06m-g/szt
5* zuraw samochodowy m-g 2.8400
0.71m-g/szt
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Stownie:

Stownie:
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PODSUMOWANIE

Roboty montazowe kanaly grawitacyjne

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

Zlewnia ttoczni P6

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
1.6 Zlewnia tloczni P5
1.6.1 Roboty ziemne i przygotowawcze
73|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.1.6./0111-01 ziemnych - trasa kanatéw
1|analogia Krotnos¢ = 2
przedmiar =150.9+6.88 = 157.780 m
-R--
1* robocizna r-g 17.6714
0.056*2=0.112r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i m3 0.0347
watow
0.00011*2=0.00022m3/m
-8 -
3* samochdd dostawczy m-g 0.4733
0.0015*2=0.003m-g/m
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
74/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1.6./0202-08 sigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z
1 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
przedmiar = 358.54 m3
~-R--
1* robocizna r-g 54.8566
0.153r-g/m3
-S -
2* koparka 0.60 m3 m-g 15.6323
0.0436m-g/m3
3* samocho6d samowytadowczy 10-15 t m-g 37.5750
0.1048m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
75/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebo-| m3
d.1.6./0307-04 kosci do 3,0 m o Scianach pionowych w grun-
1 tach suchych kat. IlI-IV
przedmiar = 39.84 m3
~-R--
1* robocizna r-g 119.5200
3r-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
76| KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z roz- | m2
d.1.6.]0313-01 biérka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
1 praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
przedmiar =663.96 m2
-R--
1* robocizna r-g 448.1730
0.675r-g/m2
- M --
2* pale szalunkowe stalowe t 0.4515
0.00068t/m2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.6972
kL1
0.00105m3/m2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 0.5976
0.0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 79.6752
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
77/KNNR 1 Petne umocnienie Scian wykopow wraz z roz- | m?2
d.1.6./0313-05 biérka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
1 praskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do
3.0 m -dod.za kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w
gruncie kat. I-1V
Krotnos¢ = 0.5
przedmiar =663.96 m2
-R -
1* robocizna r-g 59.7564
0.18*0.5=0.09r-g/m2
- M --
2* pale szalunkowe stalowe t 0.0332
0.0001*0.5=0.00005t/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.0066
kL1
0.00002*0.5=0.00001m3/m2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 0.3984
0.0012*0.5=0.0006mM3/m?2
5* klamry ciesielskie kg 6.6396
0.02*0.5=0.01kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
78|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.1.6./1411-03 kich grub. 20 cm
1 przedmiar =36.21 m3
-R -
1* robocizna r-g 67.3506
1.86r-g/m3
- M --
2* pospotka - kruszywo nienormowane m3 44.1762
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S --
4* zageszczarka wibracyjna m-g 24.6228
0.68m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
79/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.1.6./1411-03 kich grub. 20 cm
1|analogia przedmiar = 36.21 m3
~-R--
1* robocizna r-g 67.3506
1.86r-g/m3
M -
2% pospotka - kruszywo nienormowane m3 44.1762
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 24.6228
0.68m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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80|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.1.6.|0214-05 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
1 mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr.
-v
przedmiar =279.26 m3

~-R--
1* robocizna r-g 63.3920
0.227r-g/m3

-S -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 38.5379
0.138m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 3.6862
0.0132m-g/m3

Koszty po srednie 60% od (R, S)

Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

81/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przed- | m3
d.1.6./0205-04 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w
1 ziemi uprzednio zmag.w hatdach z

transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyitad. -
odwoz nadmiaru urobku
przedmiar =72.42 m3

~-R--
1* robocizna r-g 2.3174
0.032r-g/m3

-8 -
2% koparka 0.60 m3 m-g 2.8823
0.0398m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.6367
0.0226m-g/m3
4* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 5.7646
0.0796m-g/m3

Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

82|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.1.6./0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
1 0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-IV) na dal-
sze 4 km
Krotnos¢ = 4

przedmiar =72.42 m3

-S -
1* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 6.0833
0.021*4=0.084m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty ziemne i przygotowawcze

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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1.6.2 Roboty monta zowe kanaly grawitacyjne
83|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. m
d.1.6./1308-02 zewn. 160 mm
2 przedmiar =150.9+6.88 = 157.780 m
-R -
1* robocizna r-g 54.4341
0.345r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 160.9356
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* samochdd skrzyniowy m-g 1.3096
0.0083m-g/m
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
84|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe szt
d.1.6./1321-02 taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm
2 przedmiar =62.0 szt
-R--
1* robocizna r-g 17.3600
0.28r-g/szt
- M --
2* ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt 62.0000
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-S -
4* samochdd skrzyniowy m-g 4.9600
0.08m-g/szt
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
85/KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe PE o $redni- | szt
d.1.6./1418-01 cy 1000 mm + wtaz zeliwny
2 przedmiar =13.0 szt
-R -
1* robocizna r-g 36.7900
2.83r-g/szt
- M --
2* studnia fi 2000mm PE + wtaz zeliwny szt 13.0000
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S --
4* samochod skrzyniowy m-g 0.7800
0.06m-g/szt
5* zuraw samochodowy m-g 9.2300
0.71m-g/szt
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
86|/KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe PE o $redni- | szt
d.1.6./1418-01 cy 600 mm + wtaz zeliwny
2 przedmiar = 18.0+1 = 19.000 szt
~-R--
1* robocizna r-g 53.7700
2.83r-g/szt
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- M --
2* studnia fi 600mm PE + wtaz zeliwny szt 19.0000
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-S -
4* samochdd skrzyniowy m-g 1.1400
0.06m-g/szt
5* zuraw samochodowy m-g 13.4900
0.71m-g/szt
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

Stownie:

Koszty posrednie [Kp]

Koszty posrednie [Kp]

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT

PODSUMOWANIE

Roboty montazowe kanaly grawitacyjne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM
OGOLEM

PODSUMOWANIE

Zlewnia ttoczni P5

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
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1.7 Przytacza uzupetnienie
1.7.1 Roboty ziemne i przygotowawcze
87|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1.7./0111-01 ziemnych - trasa kanatéw
1|analogia Krotnos¢ = 2
przedmiar =0.107 km
-R--
1* robocizna r-g 11.9840
56*2=112r-g/km
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i m3 0.0235
watdw
0.11*2=0.22m3/km
-8 -
3* samochdd dostawczy m-g 0.3210
1.5*2=3m-g/km
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
88|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1.7.]0202-08 sigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z
1 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
przedmiar = 187.1 m3
- R -
1* robocizna r-g 28.6263
0.153r-g/m3
-8 -
2% koparka 0.60 m3 m-g 8.1576
0.0436m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 19.6081
0.1048m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
89|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebo-| m3
d.1.7./0307-04 kosci do 3,0 m o Scianach pionowych w grun-
1 tach suchych kat. IlI-IV
przedmiar =52.6 m3
- R -
1* robocizna r-g 157.8000
3r-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
90|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z roz- | m2
d.1.7.]0313-01 biérka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
1 praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
przedmiar =481.5 m2
-R--
1* robocizna r-g 325.0125
0.675r-g/m2
- M --
2* pale szalunkowe stalowe t 0.3274
0.00068t/m2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.5056
kL1
0.00105m3/m2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 0.4334
0.0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 57.7800
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
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Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
91|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.1.7./1411-03 kich grub. 20 cm
1 przedmiar =26.3 m3
-R--
1* robocizna r-g 48.9180
1.86r-g/m3
- M --
2* pospotka - kruszywo nienormowane m3 32.0860
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S --
4* zageszczarka wibracyjna m-g 17.8840
0.68m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
92|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.1.7./1411-03 kich grub. 20 cm
1|analogia przedmiar =26.3 m3
- R -
1* robocizna r-g 48.9180
1.86r-g/m3
- M --
2% pospotka - kruszywo nienormowane m3 32.0860
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 17.8840
0.68m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
93|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.1.7.|0214-05 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
1 mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr.
-v
przedmiar = 187.1 m3
~-R--
1* robocizna r-g 42.4717
0.227r-g/m3
-S -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 25.8198
0.138m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2.4697
0.0132m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
94|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przed- | m3
d.1.7./0205-04 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w
1 ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. -
odwoz nadmiaru urobku
przedmiar =52.6 m3
~-R--
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1* robocizna r-g 1.6832
0.032r-g/m3
-8 -

2% koparka 0.60 m3 m-g 2.0935
0.0398m-g/m3

3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.1888
0.0226m-g/m3

4* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 4.1870
0.0796m-g/m3

Koszty po srednie 60% od (R, S)

Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

95/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.1.7.]0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
1 0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) na dal-
sze 4 km
Krotnos¢ = 4

przedmiar =52.6 m3

-S -
1* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 4.4184
0.021*4=0.084m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty ziemne i przygotowawcze

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
1.7.2 Roboty monta zowe kanaly grawitacyjne
96/KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. m
d.1.7./1308-02 zewn. 160 mm
2 przedmiar =107 m
-R -
1* robocizna r-g 36.9150
0.345r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 109.1400
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.8881
0.0083m-g/m
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
97|/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe szt
d.1.7.11321-02 taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm
2 przedmiar =24 szt
-R--
1* robocizna r-g 6.7200
0.28r-g/szt
- M --
2* ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt 24.0000
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-S -
4* samochdd skrzyniowy m-g 1.9200
0.08m-g/szt
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
98/KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe PE o $redni- | szt
d.1.7./1418-01 cy 1000 mm + wtaz zeliwny
2 przedmiar =10.0 szt
-R -
1* robocizna r-g 28.3000
2.83r-g/szt
- M --
2* studnia fi 2000mm PE + wtaz zeliwny szt 10.0000
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S --
4* samochod skrzyniowy m-g 0.6000
0.06m-g/szt
5* zuraw samochodowy m-g 7.1000
0.71m-g/szt
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
99|KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe PE o $redni- | szt
d.1.7./1418-01 cy 600 mm + wtaz zeliwny
2 przedmiar = 15.0 szt
~-R--
1* robocizna r-g 42.4500
2.83r-g/szt
- 46 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
M --
2* studnia fi 600mm PE + wtaz zeliwny szt 15.0000
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-S -
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.9000
0.06m-g/szt
5* zuraw samochodowy m-g 10.6500
0.71m-g/szt
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty montazowe kanaly grawitacyjne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Przytgcza uzupetnienie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
C:\Bedkéw Zary Rzasénia przytacza.KST
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 47 -

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT




Bedkéw Zary PRZYL 1 12 15.kst PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-48 -

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT



Bedkow Zary PRZYL 1 12 15.kst

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo $¢

Cena jedn.

Warto $¢

=

.[robocizna

4000.4069

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo 8¢ Il'inw. 1l wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.
1.|pale szalunkowe stalowe t 1.8376 1.8376
2.|klamry ciesielskie kg 326.7084 326.7084
3.|pospotka - kruszywo nienormowane m3 287.6760 287.6760
4.|bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm |m3 2.6984 2.6984
kL1
5./drewno iglaste, okragte nasycone na stemple m3 3.5364 3.5364
6.|stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i wa-|m3 0.0996 0.0996
tow
7./rury PEHD fi 160mm' m 42.4320 42.4320
8.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 419.1180 419.1180
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
9.|studnia fi 1000mm PE + wlaz zeliwny szt 51.0000 51.0000
10.|studnia fi 600mm PE + wiaz Zeliwny szt 64.0000 64.0000
11. ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z  |szt 142.0000 142.0000
uszczelkg o ér. zewn. 160 mm
12. mufa 225mm szt 4.0000 4.0000
13.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|zgrzewarka elektrooporowa m-g 2.0000
2. koparka 0.60 m3 m-g 64.4050
3.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 19.5550
4.|zageszczarka wibracyjna m-g 160.3440
5. ubijak spalinowy 200 kg m-g 148.7254
6./maszyna do wiercen poziomych m-g 35.3600
7.|zuraw samochodowy m-g 81.6500
8.|wycigg do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18 t m-g 35.3600
9.|samochdéd skrzyniowy m-g 24.0945
10.|samochdd dostawczy m-g 1.3581
11.|przyczepa diuzycowa do samochodu m-g 1.6640
12.|samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 38.5769
13.|samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 132.2503
RAZEM

Stownie:
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Bedkéw Zary PRZYL 1 12 15.kst TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et Kp Z RAZEM

=

C:\Bedkéw Zary Rzasnia przy-
tacza.KST

1.1|Zlewnia ttoczni P10

1.1.1|Roboty ziemne i przygotowaw-
cze

1.1.2|Roboty monta zowe kanaty gra-
witacyjne

1.2|Zlewnia tloczni P9

1.2.1|Roboty ziemne i przygotowaw-
cze

1.2.2|Roboty monta zowe kanaty gra-
witacyjne

1.3|Zlewnia ttoczni P8

1.3.1|Roboty ziemne i przygotowaw-
cze

1.3.2|Roboty monta zowe kanaty gra-
witacyjne

1.4|Zlewnia tloczni P7

1.4.1|Roboty ziemne i przygotowaw-
cze

1.4.2|Roboty monta zowe kanaty gra-
witacyjne

1.5/Zlewnia ttoczni P6

1.5.1|Roboty ziemne i przygotowaw-
cze

1.5.2|Roboty monta zowe kanaty gra-
witacyjne

1.6|Zlewnia tloczni P5

1.6.1|Roboty ziemne i przygotowaw-
cze

1.6.2|Roboty monta zowe kanaty gra-
witacyjne

1.7|Przyt acza uzupetienie

1.7.1|Roboty ziemne i przygotowaw-
cze

1.7.2|Roboty monta zowe kanaty gra-
witacyjne

RAZEM

Stownie:

-52-

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT



