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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Elementami sktadowymi zagospodarowania terenu sa:

Kanaly i przewody
Na terenie przewidzianym pod kanalizacje Zlewni przepompowni - ttoczni P5- P10 projektuje sie nastepujgce sieci:

- kanat $ciekéw grawitacyjnych
-PVC-U D=160klasy S (SDR 34, SN 8) L=242,75m;

-PEHD D=160, SDR 17 warstwowa L=201,87 m;
-PVC-U D=200Kklasy S (SDR 34, SN 8) L=4285,9 m;
-PEHD D= 225, SDR 11 warstwowa L=1 454,3m

- rurociggi ttoczne
- PE D=110 SDR 17,6 L=2676,0m
- PEHD D= 110 SDR 17 warstwowa L=1 129,0m

Kolektory grawitacyjne

Projektuje sie kolektory grawitacyjne z rur PVC-U D=160, D=200mm oraz PEHD D= 160 mm, D= 225 mm, a na nich studnie kontrolne,
przelotowe i potgczeniowe D=1000 z PE. Jako rozprezne zaprojektowano studnie z kregéw betonowych D=1200mm. Rysunki studni
przedstawiono na zatgcznikach graficznych. Studnie D=1000 zastosowane na przytgczach i na sieci sg studniami tego samego typu. Na
kolektorach w celu wykonania przykanalikéw zamontowano trojniki z PE oraz PVC-U: 200/160/45, 225/160/45. Przykanaliki zaprojekto-
wano z rur D=160mm PVC-U SDR 34 ukfadane metodg wykopowa oraz z rur PEHD D=160mm jako przewierty sterowane. Przykanaliki
do granicy dziatek uzbrojone sg w studnie D= 1000, D= 600 lub zaslepke. Przytgcza kanalizacji sanitarnej od granicy nieruchomosci
(oznaczone w projekcie zagospodarowania terenu kolorem fioletowym) zaprojektowano wedtug odrebnego opracowania.

Kolektory ttoczne

Projektuje sie kolektory ttoczne z rur PE SDR 17,6, D= 110 mm fgczone metodg zgrzewania. Zagtebienie kolektoréw ttocznych zaprojek-
towano 1,5 m ppt.

Przepompownie - tlocznie $ciekdw

Na terenie objetym zakresem przedsiewziecia inwestycji zaprojektowano 5 sztuk przepompowni $ciekéw. Jako przepompownie $ciekow
zastosowano ttocznie $ciekdw. Ttocznie $ciekéw z posrednim systemem separacji skratek oznaczone w projekcie jako P5, P6, P7, P8,
P9, P10 projektuje sie jako aparat pompowy zbudowany na bazie betonowego zbiornika, wyposazony w dwa zespoty pomp wirnikowych
wraz z komorami do posredniej separacji czesci statych oraz w armature i urzgdzenia niezbedne do przepompowywania $ciekéw. Prze-
pompownie wykonac jako przejezdne.
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Bedkdéw Zary Rzgénia_ SIEC_1_12_15.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
1 Zlewnia ttoczni P10
11 Roboty ziemne i przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw km
d.1./0111-01 Krotnosé = 2
1|analogia
1.297+0.6284 km 1.925
RAZEM 1.925
2|/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1./0113-01 spycharek
1
(1297-400.6)*2.5+52 m?2 2293.000
RAZEM 2293.000
3/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 | kpl.
d.1.|0529-01 m
1
8.0 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
4/ KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci | kpl.
d.1.|0529-06 4m
1
8.0 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
5/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1./0202-08 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
6093.31+162.86 m3 6256.170
RAZEM 6256.170
6/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. llI-1V
1
677.03+18.1 m3 695.130
RAZEM 695.130
7/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkag palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.1.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1 grunt kat. I-IvV
9027.12+361.92 m?2 9389.040
RAZEM 9389.040
8/ KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.1.|0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy
1 dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
Krotnos¢ = 0.5
9027.12+361.92 m?2 9389.040
RAZEM 9389.040
9/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1./1411-03
1
389.1+10.4 m3 399.500
RAZEM 399.500
10|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm m3
d.1./1411-03
1|analogia
389.1 m3 389.100
RAZEM 389.100
11/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1./0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
5849.78+125.32 m3 5975.100
RAZEM 5975.100
12|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitag nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1./0101-02
1
410.1 m 410.100
RAZEM 410.100
13|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m?2
d.1.|0802-04 Krotnosé = 1.5
1|kalk. wlasna
738.18 m?2 738.180
RAZEM 738.180
14|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1.|0801-02
1
738.18 m?2 738.180
RAZEM 738.180
1.2 Roboty monta zowe kanaly grawitacyjne
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
15|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.|1308-03
2
1297.0 m 1297.000
RAZEM 1297.000
16|KNNR 4 Przewierty maszyng do wiercen poziomych rurami o $r.225mm w gruntach m
d.1.|1206-06 kat.Ill-IV
2|analogia
628.4 m 628.400
RAZEM 628.400
17|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.1.|1321-03 mm/nasuwki/ kolana
2
38.0 szt 38.000
RAZEM 38.000
18|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.1./1321-03 mm/Tréjnik 200/160
2
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
19/KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek |szt
d.1./1011-10 elektrooporowych o $r. zewn. 225 mm/Tréjnik 225/160
2
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
20|KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |zlgcz.
d.1./1010-10 czotowego o $r. zewn. 225 mm
2
53.0 zigcz. 53.000
RAZEM 53.000
21/KNNR 4 Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewanych o $r.j |szt
d.1./1012-03 225 mm
2
10.0 szt 10.000
RAZEM 10.000
22|KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe PE o $rednicy 1000 mm + wtaz zeliwny szt
d.1./1418-01
2
38.0 szt 38.000
RAZEM 38.000
1.3 Ttocznia sciekéw P10
23 Ttocznia $ciekéw z posrednim systemem separacji skratek oznaczona w pro-  |kpl
d.1.|kalk. wtasna |jekcie jako P10 Aparat pompowy zbudowany na bazie betonowego zbiornika,
3 wyposazony w dwa zespoty pomp wirnikowych wraz z komorami do posredniej
separacji czesci statych oraz w armature i urzgdzenia niezbedne do przepom-
powywania $ciekéw. Ttocznia przejezdna z wkazem zeliwnym ciezkim D400.
Wyceni¢ zgodnie z projektem technicznym.
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
14 Roboty ziemne i przygotowawcze kanaty grawitacyjne fi 160 mm
24|/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw m
d.1./0111-01 Krotnosé = 2
4|analogia
50.2+10.23 m 60.430
RAZEM 60.430
25/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1./0113-01 spycharek
4
30.0 m?2 30.000
RAZEM 30.000
26|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1./0202-08 gr.kat. ll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
4
46.0 m3 46.000
RAZEM 46.000
27/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. llI-1V
4
5.0 m3 5.000
RAZEM 5.000
28|/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkag palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.1.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
4 grunt kat. I-IvV
100.0 m?2 100.000
RAZEM 100.000
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29|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo- | m?2
d.1.|0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy
4 dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
Krotnosé = 0.5
100.0 m?2 100.000
RAZEM 100.000
30|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
4 luznym 25 cm) - kat.gr. Ill-1V
46 m3 46.000
RAZEM 46.000
15 Roboty monta zowe kanaly grawitacyjne fi 160mm
31/KNNR 4 Przewierty maszyng do wiercen poziomych rurami o $r.160mm w gruntach m
d.1.|1206-06 kat.Ill-IV
5|analogia
50.20 m 50.200
RAZEM 50.200
32|KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |zlgcz.
d.1./1010-07 czotowego o $r. zewn. 160 mm
5
5.0 zigcz. 5.000
RAZEM 5.000
33|KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek |zlgcz.
d.1./1011-07 elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm/mufy
5
5.0 zigcz. 5.000
RAZEM 5.000
34|/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./1308-02
5
10.23 m 10.230
RAZEM 10.230
35/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.1.|1321-02 mm
5
8.0+2+3 szt 13.000
RAZEM 13.000
1.6 Kanalizacja ttoczna roboty przgotowawcze i ziemne
36|/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw km
d.1./0111-01 Krotnosé = 2
6|analogia
0.355 km 0.355
RAZEM 0.355
37/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1./0202-08 gr.kat. ll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyitad.
6
613.44 m3 613.440
RAZEM 613.440
38/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 1lI-1V
6
68.16 m3 68.160
RAZEM 68.160
39|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.1.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
6 grunt kat. I-IvV
1136.0 m?2 1136.000
RAZEM 1136.000
40/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkag palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.1.|0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy
6 dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
Krotnos¢ = 0.5
1136.0 m?2 1136.000
RAZEM 1136.000
41|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm m3
d.1./1411-03
6
85.2 m3 85.200
RAZEM 85.200
42|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm m3
d.1./1411-03
6|analogia
85.2 m3 85.200
RAZEM 85.200
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43|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1./0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
6 luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
506.9 m3 506.900
RAZEM 506.900
44|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1./0101-02
6
720.0 m 720.000
RAZEM 720.000
45|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m?2
d.1.|0802-04 Krotnosé = 1.5
6|kalk. wiasna
710.00 m?2 710.000
RAZEM 710.000
46|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1.|0801-02
6
710.0 m?2 710.000
RAZEM 710.000
1.7 Roboty monta zowe kanaly ttoczne
47|KNNR 4 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 m
d.1.|1009-04 mm
7|analogia
355.0 m 355.000
RAZEM 355.000
48|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ziacz.
d.1./1010-04 czotowego o $r. zewn. 110 mm
7
30.0 zlgcz. 30.000
RAZEM 30.000
49|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek |ziacz.
d.1.|1011-04 elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm/mufy/tuki/tuleje
7
6.0 ztacz. 6.000
RAZEM 6.000
50/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o ér. do  |200m -
d.1.|1606-01 110 mm 1 préb.
7
2.0 200m - 2.000
1 préb.
RAZEM 2.000
1.8 Roboty porz adkowe kanaty grawitacyjne
51/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm/KR2 m?2
d.1./0113-02
8
738.18 m?2 738.180
RAZEM 738.180
52|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 7 |m2
d.1./0308-03 cm (warstwa wigzaca)KR2
8 Krotnosé = 1.17
738.18 m?2 738.180
RAZEM 738.180
53|/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?2
d.1.|0309-02 cm (warstwa $cieralna)KR2
8 Krotnosé = 1.25
738.18 m?2 738.180
RAZEM 738.180
54/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.1.|0501-01
8
2293.0+20 m?2 2313.000
RAZEM 2313.000
1.9 Roboty porz gdkowe kanaty ttoczne
55/|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm/KR2 m?2
d.1./0113-02
9
710.0 m?2 710.000
RAZEM 710.000
56|/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 7 |m2
d.1./0308-03 cm (warstwa wigzgca)KR2
9 Krotnos¢ = 1.17
710.0 m?2 710.000
RAZEM 710.000
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57/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?2
d.1.|0309-02 cm (warstwa $cieralna)KR2
9 Krotnos¢ = 1.25
710.0 m2 710.000
RAZEM 710.000
2 Zlewnia ttoczni P9
2.1 Roboty ziemne i przygotowawcze
58/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw km
d.2.|0111-01 Krotnos¢ = 2
1|analogia
0.253 km 0.253
RAZEM 0.253
59|/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2.|0113-01 spycharek
1
(253)*2.5 m2 632.500
RAZEM 632.500
60|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2./0202-08 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
894.86 m3 894.860
RAZEM 894.860
61/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.2.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 11I-1V
1
99.43 m3 99.430
RAZEM 99.430
62|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo- | m?2
d.2.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1 grunt kat. I-IV
1325.72 m2 1325.720
RAZEM 1325.720
63|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo- | m2
d.2.|0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy
1 dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
Krotnosé = 0.5
1325.72 m?2 1325.720
RAZEM 1325.720
64|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2.|1411-03
1
75.9 m3 75.900
RAZEM 75.900
65/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2.|1411-03
1|analogia
75.9 m3 75.900
RAZEM 75.900
66| KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
816.65 m3 816.650
RAZEM 816.650
2.2 Roboty monta zowe kanaly grawitacyjne
67|/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.|1308-03
2
253.0 m 253.000
RAZEM 253.000
68/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.2.|1321-03 mm/nasuwki/ kolana
2
10.0 szt 10.000
RAZEM 10.000
69|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.2.|1321-03 mm/Tréjnik 200/160
2
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
70/KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe PE o $rednicy 1000 mm + wtaz zeliwny szt
d.2.|1418-01
2
5.0 szt 5.000
RAZEM 5.000
2.3 Ttocznia $ciekow P9

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
71 Ttocznia Sciekéw z posrednim systemem separacji skratek oznaczona w pro-  |kpl
d.2.|kalk. wlasna |jekcie jako P9 Aparat pompowy zbudowany na bazie betonowego zbiornika,
3 wyposazony w dwa zespoty pomp wirnikowych wraz z komorami do posredniej
separacji czesci statych oraz w armature i urzgdzenia niezbedne do przepom-
powywania $ciekéw. Ttocznia przejezdna z wkazem zeliwnym cigzkim D400.
Wyceni¢ zgodnie z projektem technicznym.
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.4 Roboty ziemne i przygotowawcze kanaty grawitacyjne fi 160 mm
72/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw km
d.2.|0111-01 Krotnos¢ = 2
4|analogia
0.0341 km 0.034
RAZEM 0.034
73|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2.|0113-01 spycharek
4
12.0 m?2 12.000
RAZEM 12.000
74/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2./0202-08 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
4
21.6 m3 21.600
RAZEM 21.600
75/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.2.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 11I-1V
4
24 m3 2.400
RAZEM 2.400
76/ KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo- | m?2
d.2.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
4 grunt kat. I-IV
48.0 m?2 48.000
RAZEM 48.000
77/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo- | m?2
d.2.|0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy
4 dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
Krotnosé = 0.5
48.0 m?2 48.000
RAZEM 48.000
78/ KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
4 luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
235 m3 23.500
RAZEM 23.500
25 Roboty monta zowe kanaly grawitacyjne fi 160mm
79/KNNR 4 Przewierty maszyng do wiercen poziomych rurami o $r.160mm w gruntach m
d.2.|1206-06 kat.Ill-IV
5|analogia
34.1 m 34.100
RAZEM 34.100
80|KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |zlgcz.
d.2.|1010-07 czotowego o $r. zewn. 160 mm
5
3.0 zigcz. 3.000
RAZEM 3.000
81/KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek |zlgcz.
d.2.|1011-07 elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm/mufy
5
3.0 zigcz. 3.000
RAZEM 3.000
2.6 Kanalizacja ttoczna roboty przgotowawcze i ziemne
82|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw km
d.2.|0111-01 Krotnosé = 2
6|analogia
0.2755 km 0.276
RAZEM 0.276
83|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2./0202-08 gr.kat. ll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
6
476.06 m3 476.060
RAZEM 476.060
84|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.2.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 1lI-1V
6
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52.9 m3 52.900
RAZEM 52.900
85/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.2.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
6 grunt kat. I-IvV
881.6 m?2 881.600
RAZEM 881.600
86|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkag palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.2.|0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy
6 dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
Krotnos¢ = 0.5
881.6 m?2 881.600
RAZEM 881.600
87|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm m3
d.2.|1411-03
6
66.12 m3 66.120
RAZEM 66.120
88|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm m3
d.2.|1411-03
6|analogia
66.12 m3 66.120
RAZEM 66.120
89|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
6 luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
393.43 m3 393.430
RAZEM 393.430
90|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2.|0101-02
6
270.0 m 270.000
RAZEM 270.000
91|/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m?2
d.2.|0802-04 Krotnosé = 1.5
6|kalk. wiasna
460.00 m?2 460.000
RAZEM 460.000
92|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.2.|0801-02
6
460.0 m?2 460.000
RAZEM 460.000
2.7 Roboty monta zowe kanaly ttoczne
93|KNNR 4 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 m
d.2.|1009-04 mm
7|analogia
2755 m 275.500
RAZEM 275.500
94|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ziacz.
d.2./1010-04 czotowego o $r. zewn. 110 mm
7
23.0 zigcz. 23.000
RAZEM 23.000
95/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek |zigcz.
d.2./1011-04 elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm/mufy/tuki/tuleje
7
4.0 ztacz. 4.000
RAZEM 4.000
96/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o ér. do  |200m -
d.2.|1606-01 110 mm 1 préb.
7
15 200m - 1.500
1 préb.
RAZEM 1.500
2.8 Roboty porz adkowe kanaty grawitacyjne
97|/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.2.|0501-01
8
644.5 m?2 644.500
RAZEM 644.500
2.9 Roboty porz gdkowe kanaty ttoczne
98|/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm/KR2 m?2
d.2.|0113-02
9
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460.0 m?2 460.000
RAZEM 460.000
99|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 7 |m2
d.2./0308-03 cm (warstwa wigzaca)KR2
9 Krotnosé = 1.17
460.0 m?2 460.000
RAZEM 460.000
100/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?2
d.2.|0309-02 cm (warstwa $cieralna)KR2
9 Krotnosé = 1.25
460.0 m?2 460.000
RAZEM 460.000
3 Zlewnia ttoczni P8
3.1 Roboty ziemne i przygotowawcze kanaty grawitacyjne
101|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw km
d.3./0111-01 Krotnosé = 2
1|analogia
1.2912 km 1.291
RAZEM 1.291
102|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.3./0113-01 spycharek
1
1700.00 m?2 1700.000
RAZEM 1700.000
103|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.3./0202-08 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
5037.62 m3 5037.620
RAZEM 5037.620
104/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.3./0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 1lI-1V
1
559.73 m3 559.730
RAZEM 559.730
105/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.3./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1 grunt kat. I-IvV
7463.14 m?2 7463.140
RAZEM 7463.140
106|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.3./0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy
1 dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
Krotnos¢ = 0.5
7463.14 m?2 7463.140
RAZEM 7463.140
107|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm m3
d.3./1411-03
1
387.36 m3 387.360
RAZEM 387.360
108/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm m3
d.3./1411-03
1|analogia
387.36 m3 387.360
RAZEM 387.360
109|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.3./0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 25 cm) - kat.gr. ll-IV
4701.62 m3 4701.620
RAZEM 4701.620
110|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.3./0101-02
1
620.0 m 620.000
RAZEM 620.000
111|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m?2
d.3./0802-04 Krotnosé = 1.5
1|kalk. wlasna
1230.0 m?2 1230.000
RAZEM 1230.000
112|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.3./0801-02
1
1230.0 m?2 1230.000
RAZEM 1230.000

-10 -
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3.2 Roboty monta zowe kanaly grawitacyjne
113|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3.|1308-03
2
1291.2 m 1291.200
RAZEM 1291.200
114/\KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3.|1321-03 mm/nasuwki/ kolana
2
104.0 szt 104.000
RAZEM 104.000
115/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3.|1321-03 mm/Tréjnik 200/160
2
28.0 szt 28.000
RAZEM 28.000
116|KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe PE o srednicy 1000 mm + wiaz zeliwny szt
d.3.|1418-01
2
24.0 szt 24.000
RAZEM 24.000
3.3 Tlocznia $ciekéw P8
117 Ttocznia Sciekéw z posrednim systemem separacji skratek oznaczona w pro-  |kpl
d.3.|kalk. wlasna |jekcie jako P8 Aparat pompowy zbudowany na bazie betonowego zbiornika,
3 wyposazony w dwa zespoly pomp wirnikowych wraz z komorami do posredniej
separacji czesci statych oraz w armature i urzgdzenia niezbedne do przepom-
powywania $ciekéw. Ttocznia przejezdna z wkazem zeliwnym cigzkim D400.
Wyceni¢ zgodnie z projektem technicznym.
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
34 Roboty ziemne i przygotowawcze kanaty grawitacyjne fi 160 mm
118/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw m
d.3./0111-01 Krotnosé = 2
4|analogia
209.7+4.4 m 214.100
RAZEM 214.100
119/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.3.|0113-01 spycharek
4
387.5 m?2 387.500
RAZEM 387.500
120/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.3./0202-08 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
4
333.18+37.8 m3 370.980
RAZEM 370.980
121|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.3./0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 11I-1V
4
37.02+4.2 m3 41.220
RAZEM 41.220
122|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo- | m2
d.3.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
4 grunt kat. I-IV
616.98+84 m?2 700.980
RAZEM 700.980
123|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo- | m?2
d.3.|0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy
4 dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
Krotnosé = 0.5
616.98+84 m?2 700.980
RAZEM 700.980
124|\KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.3.|1411-03
4
35.26 m3 35.260
RAZEM 35.260
125|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.3.|1411-03
4|analogia
35.26 m3 35.260
RAZEM 35.260
126|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.3./0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
4 luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
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295.92+41.5 m3 337.420
RAZEM 337.420
3.5 Roboty monta zowe kanaly grawitacyjne fi 160mm
127|KNNR 4 Przewierty maszyng do wiercen poziomych rurami o $r.160mm w gruntach m
d.3.|1206-06 kat.Ill-IV
5|analogia
62.8+4.43 m 67.230
RAZEM 67.230
128|KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |zlgcz.
d.3./1010-07 czotowego o $r. zewn. 160 mm
5
6.0 zigcz. 6.000
RAZEM 6.000
129|KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek |zlgcz.
d.3.|1011-07 elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm/mufy
5
6.0 zigcz. 6.000
RAZEM 6.000
130/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3./1308-02
5
146.9 m 146.900
RAZEM 146.900
131|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.3.|1321-02 mm
5
8.0+2 szt 10.000
RAZEM 10.000
3.6 Kanalizacja ttoczna roboty przgotowawcze i ziemne
132|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw km
d.3./0111-01 Krotnosé = 2
6|analogia
0.7215 km 0.722
RAZEM 0.722
133|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.3./0202-08 gr.kat. ll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
6
1246.75 m3 1246.750
RAZEM 1246.750
134/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.3./0307-04 nowych w gruntach suchych kat. llI-1V
6
138.53 m3 138.530
RAZEM 138.530
135/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkag palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.3./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
6 grunt kat. I-IvV
2308.8 m?2 2308.800
RAZEM 2308.800
136/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkag palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.3./0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy
6 dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
Krotnos¢ = 0.5
2308.8 m?2 2308.800
RAZEM 2308.800
137|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.3.|1411-03
6
173.16 m3 173.160
RAZEM 173.160
138/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.3.|1411-03
6|analogia
173.16 m3 173.160
RAZEM 173.160
139|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- ~ |m3
d.3./0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
6 luznym 25 cm) - kat.gr. ll-1V
1030.23 m3 1030.230
RAZEM 1030.230
3.7 Roboty monta zowe kanaly ttoczne
140|KNNR 4 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 m
d.3.|1009-04 mm
7|analogia
7215 m 721.500
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RAZEM 721.500
141|KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |zlgcz.
d.3./1010-04 czotowego o $r. zewn. 110 mm
7
61.0 zigcz. 61.000
RAZEM 61.000
142|KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek |zlgcz.
d.3.|1011-04 elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm/mufy/tuki/tuleje
7
16.0 zigcz. 16.000
RAZEM 16.000
143|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o ér. do  |200m -
d.3.|1606-01 110 mm 1 préb.
7
4.0 200m - 4.000
1 préb.
RAZEM 4.000
3.8 Roboty porz gdkowe kanaly grawitacyjne
144|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm/KR2 m?2
d.3./0113-02
8
1230.0 m?2 1230.000
RAZEM 1230.000
145/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 7 |m?2
d.3./0308-03 cm (warstwa wigzgca)KR2
8 Krotnos¢ = 1.17
1230.0 m?2 1230.000
RAZEM 1230.000
146 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?2
d.3./0309-02 cm (warstwa $cieralna)KR2
8 Krotnos¢ = 1.25
1230.0 m?2 1230.000
RAZEM 1230.000
147|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
d.3.|0501-01
8
2087.5 m?2 2087.500
RAZEM 2087.500
3.9 Roboty porz adkowe kanaty ttoczne
148/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m?2
d.3.|0501-01
9
1080.0 m?2 1080.000
RAZEM 1080.000
4 Zlewnia ttoczni P7
4.1 Roboty ziemne i przygotowawcze
149/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw km
d.4.|0111-01 Krotnosé = 2
1|analogia
0.5682 km 0.568
RAZEM 0.568
150/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.4.|0202-08 gr.kat. ll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
1057.5+49.9 m3 1107.400
RAZEM 1107.400
151|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.4.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 1lI-1V
1
117.5+5.54 m3 123.040
RAZEM 123.040
152|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkag palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.4.|/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1 grunt kat. I-IvV
1566.64+110.88 m?2 1677.520
RAZEM 1677.520
153|/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkag palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.4.|0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy
1 dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
Krotnos¢ = 0.5
1566.64+110.88 m?2 1677.520
RAZEM 1677.520
154/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm m3
d.4.|1411-03
1
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separacji czesci statych oraz w armature i urzgdzenia niezbedne do przepom-
powywania $ciekéw. Ttocznia przejezdna z wkazem zeliwnym ciezkim D400.
Wyceni¢ zgodnie z projektem technicznym.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
101.73+4.8 m3 106.530
RAZEM 106.530
155|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.4.|1411-03
1|analogia
101.73 m3 101.730
RAZEM 101.730
156|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.4.|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
934.88+31.98 m3 966.860
RAZEM 966.860
157|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.4.|0101-02
1
310.0 m 310.000
RAZEM 310.000
158/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m?2
d.4.|0802-04 Krotnos¢ = 1.5
1|kalk. wkasna
620.0 m?2 620.000
RAZEM 620.000
159/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.4.|0801-02
1
620.0 m?2 620.000
RAZEM 620.000
4.2 Roboty monta zowe kanaly grawitacyjne
160/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.4.|1308-03
2
339.1 m 339.100
RAZEM 339.100
161|KNNR 4 Przewierty maszyng do wiercen poziomych rurami o $r.225mm w gruntach m
d.4.|1206-06 kat.Ill-IV
2|analogia
229.1 m 229.100
RAZEM 229.100
162|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.4.|1321-03 mm/nasuwki/ kolana
2
38.0 szt 38.000
RAZEM 38.000
163|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.4.|1321-03 mm/Tréjnik 200/160
2
4.0 szt 4.000
RAZEM 4.000
164|KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek |szt
d.4.|1011-10 elektrooporowych o $r. zewn. 225 mm/Tréjnik 225/160
2
2.0 szt 2.000
RAZEM 2.000
165/KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |zlgcz.
d.4./1010-10 czotowego o $r. zewn. 225 mm
2
20.0 zigcz. 20.000
RAZEM 20.000
166 KNNR 4 Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewanych o $r.j |szt
d.4.|1012-03 225 mm
2
10.0 szt 10.000
RAZEM 10.000
167|KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe PE o $rednicy 1000 mm + wtaz zeliwny szt
d.4.|1418-01
2
15.0 szt 15.000
RAZEM 15.000
4.3 Ttocznia $ciekow P7
168 Ttocznia $ciekéw z posrednim systemem separacji skratek oznaczona w pro-  |kpl
d.4.|kalk. wtasna |jekcie jako P7 Aparat pompowy zbudowany na bazie betonowego zbiornika,
3 wyposazony w dwa zespoty pomp wirnikowych wraz z komorami do posredniej
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4.4 Roboty ziemne i przygotowawcze kanaty grawitacyjne fi 160 mm
169|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw km
d.4.|0111-01 Krotnos¢ = 2
4|analogia
0.0376 km 0.038
RAZEM 0.038
170/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.4.|0202-08 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
4
57.66 m3 57.660
RAZEM 57.660
171|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.4.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 11I-1V
4
6.41 m3 6.410
RAZEM 6.410
172|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo- | m2
d.4.|/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
4 grunt kat. I-IV
112.64 m?2 112.640
RAZEM 112.640
173|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo- | m?2
d.4.|0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy
4 dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
Krotnosé = 0.5
112.64 m?2 112.640
RAZEM 112.640
174\KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.4.|1411-03
4
4.22 m3 4.220
RAZEM 4.220
175|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.4.|1411-03
4|analogia
4.22 m3 4.220
RAZEM 4.220
176|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.4.|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
4 luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
55.07 m3 55.070
RAZEM 55.070
4.5 Roboty monta zowe kanaly grawitacyjne fi 160mm
177|\KNNR 4 Przewierty maszyng do wiercen poziomych rurami o $r.160mm w gruntach m
d.4.|1206-06 kat.Ill-1V
5|analogia
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
178|KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |zlgcz.
d.4.|1010-07 czotowego o $r. zewn. 160 mm
5
2.0 zigcz. 2.000
RAZEM 2.000
179|KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek |zlgcz.
d.4.|1011-07 elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm/mufy
5
2.0 zigcz. 2.000
RAZEM 2.000
180|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.4.|1308-03
5
17.6 m 17.600
RAZEM 17.600
181|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.4.|1321-03 mm/nasuwki/ kolana
5
8.0 szt 8.000
RAZEM 8.000
4.6 Kanalizacja ttoczna roboty przgotowawcze i ziemne
182|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw km
d.4.|0111-01 Krotnosé = 2
6|analogia
0.355 km 0.355
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RAZEM 0.355
183|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.4.|0202-08 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
6
165.89 m3 165.890
RAZEM 165.890
184|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.4.|/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 111-1V
6
18.43 m3 18.430
RAZEM 18.430
185|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo- | m?2
d.4.|/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
6 grunt kat. I-IV
307.2 m?2 307.200
RAZEM 307.200
186|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo- | m2
d.4.|0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy
6 dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-1V
Krotnosé = 0.5
307.2 m?2 307.200
RAZEM 307.200
187|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.4.|1411-03
6
23.04 m3 23.040
RAZEM 23.040
188|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.4.|1411-03
6|analogia
23.04 m3 23.040
RAZEM 23.040
189|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.4.|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
6 luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
137.08 m3 137.080
RAZEM 137.080
190/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.4.|0101-02
6
90.0 m 90.000
RAZEM 90.000
191|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m?2
d.4.|0802-04 Krotnos¢ = 1.5
6|kalk. wiasna
90.00 m?2 90.000
RAZEM 90.000
192|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.4.|0801-02
6
90.0 m?2 90.000
RAZEM 90.000
4.7 Roboty monta zowe kanaly ttoczne
193|KNNR 4 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 m
d.4.|1009-04 mm
7|analogia
96.0 m 96.000
RAZEM 96.000
194|KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura- |m
d.4.|1206-05 mi 0 $r.110mm w gruntach kat.I-II
7|analogia
639.0 m 639.000
RAZEM 639.000
195/KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |zlgcz.
d.4.|1010-04 czotowego o $r. zewn. 110 mm
7
62.0 zigcz. 62.000
RAZEM 62.000
196/ KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek |zlgcz.
d.4.|1011-04 elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm/mufy/tuki/tuleje
7
18.0 zigcz. 18.000
RAZEM 18.000
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197|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o ér. do  |200m -
d.4.|1606-01 110 mm 1 préb.
7
4.0 200m - 4.000
1 préb.
RAZEM 4.000
4.8 Roboty porz gdkowe kanaly grawitacyjne
198|/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm/KR2 m?2
d.4.|0113-02
8
620.0 m?2 620.000
RAZEM 620.000
199/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 7 |m?2
d.4.|0308-03 cm (warstwa wigzgca)KR2
8 Krotnos¢ = 1.17
620.0 m?2 620.000
RAZEM 620.000
200/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?2
d.4.|0309-02 cm (warstwa $cieralna)KR2
8 Krotnos¢ = 1.25
620.0 m?2 620.000
RAZEM 620.000
4.9 Roboty porz adkowe kanaty ttoczne
201/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm/KR2 m2
d.4.|0113-02
9
90.0 m?2 90.000
RAZEM 90.000
202|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 7 |m2
d.4./0308-03 cm (warstwa wigzaca)KR2
9 Krotnosé = 1.17
90.0 m?2 90.000
RAZEM 90.000
203|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?2
d.4.|0309-02 cm (warstwa $cieralna)KR2
9 Krotnosé = 1.25
90.0 m?2 90.000
RAZEM 90.000
5 Zlewnia ttoczni P6
5.1 Roboty ziemne i przygotowawcze
204/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw km
d.5./0111-01 Krotnosé = 2
1|analogia
0.5968 km 0.597
RAZEM 0.597
205/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.5.|0202-08 gr.kat. ll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
149.76 m3 149.760
RAZEM 149.760
206 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.5.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 1lI-1V
1
16.64 m3 16.640
RAZEM 16.640
207|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkag palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.5.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1 grunt kat. I-IvV
332.8 m?2 332.800
RAZEM 332.800
208 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkag palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.5.|0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy
1 dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
Krotnos¢ = 0.5
332.8 m?2 332.800
RAZEM 332.800
209/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm m3
d.5.|1411-03
1
104 m3 10.400
RAZEM 10.400
210/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.5.|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
114.4 m3 114.400
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RAZEM 114.400
5.2 Roboty monta zowe kanaly grawitacyjne
211|KNNR 4 Przewierty maszyng do wiercen poziomych rurami o $r.225mm w gruntach m
d.5.|1206-06 kat.Ill-IV
2|analogia
596.8 m 596.800
RAZEM 596.800
212|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.5.|1321-03 mm/nasuwki/ kolana
2
13.0 szt 13.000
RAZEM 13.000
213/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek |szt
d.5.|1011-10 elektrooporowych o $r. zewn. 225 mm/Tréjnik 225/160
2
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
214/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ziacz.
d.5.|1010-10 czotowego o $r. zewn. 225 mm
2
50.0 zigcz. 50.000
RAZEM 50.000
215/KNNR 4 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewanych o $r.j |szt
d.5./1012-03 225 mm
2
10.0 szt 10.000
RAZEM 10.000
216/KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe PE o srednicy 1000 mm + wiaz zeliwny szt
d.5.|1418-01
2
13.0 szt 13.000
RAZEM 13.000
5.3 Tlocznia $ciekéw P6
217 Ttocznia Sciekéw z posrednim systemem separacji skratek oznaczona w pro-  |kpl
d.5.|kalk. wlasna |jekcie jako P6 Aparat pompowy zbudowany na bazie betonowego zbiornika,
3 wyposazony w dwa zespoly pomp wirnikowych wraz z komorami do posredniej
separacji czesci statych oraz w armature i urzgdzenia niezbedne do przepom-
powywania $ciekéw. Ttocznia przejezdna z wkazem zeliwnym cigzkim D400.
Wyceni¢ zgodnie z projektem technicznym.
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5.4 Roboty ziemne i przygotowawcze kanaty grawitacyjne fi 160 mm
218/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw m
d.5./0111-01 Krotnosé = 2
4|analogia
28.3+15.6 m 43.900
RAZEM 43.900
219/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.5./0202-08 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
4
60.72 m3 60.720
RAZEM 60.720
220/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.5.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 111-1V
4
8.08 m3 8.080
RAZEM 8.080
221/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.5.|1411-03
4
5.26 m3 5.260
RAZEM 5.260
222/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm m3
d.5.|1411-03
4
5.26 m3 5.260
RAZEM 5.260
223/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo- | m?2
d.5.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
4 grunt kat. I-IV
88.0 m?2 88.000
RAZEM 88.000
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224|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo- | m?2
d.5.|0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy
4 dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
Krotnosé = 0.5
88.0 m?2 88.000
RAZEM 88.000
225/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.5.|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
4 luznym 25 cm) - kat.gr. Ill-1V
58.28 m3 58.280
RAZEM 58.280
5.5 Roboty monta zowe kanaly grawitacyjne fi 160mm
226 KNNR 4 Przewierty maszyng do wiercen poziomych rurami o $r.160mm w gruntach m
d.5.|1206-06 kat.Ill-IV
5|analogia
14.7+15.64 m 30.340
RAZEM 30.340
227|KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |zlgcz.
d.5.|1010-07 czotowego o $r. zewn. 160 mm
5
1+1 zigcz. 2.000
RAZEM 2.000
228|/KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek |zlgcz.
d.5.|1011-07 elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm/mufy
5
1.0 zigcz. 1.000
RAZEM 1.000
229/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.5.|1308-02
5
13.6 m 13.600
RAZEM 13.600
230/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.5.|1321-02 mm
5
4.0+1 szt 5.000
RAZEM 5.000
5.6 Kanalizacja ttoczna roboty przgotowawcze i ziemne
231/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw km
d.5./0111-01 Krotnosé = 2
6|analogia
0.2765 km 0.277
RAZEM 0.277
232|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.5.|0202-08 gr.kat. ll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyitad.
6
186.62 m3 186.620
RAZEM 186.620
233|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.5.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 1lI-1V
6
20.74 m3 20.740
RAZEM 20.740
234/ KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.5.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
6 grunt kat. I-IvV
345.6 m?2 345.600
RAZEM 345.600
235/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkag palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.5.|0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy
6 dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
Krotnos¢ = 0.5
345.6 m?2 345.600
RAZEM 345.600
236 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm m3
d.5.|1411-03
6
25.92 m3 25.920
RAZEM 25.920
237/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm m3
d.5.|1411-03
6|analogia
25.92 m3 25.920
RAZEM 25.920
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238/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.5.|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
6 luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
154.22 m3 154.220
RAZEM 154.220
5.7 Roboty monta zowe kanaly ttoczne
239/KNNR 4 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 m
d.5.|1009-04 mm
7|analogia
108.0 m 108.000
RAZEM 108.000
240/ KNNR 4 Przewierty maszyng do wiercen poziomych rurami o $r.110mm w gruntach m
d.5.|1206-06 kat.Ill-IV
7|analogia
168.5 m 168.500
RAZEM 168.500
241/ KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ziacz.
d.5.|1010-04 czotowego o $r. zewn. 110 mm
7
23.0 zlgcz. 23.000
RAZEM 23.000
242/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek |zigcz.
d.5.|1011-04 elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm/mufy/tuki/tuleje
7
6.0 ztacz. 6.000
RAZEM 6.000
243/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o ér. do  |200m -
d.5.|1606-01 110 mm 1 préb.
7
2.0 200m - 2.000
1 préb.
RAZEM 2.000
6 Zlewnia ttoczni P5
6.1 Roboty ziemne i przygotowawcze
244 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw km
d.6./0111-01 Krotnosé = 2
1|analogia
1.1056 km 1.106
RAZEM 1.106
245/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.6./0202-08 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
3671.9 m3 3671.900
RAZEM 3671.900
246 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.6.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 1lI-1V
1
407.97 m3 407.970
RAZEM 407.970
247 \KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo- | m2
d.6./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1 grunt kat. I-IV
5439.55 m?2 5439.550
RAZEM 5439.550
248|/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopOw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo- | m?2
d.6.|0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy
1 dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
Krotnosé = 0.5
5439.55 m?2 5439.550
RAZEM 5439.550
249/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.6.|1411-03
1
331.68 m3 331.680
RAZEM 331.680
250/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.6.|1411-03
1|analogia
331.68 m3 331.680
RAZEM 331.680
251|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.6.|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
3325.34 m3 3325.340
RAZEM 3325.340
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252|/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.6./0101-02
1
2215.0 m 2215.000
RAZEM 2215.000
253/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m?2
d.6.|0802-04 Krotnosé = 1.5
1|kalk. wlasna
2212.0 m?2 2212.000
RAZEM 2212.000
254/ KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.6.|0801-02
1
2212.0 m?2 2212.000
RAZEM 2212.000
6.2 Roboty monta zowe kanaly grawitacyjne
255/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.6.|1308-03
2
1105.6 m 1105.600
RAZEM 1105.600
256 KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.6.|1321-03 mm/nasuwki/ kolana
2
78.0 szt 78.000
RAZEM 78.000
257/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.6.|1321-03 mm/Trdjnik 200/160
2
20.0 szt 20.000
RAZEM 20.000
258 KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe PE o srednicy 1000 mm + wiaz zeliwny szt
d.6.|1418-01
2
19.0 szt 19.000
RAZEM 19.000
6.3 Ttocznia $ciekéw P5
259 Ttocznia Sciekéw z posrednim systemem separacji skratek oznaczona w pro-  |kpl
d.6.|kalk. wlasna |jekcie jako P5 Aparat pompowy zbudowany na bazie betonowego zbiornika,
3 wyposazony w dwa zespoly pomp wirnikowych wraz z komorami do posredniej
separacji czesci statych oraz w armature i urzgdzenia niezbedne do przepom-
powywania $ciekéw. Ttocznia przejezdna z wkazem zeliwnym cigzkim D400.
Wyceni¢ zgodnie z projektem technicznym.
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6.4 Roboty ziemne i przygotowawcze kanaty grawitacyjne fi 160 mm
260/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw m
d.6.|0111-01 Krotnos¢ = 2
4|analogia
53.1+1.32 m 54.420
RAZEM 54.420
261/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.6.|0202-08 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
4
123.3 m3 123.300
RAZEM 123.300
262|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.6.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 11I-1V
4
13.7 m3 13.700
RAZEM 13.700
263/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo- | m?2
d.6.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
4 grunt kat. I-IV
228.33 m?2 228.330
RAZEM 228.330
264 |KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo- | m2
d.6.|0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy
4 dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-1V
Krotnosé = 0.5
228.33 m?2 228.330
RAZEM 228.330
265/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.6.|1411-03
4
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12.57 m3 12.570
RAZEM 12.570
266 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.6.|1411-03
4|analogia
12.57 m3 12.570
RAZEM 12.570
267 |KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.6.|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
4 luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
110.13 m3 110.130
RAZEM 110.130
6.5 Roboty monta zowe kanaly grawitacyjne fi 160mm
268/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.6.|1308-02
5
54.42 m 54.420
RAZEM 54.420
269/ KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.6.|1321-02 mm
5
40.0 szt 40.000
RAZEM 40.000
6.6 Kanalizacja ttoczna roboty przgotowawcze i ziemne
270/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw km
d.6./0111-01 Krotnosé = 2
6|analogia
1.4415 km 1.442
RAZEM 1.442
271/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.6./0202-08 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyitad.
6
1935.36 m3 1935.360
RAZEM 1935.360
272|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.6.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. llI-1V
6
215.04 m3 215.040
RAZEM 215.040
273|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.6.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
6 grunt kat. I-IvV
3584.0 m?2 3584.000
RAZEM 3584.000
274 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkag palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.6.|0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy
6 dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
Krotnos¢ = 0.5
3584.0 m?2 3584.000
RAZEM 3584.000
275/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm m3
d.6.|1411-03
6
268.8 m3 268.800
RAZEM 268.800
276 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.6.|1411-03
6|analogia
268.8 m3 268.800
RAZEM 268.800
277\KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.6.|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
6 luznym 25 cm) - kat.gr. ll-1V
1599.25 m3 1599.250
RAZEM 1599.250
278|/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.6./0101-02
6
1120.0 m 1120.000
RAZEM 1120.000
279/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m?2
d.6.|0802-04 Krotnosé = 1.5
6|kalk. wiasna
1120.00 m?2 1120.000
RAZEM 1120.000
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280/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.6.|0801-02
6
1120.0 m?2 1120.000
RAZEM 1120.000
6.7 Roboty monta zowe kanaly ttoczne
281/KNNR 4 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 m
d.6.|1009-04 mm
7|analogia
1120.0 m 1120.000
RAZEM 1120.000
282/KNNR 4 Przewierty maszyng do wiercen poziomych rurami o $r.110mm w gruntach m
d.6.|1206-06 kat.Ill-IV
7|analogia
3215 m 321.500
RAZEM 321.500
283/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ziacz.
d.6./1010-04 czotowego o $r. zewn. 110 mm
7
121.0 zlgcz. 121.000
RAZEM 121.000
284/ KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek |zigcz.
d.6./1011-04 elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm/mufy/tuki/tuleje
7
36.0 zlgcz. 36.000
RAZEM 36.000
285/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o ér. do  |200m -
d.6.|1606-01 110 mm 1 préb.
7
8.0 200m - 8.000
1 préb.
RAZEM 8.000
6.8 Roboty porz adkowe kanaty grawitacyjne
286/ KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm/KR2 m2
d.6./0113-02
8
2212.0 m?2 2212.000
RAZEM 2212.000
287|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 7 |m2
d.6./0308-03 cm (warstwa wigzaca)KR2
8 Krotnosé = 1.17
2212.0 m?2 2212.000
RAZEM 2212.000
288/ KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?2
d.6.|0309-02 cm (warstwa $cieralna)KR2
8 Krotnosé = 1.25
2212.0 m?2 2212.000
RAZEM 2212.000
6.9 Roboty porz gdkowe kanaty ttoczne
289/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm/KR2 m?2
d.6.|0113-02
9
1120.0 m?2 1120.000
RAZEM 1120.000
290/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 7 |m?2
d.6./0308-03 cm (warstwa wigzgca)KR2
9 Krotnos¢ = 1.17
1120.0 m?2 1120.000
RAZEM 1120.000
291/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?2
d.6.|0309-02 cm (warstwa $cieralna)KR2
9 Krotnos¢ = 1.25
1120.0 m?2 1120.000
RAZEM 1120.000
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
1 Zlewnia tloczni P10
11 Roboty ziemne i przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1.1/0111-01 ziemnych - trasa kanatéw
analogia Krotnos¢ = 2
przedmiar =1.297+0.6284 = 1.925 km
-R -
1* robocizna r-g 215.6000
56*2=112r-g/km
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i m3 0.4235
watow
0.11*2=0.22m3/km
-S -
3* samochéd dostawczy m-g 5.7750
1.5*2=3m-g/km
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.1.1{0113-01 o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
przedmiar = (1297-400.6)*2.5+52 = 2293.000
m?2
~-R--
1* robocizna r-g 11.2357
0.0049r-g/m?2
-S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 5.2739
0.0023m-g/m2
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kpl.
d.1.1/0529-01 kanatéw; element o rozpietosci 4 m
przedmiar = 8.0 kpl.
-R -
1* robocizna r-g 28.0000
3.5r-g/kpl.
- M --
2% konstrukcja podwieszen 1=4,0 m kpl 0.4000
0.05kpl/kpl.
3* Sruby stalowe doktadne M-20 =300 mm kg 29.1200
3.64kg/kpl.
4* krawedziaki iglaste nasycone 160x160 mm kl.Il| m3 0.4000
0.05m3/kpl.
- S --
5* zuraw samochodowy m-g 8.8000
1.1m-g/kpl.
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/ KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggoéw i | kpl.
d.1.1/0529-06 kanatow; element o rozpigtosci 4 m
przedmiar = 8.0 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 16.0000
2r-g/kpl.
-S -
2* zuraw samochodowy m-g 6.4000
0.8m-g/kpl.
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
-24 -
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1.1/0202-08 sigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
przedmiar = 6093.31+162.86 = 6256.170 m3
- R -
1* robocizna r-g 957.1940
0.153r-g/m3
-8 -
Al koparka 0.60 m3 m-g| 272.7690
0.0436m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g| 655.6466
0.1048m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebo-| m3
d.1.1/0307-04 kosci do 3,0 m o Scianach pionowych w grun-
tach suchych kat. IlI-IV
przedmiar = 677.03+18.1 = 695.130 m3
- R -
1* robocizna r-g | 2085.3900
3r-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7/KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopow wraz z roz- | m2
d.1.1{0313-01 biérka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V
przedmiar =9027.12+361.92 = 9389.040 m2
-R--
1* robocizna r-g | 6337.6020
0.675r-g/m2
- M --
2* pale szalunkowe stalowe t 6.3845
0.00068t/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 9.8585
kLI
0.00105m3/m2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 8.4501
0.0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg | 1126.6848
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8|KNNR 1 Petne umocnienie Scian wykopow wraz z roz- | m2
d.1.1{0313-05 biérka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do
3.0 m -dod.za kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w
gruncie kat. I-IV
Krotnos¢ = 0.5
przedmiar =9027.12+361.92 = 9389.040 m2
-R--
1* robocizna r-g 845.0136
0.18*0.5=0.09r-g/m?2
- M --
2% pale szalunkowe stalowe t 0.4695
0.0001*0.5=0.00005t/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.0939
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 5.6334
0.0012*0.5=0.0006m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 93.8904
0.02*0.5=0.01kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.1.1{1411-03 kich grub. 20 cm
przedmiar =389.1+10.4 = 399.500 m3
-R--
1* robocizna r-g 743.0700
1.86r-g/m3
- M --
2* pospotka - kruszywo nienormowane m3 487.3900
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g| 271.6600
0.68m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.1.1{1411-03 kich grub. 20 cm
analogia przedmiar = 389.1 m3
- R -
1* robocizna r-g 723.7260
1.86r-g/m3
- M --
2% pospotka - kruszywo nienormowane m3 474.7020
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* zageszczarka wibracyjna m-g| 264.5880
0.68m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.1.1/0214-05 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr.
-v
przedmiar =5849.78+125.32 = 5975.100 m3
~-R--
1* robocizna r-g | 1356.3477
0.227r-g/m3
-S -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g| 824.5638
0.138m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 78.8713
0.0132m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg hawierzchni bi- | m
d.1.1/0101-02 tumicznych na gt. 6-10 cm
przedmiar =410.1 m
-26 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.

~-R--

1* robocizna r-g 47.1615
0.115r-g/m
-S -

2% pita spalinowa z tarczg do cigcia nawierzchni | m-g 47.1615
0.115m-g/m

Koszty po srednie 60% od (R, S)

Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

13|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitu- | m2
d.1.1/0802-04 micznych gr. 4 cm mechanicznie
kalk. wtasna |Krotnos$¢ = 1.5
przedmiar = 738.18 m2

~-R--

1* robocizna r-g 313.3574
0.283*1.5=0.4245r-g/m?2
-S -

Al sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 98.5470

0.089*1.5=0.1335m-g/m2

Koszty po srednie 60% od (R, S)

Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

14|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15cm | m2
d.1.1/0801-02 mechanicznie

przedmiar =738.18 m2
-R--

1* robocizna r-g 149.8505
0.203r-g/m2
-S -

2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 5.8316
0.0079m-g/m2

3* zrywarka przyczepna m-g 5.8316

0.0079m-g/m2

Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne i przygotowawcze

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
1.2 Roboty monta zowe kanaly grawitacyjne
15|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. m
d.1.2{1308-03 zewn. 200 mm
przedmiar =1297.0 m
-R--
1* robocizna r-g 648.5000
0.5r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m | 1322.9400
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 200 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* samochdd skrzyniowy m-g 13.4888
0.0104m-g/m
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16|KNNR 4 Przewierty maszyna do wiercen poziomych ru-| m
d.1.2{1206-06 rami o $r.225mm w gruntach kat.IlI-1V
analogia przedmiar =628.4 m
-R--
1* robocizna r-g | 2042.3000
3.25r-g/m
- M --
2* rury PEHD fi 225mm m 640.9680
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5%(od M)
-S -
4* samochod skrzyniowy m-g 25.1360
0.04m-g/m
5* przyczepa dtuzycowa do samochodu m-g 25.1360
0.04m-g/m
6* maszyna do wiercen poziomych m-g| 534.1400
0.85m-g/m
7* wycigg do urobku ziemi z napedem elektrycz- |m-g| 534.1400
nym 0.18 t
0.85m-g/m
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe szt
d.1.2{1321-03 taczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm/nasuwki/
kolana
przedmiar = 38.0 szt
- R -
1* robocizna r-g 11.4000
0.3r-g/szt
- M --
2* ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt 38.0000
uszczelkg o $r. zewn. 200 mm/nasuwki/ kolana
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-S -
4* samochod skrzyniowy m-g 3.4200
0.09m-g/szt

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

-28 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
18|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe szt
d.1.2{1321-03 taczone na weisk o $r. zewn. 200 mm/Tréjnik
200/160
przedmiar = 1.0 szt
- R -
1* robocizna r-g 0.3000
0.3r-g/szt
- M --
2* ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt 1.0000
uszczelkg o $r. zewn. 200 mm Troéjnik 200/160
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-S -
4* samochod skrzyniowy m-g 0.0900
0.09m-g/szt
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych | szt
d.1.2|1011-10 PE, PEHD za pomocg ksztaltek elektrooporo-
wych o $r. zewn. 225 mm/Tréjnik 225/160
przedmiar =1.0 szt
-R--
1* robocizna r-g 2.4400
2.44r-g/szt
- M --
2% Tréjnik 225/160 szt 1.0000
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S --
4* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy pow. |m-g 1.2200
140 do 280 mm
1.22m-g/szt
5* agregat pradotwdrczy m-g 1.2200
1.22m-g/szt
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych | zlgc
d.1.2{1010-10 PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.| z.
zewn. 225 mm
przedmiar =53.0 zigcz.
- R -
1* robocizna r-g 107.0600
2.02r-g/ztacz.
-8 -
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy pow. |m-g 53.5300
140 do 280 mm
1.01m-g/ztgcz.
3* agregat pradotwérczy m-g 53.5300
1.01m-g/ztacz.
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21/KNNR 4 Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o szt
d.1.2{1012-03 potgczeniach zgrzewanych o $r.j 225 mm
przedmiar =10.0 szt
- R -
1* robocizna r-g 8.5000
0.85r-g/szt
- M --
-29 -
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jedn.
2% mufa 225mm szt 10.0000
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* samochdd skrzyniowy m-g 1.9000
0.19m-g/szt
5* zgrzewarka elektrooporowa m-g 5.0000
0.5m-g/szt
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe PE o $redni- | szt
d.1.2{1418-01 cy 1000 mm + wtaz zeliwny
przedmiar = 38.0 szt
-R--
1* robocizna r-g 107.5400
2.83r-g/szt
- M --
2* studnia fi 2000mm PE + wtaz zeliwny szt 38.0000
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-S -
4* samochod skrzyniowy m-g 2.2800
0.06m-g/szt
5* zuraw samochodowy m-g 26.9800
0.71m-g/szt

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

PODSUMOWANIE

Roboty montazowe kanaty grawitacyjne

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprz et
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1.3 Tlocznia $ciekéw P10
23 Ttocznia Sciekdw z posrednim systemem se- | kpl

d.1.3|kalk. wlasna |paracji skratek oznaczona w projekcie jako
P10 Aparat pompowy zbudowany na bazie be-
tonowego zbiornika, wyposazony w dwa zespo-
ty pomp wirnikowych wraz z komorami do po-
Sredniej separacji czesci statych oraz w arma-
ture i urzgdzenia niezbedne do przepompowy-
wania $ciekéw. Ttocznia przejezdna z wtazem
zeliwnym ciezkim D400. Wyceni¢ zgodnie z
projektem technicznym.

przedmiar = 1.0 kpl

- M --
1* Ttocznia $ciekéw z posrednim systemem se- kp
paracji skratek oznaczona w projekcie jako

P10 Aparat pompowy zbudowany na bazie be-
tonowego zbiornika, wyposazony w dwa zespo-
ty pomp wirnikowych wraz z komorami do po-
Sredniej separacji czesci statych oraz w arma-
ture i urzadzenia niezbedne do przepompowy-
wania sciekow. Ttocznia przejezdna z wlazem
zeliwnym cigzkim D400. Wycenié¢ zgodnie z
projektem technicznym.

1kpl/kpl

1.0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Ttocznia $ciekéw P10

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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14 Roboty ziemne i przygotowawcze kanaty grawitacyjne fi 160 mm
24|/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.1.4/0111-01 ziemnych - trasa kanatéw
analogia Krotnos¢ = 2
przedmiar =50.2+10.23 = 60.430 m
- R -
1* robocizna r-g 6.7682
0.056*2=0.112r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i m3 0.0133
watéw
0.00011*2=0.00022m3/m
-S -
3* samochdéd dostawczy m-g 0.1813
0.0015*2=0.003m-g/m
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.1.4/0113-01 0 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
przedmiar = 30.0 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.1470
0.0049r-g/m?2
-8 -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0690
0.0023m-g/m2
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1.4/0202-08 sigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
przedmiar = 46.0 m3
- R -
1* robocizna r-g 7.0380
0.153r-g/m3
-8 -
2% koparka 0.60 m3 m-g 2.0056
0.0436m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 4.8208
0.1048m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebo-| m3
d.1.4/0307-04 kosci do 3,0 m o scianach pionowych w grun-
tach suchych kat. IlI-IV
przedmiar =5.0 m3
~-R--
1* robocizna r-g 15.0000
3r-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28/KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopow wraz z roz- | m2
d.1.4/0313-01 biérka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V
przedmiar = 100.0 m2
-R--
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jedn.
1* robocizna r-g 67.5000
0.675r-g/m2
- M --
2% pale szalunkowe stalowe t 0.0680
0.00068t/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.1050
kI
0.00105m3/mz2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 0.0900
0.0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 12.0000
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29|/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykop6éw wraz z roz- | m2
d.1.4/0313-05 biorka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o gieb.do
3.0 m -dod.za kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w
gruncie kat. I-1V
Krotnos¢ = 0.5
przedmiar = 100.0 m2
- R -
1* robocizna r-g 9.0000
0.18*0.5=0.09r-g/m?2
- M --
2% pale szalunkowe stalowe t 0.0050
0.0001*0.5=0.00005t/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.0010
kI
0.00002*0.5=0.00001m3/m2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 0.0600
0.0012*0.5=0.0006m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 1.0000
0.02*0.5=0.01kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30|/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.1.4/0214-05 wych,rowow,wykopoéw obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr.
-v
przedmiar =46 m3
-R--
1* robocizna r-g 10.4420
0.227r-g/m3
-S -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 6.3480
0.138m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.6072
0.0132m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-33-
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Roboty ziemne i przygotowawcze kanaly grawitacyjne fi 160 mm

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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15 Roboty monta zowe kanaly grawitacyjne fi 160mm
31/KNNR 4 Przewierty maszyng do wiercen poziomych ru- | m
d.1.5/1206-06 rami o $r.160mm w gruntach kat.IlI-IV
analogia przedmiar =50.20 m
-R--
1* robocizna r-g 163.1500
3.25r-g/m
- M --
2* rury PEHD fi 160mm/warstwowa m 51.2040
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5%(od M)
-S -
4* samochod skrzyniowy m-g 2.0080
0.04m-g/m
5* przyczepa dtuzycowa do samochodu m-g 2.0080
0.04m-g/m
6* maszyna do wiercen poziomych m-g 42.6700
0.85m-g/m
7* wycigg do urobku ziemi z napedem elektrycz- | m-g 42.6700
nym 0.18 t
0.85m-g/m
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych | zlgc
d.1.5/1010-07 PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.| z.
zewn. 160 mm
przedmiar = 5.0 zigcz.
- R -
1* robocizna r-g 8.0000
1.6r-g/ztacz.
-8 -
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy pow. |m-g 4.0000
140 do 280 mm
0.8m-g/ztacz.
3* agregat pradotwérczy m-g 4.0000
0.8m-g/ztacz.
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych | zigc
d.1.5/1011-07 PE, PEHD za pomocg ksztaltek elektrooporo- | z.
wych o sr. zewn. 160 mm/mufy
przedmiar = 5.0 zigcz.
-R--
1* robocizna r-g 4.6000
0.92r-g/ziacz.
- M --
2* ksztaltka elektrooporowa PE, PEHD o $r. szt 5.0000
zewn. 160 mm/mufy
1szt/ztacz.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego | m-g 2.3000
ksztattek PE, PEHDmM
0.46m-g/ztgcz.
5* agregat pradotwérczy m-g 2.3000
0.46m-g/zlgcz.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

-35-

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT




Bedkdéw Zary Rzgénia_ SIEC_1_12_15.kst

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
34/KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. m
d.1.5/1308-02 zewn. 160 mm
przedmiar =10.23 m
-R--
1* robocizna r-g 3.5294
0.345r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 10.4346
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.0849
0.0083m-g/m
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe szt
d.1.5|1321-02 taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm
przedmiar = 8.0+2+3 = 13.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 3.6400
0.28r-g/szt
- M --
2* ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt 13.0000
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* samochdd skrzyniowy m-g 1.0400
0.08m-g/szt
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

PODSUMOWANIE

Roboty montazowe kanaty grawitacyjne fi 160mm

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]

RAZEM
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
1.6 Kanalizacja ttoczna roboty przgotowawcze i ziemne
36/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1.6/0111-01 ziemnych - trasa kanatéw
analogia Krotnos¢ = 2
przedmiar = 0.355 km
- R -
1* robocizna r-g 39.7600
56*2=112r-g/km
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i m3 0.0781
watéw
0.11*2=0.22m3/km
-S -
3* samochdéd dostawczy m-g 1.0650
1.5*2=3m-g/km
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1.6/0202-08 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
przedmiar =613.44 m3
-R--
1* robocizna r-g 93.8563
0.153r-g/m3
-S -
2* koparka 0.60 m3 m-g 26.7460
0.0436m-g/m3
3* samocho6d samowytadowczy 10-15 t m-g 64.2885
0.1048m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i giebo-| m3
d.1.6/0307-04 kosci do 3,0 m o scianach pionowych w grun-
tach suchych kat. IlI-1V
przedmiar =68.16 m3
-R -
1* robocizna r-g 204.4800
3r-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z roz- | m2
d.1.6/0313-01 biorka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migleb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
przedmiar = 1136.0 m2
~-R--
1* robocizna r-g 766.8000
0.675r-g/m2
M -
2% pale szalunkowe stalowe t 0.7725
0.00068t/m2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 1.1928
kL1
0.00105m3/mz2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 1.0224
0.0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 136.3200
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)

Koszty po srednie 60% od (R, S)
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40|KNNR 1 Petne umocnienie Scian wykopow wraz z roz- | m2
d.1.6/0313-05 biérka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do
3.0 m -dod.za kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w
gruncie kat. I-IV
Krotnos¢ = 0.5
przedmiar =1136.0 m2
-R--
1* robocizna r-g 102.2400
0.18*0.5=0.09r-g/m2
- M --
2* pale szalunkowe stalowe t 0.0568
0.0001*0.5=0.00005t/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.0114
kL1
0.00002*0.5=0.00001m3/m2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 0.6816
0.0012*0.5=0.0006mM3/m?2
5* klamry ciesielskie kg 11.3600
0.02*0.5=0.01kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.1.6{1411-03 kich grub. 20 cm
przedmiar =85.2 m3
-R -
1* robocizna r-g 158.4720
1.86r-g/m3
- M --
2* pospotka - kruszywo nienormowane m3 103.9440
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S --
4* zageszczarka wibracyjna m-g 57.9360
0.68m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.1.6/1411-03 kich grub. 20 cm
analogia przedmiar = 85.2 m3
- R -
1* robocizna r-g 158.4720
1.86r-g/m3
M -
2% pospotka - kruszywo nienormowane m3 103.9440
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 57.9360
0.68m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-38-
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43|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.1.6/0214-05 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr.
-v
przedmiar =506.9 m3
- R -
1* robocizna r-g 115.0663
0.227r-g/m3
-8 -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 69.9522
0.138m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 6.6911
0.0132m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bi- | m
d.1.6/0101-02 tumicznych na gt. 6-10 cm
przedmiar =720.0 m
-R--
1* robocizna r-g 82.8000
0.115r-g/m
-S -
2* pita spalinowa z tarcza do ciecia nawierzchni | m-g 82.8000
0.115m-g/m
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitu- | m2
d.1.6/0802-04 micznych gr. 4 cm mechanicznie
kalk. wtasna |Krotnos$¢ = 1.5
przedmiar =710.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 301.3950
0.283*1.5=0.4245r-g/m2
-S -
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 94.7850
0.089*1.5=0.1335m-g/m?2
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46| KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm | m2
d.1.6/0801-02 mechanicznie
przedmiar = 710.0 m2
- R -
1* robocizna r-g 144.1300
0.203r-g/m2
-8 -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 5.6090
0.0079m-g/m2
3* zrywarka przyczepna m-g 5.6090
0.0079m-g/m2
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-39 -
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Kanalizacja ttoczna roboty przgotowawcze i ziemne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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0.42m-g/zlgcz.

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
1.7 Roboty monta zowe kanaly tloczne
47|KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, | m
d.1.7/1009-04 PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm
analogia przedmiar =355.0 m
-R--
1* robocizna r-g 74.9050
0.211r-g/m
- M --
2* rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej m 362.1000
110 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-g 11.5375
0.0325m-g/m
5* zuraw samochodowy m-g 13.0640
0.0368m-g/m
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych | zlgc
d.1.7/1010-04 PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.| z.
zewn. 110 mm
przedmiar = 30.0 zigcz.
- R -
1* robocizna r-g 39.0000
1.3r-g/ztacz.
-8 -
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do m-g 19.5000
140 mm
0.65m-g/ztgcz.
3* agregat pradotwérczy m-g 19.5000
0.65m-g/zlgcz.
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych | zigc
d.1.7/1011-04 PE, PEHD za pomocg ksztaltek elektrooporo- | z.
wych o sr. zewn. 110 mm/mufy/tuki/tuleje
przedmiar = 6.0 zigcz.
-R--
1* robocizna r-g 5.0400
0.84r-g/ztacz.
- M --
2* ksztaltka elektrooporowa PE, PEHD o $r. szt 6.0000
zewn. 110 mm/mufy/tuki/tuleje
1szt/ztacz.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego | m-g 2.5200
ksztattek PE, PEHDmM
0.42m-g/ztgcz.
5* agregat pradotwérczy m-g 2.5200

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

50(KNNR 4
d.1.7|1606-01

Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych
z rur typu PE, PEHD o $r. do 110 mm
przedmiar = 2.0 [200m -1 préb.]

200
m -

pro

-41 -

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT




Bedkdéw Zary Rzgénia_ SIEC_1_12_15.kst

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.

~-R--
1* robocizna r-g 17.4800
8.74r-g/200m -1 préb.

- M --
2* krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II m3 0.0500
0.025m3/200m -1 préb.
3* bale iglaste obrzynane nasycane Kl.llI m3 0.0300
0.015m3/200m -1 préb.
4* klamry ciesielskie kg 12.4000
6.2kg/200m -1 prob.
5* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 3.0000
mm

1.5m/200m -1 proéb.
6* kré¢ce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe | szt 0.2000
0.1szt/200m -1 préb.
7* tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt 0.4000
0.2szt/200m -1 préb.
8* kotnierze zas$lepiajgce o $r. do 110 mm szt 0.4000
0.2szt/200m -1 préb.
9* Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkamii | kg 5.4000
podktadkami
2.7kg/200m -1 préb.
10* woda z rurociggu m3 7.0600
3.53m3/200m -1 préb.
11* materiaty pomocnicze % 10.0000
10%(od M)

-S -
12* samochdd skrzyniowy m-g 6.3200
3.16m-g/200m -1 préb.

Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty montazowe kanaly ttoczne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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jedn.
1.8 Roboty porz gdkowe kanaly grawitacyjne
51/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.1.8/0113-02 nych gr. 20 cm/KR2
przedmiar =738.18 m2
-R--
1* robocizna r-g 22.8836
0.031r-g/m2
- M --
2* tluczen kamienny t 312.9883
0.424t/m2
3* woda m3 14.7636
0.02m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2.7313
0.0037m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny m-g 33.3657
0.0452m-g/m2
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
52|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-| m2
d.1.8/0308-03 nych asfaltowych o grubosci 7 cm (warstwa
wigzgca)KR2
Krotnos¢ = 1.17
przedmiar = 738.18 m2
- R -
1* robocizna r-g 39.3834
0.0456*1.17=0.053352r-g/m2
- M --
2% mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 128.9460
0.1493*1.17=0.174681t/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 8.8094
0.0102*1.17=0.011934m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny m-g 8.8094
0.0102*1.17=0.011934m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 8.8094
0.0102*1.17=0.011934m-g/m2
7* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 30.9194
0.0358*1.17=0.041886m-g/m?2
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
53|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-| m2
d.1.8/0309-02 nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
Scieralna)KR2
Krotnos¢ = 1.25
przedmiar =738.18 m2
-R--
1* robocizna r-g 36.8167
0.0399*1.25=0.049875r-g/m2
- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 94.1180
0.102*1.25=0.1275t/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-S -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 6.9204
0.0075*1.25=0.009375m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny m-g 6.9204
0.0075*1.25=0.009375m-g/m?2
- 43 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 6.9204
0.0075*1.25=0.009375m-g/m?2
7* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 23.0681
0.025*1.25=0.03125m-g/m?2

Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

54/ KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi- | m2
d.1.8/0501-01 mego kat.I-1ll
przedmiar =2293.0+20 = 2313.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 196.6050
0.085r-g/m2

Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty porzadkowe kanaty grawitacyjne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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1.9 Roboty porz gdkowe kanaly tloczne
55/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.1.9|0113-02 nych gr. 20 cm/KR2
przedmiar =710.0 m2
-R--
1* robocizna r-g 22.0100
0.031r-g/m2
- M --
2* tluczen kamienny t 301.0400
0.424t/m2
3* woda m3 14.2000
0.02m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2.6270
0.0037m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny m-g 32.0920
0.0452m-g/m2
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
56|/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-| m2
d.1.9/0308-03 nych asfaltowych o grubosci 7 cm (warstwa
wigzgca)KR2
Krotnos¢ = 1.17
przedmiar = 710.0 m2
- R -
1* robocizna r-g 37.8799
0.0456*1.17=0.053352r-g/m2
- M --
2% mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 124.0235
0.1493*1.17=0.174681t/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 8.4731
0.0102*1.17=0.011934m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny m-g 8.4731
0.0102*1.17=0.011934m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 8.4731
0.0102*1.17=0.011934m-g/m2
7* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 29.7391
0.0358*1.17=0.041886m-g/m?2
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
57/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-| m2
d.1.9|0309-02 nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
Scieralna)KR2
Krotnos¢ = 1.25
przedmiar =710.0 m2
-R--
1* robocizna r-g 35.4113
0.0399*1.25=0.049875r-g/m2
- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 90.5250
0.102*1.25=0.1275t/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-S -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 6.6563
0.0075*1.25=0.009375m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny m-g 6.6563
0.0075*1.25=0.009375m-g/m?2
- 45 -
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0.025*1.25=0.03125m-g/m2

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 6.6563
0.0075*1.25=0.009375m-g/m?2
7* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 22.1875

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Stownie:

Stownie:

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

Roboty porzgdkowe kanaty ttoczne

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
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OGOLEM

Zlewnia ttoczni P10

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et
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praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migleb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
przedmiar = 1325.72 m2

R -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
2 Zlewnia tloczni P9
2.1 Roboty ziemne i przygotowawcze
58/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.2.1/0111-01 ziemnych - trasa kanatéw
analogia Krotnos¢ = 2
przedmiar =0.253 km
-R--
1* robocizna r-g 28.3360
56*2=112r-g/km
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i m3 0.0557
watow
0.11*2=0.22m3/km
-8 -
3* samochdd dostawczy m-g 0.7590
1.5*2=3m-g/km
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
59|/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.2.1/0113-01 o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
przedmiar = (253)*2.5 = 632.500 m2
-R--
1* robocizna r-g 3.0993
0.0049r-g/m?2
-S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.4548
0.0023m-g/m2
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
60|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.2.1/0202-08 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
przedmiar =894.86 m3
-R--
1* robocizna r-g 136.9136
0.153r-g/m3
- S --
2* koparka 0.60 m3 m-g 39.0159
0.0436m-g/m3
3* samochod samowytadowczy 10-15 t m-g 93.7813
0.1048m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
61/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i giebo-| m3
d.2.1/0307-04 kosci do 3,0 m o scianach pionowych w grun-
tach suchych kat. IlI-1V
przedmiar =99.43 m3
-R--
1* robocizna r-g 298.2900
3r-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
62|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykop6éw wraz z roz- | m2
d.2.1/0313-01 biérka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 894.8610
0.675r-g/m2
- M --
2% pale szalunkowe stalowe t 0.9015
0.00068t/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 1.3920
kI
0.00105m3/mz2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 1.1931
0.0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 159.0864
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
63/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykop6éw wraz z roz- | m2
d.2.1/0313-05 biorka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o gieb.do
3.0 m -dod.za kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w
gruncie kat. I-1V
Krotnos¢ = 0.5
przedmiar = 1325.72 m2
- R -
1* robocizna r-g 119.3148
0.18*0.5=0.09r-g/m?2
- M --
2% pale szalunkowe stalowe t 0.0663
0.0001*0.5=0.00005t/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.0133
kI
0.00002*0.5=0.00001m3/m2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 0.7954
0.0012*0.5=0.0006m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 13.2572
0.02*0.5=0.01kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
64|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.2.1{1411-03 kich grub. 20 cm
przedmiar =75.9 m3
- R -
1* robocizna r-g 141.1740
1.86r-g/m3
- M --
2% pospotka - kruszywo nienormowane m3 92.5980
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 51.6120
0.68m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
65/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.2.1{1411-03 kich grub. 20 cm
analogia przedmiar =75.9 m3
-R--
1* robocizna r-g 141.1740
1.86r-g/m3
- 48 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
- M --
2% pospotka - kruszywo nienormowane m3 92.5980
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000

2.5%(od M)

-S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 51.6120
0.68m-g/m3

Koszty po srednie 60% od (R, S)

Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

66| KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.2.1/0214-05 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr.
-v
przedmiar = 816.65 m3

- R -

1* robocizna r-g 185.3796
0.227r-g/m3
-8 -

2* ubijak spalinowy 200 kg m-g| 112.6977
0.138m-g/m3

3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 10.7798

0.0132m-g/m3

Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty ziemne i przygotowawcze

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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jedn.
2.2 Roboty monta zowe kanaly grawitacyjne
67|/KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. m
d.2.2{1308-03 zewn. 200 mm
przedmiar =253.0 m
-R -
1* robocizna r-g 126.5000
0.5r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 258.0600
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 200 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* samochdd skrzyniowy m-g 2.6312
0.0104m-g/m
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
68/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe szt
d.2.2{1321-03 taczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm/nasuwki/
kolana
przedmiar = 10.0 szt
~-R--
1* robocizna r-g 3.0000
0.3r-g/szt
- M --
2* ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt 10.0000
uszczelkg o $r. zewn. 200 mm/nasuwki/ kolana
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
4* samochod skrzyniowy m-g 0.9000
0.09m-g/szt
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
69|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe szt
d.2.2|1321-03 taczone na wecisk o $r. zewn. 200 mm/Tréjnik
200/160
przedmiar = 1.0 szt
-R -
1* robocizna r-g 0.3000
0.3r-g/szt
- M --
2* ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt 1.0000
uszczelkg o $r. zewn. 200 mm Trojnik 200/160
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.0900
0.09m-g/szt
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
70/KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe PE o $redni- | szt
d.2.2{1418-01 cy 1000 mm + whaz zeliwny
przedmiar =5.0 szt
-R -
1* robocizna r-g 14.1500
2.83r-g/szt
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
- M --
2* studnia fi 2000mm PE + wtaz zeliwny szt 5.0000
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000

2.5%(od M)

-S -

4* samochdd skrzyniowy m-g 0.3000
0.06m-g/szt

5* zuraw samochodowy m-g 3.5500
0.71m-g/szt

Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty montazowe kanaly grawitacyjne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
2.3 Tlocznia $ciekéw P9
71 Ttocznia Sciekdw z posrednim systemem se- | kpl

d.2.3|kalk. wlasna |paracji skratek oznaczona w projekcie jako P9
Aparat pompowy zbudowany na bazie betono-
wego zbiornika, wyposazony w dwa zespoty
pomp wirnikowych wraz z komorami do po-
Sredniej separacji czesci statych oraz w arma-
ture i urzgdzenia niezbedne do przepompowy-
wania $ciekéw. Ttocznia przejezdna z wtazem
zeliwnym ciezkim D400. Wyceni¢ zgodnie z
projektem technicznym.

przedmiar = 1.0 kpl

- M --
1* Ttocznia $ciekéw z posrednim systemem se- kp
paracji skratek oznaczona w projekcie jako P9
Aparat pompowy zbudowany na bazie betono-
wego zbiornika, wyposazony w dwa zespoty
pomp wirnikowych wraz z komorami do po-
Sredniej separacji czesci statych oraz w arma-
ture i urzadzenia niezbedne do przepompowy-
wania sciekow. Ttocznia przejezdna z wlazem
zeliwnym cigzkim D400. Wycenié¢ zgodnie z
projektem technicznym.

1kpl/kpl

1.0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Ttocznia $ciekéw P9

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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2.4 Roboty ziemne i przygotowawcze kanaty grawitacyjne fi 160 mm
72/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.2.4/0111-01 ziemnych - trasa kanatéw
analogia Krotnos¢ = 2
przedmiar = 0.0341 = 0.034 km
- R -
1* robocizna r-g 3.8080
56*2=112r-g/km
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i m3 0.0075
watéw
0.11*2=0.22m3/km
-S -
3* samochdéd dostawczy m-g 0.1020
1.5*2=3m-g/km
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
73|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.2.4/0113-01 0 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
przedmiar = 12.0 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.0588
0.0049r-g/m?2
-8 -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0276
0.0023m-g/m2
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
74/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.2.4/0202-08 sigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
przedmiar =21.6 m3
- R -
1* robocizna r-g 3.3048
0.153r-g/m3
-8 -
2% koparka 0.60 m3 m-g 0.9418
0.0436m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 2.2637
0.1048m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
75/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebo-| m3
d.2.4|0307-04 kosci do 3,0 m o scianach pionowych w grun-
tach suchych kat. IlI-IV
przedmiar =2.4 m3
~-R--
1* robocizna r-g 7.2000
3r-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
76/ KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopow wraz z roz- | m2
d.2.4/0313-01 biérka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V
przedmiar =48.0 m2
-R--
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jedn.
1* robocizna r-g 32.4000
0.675r-g/m2
- M --
2% pale szalunkowe stalowe t 0.0326
0.00068t/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.0504
kI
0.00105m3/mz2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 0.0432
0.0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 5.7600
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
77/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykop6éw wraz z roz- | m2
d.2.4/0313-05 biorka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o gieb.do
3.0 m -dod.za kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w
gruncie kat. I-1V
Krotnos¢ = 0.5
przedmiar = 48.0 m2
- R -
1* robocizna r-g 4.3200
0.18*0.5=0.09r-g/m?2
- M --
2% pale szalunkowe stalowe t 0.0024
0.0001*0.5=0.00005t/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.0005
kI
0.00002*0.5=0.00001m3/m2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 0.0288
0.0012*0.5=0.0006m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 0.4800
0.02*0.5=0.01kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
78|/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.2.4/0214-05 wych,rowow,wykopoéw obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr.
-v
przedmiar =23.5m3
-R--
1* robocizna r-g 5.3345
0.227r-g/m3
-S -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 3.2430
0.138m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.3102
0.0132m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-54 -
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Roboty ziemne i przygotowawcze kanaly grawitacyjne fi 160 mm

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
25 Roboty monta zowe kanaly grawitacyjne fi 160mm
79/KNNR 4 Przewierty maszyng do wiercen poziomych ru- | m
d.2.5/1206-06 rami o $r.160mm w gruntach kat.IlI-IV
analogia przedmiar =34.1 m
-R--
1* robocizna r-g 110.8250
3.25r-g/m
- M --
2* rury PEHD fi 160mm’ m 34.7820
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5%(od M)
-S -
4* samochod skrzyniowy m-g 1.3640
0.04m-g/m
5* przyczepa dtuzycowa do samochodu m-g 1.3640
0.04m-g/m
6* maszyna do wiercen poziomych m-g 28.9850
0.85m-g/m
7* wycigg do urobku ziemi z napedem elektrycz- | m-g 28.9850
nym 0.18 t
0.85m-g/m
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
80|KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych | zlgc
d.2.5/1010-07 PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.| z.
zewn. 160 mm
przedmiar = 3.0 zigcz.
- R -
1* robocizna r-g 4.8000
1.6r-g/ztacz.
-8 -
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy pow. |m-g 2.4000
140 do 280 mm
0.8m-g/ztacz.
3* agregat pradotwérczy m-g 2.4000
0.8m-g/ztacz.
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
81/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych | zigc
d.2.5/1011-07 PE, PEHD za pomocg ksztaltek elektrooporo- | z.
wych o sr. zewn. 160 mm/mufy
przedmiar = 3.0 zigcz.
-R--
1* robocizna r-g 2.7600
0.92r-g/ziacz.
- M --
2* ksztaltka elektrooporowa PE, PEHD o $r. szt 3.0000
zewn. 160 mm/mufy
1szt/ztacz.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego | m-g 1.3800
ksztattek PE, PEHDmM
0.46m-g/ztgcz.
5* agregat pradotwérczy m-g 1.3800
0.46m-g/zlgcz.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
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Roboty montazowe kanaty grawitacyjne fi 160mm

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
2.6 Kanalizacja ttoczna roboty przgotowawcze i ziemne
82|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.2.6/0111-01 ziemnych - trasa kanatéw
analogia Krotnos¢ = 2
przedmiar = 0.2755 = 0.276 km
- R -
1* robocizna r-g 30.9120
56*2=112r-g/km
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i m3 0.0607
watéw
0.11*2=0.22m3/km
-S -
3* samochdéd dostawczy m-g 0.8280
1.5*2=3m-g/km
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
83|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.2.6/0202-08 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
przedmiar =476.06 m3
-R--
1* robocizna r-g 72.8372
0.153r-g/m3
-S -
2* koparka 0.60 m3 m-g 20.7562
0.0436m-g/m3
3* samocho6d samowytadowczy 10-15 t m-g 49.8911
0.1048m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
84|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i giebo-| m3
d.2.6/0307-04 kosci do 3,0 m o scianach pionowych w grun-
tach suchych kat. IlI-1V
przedmiar =52.9 m3
-R -
1* robocizna r-g 158.7000
3r-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
85/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z roz- | m2
d.2.6/0313-01 biorka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migleb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
przedmiar = 881.6 m2
~-R--
1* robocizna r-g 595.0800
0.675r-g/m2
M -
2% pale szalunkowe stalowe t 0.5995
0.00068t/m2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.9257
kL1
0.00105m3/mz2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 0.7934
0.0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 105.7920
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)

Koszty po srednie 60% od (R, S)
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jedn.
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
86|KNNR 1 Petne umocnienie Scian wykopow wraz z roz- | m2
d.2.6/0313-05 biérka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do
3.0 m -dod.za kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w
gruncie kat. I-IV
Krotnos¢ = 0.5
przedmiar =881.6 m2
-R--
1* robocizna r-g 79.3440
0.18*0.5=0.09r-g/m2
- M --
2* pale szalunkowe stalowe t 0.0441
0.0001*0.5=0.00005t/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.0088
kL1
0.00002*0.5=0.00001m3/m2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 0.5290
0.0012*0.5=0.0006mM3/m?2
5* klamry ciesielskie kg 8.8160
0.02*0.5=0.01kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
87|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.2.6/1411-03 kich grub. 20 cm
przedmiar =66.12 m3
-R -
1* robocizna r-g 122.9832
1.86r-g/m3
- M --
2* pospotka - kruszywo nienormowane m3 80.6664
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S --
4* zageszczarka wibracyjna m-g 44.9616
0.68m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
88|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.2.6/1411-03 kich grub. 20 cm
analogia przedmiar = 66.12 m3
- R -
1* robocizna r-g 122.9832
1.86r-g/m3
M -
2% pospotka - kruszywo nienormowane m3 80.6664
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 44,9616
0.68m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-59-
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89|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.2.6/0214-05 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr.
-v
przedmiar = 393.43 m3
- R -
1* robocizna r-g 89.3086
0.227r-g/m3
-8 -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 54.2933
0.138m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 5.1933
0.0132m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
90|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bi- | m
d.2.6/0101-02 tumicznych na gt. 6-10 cm
przedmiar =270.0 m
-R--
1* robocizna r-g 31.0500
0.115r-g/m
-S -
2* pita spalinowa z tarcza do ciecia nawierzchni | m-g 31.0500
0.115m-g/m
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
91|/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitu- | m2
d.2.6/0802-04 micznych gr. 4 cm mechanicznie
kalk. wtasna |Krotnos$¢ = 1.5
przedmiar =460.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 195.2700
0.283*1.5=0.4245r-g/m2
-S -
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 61.4100
0.089*1.5=0.1335m-g/m?2
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
92|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm | m2
d.2.6/0801-02 mechanicznie
przedmiar = 460.0 m2
- R -
1* robocizna r-g 93.3800
0.203r-g/m2
-8 -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 3.6340
0.0079m-g/m2
3* zrywarka przyczepna m-g 3.6340
0.0079m-g/m2
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-60 -
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Kanalizacja ttoczna roboty przgotowawcze i ziemne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM
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0.42m-g/zlgcz.

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
2.7 Roboty monta zowe kanaly tloczne
93|KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, | m
d.2.7/1009-04 PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm
analogia przedmiar =275.5m
-R--
1* robocizna r-g 58.1305
0.211r-g/m
- M --
2* rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej m 281.0100
110 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-g 8.9538
0.0325m-g/m
5* zuraw samochodowy m-g 10.1384
0.0368m-g/m
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
94| KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych | zlgc
d.2.7/1010-04 PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.| z.
zewn. 110 mm
przedmiar = 23.0 zigcz.
- R -
1* robocizna r-g 29.9000
1.3r-g/ztacz.
-8 -
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do m-g 14.9500
140 mm
0.65m-g/ztgcz.
3* agregat pradotwérczy m-g 14.9500
0.65m-g/zlgcz.
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
95/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych | zigc
d.2.7/1011-04 PE, PEHD za pomocg ksztaltek elektrooporo- | z.
wych o sr. zewn. 110 mm/mufy/tuki/tuleje
przedmiar = 4.0 zigcz.
-R--
1* robocizna r-g 3.3600
0.84r-g/ztacz.
- M --
2* ksztaltka elektrooporowa PE, PEHD o $r. szt 4.0000
zewn. 110 mm/mufy/tuki/tuleje
1szt/ztacz.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego | m-g 1.6800
ksztattek PE, PEHDmM
0.42m-g/ztgcz.
5* agregat pradotwérczy m-g 1.6800

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

96|KNNR 4
d.2.7/1606-01

Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych
z rur typu PE, PEHD o $r. do 110 mm
przedmiar = 1.5 [200m -1 préb.]

200
m -

pro
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.

~-R--
1* robocizna r-g 13.1100
8.74r-g/200m -1 préb.

- M --
2* krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II m3 0.0375
0.025m3/200m -1 préb.
3* bale iglaste obrzynane nasycane Kl.llI m3 0.0225
0.015m3/200m -1 préb.
4* klamry ciesielskie kg 9.3000
6.2kg/200m -1 prob.
5* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 2.2500
mm

1.5m/200m -1 proéb.
6* kré¢ce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe | szt 0.1500
0.1szt/200m -1 préb.
7* tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt 0.3000
0.2szt/200m -1 préb.
8* kotnierze zas$lepiajgce o $r. do 110 mm szt 0.3000
0.2szt/200m -1 préb.
9* Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkamii | kg 4.0500
podktadkami
2.7kg/200m -1 préb.
10* woda z rurociggu m3 5.2950
3.53m3/200m -1 préb.
11* materiaty pomocnicze % 10.0000
10%(od M)

-S -
12* samochdd skrzyniowy m-g 4.7400
3.16m-g/200m -1 préb.

Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty montazowe kanaly ttoczne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis im | Naktady Koszt R M S
jedn.
2.8 Roboty porz gdkowe kanaly grawitacyjne
97|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi- | m2
d.2.8/0501-01 mego kat.I-1ll
przedmiar = 644.5 m2
-R--
1* robocizna r-g 54.7825
0.085r-g/m2

Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty porzagdkowe kanaty grawitacyjne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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jedn.
2.9 Roboty porz gdkowe kanaly tloczne
98/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.2.9|0113-02 nych gr. 20 cm/KR2
przedmiar = 460.0 m2
-R--
1* robocizna r-g 14.2600
0.031r-g/m2
- M --
2* tluczen kamienny t 195.0400
0.424t/m2
3* woda m3 9.2000
0.02m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.7020
0.0037m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny m-g 20.7920
0.0452m-g/m2
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
99|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-| m2
d.2.9/0308-03 nych asfaltowych o grubosci 7 cm (warstwa
wigzgca)KR2
Krotnos¢ = 1.17
przedmiar = 460.0 m2
- R -
1* robocizna r-g 24,5419
0.0456*1.17=0.053352r-g/m2
- M --
2% mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 80.3533
0.1493*1.17=0.174681t/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 5.4896
0.0102*1.17=0.011934m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny m-g 5.4896
0.0102*1.17=0.011934m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 5.4896
0.0102*1.17=0.011934m-g/m2
7* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 19.2676
0.0358*1.17=0.041886m-g/m?2
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
100|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-| m2
d.2.9|0309-02 nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
Scieralna)KR2
Krotnos¢ = 1.25
przedmiar = 460.0 m2
-R--
1* robocizna r-g 22.9425
0.0399*1.25=0.049875r-g/m2
- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 58.6500
0.102*1.25=0.1275t/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-S -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 4.3125
0.0075*1.25=0.009375m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny m-g 4.3125
0.0075*1.25=0.009375m-g/m?2
-65-
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0.025*1.25=0.03125m-g/m2

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 4.3125
0.0075*1.25=0.009375m-g/m?2
7* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 14.3750

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Stownie:

Stownie:

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

Roboty porzgdkowe kanaty ttoczne

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
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OGOLEM

Zlewnia ttoczni P9

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et
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OGOLEM
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3 Zlewnia tloczni P8
3.1 Roboty ziemne i przygotowawcze kanaty grawitacyjne
101|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.3.1/0111-01 ziemnych - trasa kanatéw
analogia Krotnos¢ = 2
przedmiar =1.2912 =1.291 km
-R--
1* robocizna r-g 144.5920
56*2=112r-g/km
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i m3 0.2840
watow
0.11*2=0.22m3/km
-8 -
3* samochdd dostawczy m-g 3.8730
1.5*2=3m-g/km
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
102|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.3.1/0113-01 o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
przedmiar =1700.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 8.3300
0.0049r-g/m?2
-S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 3.9100
0.0023m-g/m2
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
103|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.3.1/0202-08 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
przedmiar =5037.62 m3
-R--
1* robocizna r-g 770.7559
0.153r-g/m3
-S -
2* koparka 0.60 m3 m-g| 219.6402
0.0436m-g/m3
3* samocho6d samowytadowczy 10-15 t m-g| 527.9426
0.1048m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
104/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i giebo-| m3
d.3.1/0307-04 kosci do 3,0 m o scianach pionowych w grun-
tach suchych kat. IlI-1V
przedmiar =559.73 m3
-R--
1* robocizna r-g | 1679.1900
3r-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
105/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykop6éw wraz z roz- | m2
d.3.1/0313-01 biérka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migleb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
przedmiar = 7463.14 m2
- R -
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1* robocizna r-g | 5037.6195
0.675r-g/m2
- M --
2% pale szalunkowe stalowe t 5.0749
0.00068t/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 7.8363
kI
0.00105m3/mz2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 6.7168
0.0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 895.5768
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
106|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykop6éw wraz z roz- | m2
d.3.1/0313-05 biorka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o gieb.do
3.0 m -dod.za kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w
gruncie kat. I-1V
Krotnos¢ = 0.5
przedmiar = 7463.14 m2
- R -
1* robocizna r-g 671.6826
0.18*0.5=0.09r-g/m?2
- M --
2% pale szalunkowe stalowe t 0.3732
0.0001*0.5=0.00005t/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.0746
kI
0.00002*0.5=0.00001m3/m2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 4.4779
0.0012*0.5=0.0006m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 74.6314
0.02*0.5=0.01kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
107|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.3.1{1411-03 kich grub. 20 cm
przedmiar = 387.36 m3
- R -
1* robocizna r-g 720.4896
1.86r-g/m3
- M --
2% pospotka - kruszywo nienormowane m3 472.5792
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* zageszczarka wibracyjna m-g| 263.4048
0.68m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
108/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.3.1{1411-03 kich grub. 20 cm
analogia przedmiar =387.36 m3
-R--
1* robocizna r-g 720.4896
1.86r-g/m3
- 68 -
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- M --
2% pospotka - kruszywo nienormowane m3 472.5792
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g| 263.4048
0.68m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
109|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.3.1/0214-05 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr.
-v
przedmiar = 4701.62 m3
~-R--
1* robocizna r-g | 1067.2677
0.227r-g/m3
-S -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g| 648.8236
0.138m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 62.0614
0.0132m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
110|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bi- | m
d.3.1/0101-02 tumicznych na gt. 6-10 cm
przedmiar =620.0 m
-R -
1* robocizna r-g 71.3000
0.115r-g/m
- S --
2* pita spalinowa z tarcza do ciecia nawierzchni | m-g 71.3000
0.115m-g/m
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
111|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitu- | m2
d.3.1/0802-04 micznych gr. 4 cm mechanicznie
kalk. wtasna |Krotnos$¢ = 1.5
przedmiar =1230.0 m2
-R -
1* robocizna r-g 522.1350
0.283*1.5=0.4245r-g/m2
- S --
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g| 164.2050
0.089*1.5=0.1335m-g/m?2
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
112|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm | m2
d.3.1/0801-02 mechanicznie
przedmiar = 1230.0 m2
~-R--
1* robocizna r-g 249.6900
0.203r-g/m2
-S -
-69 -
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2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 9.7170
0.0079m-g/m2
3* zrywarka przyczepna m-g 9.7170
0.0079m-g/m2

Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty ziemne i przygotowawcze kanaly grawitacyjne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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3.2 Roboty monta zowe kanaly grawitacyjne
113|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. m
d.3.2{1308-03 zewn. 200 mm
przedmiar =1291.2 m
-R -
1* robocizna r-g 645.6000
0.5r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m | 1317.0240
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 200 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* samochdd skrzyniowy m-g 13.4285
0.0104m-g/m
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
114/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe szt
d.3.2{1321-03 taczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm/nasuwki/
kolana
przedmiar = 104.0 szt
~-R--
1* robocizna r-g 31.2000
0.3r-g/szt
- M --
2* ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt 104.0000
uszczelkg o $r. zewn. 200 mm/nasuwki/ kolana
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
4* samochod skrzyniowy m-g 9.3600
0.09m-g/szt
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
115/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe szt
d.3.2|1321-03 taczone na wecisk o $r. zewn. 200 mm/Tréjnik
200/160
przedmiar = 28.0 szt
-R -
1* robocizna r-g 8.4000
0.3r-g/szt
- M --
2* ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt 28.0000
uszczelkg o $r. zewn. 200 mm Trojnik 200/160
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* samochdd skrzyniowy m-g 2.5200
0.09m-g/szt
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
116|KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe PE o $redni- | szt
d.3.2{1418-01 cy 1000 mm + whaz zeliwny
przedmiar =24.0 szt
-R -
1* robocizna r-g 67.9200
2.83r-g/szt
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- M --
2* studnia fi 2000mm PE + wtaz zeliwny szt 24.0000
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000

2.5%(od M)

-S -

4* samochdd skrzyniowy m-g 1.4400
0.06m-g/szt

5* zuraw samochodowy m-g 17.0400
0.71m-g/szt

Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty montazowe kanaly grawitacyjne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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3.3 Tlocznia $ciekéw P8
117 Ttocznia Sciekdw z posrednim systemem se- | kpl

d.3.3|kalk. wlasna |paracji skratek oznaczona w projekcie jako P8
Aparat pompowy zbudowany na bazie betono-
wego zbiornika, wyposazony w dwa zespoty
pomp wirnikowych wraz z komorami do po-
Sredniej separacji czesci statych oraz w arma-
ture i urzgdzenia niezbedne do przepompowy-
wania $ciekéw. Ttocznia przejezdna z wtazem
zeliwnym ciezkim D400. Wyceni¢ zgodnie z
projektem technicznym.

przedmiar = 1.0 kpl

- M --
1* Ttocznia $ciekéw z posrednim systemem se- kp
paracji skratek oznaczona w projekcie jako P8
Aparat pompowy zbudowany na bazie betono-
wego zbiornika, wyposazony w dwa zespoty
pomp wirnikowych wraz z komorami do po-
Sredniej separacji czesci statych oraz w arma-
ture i urzadzenia niezbedne do przepompowy-
wania sciekow. Ttocznia przejezdna z wlazem
zeliwnym cigzkim D400. Wycenié¢ zgodnie z
projektem technicznym.

1kpl/kpl

1.0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Tiocznia $ciekéw P8

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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34 Roboty ziemne i przygotowawcze kanaty grawitacyjne fi 160 mm
118/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.3.4/0111-01 ziemnych - trasa kanatéw
analogia Krotnos¢ = 2
przedmiar =209.7+4.4 = 214.100 m
- R -
1* robocizna r-g 23.9792
0.056*2=0.112r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i m3 0.0471
watéw
0.00011*2=0.00022m3/m
-S -
3* samochdéd dostawczy m-g 0.6423
0.0015*2=0.003m-g/m
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
119/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.3.4/0113-01 0 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
przedmiar = 387.5 m2
- R -
1* robocizna r-g 1.8988
0.0049r-g/m?2
-8 -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.8913
0.0023m-g/m2
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
120/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.3.4/0202-08 sigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
przedmiar = 333.18+37.8 = 370.980 m3
- R -
1* robocizna r-g 56.7599
0.153r-g/m3
-8 -
2% koparka 0.60 m3 m-g 16.1747
0.0436m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 38.8787
0.1048m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
121|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebo-| m3
d.3.4/0307-04 kosci do 3,0 m o scianach pionowych w grun-
tach suchych kat. IlI-IV
przedmiar = 37.02+4.2 = 41.220 m3
~-R--
1* robocizna r-g 123.6600
3r-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
122|KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopow wraz z roz- | m2
d.3.4/0313-01 biérka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V
przedmiar =616.98+84 = 700.980 m2
-R--
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1* robocizna r-g 473.1615
0.675r-g/m2
- M --
2% pale szalunkowe stalowe t 0.4767
0.00068t/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.7360
kI
0.00105m3/mz2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 0.6309
0.0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 84.1176
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
123|/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykop6éw wraz z roz- | m2
d.3.4/0313-05 biorka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o gieb.do
3.0 m -dod.za kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w
gruncie kat. I-1V
Krotnos¢ = 0.5
przedmiar = 616.98+84 = 700.980 m?2
- R -
1* robocizna r-g 63.0882
0.18*0.5=0.09r-g/m?2
- M --
2% pale szalunkowe stalowe t 0.0350
0.0001*0.5=0.00005t/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.0070
kI
0.00002*0.5=0.00001m3/m2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 0.4206
0.0012*0.5=0.0006m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 7.0098
0.02*0.5=0.01kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
124\KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.3.4/1411-03 kich grub. 20 cm
przedmiar = 35.26 m3
- R -
1* robocizna r-g 65.5836
1.86r-g/m3
- M --
2% pospotka - kruszywo nienormowane m3 43.0172
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 23.9768
0.68m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
125/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.3.4/1411-03 kich grub. 20 cm
analogia przedmiar = 35.26 m3
-R--
1* robocizna r-g 65.5836
1.86r-g/m3
-75-
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- M --
2% pospotka - kruszywo nienormowane m3 43.0172
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000

2.5%(od M)

-S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 23.9768
0.68m-g/m3

Koszty po srednie 60% od (R, S)

Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

126|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.3.4/0214-05 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr.
-v
przedmiar =295.92+41.5 = 337.420 m3

- R -

1* robocizna r-g 76.5943
0.227r-g/m3
-8 -

2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 46.5640
0.138m-g/m3

3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 4.4539

0.0132m-g/m3

Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty ziemne i przygotowawcze kanaly grawitacyjne fi 160 mm

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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jedn.
3.5 Roboty monta zowe kanaly grawitacyjne fi 160mm
127|KNNR 4 Przewierty maszyng do wiercen poziomych ru- | m
d.3.5/1206-06 rami o $r.160mm w gruntach kat.IlI-IV
analogia przedmiar =62.8+4.43 = 67.230 m
-R--
1* robocizna r-g 218.4975
3.25r-g/m
- M --
2* rury PEHD fi 160mm/warstwowa m 68.5746
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5%(od M)
-S -
4* samochod skrzyniowy m-g 2.6892
0.04m-g/m
5* przyczepa dtuzycowa do samochodu m-g 2.6892
0.04m-g/m
6* maszyna do wiercen poziomych m-g 57.1455
0.85m-g/m
7* wycigg do urobku ziemi z napedem elektrycz- | m-g 57.1455
nym 0.18 t
0.85m-g/m
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
128|KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych | zlgc
d.3.5/1010-07 PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.| z.
zewn. 160 mm
przedmiar = 6.0 zigcz.
- R -
1* robocizna r-g 9.6000
1.6r-g/ztacz.
-8 -
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy pow. |m-g 4.8000
140 do 280 mm
0.8m-g/ztacz.
3* agregat pradotwérczy m-g 4.8000
0.8m-g/ztacz.
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
129/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych | zigc
d.3.5/1011-07 PE, PEHD za pomocg ksztaltek elektrooporo- | z.
wych o sr. zewn. 160 mm/mufy
przedmiar = 6.0 zigcz.
-R--
1* robocizna r-g 5.5200
0.92r-g/ziacz.
- M --
2* ksztaltka elektrooporowa PE, PEHD o $r. szt 6.0000
zewn. 160 mm/mufy
1szt/ztacz.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego | m-g 2.7600
ksztattek PE, PEHDmM
0.46m-g/ztgcz.
5* agregat pradotwérczy m-g 2.7600
0.46m-g/zlgcz.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
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jedn.
130/KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. m
d.3.5/1308-02 zewn. 160 mm
przedmiar =146.9 m
-R--
1* robocizna r-g 50.6805
0.345r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 149.8380
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* samochdd skrzyniowy m-g 1.2193
0.0083m-g/m
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
131|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe szt
d.3.5|1321-02 taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm
przedmiar =8.0+2 = 10.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 2.8000
0.28r-g/szt
- M --
2* ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt 10.0000
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.8000
0.08m-g/szt

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Stownie:

PODSUMOWANIE

Roboty montazowe kanaty grawitacyjne fi 160mm

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]

RAZEM
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jedn.
3.6 Kanalizacja ttoczna roboty przgotowawcze i ziemne
132|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.3.6/0111-01 ziemnych - trasa kanatéw
analogia Krotnos¢ = 2
przedmiar = 0.7215 = 0.722 km
- R -
1* robocizna r-g 80.8640
56*2=112r-g/km
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i m3 0.1588
watéw
0.11*2=0.22m3/km
-S -
3* samochdéd dostawczy m-g 2.1660
1.5*2=3m-g/km
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
133|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.3.6/0202-08 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
przedmiar =1246.75 m3
-R--
1* robocizna r-g 190.7528
0.153r-g/m3
-S -
2* koparka 0.60 m3 m-g 54.3583
0.0436m-g/m3
3* samocho6d samowytadowczy 10-15 t m-g| 130.6594
0.1048m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
134/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i giebo-| m3
d.3.6/0307-04 kosci do 3,0 m o scianach pionowych w grun-
tach suchych kat. IlI-1V
przedmiar =138.53 m3
-R -
1* robocizna r-g 415.5900
3r-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
135/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z roz- | m2
d.3.6/0313-01 biorka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migleb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
przedmiar = 2308.8 m2
~-R--
1* robocizna r-g | 1558.4400
0.675r-g/m2
M -
2% pale szalunkowe stalowe t 1.5700
0.00068t/m2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 2.4242
kL1
0.00105m3/mz2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 2.0779
0.0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 277.0560
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)

Koszty po srednie 60% od (R, S)
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Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
136|KNNR 1 Petne umocnienie Scian wykopow wraz z roz- | m2
d.3.6/0313-05 biérka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do
3.0 m -dod.za kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w
gruncie kat. I-IV
Krotnos¢ = 0.5
przedmiar =2308.8 m2
-R--
1* robocizna r-g 207.7920
0.18*0.5=0.09r-g/m2
- M --
2* pale szalunkowe stalowe t 0.1154
0.0001*0.5=0.00005t/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.0231
kL1
0.00002*0.5=0.00001m3/m2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 1.3853
0.0012*0.5=0.0006mM3/m?2
5* klamry ciesielskie kg 23.0880
0.02*0.5=0.01kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
137|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.3.6/1411-03 kich grub. 20 cm
przedmiar =173.16 m3
-R -
1* robocizna r-g 322.0776
1.86r-g/m3
- M --
2* pospotka - kruszywo nienormowane m3 211.2552
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S --
4* zageszczarka wibracyjna m-g| 117.7488
0.68m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
138/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.3.6/1411-03 kich grub. 20 cm
analogia przedmiar =173.16 m3
- R -
1* robocizna r-g 322.0776
1.86r-g/m3
M -
2* pospotka - kruszywo nienormowane m3 | 211.2552
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g| 117.7488
0.68m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-80-
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139|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.3.6/0214-05 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr.
-v
przedmiar = 1030.23 m3

- R -

1* robocizna r-g 233.8622
0.227r-g/m3
-8 -

2* ubijak spalinowy 200 kg m-g| 142.1717
0.138m-g/m3

3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 13.5990

0.0132m-g/m3

Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Kanalizacja ttoczna roboty przgotowawcze i ziemne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
3.7 Roboty monta zowe kanaly tloczne
140/KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, | m
d.3.7/1009-04 PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm
analogia przedmiar =721.5m
-R--
1* robocizna r-g 152.2365
0.211r-g/m
- M --
2* rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej m 735.9300
110 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-g 23.4488
0.0325m-g/m
5* zuraw samochodowy m-g 26.5512
0.0368m-g/m
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
141|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych | zlgc
d.3.7/1010-04 PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.| z.
zewn. 110 mm
przedmiar = 61.0 zigcz.
- R -
1* robocizna r-g 79.3000
1.3r-g/ztacz.
-8 -
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do m-g 39.6500
140 mm
0.65m-g/ztgcz.
3* agregat pradotwérczy m-g 39.6500
0.65m-g/zlgcz.
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
142|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych | zigc
d.3.7/1011-04 PE, PEHD za pomocg ksztaltek elektrooporo- | z.
wych o sr. zewn. 110 mm/mufy/tuki/tuleje
przedmiar = 16.0 zlgcz.
-R--
1* robocizna r-g 13.4400
0.84r-g/ztacz.
- M --
2* ksztaltka elektrooporowa PE, PEHD o $r. szt 16.0000
zewn. 110 mm/mufy/tuki/tuleje
1szt/ztacz.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego | m-g 6.7200
ksztattek PE, PEHDmM
0.42m-g/ztgcz.
5* agregat pradotwérczy m-g 6.7200

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

143|KNNR 4
d.3.7/1606-01

Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych
z rur typu PE, PEHD o $r. do 110 mm
przedmiar = 4.0 [200m -1 préb.]

200
m -

pro
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~-R--
1* robocizna r-g 34.9600
8.74r-g/200m -1 préb.

- M --
2* krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II m3 0.1000
0.025m3/200m -1 préb.
3* bale iglaste obrzynane nasycane Kl.llI m3 0.0600
0.015m3/200m -1 préb.
4* klamry ciesielskie kg 24.8000
6.2kg/200m -1 prob.
5* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 6.0000
mm

1.5m/200m -1 proéb.
6* kré¢ce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe | szt 0.4000
0.1szt/200m -1 préb.
7* tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt 0.8000
0.2szt/200m -1 préb.
8* kotnierze zas$lepiajgce o $r. do 110 mm szt 0.8000
0.2szt/200m -1 préb.
9* Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkamii | kg 10.8000
podktadkami
2.7kg/200m -1 préb.
10* woda z rurociggu m3 14.1200
3.53m3/200m -1 préb.
11* materiaty pomocnicze % 10.0000
10%(od M)

-S -
12* samochdd skrzyniowy m-g 12.6400
3.16m-g/200m -1 préb.

Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty montazowe kanaly ttoczne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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3.8 Roboty porz gdkowe kanaly grawitacyjne
144|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.3.8/0113-02 nych gr. 20 cm/KR2
przedmiar =1230.0 m2
-R--
1* robocizna r-g 38.1300
0.031r-g/m2
- M --
2* tluczen kamienny t 521.5200
0.424t/m2
3* woda m3 24.6000
0.02m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 4.5510
0.0037m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny m-g 55.5960
0.0452m-g/m2
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
145|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-| m2
d.3.8/0308-03 nych asfaltowych o grubosci 7 cm (warstwa
wigzgca)KR2
Krotnos¢ = 1.17
przedmiar = 1230.0 m2
- R -
1* robocizna r-g 65.6230
0.0456*1.17=0.053352r-g/m2
- M --
2% mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 214.8576
0.1493*1.17=0.174681t/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 14.6788
0.0102*1.17=0.011934m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny m-g 14.6788
0.0102*1.17=0.011934m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 14.6788
0.0102*1.17=0.011934m-g/m2
7* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 51.5198
0.0358*1.17=0.041886m-g/m?2
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
146|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-| m2
d.3.8/0309-02 nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
Scieralna)KR2
Krotnos¢ = 1.25
przedmiar =1230.0 m2
-R--
1* robocizna r-g 61.3463
0.0399*1.25=0.049875r-g/m2
- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 156.8250
0.102*1.25=0.1275t/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-S -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 11.5313
0.0075*1.25=0.009375m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny m-g 11.5313
0.0075*1.25=0.009375m-g/m?2
-84 -
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6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 11.5313
0.0075*1.25=0.009375m-g/m?2
7* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 38.4375
0.025*1.25=0.03125m-g/m?2

Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

147|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi- | m2
d.3.8/0501-01 mego kat.I-1ll
przedmiar =2087.5 m2
-R--
1* robocizna r-g 177.4375
0.085r-g/m2

Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty porzadkowe kanaty grawitacyjne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis im | Naktady Koszt R M S
jedn.
3.9 Roboty porz gdkowe kanaly tloczne
148|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi- | m2
d.3.9/0501-01 mego kat.I-1ll
przedmiar =1080.0 m2
-R -
1* robocizna r-g 91.8000
0.085r-g/m2
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie [Kp]

Stownie:

Koszty posrednie [Kp]

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT

PODSUMOWANIE

Roboty porzadkowe kanaty ttoczne

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

Zlewnia ttoczni P8

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

-86 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
4 Zlewnia tloczni P7
4.1 Roboty ziemne i przygotowawcze
149/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.4.1/0111-01 ziemnych - trasa kanatéw
analogia Krotnos¢ = 2
przedmiar =0.5682 = 0.568 km
-R--
1* robocizna r-g 63.6160
56*2=112r-g/km
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i m3 0.1250
watdw
0.11*2=0.22m3/km
-8 -
3* samochdd dostawczy m-g 1.7040
1.5*2=3m-g/km
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
150/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.4.1/0202-08 sigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
przedmiar = 1057.5+49.9 = 1107.400 m3
~-R--
1* robocizna r-g 169.4322
0.153r-g/m3
-8 -
2% koparka 0.60 m3 m-g 48.2826
0.0436m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g| 116.0555
0.1048m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
151|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebo-| m3
d.4.1/0307-04 kosci do 3,0 m o Scianach pionowych w grun-
tach suchych kat. IlI-IV
przedmiar = 117.5+5.54 = 123.040 m3
~-R--
1* robocizna r-g 369.1200
3r-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
152|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z roz- | m2
d.4.1/0313-01 biérka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
przedmiar = 1566.64+110.88 = 1677.520 m2
-R--
1* robocizna r-g | 1132.3260
0.675r-g/m2
- M --
2* pale szalunkowe stalowe t 1.1407
0.00068t/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 1.7614
kLI
0.00105m3/m2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 1.5098
0.0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 201.3024
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
153|KNNR 1 Petne umocnienie Scian wykopow wraz z roz- | m?2
d.4.1/0313-05 biérka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do
3.0 m -dod.za kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w
gruncie kat. I-1V
Krotnos¢ = 0.5
przedmiar = 1566.64+110.88 = 1677.520 m2
-R -
1* robocizna r-g 150.9768
0.18*0.5=0.09r-g/m2
- M --
2* pale szalunkowe stalowe t 0.0839
0.0001*0.5=0.00005t/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.0168
kL1
0.00002*0.5=0.00001m3/m2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 1.0065
0.0012*0.5=0.0006mM3/m?2
5* klamry ciesielskie kg 16.7752
0.02*0.5=0.01kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
154/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.4.1{1411-03 kich grub. 20 cm
przedmiar =101.73+4.8 = 106.530 m3
-R -
1* robocizna r-g 198.1458
1.86r-g/m3
- M --
2* pospotka - kruszywo nienormowane m3 129.9666
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S --
4* zageszczarka wibracyjna m-g 72.4404
0.68m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
155/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.4.1/1411-03 kich grub. 20 cm
analogia przedmiar =101.73 m3
~-R--
1* robocizna r-g 189.2178
1.86r-g/m3
M -
2% pospotka - kruszywo nienormowane m3 124.1106
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 69.1764
0.68m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-88 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
156|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.4.1/0214-05 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr.
-v
przedmiar = 934.88+31.98 = 966.860 m3
- R -
1* robocizna r-g 219.4772
0.227r-g/m3
-8 -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g| 133.4267
0.138m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 12.7626
0.0132m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
157|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bi- | m
d.4.1/0101-02 tumicznych na gt. 6-10 cm
przedmiar =310.0 m
-R--
1* robocizna r-g 35.6500
0.115r-g/m
-S -
2* pita spalinowa z tarcza do ciecia nawierzchni | m-g 35.6500
0.115m-g/m
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
158/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitu- | m2
d.4.1/0802-04 micznych gr. 4 cm mechanicznie
kalk. wtasna |Krotnos$¢ = 1.5
przedmiar =620.0 m2
-R--
1* robocizna r-g 263.1900
0.283*1.5=0.4245r-g/m2
-S -
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 82.7700
0.089*1.5=0.1335m-g/m?2
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
159/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm | m2
d.4.1/0801-02 mechanicznie
przedmiar = 620.0 m2
- R -
1* robocizna r-g 125.8600
0.203r-g/m2
-8 -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 4.8980
0.0079m-g/m2
3* zrywarka przyczepna m-g 4.8980
0.0079m-g/m2
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-89 -
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Roboty ziemne i przygotowawcze

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM
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jedn.
4.2 Roboty monta zowe kanaly grawitacyjne
160/KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. m
d.4.2/1308-03 zewn. 200 mm
przedmiar =339.1 m
-R--
1* robocizna r-g 169.5500
0.5r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 345.8820
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 200 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* samochdd skrzyniowy m-g 3.5266
0.0104m-g/m
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
161|KNNR 4 Przewierty maszyna do wiercen poziomych ru-| m
d.4.2|1206-06 rami o $r.225mm w gruntach kat.IlI-1V
analogia przedmiar =229.1m
-R--
1* robocizna r-g 744.5750
3.25r-g/m
- M --
2* rury PEHD fi 225mm m 233.6820
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5%(od M)
-S -
4* samochod skrzyniowy m-g 9.1640
0.04m-g/m
5* przyczepa dtuzycowa do samochodu m-g 9.1640
0.04m-g/m
6* maszyna do wiercen poziomych m-g| 194.7350
0.85m-g/m
7* wycigg do urobku ziemi z napedem elektrycz- |m-g| 194.7350
nym 0.18 t
0.85m-g/m
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
162|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe szt
d.4.2|1321-03 taczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm/nasuwki/
kolana
przedmiar = 38.0 szt
- R -
1* robocizna r-g 11.4000
0.3r-g/szt
- M --
2* ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt 38.0000
uszczelkg o $r. zewn. 200 mm/nasuwki/ kolana
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-S -
4* samochod skrzyniowy m-g 3.4200
0.09m-g/szt

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
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jedn.
163|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe szt
d.4.2|1321-03 taczone na weisk o $r. zewn. 200 mm/Tréjnik
200/160
przedmiar = 4.0 szt
- R -
1* robocizna r-g 1.2000
0.3r-g/szt
- M --
2* ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt 4.0000
uszczelkg o $r. zewn. 200 mm Troéjnik 200/160
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-S -
4* samochod skrzyniowy m-g 0.3600
0.09m-g/szt
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
164|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych | szt
d.4.2|1011-10 PE, PEHD za pomocg ksztaltek elektrooporo-
wych o $r. zewn. 225 mm/Tréjnik 225/160
przedmiar = 2.0 szt
-R--
1* robocizna r-g 4.8800
2.44r-g/szt
- M --
2% Tréjnik 225/160 szt 2.0000
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S --
4* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy pow. |m-g 2.4400
140 do 280 mm
1.22m-g/szt
5* agregat pradotwdrczy m-g 2.4400
1.22m-g/szt
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
165/KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych | zlgc
d.4.2/1010-10 PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.| z.
zewn. 225 mm
przedmiar = 20.0 zigcz.
- R -
1* robocizna r-g 40.4000
2.02r-g/ztacz.
-8 -
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy pow. |m-g 20.2000
140 do 280 mm
1.01m-g/ztgcz.
3* agregat pradotwérczy m-g 20.2000
1.01m-g/ztacz.
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
166 KNNR 4 Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o szt
d.4.2/1012-03 potgczeniach zgrzewanych o $r.j 225 mm
przedmiar =10.0 szt
- R -
1* robocizna r-g 8.5000
0.85r-g/szt
- M --
-92 -
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jedn.
2% mufa 225mm szt 10.0000
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* samochdd skrzyniowy m-g 1.9000
0.19m-g/szt
5* zgrzewarka elektrooporowa m-g 5.0000
0.5m-g/szt
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
167|KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe PE o $redni- | szt
d.4.2|1418-01 cy 1000 mm + wtaz zeliwny
przedmiar =15.0 szt
-R--
1* robocizna r-g 42.4500
2.83r-g/szt
- M --
2* studnia fi 2000mm PE + wtaz zeliwny szt 15.0000
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-S -
4* samochod skrzyniowy m-g 0.9000
0.06m-g/szt
5* zuraw samochodowy m-g 10.6500
0.71m-g/szt

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

PODSUMOWANIE

Roboty montazowe kanaty grawitacyjne

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprz et
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4.3 Tlocznia $ciekéw P7
168 Ttocznia Sciekdw z posrednim systemem se- | kpl

d.4.3|kalk. wlasna |paracji skratek oznaczona w projekcie jako P7
Aparat pompowy zbudowany na bazie betono-
wego zbiornika, wyposazony w dwa zespoty
pomp wirnikowych wraz z komorami do po-
Sredniej separacji czesci statych oraz w arma-
ture i urzgdzenia niezbedne do przepompowy-
wania $ciekéw. Ttocznia przejezdna z wtazem
zeliwnym ciezkim D400. Wyceni¢ zgodnie z
projektem technicznym.

przedmiar = 1.0 kpl

- M --
1* Ttocznia $ciekéw z posrednim systemem se- kp
paracji skratek oznaczona w projekcie jako P7
Aparat pompowy zbudowany na bazie betono-
wego zbiornika, wyposazony w dwa zespoty
pomp wirnikowych wraz z komorami do po-
Sredniej separacji czesci statych oraz w arma-
ture i urzadzenia niezbedne do przepompowy-
wania sciekow. Ttocznia przejezdna z wlazem
zeliwnym cigzkim D400. Wycenié¢ zgodnie z
projektem technicznym.

1kpl/kpl

1.0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Ttocznia $ciekéw P7

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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4.4 Roboty ziemne i przygotowawcze kanaty grawitacyjne fi 160 mm
169|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.4.4/0111-01 ziemnych - trasa kanatéw
analogia Krotnos¢ = 2
przedmiar = 0.0376 = 0.038 km
- R -
1* robocizna r-g 4.2560
56*2=112r-g/km
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i m3 0.0084
watéw
0.11*2=0.22m3/km
-S -
3* samochdéd dostawczy m-g 0.1140
1.5*2=3m-g/km
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
170/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.4.4/0202-08 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
przedmiar =57.66 m3
-R--
1* robocizna r-g 8.8220
0.153r-g/m3
-S -
2* koparka 0.60 m3 m-g 2.5140
0.0436m-g/m3
3* samocho6d samowytadowczy 10-15 t m-g 6.0428
0.1048m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
171|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i giebo-| m3
d.4.4/0307-04 kosci do 3,0 m o scianach pionowych w grun-
tach suchych kat. IlI-1V
przedmiar =6.41 m3
-R -
1* robocizna r-g 19.2300
3r-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
172|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z roz- | m2
d.4.4/0313-01 biorka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migleb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
przedmiar = 112.64 m2
~-R--
1* robocizna r-g 76.0320
0.675r-g/m2
M -
2% pale szalunkowe stalowe t 0.0766
0.00068t/m2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.1183
kL1
0.00105m3/mz2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 0.1014
0.0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 13.5168
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Koszty po srednie 60% od (R, S)
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
173|KNNR 1 Petne umocnienie Scian wykopow wraz z roz- | m2
d.4.4/0313-05 biérka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do
3.0 m -dod.za kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w
gruncie kat. I-IV
Krotnos¢ = 0.5
przedmiar =112.64 m2
-R--
1* robocizna r-g 10.1376
0.18*0.5=0.09r-g/m2
- M --
2* pale szalunkowe stalowe t 0.0056
0.0001*0.5=0.00005t/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.0011
kL1
0.00002*0.5=0.00001m3/m2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 0.0676
0.0012*0.5=0.0006mM3/m?2
5* klamry ciesielskie kg 1.1264
0.02*0.5=0.01kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
174|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.4.4/1411-03 kich grub. 20 cm
przedmiar =4.22 m3
-R -
1* robocizna r-g 7.8492
1.86r-g/m3
- M --
2* pospotka - kruszywo nienormowane m3 5.1484
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S --
4* zageszczarka wibracyjna m-g 2.8696
0.68m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
175|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.4.4/1411-03 kich grub. 20 cm
analogia przedmiar =4.22 m3
- R -
1* robocizna r-g 7.8492
1.86r-g/m3
M -
2% pospotka - kruszywo nienormowane m3 5.1484
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 2.8696
0.68m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-06 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.

176|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.4.4/0214-05 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr.
-v
przedmiar =55.07 m3

- R -

1* robocizna r-g 12.5009
0.227r-g/m3
-8 -

2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 7.5997
0.138m-g/m3

3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.7269

0.0132m-g/m3

Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty ziemne i przygotowawcze kanaly grawitacyjne fi 160 mm

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
4.5 Roboty monta zowe kanaly grawitacyjne fi 160mm
177|\KNNR 4 Przewierty maszyng do wiercen poziomych ru- | m
d.4.5/1206-06 rami o $r.160mm w gruntach kat.IlI-IV
analogia przedmiar =20.0 m
-R--
1* robocizna r-g 65.0000
3.25r-g/m
- M --
2* rury PEHD fi 160mm/warstwowa m 20.4000
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5%(od M)
-S -
4* samochod skrzyniowy m-g 0.8000
0.04m-g/m
5* przyczepa dtuzycowa do samochodu m-g 0.8000
0.04m-g/m
6* maszyna do wiercen poziomych m-g 17.0000
0.85m-g/m
7* wycigg do urobku ziemi z napedem elektrycz- | m-g 17.0000
nym 0.18 t
0.85m-g/m
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
178|KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych | zlgc
d.4.5/1010-07 PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.| z.
zewn. 160 mm
przedmiar = 2.0 zigcz.
- R -
1* robocizna r-g 3.2000
1.6r-g/ztacz.
-8 -
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy pow. |m-g 1.6000
140 do 280 mm
0.8m-g/ztacz.
3* agregat pradotwérczy m-g 1.6000
0.8m-g/ztacz.
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
179|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych | zigc
d.4.5/1011-07 PE, PEHD za pomocg ksztaltek elektrooporo- | z.
wych o sr. zewn. 160 mm/mufy
przedmiar = 2.0 zigcz.
-R--
1* robocizna r-g 1.8400
0.92r-g/ziacz.
- M --
2* ksztaltka elektrooporowa PE, PEHD o $r. szt 2.0000
zewn. 160 mm/mufy
1szt/ztacz.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego | m-g 0.9200
ksztattek PE, PEHDmM
0.46m-g/ztgcz.
5* agregat pradotwérczy m-g 0.9200
0.46m-g/zlgcz.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
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jedn.
180|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. m
d.4.5/1308-03 zewn. 200 mm
przedmiar =17.6 m
-R--
1* robocizna r-g 8.8000
0.5r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 17.9520
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 200 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.1830
0.0104m-g/m
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
181|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe szt
d.4.5/1321-03 taczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm/nasuwki/
kolana
przedmiar = 8.0 szt
- R -
1* robocizna r-g 2.4000
0.3r-g/szt
- M --
2* ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt 8.0000
uszczelka o $r. zewn. 200 mm/nasuwki/ kolana
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-S -
4* samochod skrzyniowy m-g 0.7200
0.09m-g/szt
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

PODSUMOWANIE

Roboty montazowe kanaty grawitacyjne fi 160mm

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
4.6 Kanalizacja ttoczna roboty przgotowawcze i ziemne
182|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.4.6/0111-01 ziemnych - trasa kanatéw
analogia Krotnos¢ = 2
przedmiar = 0.355 km
- R -
1* robocizna r-g 39.7600
56*2=112r-g/km
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i m3 0.0781
watéw
0.11*2=0.22m3/km
-S -
3* samochdéd dostawczy m-g 1.0650
1.5*2=3m-g/km
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
183|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.4.6/0202-08 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
przedmiar =165.89 m3
-R--
1* robocizna r-g 25.3812
0.153r-g/m3
-S -
2* koparka 0.60 m3 m-g 7.2328
0.0436m-g/m3
3* samocho6d samowytadowczy 10-15 t m-g 17.3853
0.1048m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
184|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i giebo-| m3
d.4.6/0307-04 kosci do 3,0 m o scianach pionowych w grun-
tach suchych kat. IlI-1V
przedmiar =18.43 m3
-R -
1* robocizna r-g 55.2900
3r-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
185/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z roz- | m2
d.4.6/0313-01 biorka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migleb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
przedmiar = 307.2 m2
~-R--
1* robocizna r-g 207.3600
0.675r-g/m2
M -
2% pale szalunkowe stalowe t 0.2089
0.00068t/m2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.3226
kL1
0.00105m3/mz2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 0.2765
0.0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 36.8640
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)

Koszty po srednie 60% od (R, S)
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jedn.
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
186|KNNR 1 Petne umocnienie Scian wykopow wraz z roz- | m2
d.4.6/0313-05 biérka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do
3.0 m -dod.za kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w
gruncie kat. I-IV
Krotnos¢ = 0.5
przedmiar =307.2 m2
-R--
1* robocizna r-g 27.6480
0.18*0.5=0.09r-g/m2
- M --
2* pale szalunkowe stalowe t 0.0154
0.0001*0.5=0.00005t/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.0031
kL1
0.00002*0.5=0.00001m3/m2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 0.1843
0.0012*0.5=0.0006mM3/m?2
5* klamry ciesielskie kg 3.0720
0.02*0.5=0.01kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
187|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.4.6/1411-03 kich grub. 20 cm
przedmiar =23.04 m3
-R -
1* robocizna r-g 42.8544
1.86r-g/m3
- M --
2* pospotka - kruszywo nienormowane m3 28.1088
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S --
4* zageszczarka wibracyjna m-g 15.6672
0.68m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
188|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.4.6/1411-03 kich grub. 20 cm
analogia przedmiar =23.04 m3
- R -
1* robocizna r-g 42.8544
1.86r-g/m3
M -
2* pospotka - kruszywo nienormowane m3 28.1088
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 15.6672
0.68m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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189|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.4.6/0214-05 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr.
-v
przedmiar = 137.08 m3
- R -
1* robocizna r-g 31.1172
0.227r-g/m3
-8 -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 18.9170
0.138m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.8095
0.0132m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
190|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bi- | m
d.4.6/0101-02 tumicznych na gt. 6-10 cm
przedmiar =90.0 m
-R--
1* robocizna r-g 10.3500
0.115r-g/m
-S -
2* pita spalinowa z tarcza do ciecia nawierzchni | m-g 10.3500
0.115m-g/m
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
191|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitu- | m2
d.4.6/0802-04 micznych gr. 4 cm mechanicznie
kalk. wtasna |Krotnos$¢ = 1.5
przedmiar = 90.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 38.2050
0.283*1.5=0.4245r-g/m2
-S -
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 12.0150
0.089*1.5=0.1335m-g/m?2
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
192|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm | m2
d.4.6/0801-02 mechanicznie
przedmiar =90.0 m2
- R -
1* robocizna r-g 18.2700
0.203r-g/m2
-8 -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.7110
0.0079m-g/m2
3* zrywarka przyczepna m-g 0.7110
0.0079m-g/m2
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-102 -
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Kanalizacja ttoczna roboty przgotowawcze i ziemne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM
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jedn.
4.7 Roboty monta zowe kanaly tloczne
193|KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, | m
d.4.7/1009-04 PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm
analogia przedmiar =96.0 m
-R--
1* robocizna r-g 20.2560
0.211r-g/m
- M --
2* rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej m 97.9200
110 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-g 3.1200
0.0325m-g/m
5* zuraw samochodowy m-g 3.5328
0.0368m-g/m
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
194|KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 40 m maszyng do m
d.4.7|1206-05 wiercen poziomych WP 15/25 rurami o
analogia $r.110mm w gruntach kat.|-II
przedmiar =639.0 m
- R -
1* robocizna r-g | 1559.1600
2.44r-g/m
- M --
2* rury PE fi 110 warstwowe m 651.7800
1.02m/m
3* elektrody stalowe do spawania stali weglowych | szt | 8946.0000
lub niskostopowych $ér. 2.5-6mm
14szt/m
4* materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5%(od M)
-S -
5* samochod skrzyniowy m-g 25.5600
0.04m-g/m
6* przyczepa dtuzycowa do samochodu m-g 25.5600
0.04m-g/m
7* spawarka m-g| 408.9600
0.64m-g/m
8* maszyna do wiercen poziomych m-g| 408.9600
0.64m-g/m
9* wycigg do urobku ziemi z napedem elektrycz- |m-g| 408.9600
nym 0.18 t
0.64m-g/m
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
195/KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych |zlgc
d.4.7/1010-04 PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.| z.
zewn. 110 mm
przedmiar = 62.0 zigcz.
- R -
1* robocizna r-g 80.6000
1.3r-g/ztacz.
-8 -
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do m-g 40.3000
140 mm
0.65m-g/ztgcz.
3* agregat pradotwérczy m-g 40.3000
0.65m-g/zlgcz.
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
-104 -
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
196/ KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych | zlgc
d.4.7/1011-04 PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporo- | z.
wych o $r. zewn. 110 mm/mufy/tuki/tuleje
przedmiar = 18.0 zigcz.
- R -
1* robocizna r-g 15.1200
0.84r-g/ztacz.
- M --
Al ksztattka elektrooporowa PE, PEHD o $r. szt 18.0000
zewn. 110 mm/mufy/tuki/tuleje
1szt/zlgcz.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
4* zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego | m-g 7.5600
ksztaltek PE, PEHDm
0.42m-g/zlgcz.
5* agregat pradotwdrczy m-g 7.5600
0.42m-g/ztacz.
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
197|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych| 200
d.4.7/1606-01 Z rur typu PE, PEHD o $r. do 110 mm m -
przedmiar = 4.0 [200m -1 préb.] 1
pro
b.
-R--
1* robocizna r-g 34.9600
8.74r-g/200m -1 préb.
- M --
2* krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II m3 0.1000
0.025m3/200m -1 préb.
3* bale iglaste obrzynane nasycane Kl.1lI m3 0.0600
0.015m3/200m -1 préb.
4* klamry ciesielskie kg 24.8000
6.2kg/200m -1 prob.
5* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 6.0000
mm
1.5m/200m -1 préb.
6* krécce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe | szt 0.4000
0.1szt/200m -1 préb.
7* tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt 0.8000
0.2szt/200m -1 préb.
8* kotnierze zaslepiajgce o $r. do 110 mm szt 0.8000
0.2szt/200m -1 préb.
o* Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkamii | kg 10.8000
podktadkami
2.7kg/200m -1 prob.
10* woda z rurociggu m3 14.1200
3.53m3/200m -1 préb.
11* materiaty pomocnicze % 10.0000
10%(od M)
-S -
12* samochod skrzyniowy m-g 12.6400
3.16m-g/200m -1 prob.
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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4.8 Roboty porz gdkowe kanaly grawitacyjne
198|/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.4.8/0113-02 nych gr. 20 cm/KR2
przedmiar =620.0 m2
-R--
1* robocizna r-g 19.2200
0.031r-g/m2
- M --
2* tluczen kamienny t 262.8800
0.424t/m2
3* woda m3 12.4000
0.02m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2.2940
0.0037m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny m-g 28.0240
0.0452m-g/m2
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
199/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-| m2
d.4.8/0308-03 nych asfaltowych o grubosci 7 cm (warstwa
wigzgca)KR2
Krotnos¢ = 1.17
przedmiar = 620.0 m2
- R -
1* robocizna r-g 33.0782
0.0456*1.17=0.053352r-g/m2
- M --
2% mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 108.3022
0.1493*1.17=0.174681t/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 7.3991
0.0102*1.17=0.011934m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny m-g 7.3991
0.0102*1.17=0.011934m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 7.3991
0.0102*1.17=0.011934m-g/m2
7* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 25.9693
0.0358*1.17=0.041886m-g/m?2
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
200|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-| m2
d.4.8/0309-02 nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
Scieralna)KR2
Krotnos¢ = 1.25
przedmiar =620.0 m2
-R--
1* robocizna r-g 30.9225
0.0399*1.25=0.049875r-g/m2
- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 79.0500
0.102*1.25=0.1275t/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-S -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 5.8125
0.0075*1.25=0.009375m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny m-g 5.8125
0.0075*1.25=0.009375m-g/m?2
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6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 5.8125
0.0075*1.25=0.009375m-g/m?2
7* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 19.3750
0.025*1.25=0.03125m-g/m?2

Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty porzgdkowe kanaty grawitacyjne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
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4.9 Roboty porz gdkowe kanaly tloczne
201/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.4.9|0113-02 nych gr. 20 cm/KR2
przedmiar =90.0 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.7900
0.031r-g/m2
- M --
2* tluczen kamienny t 38.1600
0.424t/m2
3* woda m3 1.8000
0.02m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.3330
0.0037m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny m-g 4.0680
0.0452m-g/m2
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
202|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-| m2
d.4.9/0308-03 nych asfaltowych o grubosci 7 cm (warstwa
wigzgca)KR2
Krotnos¢ = 1.17
przedmiar =90.0 m2
- R -
1* robocizna r-g 4.8017
0.0456*1.17=0.053352r-g/m2
- M --
2% mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 15.7213
0.1493*1.17=0.174681t/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 1.0741
0.0102*1.17=0.011934m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny m-g 1.0741
0.0102*1.17=0.011934m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 1.0741
0.0102*1.17=0.011934m-g/m2
7* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 3.7697
0.0358*1.17=0.041886m-g/m?2
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
203|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-| m2
d.4.9|0309-02 nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
Scieralna)KR2
Krotnos¢ = 1.25
przedmiar =90.0 m2
-R--
1* robocizna r-g 4.4888
0.0399*1.25=0.049875r-g/m2
- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 11.4750
0.102*1.25=0.1275t/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-S -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.8438
0.0075*1.25=0.009375m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny m-g 0.8438
0.0075*1.25=0.009375m-g/m?2
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6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0.8438
0.0075*1.25=0.009375m-g/m?2
7* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 2.8125
0.025*1.25=0.03125m-g/m?2
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty porzgdkowe kanaty ttoczne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Zlewnia ttoczni P7
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5 Zlewnia tloczni P6
5.1 Roboty ziemne i przygotowawcze
204 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.5.1/0111-01 ziemnych - trasa kanatéw
analogia Krotnos¢ = 2
przedmiar =0.5968 = 0.597 km
-R--
1* robocizna r-g 66.8640
56*2=112r-g/km
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i m3 0.1313
watdw
0.11*2=0.22m3/km
-8 -
3* samochdd dostawczy m-g 1.7910
1.5*2=3m-g/km
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
205/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.5.1/0202-08 sigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
przedmiar = 149.76 m3
~-R--
1* robocizna r-g 22.9133
0.153r-g/m3
-8 -
2% koparka 0.60 m3 m-g 6.5295
0.0436m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 15.6948
0.1048m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
206 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebo-| m3
d.5.1/0307-04 kosci do 3,0 m o Scianach pionowych w grun-
tach suchych kat. IlI-IV
przedmiar = 16.64 m3
~-R--
1* robocizna r-g 49.9200
3r-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
207 |KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z roz- | m2
d.5.1/0313-01 biérka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
przedmiar =332.8 m2
-R--
1* robocizna r-g 224.6400
0.675r-g/m2
- M --
2* pale szalunkowe stalowe t 0.2263
0.00068t/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.3494
kLI
0.00105m3/m2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 0.2995
0.0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 39.9360
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
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Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
208|KNNR 1 Petne umocnienie Scian wykopow wraz z roz- | m?2
d.5.1/0313-05 biérka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do
3.0 m -dod.za kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w
gruncie kat. I-1V
Krotnos¢ = 0.5
przedmiar =332.8 m2
-R--
1* robocizna r-g 29.9520
0.18*0.5=0.09r-g/m2
- M --
2* pale szalunkowe stalowe t 0.0166
0.0001*0.5=0.00005t/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.0033
kL1
0.00002*0.5=0.00001m3/m2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 0.1997
0.0012*0.5=0.0006mM3/m?2
5* klamry ciesielskie kg 3.3280
0.02*0.5=0.01kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
209/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.5.1{1411-03 kich grub. 20 cm
przedmiar =10.4 m3
-R--
1* robocizna r-g 19.3440
1.86r-g/m3
- M --
2* pospotka - kruszywo nienormowane m3 12.6880
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 7.0720
0.68m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
210/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.5.1/0214-05 wych,rowow,wykopoéw obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr.
-v
przedmiar =114.4 m3
-R--
1* robocizna r-g 25.9688
0.227r-g/m3
-S -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 15.7872
0.138m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.5101
0.0132m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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5.2 Roboty monta zowe kanaly grawitacyjne
211/KNNR 4 Przewierty maszyng do wiercen poziomych ru-| m
d.5.2{1206-06 rami o $r.225mm w gruntach kat.IlI-1V
analogia przedmiar =596.8 m
-R--
1* robocizna r-g | 1939.6000
3.25r-g/m
- M --
2* rury PEHD fi 225mm m 608.7360
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5%(od M)
-S -
4* samochod skrzyniowy m-g 23.8720
0.04m-g/m
5* przyczepa dtuzycowa do samochodu m-g 23.8720
0.04m-g/m
6* maszyna do wiercen poziomych m-g| 507.2800
0.85m-g/m
7* wycigg do urobku ziemi z napedem elektrycz- |m-g| 507.2800
nym 0.18 t
0.85m-g/m
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
212/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe szt
d.5.2{1321-03 taczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm/nasuwki/
kolana
przedmiar = 13.0 szt
- R -
1* robocizna r-g 3.9000
0.3r-g/szt
- M --
2* ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt 13.0000
uszczelka o $r. zewn. 200 mm/nasuwki/ kolana
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-S -
4* samochod skrzyniowy m-g 1.1700
0.09m-g/szt
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
213/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych | szt
d.5.2|1011-10 PE, PEHD za pomocg ksztaltek elektrooporo-
wych o $r. zewn. 225 mm/Tréjnik 225/160
przedmiar = 1.0 szt
-R--
1* robocizna r-g 2.4400
2.44r-g/szt
- M --
2% Tréjnik 225/160 szt 1.0000
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
4* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy pow. |m-g 1.2200
140 do 280 mm
1.22m-g/szt
5* agregat pradotwdrczy m-g 1.2200
1.22m-g/szt

Razem z narzutami:

Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
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Cena jednostkowa:
214|/KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych | zlgc
d.5.2{1010-10 PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.| z.
zewn. 225 mm
przedmiar =50.0 zigcz.
~-R--
1* robocizna r-g 101.0000
2.02r-g/ztacz.
-S -
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy pow. |m-g 50.5000
140 do 280 mm
1.01m-g/ztgcz.
3* agregat pradotwérczy m-g 50.5000
1.01m-g/ztacz.
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
215/KNNR 4 Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o szt
d.5.2{1012-03 potgczeniach zgrzewanych o $r.j 225 mm
przedmiar =10.0 szt
~-R--
1* robocizna r-g 8.5000
0.85r-g/szt
- M --
2* mufa 225mm szt 10.0000
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
4* samochdd skrzyniowy m-g 1.9000
0.19m-g/szt
5* zgrzewarka elektrooporowa m-g 5.0000
0.5m-g/szt
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
216/KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe PE o $redni- | szt
d.5.2{1418-01 cy 1000 mm + wtaz zeliwny
przedmiar =13.0 szt
-R -
1* robocizna r-g 36.7900
2.83r-g/szt
- M --
2* studnia fi 2000mm PE + wtaz zeliwny szt 13.0000
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S --
4* samochod skrzyniowy m-g 0.7800
0.06m-g/szt
5* zuraw samochodowy m-g 9.2300
0.71m-g/szt
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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5.3 Tlocznia $ciekéw P6
217 Ttocznia Sciekdw z posrednim systemem se- | kpl

d.5.3|kalk. wlasna |paracji skratek oznaczona w projekcie jako P6
Aparat pompowy zbudowany na bazie betono-
wego zbiornika, wyposazony w dwa zespoty
pomp wirnikowych wraz z komorami do po-
Sredniej separacji czesci statych oraz w arma-
ture i urzgdzenia niezbedne do przepompowy-
wania $ciekéw. Ttocznia przejezdna z wtazem
zeliwnym ciezkim D400. Wyceni¢ zgodnie z
projektem technicznym.

przedmiar = 1.0 kpl

- M --
1* Ttocznia $ciekéw z posrednim systemem se- kp
paracji skratek oznaczona w projekcie jako P6
Aparat pompowy zbudowany na bazie betono-
wego zbiornika, wyposazony w dwa zespoty
pomp wirnikowych wraz z komorami do po-
Sredniej separacji czesci statych oraz w arma-
ture i urzadzenia niezbedne do przepompowy-
wania sciekow. Ttocznia przejezdna z wlazem
zeliwnym cigzkim D400. Wycenié¢ zgodnie z
projektem technicznym.

1kpl/kpl

1.0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Ttocznia $ciekéw P6

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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5.4 Roboty ziemne i przygotowawcze kanaty grawitacyjne fi 160 mm
218/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.5.4/0111-01 ziemnych - trasa kanatéw
analogia Krotnos¢ = 2
przedmiar = 28.3+15.6 = 43.900 m
- R -
1* robocizna r-g 4,9168
0.056*2=0.112r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i m3 0.0097
watéw
0.00011*2=0.00022m3/m
-S -
3* samochdéd dostawczy m-g 0.1317
0.0015*2=0.003m-g/m
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
219/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.5.4/0202-08 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
przedmiar =60.72 m3
-R -
1* robocizna r-g 9.2902
0.153r-g/m3
-S -
2* koparka 0.60 m3 m-g 2.6474
0.0436m-g/m3
3* samocho6d samowytadowczy 10-15 t m-g 6.3635
0.1048m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
220/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i giebo-| m3
d.5.4|0307-04 kosci do 3,0 m o scianach pionowych w grun-
tach suchych kat. IlI-1V
przedmiar =8.08 m3
-R--
1* robocizna r-g 24.2400
3r-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
221/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.5.4{1411-03 kich grub. 20 cm
przedmiar =5.26 m3
- R -
1* robocizna r-g 9.7836
1.86r-g/m3
M -
2% pospotka - kruszywo nienormowane m3 6.4172
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 3.5768
0.68m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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jedn.
222/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.5.4/1411-03 kich grub. 20 cm
przedmiar =5.26 m3
-R--
1* robocizna r-g 9.7836
1.86r-g/m3
- M --
2* pospotka - kruszywo nienormowane m3 6.4172
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 3.5768
0.68m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
223/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykop6éw wraz z roz- | m2
d.5.4/0313-01 biorka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migleb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
przedmiar = 88.0 m2
- R -
1* robocizna r-g 59.4000
0.675r-g/m2
- M --
2% pale szalunkowe stalowe t 0.0598
0.00068t/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.0924
kI
0.00105m3/mz2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 0.0792
0.0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 10.5600
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
224/ KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z roz- | m2
d.5.4|0313-05 biorka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o gieb.do
3.0 m -dod.za kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w
gruncie kat. I-1V
Krotnos¢ = 0.5
przedmiar = 88.0 m2
- R -
1* robocizna r-g 7.9200
0.18*0.5=0.09r-g/m?2
- M --
2% pale szalunkowe stalowe t 0.0044
0.0001*0.5=0.00005t/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.0009
kL1
0.00002*0.5=0.00001m3/m2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 0.0528
0.0012*0.5=0.0006m3/m?2
5* klamry ciesielskie kg 0.8800
0.02*0.5=0.01kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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225/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.5.4/0214-05 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr.
-v
przedmiar =58.28 m3

- R -

1* robocizna r-g 13.2296
0.227r-g/m3
-8 -

2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 8.0426
0.138m-g/m3

3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.7693

0.0132m-g/m3

Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty ziemne i przygotowawcze kanaly grawitacyjne fi 160 mm

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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5.5 Roboty monta zowe kanaly grawitacyjne fi 160mm
226 KNNR 4 Przewierty maszyng do wiercen poziomych ru- | m
d.5.5/1206-06 rami o $r.160mm w gruntach kat.IlI-IV
analogia przedmiar =14.7+15.64 = 30.340 m
-R--
1* robocizna r-g 98.6050
3.25r-g/m
- M --
2* rury PEHD fi 160mm/warstwowa m 30.9468
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5%(od M)
-S -
4* samochod skrzyniowy m-g 1.2136
0.04m-g/m
5* przyczepa dtuzycowa do samochodu m-g 1.2136
0.04m-g/m
6* maszyna do wiercen poziomych m-g 25.7890
0.85m-g/m
7* wycigg do urobku ziemi z napedem elektrycz- | m-g 25.7890
nym 0.18 t
0.85m-g/m
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
227|KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych | zlgc
d.5.5/1010-07 PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.| z.
zewn. 160 mm
przedmiar = 1+1 = 2.000 ztacz.
- R -
1* robocizna r-g 3.2000
1.6r-g/ztacz.
-8 -
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy pow. |m-g 1.6000
140 do 280 mm
0.8m-g/ztacz.
3* agregat pradotwérczy m-g 1.6000
0.8m-g/ztacz.
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
228 KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych | zigc
d.5.5/1011-07 PE, PEHD za pomocg ksztaltek elektrooporo- | z.
wych o sr. zewn. 160 mm/mufy
przedmiar = 1.0 zigcz.
-R--
1* robocizna r-g 0.9200
0.92r-g/ziacz.
- M --
2* ksztaltka elektrooporowa PE, PEHD o $r. szt 1.0000
zewn. 160 mm/mufy
1szt/ztacz.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego | m-g 0.4600
ksztattek PE, PEHDmM
0.46m-g/ztgcz.
5* agregat pradotwérczy m-g 0.4600
0.46m-g/zlgcz.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
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229/KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. m
d.5.5/1308-02 zewn. 160 mm
przedmiar =13.6 m
-R--
1* robocizna r-g 4.6920
0.345r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 13.8720
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.1129
0.0083m-g/m
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
230/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe szt
d.5.5|1321-02 taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm
przedmiar =4.0+1 = 5.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 1.4000
0.28r-g/szt
- M --
2* ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt 5.0000
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.4000
0.08m-g/szt
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

PODSUMOWANIE

Roboty montazowe kanaty grawitacyjne fi 160mm

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]

RAZEM
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5.6 Kanalizacja ttoczna roboty przgotowawcze i ziemne
231/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.5.6/0111-01 ziemnych - trasa kanatéw
analogia Krotnos¢ = 2
przedmiar = 0.2765 = 0.277 km
- R -
1* robocizna r-g 31.0240
56*2=112r-g/km
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i m3 0.0609
watéw
0.11*2=0.22m3/km
-S -
3* samochdéd dostawczy m-g 0.8310
1.5*2=3m-g/km
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
232|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.5.6/0202-08 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
przedmiar =186.62 m3
-R--
1* robocizna r-g 28.5529
0.153r-g/m3
-S -
2* koparka 0.60 m3 m-g 8.1366
0.0436m-g/m3
3* samocho6d samowytadowczy 10-15 t m-g 19.5578
0.1048m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
233|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i giebo-| m3
d.5.6/0307-04 kosci do 3,0 m o scianach pionowych w grun-
tach suchych kat. IlI-1V
przedmiar =20.74 m3
-R -
1* robocizna r-g 62.2200
3r-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
234/ KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z roz- | m2
d.5.6/0313-01 biorka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migleb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
przedmiar = 345.6 m2
~-R--
1* robocizna r-g 233.2800
0.675r-g/m2
M -
2% pale szalunkowe stalowe t 0.2350
0.00068t/m2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.3629
kL1
0.00105m3/mz2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 0.3110
0.0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 41.4720
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)

Koszty po srednie 60% od (R, S)
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Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
235/KNNR 1 Petne umocnienie Scian wykopow wraz z roz- | m2
d.5.6/0313-05 biérka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do
3.0 m -dod.za kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w
gruncie kat. I-IV
Krotnos¢ = 0.5
przedmiar = 345.6 m2
-R--
1* robocizna r-g 31.1040
0.18*0.5=0.09r-g/m2
- M --
2* pale szalunkowe stalowe t 0.0173
0.0001*0.5=0.00005t/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.0035
kL1
0.00002*0.5=0.00001m3/m2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 0.2074
0.0012*0.5=0.0006mM3/m?2
5* klamry ciesielskie kg 3.4560
0.02*0.5=0.01kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
236 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.5.6/1411-03 kich grub. 20 cm
przedmiar =25.92 m3
-R -
1* robocizna r-g 48.2112
1.86r-g/m3
- M --
2* pospotka - kruszywo nienormowane m3 31.6224
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S --
4* zageszczarka wibracyjna m-g 17.6256
0.68m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
237/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.5.6/1411-03 kich grub. 20 cm
analogia przedmiar =25.92 m3
- R -
1* robocizna r-g 48.2112
1.86r-g/m3
M -
2% pospotka - kruszywo nienormowane m3 31.6224
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 17.6256
0.68m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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238/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.5.6/0214-05 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr.
-v
przedmiar = 154.22 m3

- R -

1* robocizna r-g 35.0079
0.227r-g/m3
-8 -

2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 21.2824
0.138m-g/m3

3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2.0357

0.0132m-g/m3

Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Kanalizacja ttoczna roboty przgotowawcze i ziemne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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5.7 Roboty monta zowe kanaly tloczne
239/KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, | m
d.5.7/1009-04 PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm
analogia przedmiar =108.0 m
-R--
1* robocizna r-g 22.7880
0.211r-g/m
- M --
2* rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej m 110.1600
110 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-g 3.5100
0.0325m-g/m
5* zuraw samochodowy m-g 3.9744
0.0368m-g/m
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
240/KNNR 4 Przewierty maszyna do wiercen poziomych ru- | m
d.5.7|1206-06 rami o $r.110mm w gruntach kat.IlI-IV
analogia przedmiar =168.5m
-R--
1* robocizna r-g 547.6250
3.25r-g/m
- M --
2* rury PEHD fi 110mm/warstwowa m 171.8700
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5%(od M)
-S -
4* samochod skrzyniowy m-g 6.7400
0.04m-g/m
5* przyczepa dtuzycowa do samochodu m-g 6.7400
0.04m-g/m
6* maszyna do wiercen poziomych m-g| 143.2250
0.85m-g/m
7* wycigg do urobku ziemi z napedem elektrycz- |m-g| 143.2250
nym 0.18 t
0.85m-g/m
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
241|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych | zlgc
d.5.7/1010-04 PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.| z.
zewn. 110 mm
przedmiar = 23.0 zigcz.
- R -
1* robocizna r-g 29.9000
1.3r-g/ztacz.
-8 -
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do m-g 14.9500
140 mm
0.65m-g/ztgcz.
3* agregat pradotwérczy m-g 14.9500
0.65m-g/zlgcz.
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
242/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych | zigc
d.5.7|1011-04 PE, PEHD za pomocg ksztaltek elektrooporo- | z.
wych o sr. zewn. 110 mm/mufy/tuki/tuleje
przedmiar = 6.0 zigcz.
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- R -
1* robocizna r-g 5.0400
0.84r-g/ztacz.
- M --
2% ksztattka elektrooporowa PE, PEHD o $r. szt 6.0000
zewn. 110 mm/mufy/tuki/tuleje
1szt/zlgcz.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
4* zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego | m-g 2.5200
ksztaltek PE, PEHDm
0.42m-g/zlgcz.
5* agregat pradotwdrczy m-g 2.5200
0.42m-g/ztacz.
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
243/ KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych| 200
d.5.7/1606-01 Z rur typu PE, PEHD o $r. do 110 mm m -
przedmiar = 2.0 [200m -1 préb.] 1
pro
b.
-R--
1* robocizna r-g 17.4800
8.74r-g/200m -1 préb.
- M --
2* krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II m3 0.0500
0.025m3/200m -1 préb.
3* bale iglaste obrzynane nasycane Kl.1lI m3 0.0300
0.015m3/200m -1 préb.
4* klamry ciesielskie kg 12.4000
6.2kg/200m -1 prob.
5* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 3.0000
mm
1.5m/200m -1 préb.
6* krécce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe | szt 0.2000
0.1szt/200m -1 préb.
7* tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt 0.4000
0.2szt/200m -1 préb.
8* kotnierze zaslepiajgce o $r. do 110 mm szt 0.4000
0.2szt/200m -1 préb.
o* Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkamii | kg 5.4000
podktadkami
2.7kg/200m -1 prob.
10* woda z rurociggu m3 7.0600
3.53m3/200m -1 prob.
11* materiaty pomocnicze % 10.0000
10%(od M)
-S -
12* samochod skrzyniowy m-g 6.3200
3.16m-g/200m -1 prob.
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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6 Zlewnia tloczni P5
6.1 Roboty ziemne i przygotowawcze
244 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.6.1/0111-01 ziemnych - trasa kanatéw
analogia Krotnos¢ = 2
przedmiar =1.1056 = 1.106 km
-R--
1* robocizna r-g 123.8720
56*2=112r-g/km
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i m3 0.2433
watdw
0.11*2=0.22m3/km
-8 -
3* samochdd dostawczy m-g 3.3180
1.5*2=3m-g/km
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
245/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.6.1/0202-08 sigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
przedmiar = 3671.9 m3
~-R--
1* robocizna r-g 561.8007
0.153r-g/m3
-8 -
2% koparka 0.60 m3 m-g| 160.0948
0.0436m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g| 384.8151
0.1048m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
246/ KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebo-| m3
d.6.1/0307-04 kosci do 3,0 m o Scianach pionowych w grun-
tach suchych kat. IlI-IV
przedmiar = 407.97 m3
~-R--
1* robocizna r-g | 1223.9100
3r-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
247 \KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z roz- | m2
d.6.1/0313-01 biérka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
przedmiar =5439.55 m2
-R--
1* robocizna r-g | 3671.6963
0.675r-g/m2
- M --
2* pale szalunkowe stalowe t 3.6989
0.00068t/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 5.7115
kLI
0.00105m3/m2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 4.8956
0.0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 652.7460
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
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Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
248|/KNNR 1 Petne umocnienie Scian wykopow wraz z roz- | m?2
d.6.1/0313-05 biérka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do
3.0 m -dod.za kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w
gruncie kat. I-1V
Krotnos¢ = 0.5
przedmiar =5439.55 m2
-R -
1* robocizna r-g 489.5595
0.18*0.5=0.09r-g/m?2
- M --
2* pale szalunkowe stalowe t 0.2720
0.0001*0.5=0.00005t/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.0544
kL1
0.00002*0.5=0.00001m3/m2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 3.2637
0.0012*0.5=0.0006m3/m?2
5* klamry ciesielskie kg 54.3955
0.02*0.5=0.01kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
249/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.6.1{1411-03 kich grub. 20 cm
przedmiar =331.68 m3
-R -
1* robocizna r-g 616.9248
1.86r-g/m3
- M --
2* pospotka - kruszywo nienormowane m3 404.6496
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S --
4* zageszczarka wibracyjna m-g 225.5424
0.68m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
250/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.6.1{1411-03 kich grub. 20 cm
analogia przedmiar = 331.68 m3
~-R--
1* robocizna r-g 616.9248
1.86r-g/m3
M -
2* pospotka - kruszywo nienormowane m3 404.6496
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g| 225.5424
0.68m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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251|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.6.1/0214-05 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr.
-v
przedmiar = 3325.34 m3
- R -
1* robocizna r-g 754.8522
0.227r-g/m3
-8 -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g| 458.8969
0.138m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 43.8945
0.0132m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
252|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bi- | m
d.6.1/0101-02 tumicznych na gt. 6-10 cm
przedmiar =2215.0 m
-R--
1* robocizna r-g 254.7250
0.115r-g/m
-S -
2* pita spalinowa z tarcza do ciecia nawierzchni  |m-g| 254.7250
0.115m-g/m
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
253/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitu- | m2
d.6.1/0802-04 micznych gr. 4 cm mechanicznie
kalk. wtasna |Krotnos$¢ = 1.5
przedmiar =2212.0 m2
-R--
1* robocizna r-g 938.9940
0.283*1.5=0.4245r-g/m2
-S -
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g| 295.3020
0.089*1.5=0.1335m-g/m?2
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
254/ KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm | m2
d.6.1/0801-02 mechanicznie
przedmiar =2212.0 m2
- R -
1* robocizna r-g 449.0360
0.203r-g/m2
-8 -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 17.4748
0.0079m-g/m2
3* zrywarka przyczepna m-g 17.4748
0.0079m-g/m2
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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6.2 Roboty monta zowe kanaly grawitacyjne
255/KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. m
d.6.2{1308-03 zewn. 200 mm
przedmiar =1105.6 m
-R -
1* robocizna r-g 552.8000
0.5r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m | 1127.7120
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 200 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* samochdd skrzyniowy m-g 11.4982
0.0104m-g/m
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
256 KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe szt
d.6.2{1321-03 taczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm/nasuwki/
kolana
przedmiar = 78.0 szt
~-R--
1* robocizna r-g 23.4000
0.3r-g/szt
- M --
2* ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt 78.0000
uszczelkg o $r. zewn. 200 mm/nasuwki/ kolana
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
4* samochod skrzyniowy m-g 7.0200
0.09m-g/szt
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
257/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe szt
d.6.2|1321-03 taczone na wecisk o $r. zewn. 200 mm/Tréjnik
200/160
przedmiar =20.0 szt
-R -
1* robocizna r-g 6.0000
0.3r-g/szt
- M --
2* ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt 20.0000
uszczelkg o $r. zewn. 200 mm Trojnik 200/160
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* samochdd skrzyniowy m-g 1.8000
0.09m-g/szt
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
258 KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe PE o $redni- | szt
d.6.2{1418-01 cy 1000 mm + whaz zeliwny
przedmiar =19.0 szt
-R -
1* robocizna r-g 53.7700
2.83r-g/szt
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jedn.
- M --
2* studnia fi 2000mm PE + wtaz zeliwny szt 19.0000
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000

2.5%(od M)

-S -

4* samochdd skrzyniowy m-g 1.1400
0.06m-g/szt

5* zuraw samochodowy m-g 13.4900
0.71m-g/szt

Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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6.3 Tlocznia $ciekéw P5
259 Ttocznia Sciekdw z posrednim systemem se- | kpl

d.6.3|kalk. wlasna |paracji skratek oznaczona w projekcie jako P5
Aparat pompowy zbudowany na bazie betono-
wego zbiornika, wyposazony w dwa zespoty
pomp wirnikowych wraz z komorami do po-
Sredniej separacji czesci statych oraz w arma-
ture i urzgdzenia niezbedne do przepompowy-
wania $ciekéw. Ttocznia przejezdna z wtazem
zeliwnym ciezkim D400. Wyceni¢ zgodnie z
projektem technicznym.

przedmiar = 1.0 kpl

- M --
1* Ttocznia $ciekéw z posrednim systemem se- kp
paracji skratek oznaczona w projekcie jako P5
Aparat pompowy zbudowany na bazie betono-
wego zbiornika, wyposazony w dwa zespoty
pomp wirnikowych wraz z komorami do po-
Sredniej separacji czesci statych oraz w arma-
ture i urzadzenia niezbedne do przepompowy-
wania sciekow. Ttocznia przejezdna z wlazem
zeliwnym cigzkim D400. Wycenié¢ zgodnie z
projektem technicznym.

1kpl/kpl

1.0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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6.4 Roboty ziemne i przygotowawcze kanaty grawitacyjne fi 160 mm
260/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.6.4/0111-01 ziemnych - trasa kanatéw
analogia Krotnos¢ = 2
przedmiar =53.1+1.32 =54.420 m
- R -
1* robocizna r-g 6.0950
0.056*2=0.112r-g/m
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i m3 0.0120
watéw
0.00011*2=0.00022m3/m
-S -
3* samochdéd dostawczy m-g 0.1633
0.0015*2=0.003m-g/m
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
261KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.6.4|/0202-08 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
przedmiar =123.3 m3
-R--
1* robocizna r-g 18.8649
0.153r-g/m3
-S -
2* koparka 0.60 m3 m-g 5.3759
0.0436m-g/m3
3* samocho6d samowytadowczy 10-15 t m-g 12.9218
0.1048m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
262|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i giebo-| m3
d.6.4|0307-04 kosci do 3,0 m o scianach pionowych w grun-
tach suchych kat. IlI-1V
przedmiar =13.7 m3
-R -
1* robocizna r-g 41.1000
3r-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
263 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z roz- | m2
d.6.4/0313-01 biorka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migleb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
przedmiar = 228.33 m2
~-R--
1* robocizna r-g 154.1228
0.675r-g/m2
M -
2% pale szalunkowe stalowe t 0.1553
0.00068t/m2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.2397
kL1
0.00105m3/mz2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 0.2055
0.0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 27.3996
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Koszty po srednie 60% od (R, S)
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Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
264 |KNNR 1 Petne umocnienie Scian wykopow wraz z roz- | m2
d.6.4|0313-05 biérka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do
3.0 m -dod.za kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w
gruncie kat. I-IV
Krotnos¢ = 0.5
przedmiar =228.33 m2
-R--
1* robocizna r-g 20.5497
0.18*0.5=0.09r-g/m2
- M --
2* pale szalunkowe stalowe t 0.0114
0.0001*0.5=0.00005t/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.0023
kL1
0.00002*0.5=0.00001m3/m2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 0.1370
0.0012*0.5=0.0006mM3/m?2
5* klamry ciesielskie kg 2.2833
0.02*0.5=0.01kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
265/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.6.4/1411-03 kich grub. 20 cm
przedmiar =12.57 m3
-R -
1* robocizna r-g 23.3802
1.86r-g/m3
- M --
2* pospotka - kruszywo nienormowane m3 15.3354
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S --
4* zageszczarka wibracyjna m-g 8.5476
0.68m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
266 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.6.4/1411-03 kich grub. 20 cm
analogia przedmiar = 12.57 m3
- R -
1* robocizna r-g 23.3802
1.86r-g/m3
M -
2% pospotka - kruszywo nienormowane m3 15.3354
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 8.5476
0.68m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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267 |KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.6.4/0214-05 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr.
-v
przedmiar =110.13 m3

- R -

1* robocizna r-g 24,9995
0.227r-g/m3
-8 -

2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 15.1979
0.138m-g/m3

3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.4537

0.0132m-g/m3

Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty ziemne i przygotowawcze kanaly grawitacyjne fi 160 mm

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM
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6.5 Roboty monta zowe kanaly grawitacyjne fi 160mm
268/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. m
d.6.5/1308-02 zewn. 160 mm
przedmiar =54.42 m
-R--
1* robocizna r-g 18.7749
0.345r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 55.5084
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.4517
0.0083m-g/m
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
269/ KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe szt
d.6.5|1321-02 taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm
przedmiar =40.0 szt
-R--
1* robocizna r-g 11.2000
0.28r-g/szt
- M --
2* ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt 40.0000
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* samochdd skrzyniowy m-g 3.2000
0.08m-g/szt
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

Roboty montazowe kanaty grawitacyjne fi 160mm

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprz et
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6.6 Kanalizacja ttoczna roboty przgotowawcze i ziemne
270/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.6.6/0111-01 ziemnych - trasa kanatéw
analogia Krotnos¢ = 2
przedmiar = 1.4415 = 1.442 km
- R -
1* robocizna r-g 161.5040
56*2=112r-g/km
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i m3 0.3172
watéw
0.11*2=0.22m3/km
-S -
3* samochdéd dostawczy m-g 4.3260
1.5*2=3m-g/km
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
271/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.6.6/0202-08 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
przedmiar =1935.36 m3
-R--
1* robocizna r-g 296.1101
0.153r-g/m3
-S -
2* koparka 0.60 m3 m-g 84.3817
0.0436m-g/m3
3* samocho6d samowytadowczy 10-15 t m-g| 202.8257
0.1048m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
272/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i giebo-| m3
d.6.6/0307-04 kosci do 3,0 m o scianach pionowych w grun-
tach suchych kat. IlI-1V
przedmiar =215.04 m3
-R -
1* robocizna r-g 645.1200
3r-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
273|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z roz- | m2
d.6.6/0313-01 biorka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migleb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
przedmiar = 3584.0 m2
~-R--
1* robocizna r-g | 2419.2000
0.675r-g/m2
M -
2* pale szalunkowe stalowe t 2.4371
0.00068t/m2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 3.7632
kL1
0.00105m3/mz2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 3.2256
0.0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 430.0800
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)

Koszty po srednie 60% od (R, S)

- 140 -

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT




Bedkdéw Zary Rzgénia_ SIEC_1_12_15.kst

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
274/KNNR 1 Petne umocnienie Scian wykopow wraz z roz- | m2
d.6.6/0313-05 biérka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do
3.0 m -dod.za kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w
gruncie kat. I-IV
Krotnos¢ = 0.5
przedmiar =3584.0 m2
-R--
1* robocizna r-g 322.5600
0.18*0.5=0.09r-g/m2
- M --
2* pale szalunkowe stalowe t 0.1792
0.0001*0.5=0.00005t/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.0358
kL1
0.00002*0.5=0.00001m3/m2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 2.1504
0.0012*0.5=0.0006mM3/m?2
5* klamry ciesielskie kg 35.8400
0.02*0.5=0.01kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
275/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.6.6/1411-03 kich grub. 20 cm
przedmiar = 268.8 m3
-R -
1* robocizna r-g 499.9680
1.86r-g/m3
- M --
2* pospotka - kruszywo nienormowane m3 327.9360
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S --
4* zageszczarka wibracyjna m-g| 182.7840
0.68m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
276 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.6.6/1411-03 kich grub. 20 cm
analogia przedmiar = 268.8 m3
- R -
1* robocizna r-g 499.9680
1.86r-g/m3
M -
2* pospotka - kruszywo nienormowane m3 | 327.9360
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g| 182.7840
0.68m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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277\KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.6.6/0214-05 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr.
-v
przedmiar = 1599.25 m3
- R -
1* robocizna r-g 363.0298
0.227r-g/m3
-8 -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g| 220.6965
0.138m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 21.1101
0.0132m-g/m3
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
278|/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bi- | m
d.6.6/0101-02 tumicznych na gt. 6-10 cm
przedmiar =1120.0 m
-R--
1* robocizna r-g 128.8000
0.115r-g/m
-S -
2* pita spalinowa z tarcza do ciecia nawierzchni  |m-g| 128.8000
0.115m-g/m
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
279/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitu- | m2
d.6.6/0802-04 micznych gr. 4 cm mechanicznie
kalk. wtasna |Krotnos$¢ = 1.5
przedmiar =1120.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 475.4400
0.283*1.5=0.4245r-g/m2
-S -
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g| 149.5200
0.089*1.5=0.1335m-g/m?2
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
280/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm | m2
d.6.6/0801-02 mechanicznie
przedmiar = 1120.0 m2
- R -
1* robocizna r-g 227.3600
0.203r-g/m2
-8 -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 8.8480
0.0079m-g/m2
3* zrywarka przyczepna m-g 8.8480
0.0079m-g/m2
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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6.7 Roboty monta zowe kanaly tloczne
281/KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, | m
d.6.7/1009-04 PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm
analogia przedmiar =1120.0 m
-R--
1* robocizna r-g 236.3200
0.211r-g/m
- M --
2* rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej m | 1142.4000
110 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-g 36.4000
0.0325m-g/m
5* zuraw samochodowy m-g 41.2160
0.0368m-g/m
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
282|KNNR 4 Przewierty maszyna do wiercen poziomych ru- | m
d.6.7|1206-06 rami o $r.110mm w gruntach kat.IlI-IV
analogia przedmiar =321.5m
-R--
1* robocizna r-g | 1044.8750
3.25r-g/m
- M --
2* rury PEHD fi 110mm/warstwowa m 327.9300
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5%(od M)
-S -
4* samochod skrzyniowy m-g 12.8600
0.04m-g/m
5* przyczepa dtuzycowa do samochodu m-g 12.8600
0.04m-g/m
6* maszyna do wiercen poziomych m-g| 273.2750
0.85m-g/m
7* wycigg do urobku ziemi z napedem elektrycz- |m-g| 273.2750
nym 0.18 t
0.85m-g/m
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
283|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych | zlgc
d.6.7/1010-04 PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.| z.
zewn. 110 mm
przedmiar = 121.0 zigcz.
- R -
1* robocizna r-g 157.3000
1.3r-g/ztacz.
-8 -
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do m-g 78.6500
140 mm
0.65m-g/ztgcz.
3* agregat pradotwérczy m-g 78.6500
0.65m-g/zlgcz.
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
284/ KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych | zigc
d.6.7/1011-04 PE, PEHD za pomocg ksztaltek elektrooporo- | z.
wych o sr. zewn. 110 mm/mufy/tuki/tuleje
przedmiar = 36.0 zlgcz.
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- R -
1* robocizna r-g 30.2400
0.84r-g/ztacz.
- M --
2% ksztattka elektrooporowa PE, PEHD o $r. szt 36.0000
zewn. 110 mm/mufy/tuki/tuleje
1szt/zlgcz.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
4* zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego | m-g 15.1200
ksztaltek PE, PEHDm
0.42m-g/zlgcz.
5* agregat pradotwdrczy m-g 15.1200
0.42m-g/ztacz.
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
285/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych| 200
d.6.7/1606-01 Z rur typu PE, PEHD o $r. do 110 mm m -
przedmiar = 8.0 [200m -1 préb.] 1
pro
b.
-R--
1* robocizna r-g 69.9200
8.74r-g/200m -1 préb.
- M --
2* krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II m3 0.2000
0.025m3/200m -1 préb.
3* bale iglaste obrzynane nasycane Kl.1lI m3 0.1200
0.015m3/200m -1 préb.
4* klamry ciesielskie kg 49.6000
6.2kg/200m -1 prob.
5* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 12.0000
mm
1.5m/200m -1 préb.
6* krécce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe | szt 0.8000
0.1szt/200m -1 préb.
7* tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt 1.6000
0.2szt/200m -1 préb.
8* kotnierze zaslepiajgce o $r. do 110 mm szt 1.6000
0.2szt/200m -1 préb.
o* Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkamii | kg 21.6000
podktadkami
2.7kg/200m -1 prob.
10* woda z rurociggu m3 28.2400
3.53m3/200m -1 prob.
11* materiaty pomocnicze % 10.0000
10%(od M)
-S -
12* samochod skrzyniowy m-g 25.2800
3.16m-g/200m -1 prob.
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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6.8 Roboty porz gdkowe kanaly grawitacyjne
286 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.6.8/0113-02 nych gr. 20 cm/KR2
przedmiar =2212.0 m2
-R--
1* robocizna r-g 68.5720
0.031r-g/m2
- M --
2* tluczen kamienny t 937.8880
0.424t/m2
3* woda m3 44.2400
0.02m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 8.1844
0.0037m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny m-g 99.9824
0.0452m-g/m2
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
287|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-| m2
d.6.8/0308-03 nych asfaltowych o grubosci 7 cm (warstwa
wigzgca)KR2
Krotnos¢ = 1.17
przedmiar =2212.0 m2
- R -
1* robocizna r-g 118.0146
0.0456*1.17=0.053352r-g/m2
- M --
2% mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 386.3944
0.1493*1.17=0.174681t/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 26.3980
0.0102*1.17=0.011934m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny m-g 26.3980
0.0102*1.17=0.011934m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 26.3980
0.0102*1.17=0.011934m-g/m2
7* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 92.6518
0.0358*1.17=0.041886m-g/m?2
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
288|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-| m2
d.6.8|0309-02 nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
Scieralna)KR2
Krotnos¢ = 1.25
przedmiar =2212.0 m2
-R--
1* robocizna r-g 110.3235
0.0399*1.25=0.049875r-g/m2
- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 282.0300
0.102*1.25=0.1275t/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-S -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 20.7375
0.0075*1.25=0.009375m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny m-g 20.7375
0.0075*1.25=0.009375m-g/m?2
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 20.7375
0.0075*1.25=0.009375m-g/m?2
7* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 69.1250
0.025*1.25=0.03125m-g/m?2

Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty porzgdkowe kanaty grawitacyjne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
6.9 Roboty porz gdkowe kanaly tloczne
289/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.6.9|0113-02 nych gr. 20 cm/KR2
przedmiar =1120.0 m2
-R--
1* robocizna r-g 34.7200
0.031r-g/m2
- M --
2* tluczen kamienny t 474.8800
0.424t/m2
3* woda m3 22.4000
0.02m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 4.1440
0.0037m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny m-g 50.6240
0.0452m-g/m2
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
290/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-| m2
d.6.9/0308-03 nych asfaltowych o grubosci 7 cm (warstwa
wigzgca)KR2
Krotnos¢ = 1.17
przedmiar = 1120.0 m2
- R -
1* robocizna r-g 59.7542
0.0456*1.17=0.053352r-g/m2
- M --
2% mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 195.6427
0.1493*1.17=0.174681t/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 13.3661
0.0102*1.17=0.011934m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny m-g 13.3661
0.0102*1.17=0.011934m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 13.3661
0.0102*1.17=0.011934m-g/m2
7* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 46.9123
0.0358*1.17=0.041886m-g/m?2
Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
291|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-| m2
d.6.9|0309-02 nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
Scieralna)KR2
Krotnos¢ = 1.25
przedmiar =1120.0 m2
-R--
1* robocizna r-g 55.8600
0.0399*1.25=0.049875r-g/m2
- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 142.8000
0.102*1.25=0.1275t/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-S -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 10.5000
0.0075*1.25=0.009375m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny m-g 10.5000
0.0075*1.25=0.009375m-g/m?2
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0.025*1.25=0.03125m-g/m2

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 10.5000
0.0075*1.25=0.009375m-g/m?2
7* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 35.0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty po srednie 60% od (R, S)
Zysk 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Stownie:

Stownie:

Stownie:

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

Roboty porzgdkowe kanaty ttoczne

RAZEM

Robocizna

Materiaty Sprz et

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Zlewnia ttoczni P5

RAZEM

Robocizna

Materiaty Sprz et

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM
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OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materiaty Sprz et
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo $¢

Cena jedn.

Warto $¢

.[robocizna

70668.9864

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT

Lp. Nazwa Jm llo 8¢ Il'inw. 1l wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.
1.|pale szalunkowe stalowe t 25.8923 25.8923
2.|elektrody stalowe do spawania stali weglowych |szt 8946.0000 8946.0000
lub niskostopowych $r. 2.5-6mm
3.|klamry ciesielskie kg 4744.2596 4744.2596
4.|thuczen kamienny t 3044.3963 3044.3963
5./ pospotka - kruszywo nienormowane m3 4875.4128 4875.4128
6.|mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 2169.7140 2169.7140
7.|bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm |m3 37.5971 37.5971
kL111
8.|bale iglaste obrzynane nasycane Kl.III m3 0.3225 0.3225
9.|krawedziaki iglaste nasycone 160x160 mm Kkl.II |m3 0.4000 0.4000
10.|krawedziaki iglaste obrzynane nasycone KL m3 0.5375 0.5375
11.|drewno iglaste, okrggte nasycone na stemple m3 53.2034 53.2034
12.|woda z rurociggu m3 75.8950 75.8950
13.|woda m3 143.6036 143.6036
14.|stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i wa-|m3 2.1146 2.1146
tow
15. | rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm |m 32.2500 32.2500
16.|rury PEHD fi 225mm m 1483.3860 1483.3860
17.|rury PEHD fi 160mm’ m 34.7820 34.7820
18.|rury PEHD fi 160mm/warstwowa m 171.1254 171.1254
19. rury PE fi 110 warstwowe m 651.7800 651.7800
20.|rury PEHD fi 110mm/warstwowa m 499.8000 499.8000
21.|kotnierze zaslepiajgce o $r. do 110 mm szt 4.3000 4.3000
22.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 4389.5700 4389.5700
uszczelkg klasy N lub S o $ér. zewn. 200 mm
23.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 229.6530 229.6530
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
24.|rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej m 2729.5200 2729.5200
110 mm
25.|studnia fi 1000mm PE + wtaz zeliwny szt 114.0000 114.0000
26.|ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z  |szt 68.0000 68.0000
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm
27.|ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z  |szt 54.0000 54.0000
uszczelkg o $r. zewn. 200 mm Tréjnik 200/160
28.|ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z  |szt 289.0000 289.0000
uszczelkg o $r. zewn. 200 mm/nasuwki/ kolana
29.|Trdéjnik 225/160 szt 4.0000 4.0000
30.|tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt 4.3000 4.3000
31.|mufa 225mm szt 30.0000 30.0000
32.|ksztattka elektrooporowa PE, PEHD o $r. zewn. |szt 17.0000 17.0000
160 mm/mufy
33.|ksztattka elektrooporowa PE, PEHD o $r. zewn. |szt 86.0000 86.0000
110 mm/mufy/tuki/tuleje
34.|kroéce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe szt 2.1500 2.1500
35.|konstrukcja podwieszen [=4,0 m kpl 0.4000 0.4000
36.|$ruby stalowe doktadne M-20 1=300 mm kg 29.1200 29.1200
37.|$ruby stalowe sredniodoktadne z nakretkami i kg 58.0500 58.0500
podkiadkami
38.|Ttocznia $ciekdw z posrednim systemem sepa- |kpl 1.0000 1.0000
racji skratek oznaczona w projekcie jako P10
Aparat pompowy zbudowany na bazie betono-
wego zbiornika, wyposazony w dwa zespoty
pomp wirnikowych wraz z komorami do posred-
niej separacji czesci stalych oraz w armature i
urzadzenia niezbedne do przepompowywania
$ciekdw. Ttocznia przejezdna z wiazem zeliw-
nym ciezkim D400. Wyceni¢ zgodnie z projek-
tem technicznym.
39.|Ttocznia $ciekdw z posrednim systemem sepa- |kpl 1.0000 1.0000
racji skratek oznaczona w projekcie jako P9
Aparat pompowy zbudowany na bazie betono-
wego zbiornika, wyposazony w dwa zespoty
pomp wirnikowych wraz z komorami do posred-
niej separacji czesci statych oraz w armature i
urzadzenia niezbedne do przepompowywania
$ciekdw. Ttocznia przejezdna z wtazem zeliw-
nym ciezkim D400. Wyceni¢ zgodnie z projek-
tem technicznym.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llo $¢

Ilinw.

1l wyk.

Cena
jedn.

Warto §¢

Grupa

40.

Ttocznia Sciekéw z posrednim systemem sepa-
racji skratek oznaczona w projekcie jako P8
Aparat pompowy zbudowany na bazie betono-
wego zbiornika, wyposazony w dwa zespoty
pomp wirnikowych wraz z komorami do posred-
niej separacji czesci statych oraz w armature i
urzadzenia niezbedne do przepompowywania
$ciekOw. Ttocznia przejezdna z wtazem zeliw-
nym ciezkim D400. Wyceni¢ zgodnie z projek-
tem technicznym.

kpl

1.0000

1.0000

41.

Ttocznia $ciekéw z posrednim systemem sepa-
racji skratek oznaczona w projekcie jako P7
Aparat pompowy zbudowany na bazie betono-
wego zbiornika, wyposazony w dwa zespoty
pomp wirnikowych wraz z komorami do posred-
niej separacji czesci stalych oraz w armature i
urzadzenia niezbedne do przepompowywania
$ciekOw. Ttocznia przejezdna z wiazem zeliw-
nym ciezkim D400. Wyceni¢ zgodnie z projek-
tem technicznym.

kpl

1.0000

1.0000

42

.| Ttocznia sciekdw z posrednim systemem sepa-

racji skratek oznaczona w projekcie jako P6
Aparat pompowy zbudowany na bazie betono-
wego zbiornika, wyposazony w dwa zespoty
pomp wirnikowych wraz z komorami do posred-
niej separacji czesci statych oraz w armature i
urzadzenia niezbedne do przepompowywania
$ciekOw. Ttocznia przejezdna z wtazem zeliw-
nym ciezkim D400. Wyceni¢ zgodnie z projek-
tem technicznym.

kpl

1.0000

1.0000

43

.| Ttocznia $ciekéw z posrednim systemem sepa-

racji skratek oznaczona w projekcie jako P5
Aparat pompowy zbudowany na bazie betono-
wego zbiornika, wyposazony w dwa zespoty
pomp wirnikowych wraz z komorami do posred-
niej separacji czesci stalych oraz w armature i
urzadzenia niezbedne do przepompowywania
$ciekdw. Ttocznia przejezdna z wiazem zeliw-
nym ciezkim D400. Wycenié¢ zgodnie z projek-
tem technicznym.

kpl

1.0000

1.0000

44.

materiaty pomocnicze

zt

RAZEM

Stownie:
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Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|zgrzewarka elektrooporowa m-g 15.0000
2. koparka 0.60 m3 m-g 977.6031
3.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 336.9895
4.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 26.5667
5.|zrywarka przyczepna m-g 56.7234
6.|walec statyczny samojezdny m-g 477.5466
7.|walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 153.0025
8.|zageszczarka wibracyjna m-g 2717.4432
9. ubijak spalinowy 200 kg m-g 2808.5042

10.|maszyna do wiercen poziomych m-g 2233.2045
11.|zuraw samochodowy m-g 179.4168
12.|zuraw samochodowy m-g 15.2000
13.|wycigg do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18 t m-g 2233.2045
14.|ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-g 86.9700
15.|samochdd skrzyniowy m-g 274.8219
16.|samochdéd dostawczy m-g 28.8356
17.|przyczepa dtuzycowa do samochodu m-g 111.4068
18.|samochdd samowytadowczy 5 t m-g 525.1296
19.|samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 2349.8350
20.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 153.0025
21.|pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni m-g 661.8365
22.|spawarka m-g 408.9600
23.|zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 140 mm m-g 208.0000
24.|zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy pow. 140 do 280 mm m-g 143.5100
25.|zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego ksztattek PE, PEHDm |m-g 43.9400
26.|agregat prgdotworczy m-g 395.4500
27.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 958.5540
RAZEM
Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprz et

Kp

RAZEM

=

Zlewnia ttoczni P10

Roboty ziemne i przygotowaw-
cze

1.2

Roboty monta zowe kanaly gra-
witacyjne

1.3

Ttocznia $ciekéw P10

14

Roboty ziemne i przygotowaw-
cze kanaty grawitacyjne fi 160
mm

15

Roboty monta zowe kanaty gra-
witacyjne fi 160mm

1.6

Kanalizacja ttoczna roboty
przgotowawcze i ziemne

1.7

Roboty monta zowe kanaty
ttoczne

1.8

Roboty porz gdkowe kanaty
grawitacyjne

1.9

Roboty porz adkowe kanaty
ttoczne

N

Zlewnia ttoczni P9

Roboty ziemne i przygotowaw-
cze

2.2

Roboty monta zowe kanaly gra-
witacyjne

2.3

Ttocznia $ciekéw P9

2.4

Roboty ziemne i przygotowaw-
cze kanaty grawitacyjne fi 160
mm

25

Roboty monta zowe kanaty gra-
witacyjne fi 160mm

2.6

Kanalizacja ttoczna roboty
przgotowawcze i ziemne

2.7

Roboty monta zowe kanaty
ttoczne

2.8

Roboty porz gdkowe kanaty
grawitacyjne

2.9

Roboty porz adkowe kanaty
ttoczne

Zlewnia ttoczni P8

()

Roboty ziemne i przygotowaw-
cze kanaty grawitacyjne

3.2

Roboty monta zowe kanaly gra-
witacyjne

3.3

Ttocznia $ciekéw P8

3.4

Roboty ziemne i przygotowaw-
cze kanaty grawitacyjne fi 160
mm

3.5

Roboty monta zowe kanaty gra-
witacyjne fi 160mm

3.6

Kanalizacja ttoczna roboty
przgotowawcze i ziemne

3.7

Roboty monta zowe kanaty
ttoczne

3.8

Roboty porz gdkowe kanaty
grawitacyjne

3.9

Roboty porz adkowe kanaty
ttoczne

Zlewnia ttoczni P7

Roboty ziemne i przygotowaw-
cze

4.2

Roboty monta zowe kanaly gra-
witacyjne

4.3

Ttocznia $ciekéw P7

4.4

Roboty ziemne i przygotowaw-
cze kanaty grawitacyjne fi 160
mm

4.5

Roboty monta zowe kanaty gra-
witacyjne fi 160mm

4.6

Kanalizacja ttoczna roboty
przgotowawcze i ziemne

4.7

Roboty monta zowe kanaty
ttoczne

4.8

Roboty porz gdkowe kanaty
grawitacyjne
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprz et

Kp

RAZEM

4.9

Roboty porz adkowe kanaty
ttoczne

Zlewnia tloczni P6

(s

Roboty ziemne i przygotowaw-
cze

5.2

Roboty monta zowe kanaly gra-
witacyjne

5.3

Ttocznia $ciekéw P6

5.4

Roboty ziemne i przygotowaw-
cze kanaty grawitacyjne fi 160
mm

5.5

Roboty monta zowe kanaty gra-
witacyjne fi 160mm

5.6

Kanalizacja ttoczna roboty
przgotowawcze i ziemne

5.7

Roboty monta zowe kanaty
ttoczne

2]

Zlewnia ttoczni P5

Roboty ziemne i przygotowaw-
cze

6.2

Roboty monta zowe kanaly gra-
witacyjne

6.3

Ttocznia $ciekéw P5

6.4

Roboty ziemne i przygotowaw-
cze kanaty grawitacyjne fi 160
mm

6.5

Roboty monta zowe kanaty gra-
witacyjne fi 160mm

6.6

Kanalizacja ttoczna roboty
przgotowawcze i ziemne

6.7

Roboty monta zowe kanaty
ttoczne

6.8

Roboty porz gdkowe kanaty
grawitacyjne

6.9

Roboty porz adkowe kanaty
ttoczne

RAZEM

Stownie:
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