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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuje wykonanie przyłaczy ks na odcinku od granicy posesji do rewizji na posesji.
Kolektory wykonywane będa z rur PVC litych SN8 d= 160 mm , oraz przyłącza z PEd= 10 mm SDR 17 ( rura dwuwarstwowa molekular-
nie niepołaczona ) wykonywane technologią przewiertów sterowanych .
Wykopy prowadzone jako wąskoprzestrzenne o szerokości 1 m w szalunkach o ścianach pionowych:
Długośc przyłaczy PVC d= 160 mm L= 410,9 mb
Długość przyłaczy PE SDR 17 d= 160 mm L= 41,6 mb
Na posesji projektuje sie rewizje jako studnie PE wykonane z litego polietyleny o drubości ścianek 14 mm ( dla wjazdów wzmocnione )
o średnicy 1000 i 600 mm
Rurociąg na granicy posesji połączyć z siecią mufami PVC d= 160 mm
Włazy na studniach typ ciążki 40 T d=600 mm.
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Będków Żary_PRZYL_1_12_15.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 C:\Będków Żary Rząśnia przył ącza.KST

1.1 Zlewnia tłoczni P10
1.1.

1
Roboty ziemne i przygotowawcze

1
d.1.
1.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanałów
Krotność = 2

m

20.2+7.1 m 27.300
RAZEM 27.300

2
d.1.
1.1

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

77.68 m3 77.680
RAZEM 77.680

3
d.1.
1.1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

7.52 m3 7.520
RAZEM 7.520

4
d.1.
1.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

144.00 m2 144.000
RAZEM 144.000

5
d.1.
1.1

KNNR 1
0313-05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 3.0 m -dod.za każdy
dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
Krotność = 0.5

m2

144.00 m2 144.000
RAZEM 144.000

6
d.1.
1.1

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

10.52 m3 10.520
RAZEM 10.520

7
d.1.
1.1

KNNR 4
1411-03
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

3.92 m3 3.920
RAZEM 3.920

8
d.1.
1.1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

70.72 m3 70.720
RAZEM 70.720

9
d.1.
1.1

KNNR 1
0205-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - odwóz nadmiaru urobku

m3

14.44 m3 14.440
RAZEM 14.440

10
d.1.
1.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) na dalsze 4 km
Krotność = 4

m3

14.44 m3 14.440
RAZEM 14.440

1.1.
2

Roboty monta żowe kanały grawitacyjne

11
d.1.
1.2

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

8.0+7.1 m 15.100
RAZEM 15.100

12
d.1.
1.2

KNNR 4
1206-06
analogia

Przewierty maszyną do wierceń poziomych  rurami o śr.160mm w gruntach
kat.III-IV

m

12.2 m 12.200
RAZEM 12.200

13
d.1.
1.2

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

4.0 szt 4.000
RAZEM 4.000

14
d.1.
1.2

KNNR 4
1012-03

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewanych o śr.j
160 mm

szt
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.0 szt 1.000

RAZEM 1.000
15

d.1.
1.2

KNNR 4
1418-01

Studnie kanalizacyjne systemowe PE o średnicy 1000 mm + właz żeliwny szt

1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000

16
d.1.
1.2

KNNR 4
1418-01

Studnie kanalizacyjne systemowe PE o średnicy 600 mm + właz żeliwny szt

6.0+3 szt 9.000
RAZEM 9.000

1.2 Zlewnia tłoczni P9
1.2.

1
Roboty ziemne i przygotowawcze

17
d.1.
2.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanałów
Krotność = 2

km

0.0066 km 0.007
RAZEM 0.007

18
d.1.
2.1

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

21.6 m3 21.600
RAZEM 21.600

19
d.1.
2.1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

2.4 m3 2.400
RAZEM 2.400

20
d.1.
2.1

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

2.4 m3 2.400
RAZEM 2.400

21
d.1.
2.1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

18.39 m3 18.390
RAZEM 18.390

22
d.1.
2.1

KNNR 1
0205-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - odwóz nadmiaru urobku

m3

2.4 m3 2.400
RAZEM 2.400

23
d.1.
2.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) na dalsze 4 km
Krotność = 4

m3

2.4 m3 2.400
RAZEM 2.400

1.2.
2

Roboty monta żowe kanały grawitacyjne

24
d.1.
2.2

KNNR 4
1206-06
analogia

Przewierty maszyną do wierceń poziomych  rurami o śr.160mm w gruntach
kat.III-IV

m

6.6 m 6.600
RAZEM 6.600

25
d.1.
2.2

KNNR 4
1012-03

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewanych o śr.j
160 mm

szt

1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000

26
d.1.
2.2

KNNR 4
1418-01

Studnie kanalizacyjne systemowe PE o średnicy 1000 mm + właz żeliwny szt

1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000

27
d.1.
2.2

KNNR 4
1418-01

Studnie kanalizacyjne systemowe PE o średnicy 600 mm + właz żeliwny szt

2.0 szt 2.000
RAZEM 2.000

1.3 Zlewnia tłoczni P8
1.3.

1
Roboty ziemne i przygotowawcze
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
28

d.1.
3.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanałów
Krotność = 2

m

112.7+3.62+3.3 m 119.620
RAZEM 119.620

29
d.1.
3.1

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

493.74 m3 493.740
RAZEM 493.740

30
d.1.
3.1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

54.86 m3 54.860
RAZEM 54.860

31
d.1.
3.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

1011.12 m2 1011.120
RAZEM 1011.120

32
d.1.
3.1

KNNR 1
0313-05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 3.0 m -dod.za każdy
dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
Krotność = 0.5

m2

1011.12 m2 1011.120
RAZEM 1011.120

33
d.1.
3.1

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

49.87 m3 49.870
RAZEM 49.870

34
d.1.
3.1

KNNR 4
1411-03
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

23.47 m3 23.470
RAZEM 23.470

35
d.1.
3.1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

416.74 m3 416.740
RAZEM 416.740

36
d.1.
3.1

KNNR 1
0205-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - odwóz nadmiaru urobku

m3

73.34 m3 73.340
RAZEM 73.340

37
d.1.
3.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) na dalsze 4 km
Krotność = 4

m3

73.34 m3 73.340
RAZEM 73.340

1.3.
2

Roboty monta żowe kanały grawitacyjne

38
d.1.
3.2

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

97.8+3.62 m 101.420
RAZEM 101.420

39
d.1.
3.2

KNNR 4
1206-06
analogia

Przewierty maszyną do wierceń poziomych  rurami o śr.160mm w gruntach
kat.III-IV

m

14.9+3.3 m 18.200
RAZEM 18.200

40
d.1.
3.2

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

40.0 szt 40.000
RAZEM 40.000

41
d.1.
3.2

KNNR 4
1012-03

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewanych o śr.j
160 mm

szt

1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
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42

d.1.
3.2

KNNR 4
1418-01

Studnie kanalizacyjne systemowe PE o średnicy 1000 mm + właz żeliwny szt

23.0 szt 23.000
RAZEM 23.000

43
d.1.
3.2

KNNR 4
1418-01

Studnie kanalizacyjne systemowe PE o średnicy 600 mm + właz żeliwny szt

10.0+2 szt 12.000
RAZEM 12.000

1.4 Zlewnia tłoczni P7
1.4.

1
Roboty ziemne i przygotowawcze

44
d.1.
4.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanałów
Krotność = 2

km

0.0262 km 0.026
RAZEM 0.026

45
d.1.
4.1

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

104.26 m3 104.260
RAZEM 104.260

46
d.1.
4.1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

11.58 m3 11.580
RAZEM 11.580

47
d.1.
4.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

214.4 m2 214.400
RAZEM 214.400

48
d.1.
4.1

KNNR 1
0313-05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 3.0 m -dod.za każdy
dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
Krotność = 0.5

m2

214.4 m2 214.400
RAZEM 214.400

49
d.1.
4.1

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

11.58 m3 11.580
RAZEM 11.580

50
d.1.
4.1

KNNR 4
1411-03
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

5.18 m3 5.180
RAZEM 5.180

51
d.1.
4.1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

91.4 m3 91.400
RAZEM 91.400

52
d.1.
4.1

KNNR 1
0205-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - odwóz nadmiaru urobku

m3

16.76 m3 16.760
RAZEM 16.760

53
d.1.
4.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) na dalsze 4 km
Krotność = 4

m3

16.76 m3 16.760
RAZEM 16.760

1.4.
2

Roboty monta żowe kanały grawitacyjne

54
d.1.
4.2

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

21.6 m 21.600
RAZEM 21.600

55
d.1.
4.2

KNNR 4
1206-06
analogia

Przewierty maszyną do wierceń poziomych  rurami o śr.160mm w gruntach
kat.III-IV

m

4.6 m 4.600
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RAZEM 4.600

56
d.1.
4.2

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

8.0 szt 8.000
RAZEM 8.000

57
d.1.
4.2

KNNR 4
1012-03

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewanych o śr.j
160 mm

szt

1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000

58
d.1.
4.2

KNNR 4
1418-01

Studnie kanalizacyjne systemowe PE o średnicy 1000 mm + właz żeliwny szt

3.0 szt 3.000
RAZEM 3.000

59
d.1.
4.2

KNNR 4
1418-01

Studnie kanalizacyjne systemowe PE o średnicy 600 mm + właz żeliwny szt

3.0 szt 3.000
RAZEM 3.000

1.5 Zlewnia tłoczni P6
1.5.

1
Roboty ziemne i przygotowawcze

60
d.1.
5.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanałów
Krotność = 2

km

0.008 km 0.008
RAZEM 0.008

61
d.1.
5.1

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

19.01 m3 19.010
RAZEM 19.010

62
d.1.
5.1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

2.11 m3 2.110
RAZEM 2.110

63
d.1.
5.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

35.2 m2 35.200
RAZEM 35.200

64
d.1.
5.1

KNNR 1
0313-05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 3.0 m -dod.za każdy
dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
Krotność = 0.5

m2

35.2 m2 35.200
RAZEM 35.200

65
d.1.
5.1

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

1.92 m3 1.920
RAZEM 1.920

66
d.1.
5.1

KNNR 4
1411-03
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

1.92 m3 1.920
RAZEM 1.920

67
d.1.
5.1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

14.11 m3 14.110
RAZEM 14.110

68
d.1.
5.1

KNNR 1
0205-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - odwóz nadmiaru urobku

m3

3.84 m3 3.840
RAZEM 3.840

69
d.1.
5.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) na dalsze 4 km
Krotność = 4

m3

3.84 m3 3.840
RAZEM 3.840
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.5.

2
Roboty monta żowe kanały grawitacyjne

70
d.1.
5.2

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

8.0 m 8.000
RAZEM 8.000

71
d.1.
5.2

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

4.0 szt 4.000
RAZEM 4.000

72
d.1.
5.2

KNNR 4
1418-01

Studnie kanalizacyjne systemowe PE o średnicy 600 mm + właz żeliwny szt

4.0 szt 4.000
RAZEM 4.000

1.6 Zlewnia tłoczni P5
1.6.

1
Roboty ziemne i przygotowawcze

73
d.1.
6.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanałów
Krotność = 2

m

150.9+6.88 m 157.780
RAZEM 157.780

74
d.1.
6.1

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

358.54 m3 358.540
RAZEM 358.540

75
d.1.
6.1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

39.84 m3 39.840
RAZEM 39.840

76
d.1.
6.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

663.96 m2 663.960
RAZEM 663.960

77
d.1.
6.1

KNNR 1
0313-05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 3.0 m -dod.za każdy
dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
Krotność = 0.5

m2

663.96 m2 663.960
RAZEM 663.960

78
d.1.
6.1

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

36.21 m3 36.210
RAZEM 36.210

79
d.1.
6.1

KNNR 4
1411-03
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

36.21 m3 36.210
RAZEM 36.210

80
d.1.
6.1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

279.26 m3 279.260
RAZEM 279.260

81
d.1.
6.1

KNNR 1
0205-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - odwóz nadmiaru urobku

m3

72.42 m3 72.420
RAZEM 72.420

82
d.1.
6.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) na dalsze 4 km
Krotność = 4

m3

72.42 m3 72.420
RAZEM 72.420

1.6.
2

Roboty monta żowe kanały grawitacyjne
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
83

d.1.
6.2

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

150.9+6.88 m 157.780
RAZEM 157.780

84
d.1.
6.2

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

62.0 szt 62.000
RAZEM 62.000

85
d.1.
6.2

KNNR 4
1418-01

Studnie kanalizacyjne systemowe PE o średnicy 1000 mm + właz żeliwny szt

13.0 szt 13.000
RAZEM 13.000

86
d.1.
6.2

KNNR 4
1418-01

Studnie kanalizacyjne systemowe PE o średnicy 600 mm + właz żeliwny szt

18.0+1 szt 19.000
RAZEM 19.000

1.7 Przył ącza uzupełnienie
1.7.

1
Roboty ziemne i przygotowawcze

87
d.1.
7.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanałów
Krotność = 2

km

0.107 km 0.107
RAZEM 0.107

88
d.1.
7.1

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

187.1 m3 187.100
RAZEM 187.100

89
d.1.
7.1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

52.6 m3 52.600
RAZEM 52.600

90
d.1.
7.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

481.5 m2 481.500
RAZEM 481.500

91
d.1.
7.1

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

26.3 m3 26.300
RAZEM 26.300

92
d.1.
7.1

KNNR 4
1411-03
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

26.3 m3 26.300
RAZEM 26.300

93
d.1.
7.1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

187.1 m3 187.100
RAZEM 187.100

94
d.1.
7.1

KNNR 1
0205-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - odwóz nadmiaru urobku

m3

52.6 m3 52.600
RAZEM 52.600

95
d.1.
7.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) na dalsze 4 km
Krotność = 4

m3

52.6 m3 52.600
RAZEM 52.600

1.7.
2

Roboty monta żowe kanały grawitacyjne

96
d.1.
7.2

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

107 m 107.000
RAZEM 107.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
97

d.1.
7.2

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

24 szt 24.000
RAZEM 24.000

98
d.1.
7.2

KNNR 4
1418-01

Studnie kanalizacyjne systemowe PE o średnicy 1000 mm + właz żeliwny szt

10.0 szt 10.000
RAZEM 10.000

99
d.1.
7.2

KNNR 4
1418-01

Studnie kanalizacyjne systemowe PE o średnicy 600 mm + właz żeliwny szt

15.0 szt 15.000
RAZEM 15.000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 C:\Będków Żary Rząśnia przył ącza.KST
1.1 Zlewnia tłoczni P10

1.1.1 Roboty ziemne i przygotowawcze
1

d.1.1.
1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa kanałów
Krotność = 2
przedmiar  = 20.2+7.1 = 27.300 m

m

-- R --
1* robocizna

0.056*2=0.112r-g/m
r-g 3.0576

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0.00011*2=0.00022m3/m

m3 0.0060

-- S --
3* samochód dostawczy

0.0015*2=0.003m-g/m
m-g 0.0819

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2
d.1.1.

1

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
przedmiar  = 77.68 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.153r-g/m3
r-g 11.8850

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0436m-g/m3
m-g 3.3868

3* samochód samowyładowczy 10-15 t
0.1048m-g/m3

m-g 8.1409

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.1.1.

1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębo-
kości do 3,0 m o ścianach pionowych w grun-
tach suchych kat. III-IV
przedmiar  = 7.52 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3r-g/m3
r-g 22.5600

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4
d.1.1.

1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
przedmiar  = 144.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.675r-g/m2
r-g 97.2000

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe

0.00068t/m2
t 0.0979

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm
kl.III
0.00105m3/m2

m3 0.1512

4* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
0.0009m3/m2

m3 0.1296

5* klamry ciesielskie
0.12kg/m2

kg 17.2800

6* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5
d.1.1.

1

KNNR 1
0313-05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do
3.0 m -dod.za każdy dalszy rozp. 1 m szer.w
gruncie kat. I-IV
Krotność = 0.5
przedmiar  = 144.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18*0.5=0.09r-g/m2
r-g 12.9600

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe

0.0001*0.5=0.00005t/m2
t 0.0072

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm
kl.III
0.00002*0.5=0.00001m3/m2

m3 0.0014

4* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
0.0012*0.5=0.0006m3/m2

m3 0.0864

5* klamry ciesielskie
0.02*0.5=0.01kg/m2

kg 1.4400

6* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6
d.1.1.

1

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm
przedmiar  = 10.52 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 19.5672

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 12.8344

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 7.1536

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7
d.1.1.

1

KNNR 4
1411-03
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm
przedmiar  = 3.92 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 7.2912

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 4.7824

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 2.6656

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8
d.1.1.

1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punkto-
wych,rowów,wykopów obiektowych spycharka-
mi z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr.
III-IV
przedmiar  = 70.72 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.227r-g/m3
r-g 16.0534

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.138m-g/m3
m-g 9.7594

3* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0132m-g/m3

m-g 0.9335

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9
d.1.1.

1

KNNR 1
0205-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przed-
siębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w
ziemi uprzednio zmag.w hałdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. -
odwóz nadmiaru urobku
przedmiar  = 14.44 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.032r-g/m3
r-g 0.4621

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0398m-g/m3
m-g 0.5747

3* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0226m-g/m3

m-g 0.3263

4* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.0796m-g/m3

m-g 1.1494

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

10
d.1.1.

1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) na dal-
sze 4 km
Krotność = 4
przedmiar  = 14.44 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5-10 t

0.021*4=0.084m-g/m3
m-g 1.2130

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne i przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 13 -

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT



Będków Żary_PRZYL_1_12_15.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.2 Roboty monta żowe kanały grawitacyjne
11

d.1.1.
2

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 160 mm
przedmiar  = 8.0+7.1 = 15.100 m

m

-- R --
1* robocizna

0.345r-g/m
r-g 5.2095

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm
1.02m/m

m 15.4020

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0083m-g/m
m-g 0.1253

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

12
d.1.1.

2

KNNR 4
1206-06
analogia

Przewierty maszyną do wierceń poziomych  ru-
rami o śr.160mm w gruntach kat.III-IV
przedmiar  = 12.2 m

m

-- R --
1* robocizna

3.25r-g/m
r-g 39.6500

-- M --
2* rury PEHD fi 160mm'

1.02m/m
m 12.4440

3* materiały pomocnicze
3.5%(od M)

% 3.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.04m-g/m
m-g 0.4880

5* przyczepa dłużycowa do samochodu
0.04m-g/m

m-g 0.4880

6* maszyna do wierceń poziomych
0.85m-g/m

m-g 10.3700

7* wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycz-
nym 0.18 t
0.85m-g/m

m-g 10.3700

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

13
d.1.1.

2

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe
łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
przedmiar  = 4.0 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.28r-g/szt
r-g 1.1200

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z

uszczelką o śr. zewn. 160 mm
1szt/szt

szt 4.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.08m-g/szt
m-g 0.3200

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

14
d.1.1.

2

KNNR 4
1012-03

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o
połączeniach zgrzewanych o śr.j 160 mm
przedmiar  = 1.0 szt

szt

- 14 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.85r-g/szt
r-g 0.8500

-- M --
2* mufa 225mm

1szt/szt
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.19m-g/szt
m-g 0.1900

5* zgrzewarka elektrooporowa
0.5m-g/szt

m-g 0.5000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

15
d.1.1.

2

KNNR 4
1418-01

Studnie kanalizacyjne systemowe PE o średni-
cy 1000 mm + właz żeliwny
przedmiar  = 1.0 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2.83r-g/szt
r-g 2.8300

-- M --
2* studnia fi 1000mm PE + właz żeliwny

1szt/szt
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.06m-g/szt
m-g 0.0600

5* żuraw samochodowy
0.71m-g/szt

m-g 0.7100

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

16
d.1.1.

2

KNNR 4
1418-01

Studnie kanalizacyjne systemowe PE o średni-
cy 600 mm + właz żeliwny
przedmiar  = 6.0+3 = 9.000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2.83r-g/szt
r-g 25.4700

-- M --
2* studnia fi 600mm PE + właz żeliwny

1szt/szt
szt 9.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.06m-g/szt
m-g 0.5400

5* żuraw samochodowy
0.71m-g/szt

m-g 6.3900

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Będków Żary_PRZYL_1_12_15.kst PODSUMOWANIE

Roboty montażowe kanały grawitacyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Zlewnia tłoczni P10
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Będków Żary_PRZYL_1_12_15.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 Zlewnia tłoczni P9
1.2.1 Roboty ziemne i przygotowawcze

17
d.1.2.

1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa kanałów
Krotność = 2
przedmiar  = 0.0066 = 0.007 km

km

-- R --
1* robocizna

56*2=112r-g/km
r-g 0.7840

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0.11*2=0.22m3/km

m3 0.0015

-- S --
3* samochód dostawczy

1.5*2=3m-g/km
m-g 0.0210

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

18
d.1.2.

1

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
przedmiar  = 21.6 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.153r-g/m3
r-g 3.3048

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0436m-g/m3
m-g 0.9418

3* samochód samowyładowczy 10-15 t
0.1048m-g/m3

m-g 2.2637

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

19
d.1.2.

1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębo-
kości do 3,0 m o ścianach pionowych w grun-
tach suchych kat. III-IV
przedmiar  = 2.4 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3r-g/m3
r-g 7.2000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

20
d.1.2.

1

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm
przedmiar  = 2.4 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 4.4640

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 2.9280

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 1.6320

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

21
d.1.2.

1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punkto-
wych,rowów,wykopów obiektowych spycharka-
mi z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr.
III-IV
przedmiar  = 18.39 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.227r-g/m3
r-g 4.1745

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.138m-g/m3
m-g 2.5378

3* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0132m-g/m3

m-g 0.2427

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

22
d.1.2.

1

KNNR 1
0205-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przed-
siębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w
ziemi uprzednio zmag.w hałdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. -
odwóz nadmiaru urobku
przedmiar  = 2.4 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.032r-g/m3
r-g 0.0768

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0398m-g/m3
m-g 0.0955

3* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0226m-g/m3

m-g 0.0542

4* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.0796m-g/m3

m-g 0.1910

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

23
d.1.2.

1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) na dal-
sze 4 km
Krotność = 4
przedmiar  = 2.4 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5-10 t

0.021*4=0.084m-g/m3
m-g 0.2016

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne i przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Będków Żary_PRZYL_1_12_15.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.2 Roboty monta żowe kanały grawitacyjne
24

d.1.2.
2

KNNR 4
1206-06
analogia

Przewierty maszyną do wierceń poziomych  ru-
rami o śr.160mm w gruntach kat.III-IV
przedmiar  = 6.6 m

m

-- R --
1* robocizna

3.25r-g/m
r-g 21.4500

-- M --
2* rury PEHD fi 160mm'

1.02m/m
m 6.7320

3* materiały pomocnicze
3.5%(od M)

% 3.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.04m-g/m
m-g 0.2640

5* przyczepa dłużycowa do samochodu
0.04m-g/m

m-g 0.2640

6* maszyna do wierceń poziomych
0.85m-g/m

m-g 5.6100

7* wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycz-
nym 0.18 t
0.85m-g/m

m-g 5.6100

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

25
d.1.2.

2

KNNR 4
1012-03

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o
połączeniach zgrzewanych o śr.j 160 mm
przedmiar  = 1.0 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.85r-g/szt
r-g 0.8500

-- M --
2* mufa 225mm

1szt/szt
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.19m-g/szt
m-g 0.1900

5* zgrzewarka elektrooporowa
0.5m-g/szt

m-g 0.5000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

26
d.1.2.

2

KNNR 4
1418-01

Studnie kanalizacyjne systemowe PE o średni-
cy 1000 mm + właz żeliwny
przedmiar  = 1.0 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2.83r-g/szt
r-g 2.8300

-- M --
2* studnia fi 1000mm PE + właz żeliwny

1szt/szt
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.06m-g/szt
m-g 0.0600

5* żuraw samochodowy
0.71m-g/szt

m-g 0.7100

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

27
d.1.2.

2

KNNR 4
1418-01

Studnie kanalizacyjne systemowe PE o średni-
cy 600 mm + właz żeliwny
przedmiar  = 2.0 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2.83r-g/szt
r-g 5.6600

-- M --
2* studnia fi 600mm PE + właz żeliwny

1szt/szt
szt 2.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.06m-g/szt
m-g 0.1200

5* żuraw samochodowy
0.71m-g/szt

m-g 1.4200

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe kanały grawitacyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Zlewnia tłoczni P9
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 20 -

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 14324 dla BIOPROJEKT



Będków Żary_PRZYL_1_12_15.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 Zlewnia tłoczni P8
1.3.1 Roboty ziemne i przygotowawcze

28
d.1.3.

1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa kanałów
Krotność = 2
przedmiar  = 112.7+3.62+3.3 = 119.620 m

m

-- R --
1* robocizna

0.056*2=0.112r-g/m
r-g 13.3974

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0.00011*2=0.00022m3/m

m3 0.0263

-- S --
3* samochód dostawczy

0.0015*2=0.003m-g/m
m-g 0.3589

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

29
d.1.3.

1

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
przedmiar  = 493.74 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.153r-g/m3
r-g 75.5422

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0436m-g/m3
m-g 21.5271

3* samochód samowyładowczy 10-15 t
0.1048m-g/m3

m-g 51.7440

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

30
d.1.3.

1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębo-
kości do 3,0 m o ścianach pionowych w grun-
tach suchych kat. III-IV
przedmiar  = 54.86 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3r-g/m3
r-g 164.5800

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

31
d.1.3.

1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
przedmiar  = 1011.12 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.675r-g/m2
r-g 682.5060

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe

0.00068t/m2
t 0.6876

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm
kl.III
0.00105m3/m2

m3 1.0617

4* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
0.0009m3/m2

m3 0.9100

5* klamry ciesielskie
0.12kg/m2

kg 121.3344

6* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

32
d.1.3.

1

KNNR 1
0313-05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do
3.0 m -dod.za każdy dalszy rozp. 1 m szer.w
gruncie kat. I-IV
Krotność = 0.5
przedmiar  = 1011.12 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18*0.5=0.09r-g/m2
r-g 91.0008

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe

0.0001*0.5=0.00005t/m2
t 0.0506

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm
kl.III
0.00002*0.5=0.00001m3/m2

m3 0.0101

4* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
0.0012*0.5=0.0006m3/m2

m3 0.6067

5* klamry ciesielskie
0.02*0.5=0.01kg/m2

kg 10.1112

6* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

33
d.1.3.

1

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm
przedmiar  = 49.87 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 92.7582

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 60.8414

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 33.9116

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

34
d.1.3.

1

KNNR 4
1411-03
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm
przedmiar  = 23.47 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 43.6542

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 28.6334

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 15.9596

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

35
d.1.3.

1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punkto-
wych,rowów,wykopów obiektowych spycharka-
mi z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr.
III-IV
przedmiar  = 416.74 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.227r-g/m3
r-g 94.6000

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.138m-g/m3
m-g 57.5101

3* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0132m-g/m3

m-g 5.5010

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

36
d.1.3.

1

KNNR 1
0205-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przed-
siębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w
ziemi uprzednio zmag.w hałdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. -
odwóz nadmiaru urobku
przedmiar  = 73.34 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.032r-g/m3
r-g 2.3469

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0398m-g/m3
m-g 2.9189

3* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0226m-g/m3

m-g 1.6575

4* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.0796m-g/m3

m-g 5.8379

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

37
d.1.3.

1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) na dal-
sze 4 km
Krotność = 4
przedmiar  = 73.34 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5-10 t

0.021*4=0.084m-g/m3
m-g 6.1606

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne i przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3.2 Roboty monta żowe kanały grawitacyjne
38

d.1.3.
2

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 160 mm
przedmiar  = 97.8+3.62 = 101.420 m

m

-- R --
1* robocizna

0.345r-g/m
r-g 34.9899

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm
1.02m/m

m 103.4484

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0083m-g/m
m-g 0.8418

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

39
d.1.3.

2

KNNR 4
1206-06
analogia

Przewierty maszyną do wierceń poziomych  ru-
rami o śr.160mm w gruntach kat.III-IV
przedmiar  = 14.9+3.3 = 18.200 m

m

-- R --
1* robocizna

3.25r-g/m
r-g 59.1500

-- M --
2* rury PEHD fi 160mm'

1.02m/m
m 18.5640

3* materiały pomocnicze
3.5%(od M)

% 3.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.04m-g/m
m-g 0.7280

5* przyczepa dłużycowa do samochodu
0.04m-g/m

m-g 0.7280

6* maszyna do wierceń poziomych
0.85m-g/m

m-g 15.4700

7* wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycz-
nym 0.18 t
0.85m-g/m

m-g 15.4700

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

40
d.1.3.

2

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe
łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
przedmiar  = 40.0 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.28r-g/szt
r-g 11.2000

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z

uszczelką o śr. zewn. 160 mm
1szt/szt

szt 40.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.08m-g/szt
m-g 3.2000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

41
d.1.3.

2

KNNR 4
1012-03

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o
połączeniach zgrzewanych o śr.j 160 mm
przedmiar  = 1.0 szt

szt
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.85r-g/szt
r-g 0.8500

-- M --
2* mufa 225mm

1szt/szt
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.19m-g/szt
m-g 0.1900

5* zgrzewarka elektrooporowa
0.5m-g/szt

m-g 0.5000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

42
d.1.3.

2

KNNR 4
1418-01

Studnie kanalizacyjne systemowe PE o średni-
cy 1000 mm + właz żeliwny
przedmiar  = 23.0 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2.83r-g/szt
r-g 65.0900

-- M --
2* studnia fi 1000mm PE + właz żeliwny

1szt/szt
szt 23.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.06m-g/szt
m-g 1.3800

5* żuraw samochodowy
0.71m-g/szt

m-g 16.3300

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

43
d.1.3.

2

KNNR 4
1418-01

Studnie kanalizacyjne systemowe PE o średni-
cy 600 mm + właz żeliwny
przedmiar  = 10.0+2 = 12.000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2.83r-g/szt
r-g 33.9600

-- M --
2* studnia fi 600mm PE + właz żeliwny

1szt/szt
szt 12.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.06m-g/szt
m-g 0.7200

5* żuraw samochodowy
0.71m-g/szt

m-g 8.5200

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Roboty montażowe kanały grawitacyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Zlewnia tłoczni P8
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4 Zlewnia tłoczni P7
1.4.1 Roboty ziemne i przygotowawcze

44
d.1.4.

1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa kanałów
Krotność = 2
przedmiar  = 0.0262 = 0.026 km

km

-- R --
1* robocizna

56*2=112r-g/km
r-g 2.9120

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0.11*2=0.22m3/km

m3 0.0057

-- S --
3* samochód dostawczy

1.5*2=3m-g/km
m-g 0.0780

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

45
d.1.4.

1

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
przedmiar  = 104.26 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.153r-g/m3
r-g 15.9518

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0436m-g/m3
m-g 4.5457

3* samochód samowyładowczy 10-15 t
0.1048m-g/m3

m-g 10.9264

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

46
d.1.4.

1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębo-
kości do 3,0 m o ścianach pionowych w grun-
tach suchych kat. III-IV
przedmiar  = 11.58 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3r-g/m3
r-g 34.7400

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

47
d.1.4.

1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
przedmiar  = 214.4 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.675r-g/m2
r-g 144.7200

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe

0.00068t/m2
t 0.1458

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm
kl.III
0.00105m3/m2

m3 0.2251

4* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
0.0009m3/m2

m3 0.1930

5* klamry ciesielskie
0.12kg/m2

kg 25.7280

6* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

48
d.1.4.

1

KNNR 1
0313-05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do
3.0 m -dod.za każdy dalszy rozp. 1 m szer.w
gruncie kat. I-IV
Krotność = 0.5
przedmiar  = 214.4 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18*0.5=0.09r-g/m2
r-g 19.2960

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe

0.0001*0.5=0.00005t/m2
t 0.0107

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm
kl.III
0.00002*0.5=0.00001m3/m2

m3 0.0021

4* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
0.0012*0.5=0.0006m3/m2

m3 0.1286

5* klamry ciesielskie
0.02*0.5=0.01kg/m2

kg 2.1440

6* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

49
d.1.4.

1

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm
przedmiar  = 11.58 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 21.5388

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 14.1276

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 7.8744

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

50
d.1.4.

1

KNNR 4
1411-03
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm
przedmiar  = 5.18 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 9.6348

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 6.3196

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 3.5224

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

51
d.1.4.

1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punkto-
wych,rowów,wykopów obiektowych spycharka-
mi z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr.
III-IV
przedmiar  = 91.4 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.227r-g/m3
r-g 20.7478

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.138m-g/m3
m-g 12.6132

3* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0132m-g/m3

m-g 1.2065

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

52
d.1.4.

1

KNNR 1
0205-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przed-
siębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w
ziemi uprzednio zmag.w hałdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. -
odwóz nadmiaru urobku
przedmiar  = 16.76 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.032r-g/m3
r-g 0.5363

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0398m-g/m3
m-g 0.6670

3* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0226m-g/m3

m-g 0.3788

4* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.0796m-g/m3

m-g 1.3341

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

53
d.1.4.

1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) na dal-
sze 4 km
Krotność = 4
przedmiar  = 16.76 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5-10 t

0.021*4=0.084m-g/m3
m-g 1.4078

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne i przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4.2 Roboty monta żowe kanały grawitacyjne
54

d.1.4.
2

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 160 mm
przedmiar  = 21.6 m

m

-- R --
1* robocizna

0.345r-g/m
r-g 7.4520

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm
1.02m/m

m 22.0320

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0083m-g/m
m-g 0.1793

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

55
d.1.4.

2

KNNR 4
1206-06
analogia

Przewierty maszyną do wierceń poziomych  ru-
rami o śr.160mm w gruntach kat.III-IV
przedmiar  = 4.6 m

m

-- R --
1* robocizna

3.25r-g/m
r-g 14.9500

-- M --
2* rury PEHD fi 160mm'

1.02m/m
m 4.6920

3* materiały pomocnicze
3.5%(od M)

% 3.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.04m-g/m
m-g 0.1840

5* przyczepa dłużycowa do samochodu
0.04m-g/m

m-g 0.1840

6* maszyna do wierceń poziomych
0.85m-g/m

m-g 3.9100

7* wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycz-
nym 0.18 t
0.85m-g/m

m-g 3.9100

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

56
d.1.4.

2

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe
łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
przedmiar  = 8.0 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.28r-g/szt
r-g 2.2400

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z

uszczelką o śr. zewn. 160 mm
1szt/szt

szt 8.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.08m-g/szt
m-g 0.6400

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

57
d.1.4.

2

KNNR 4
1012-03

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o
połączeniach zgrzewanych o śr.j 160 mm
przedmiar  = 1.0 szt

szt
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.85r-g/szt
r-g 0.8500

-- M --
2* mufa 225mm

1szt/szt
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.19m-g/szt
m-g 0.1900

5* zgrzewarka elektrooporowa
0.5m-g/szt

m-g 0.5000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

58
d.1.4.

2

KNNR 4
1418-01

Studnie kanalizacyjne systemowe PE o średni-
cy 1000 mm + właz żeliwny
przedmiar  = 3.0 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2.83r-g/szt
r-g 8.4900

-- M --
2* studnia fi 1000mm PE + właz żeliwny

1szt/szt
szt 3.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.06m-g/szt
m-g 0.1800

5* żuraw samochodowy
0.71m-g/szt

m-g 2.1300

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

59
d.1.4.

2

KNNR 4
1418-01

Studnie kanalizacyjne systemowe PE o średni-
cy 600 mm + właz żeliwny
przedmiar  = 3.0 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2.83r-g/szt
r-g 8.4900

-- M --
2* studnia fi 600mm PE + właz żeliwny

1szt/szt
szt 3.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.06m-g/szt
m-g 0.1800

5* żuraw samochodowy
0.71m-g/szt

m-g 2.1300

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Roboty montażowe kanały grawitacyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Zlewnia tłoczni P7
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.5 Zlewnia tłoczni P6
1.5.1 Roboty ziemne i przygotowawcze

60
d.1.5.

1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa kanałów
Krotność = 2
przedmiar  = 0.008 km

km

-- R --
1* robocizna

56*2=112r-g/km
r-g 0.8960

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0.11*2=0.22m3/km

m3 0.0018

-- S --
3* samochód dostawczy

1.5*2=3m-g/km
m-g 0.0240

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

61
d.1.5.

1

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
przedmiar  = 19.01 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.153r-g/m3
r-g 2.9085

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0436m-g/m3
m-g 0.8288

3* samochód samowyładowczy 10-15 t
0.1048m-g/m3

m-g 1.9922

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

62
d.1.5.

1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębo-
kości do 3,0 m o ścianach pionowych w grun-
tach suchych kat. III-IV
przedmiar  = 2.11 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3r-g/m3
r-g 6.3300

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

63
d.1.5.

1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
przedmiar  = 35.2 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.675r-g/m2
r-g 23.7600

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe

0.00068t/m2
t 0.0239

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm
kl.III
0.00105m3/m2

m3 0.0370

4* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
0.0009m3/m2

m3 0.0317

5* klamry ciesielskie
0.12kg/m2

kg 4.2240

6* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

64
d.1.5.

1

KNNR 1
0313-05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do
3.0 m -dod.za każdy dalszy rozp. 1 m szer.w
gruncie kat. I-IV
Krotność = 0.5
przedmiar  = 35.2 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18*0.5=0.09r-g/m2
r-g 3.1680

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe

0.0001*0.5=0.00005t/m2
t 0.0018

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm
kl.III
0.00002*0.5=0.00001m3/m2

m3 0.0004

4* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
0.0012*0.5=0.0006m3/m2

m3 0.0211

5* klamry ciesielskie
0.02*0.5=0.01kg/m2

kg 0.3520

6* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

65
d.1.5.

1

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm
przedmiar  = 1.92 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 3.5712

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 2.3424

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 1.3056

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

66
d.1.5.

1

KNNR 4
1411-03
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm
przedmiar  = 1.92 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 3.5712

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 2.3424

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 1.3056

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

67
d.1.5.

1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punkto-
wych,rowów,wykopów obiektowych spycharka-
mi z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr.
III-IV
przedmiar  = 14.11 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.227r-g/m3
r-g 3.2030

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.138m-g/m3
m-g 1.9472

3* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0132m-g/m3

m-g 0.1863

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

68
d.1.5.

1

KNNR 1
0205-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przed-
siębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w
ziemi uprzednio zmag.w hałdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. -
odwóz nadmiaru urobku
przedmiar  = 3.84 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.032r-g/m3
r-g 0.1229

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0398m-g/m3
m-g 0.1528

3* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0226m-g/m3

m-g 0.0868

4* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.0796m-g/m3

m-g 0.3057

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

69
d.1.5.

1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) na dal-
sze 4 km
Krotność = 4
przedmiar  = 3.84 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5-10 t

0.021*4=0.084m-g/m3
m-g 0.3226

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne i przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.5.2 Roboty monta żowe kanały grawitacyjne
70

d.1.5.
2

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 160 mm
przedmiar  = 8.0 m

m

-- R --
1* robocizna

0.345r-g/m
r-g 2.7600

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm
1.02m/m

m 8.1600

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0083m-g/m
m-g 0.0664

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

71
d.1.5.

2

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe
łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
przedmiar  = 4.0 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.28r-g/szt
r-g 1.1200

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z

uszczelką o śr. zewn. 160 mm
1szt/szt

szt 4.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.08m-g/szt
m-g 0.3200

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

72
d.1.5.

2

KNNR 4
1418-01

Studnie kanalizacyjne systemowe PE o średni-
cy 600 mm + właz żeliwny
przedmiar  = 4.0 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2.83r-g/szt
r-g 11.3200

-- M --
2* studnia fi 600mm PE + właz żeliwny

1szt/szt
szt 4.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.06m-g/szt
m-g 0.2400

5* żuraw samochodowy
0.71m-g/szt

m-g 2.8400

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Roboty montażowe kanały grawitacyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Zlewnia tłoczni P6
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.6 Zlewnia tłoczni P5
1.6.1 Roboty ziemne i przygotowawcze

73
d.1.6.

1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa kanałów
Krotność = 2
przedmiar  = 150.9+6.88 = 157.780 m

m

-- R --
1* robocizna

0.056*2=0.112r-g/m
r-g 17.6714

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0.00011*2=0.00022m3/m

m3 0.0347

-- S --
3* samochód dostawczy

0.0015*2=0.003m-g/m
m-g 0.4733

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

74
d.1.6.

1

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
przedmiar  = 358.54 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.153r-g/m3
r-g 54.8566

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0436m-g/m3
m-g 15.6323

3* samochód samowyładowczy 10-15 t
0.1048m-g/m3

m-g 37.5750

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

75
d.1.6.

1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębo-
kości do 3,0 m o ścianach pionowych w grun-
tach suchych kat. III-IV
przedmiar  = 39.84 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3r-g/m3
r-g 119.5200

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

76
d.1.6.

1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
przedmiar  = 663.96 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.675r-g/m2
r-g 448.1730

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe

0.00068t/m2
t 0.4515

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm
kl.III
0.00105m3/m2

m3 0.6972

4* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
0.0009m3/m2

m3 0.5976

5* klamry ciesielskie
0.12kg/m2

kg 79.6752

6* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

77
d.1.6.

1

KNNR 1
0313-05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do
3.0 m -dod.za każdy dalszy rozp. 1 m szer.w
gruncie kat. I-IV
Krotność = 0.5
przedmiar  = 663.96 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18*0.5=0.09r-g/m2
r-g 59.7564

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe

0.0001*0.5=0.00005t/m2
t 0.0332

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm
kl.III
0.00002*0.5=0.00001m3/m2

m3 0.0066

4* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
0.0012*0.5=0.0006m3/m2

m3 0.3984

5* klamry ciesielskie
0.02*0.5=0.01kg/m2

kg 6.6396

6* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

78
d.1.6.

1

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm
przedmiar  = 36.21 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 67.3506

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 44.1762

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 24.6228

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

79
d.1.6.

1

KNNR 4
1411-03
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm
przedmiar  = 36.21 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 67.3506

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 44.1762

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 24.6228

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

80
d.1.6.

1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punkto-
wych,rowów,wykopów obiektowych spycharka-
mi z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr.
III-IV
przedmiar  = 279.26 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.227r-g/m3
r-g 63.3920

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.138m-g/m3
m-g 38.5379

3* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0132m-g/m3

m-g 3.6862

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

81
d.1.6.

1

KNNR 1
0205-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przed-
siębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w
ziemi uprzednio zmag.w hałdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. -
odwóz nadmiaru urobku
przedmiar  = 72.42 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.032r-g/m3
r-g 2.3174

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0398m-g/m3
m-g 2.8823

3* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0226m-g/m3

m-g 1.6367

4* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.0796m-g/m3

m-g 5.7646

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

82
d.1.6.

1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) na dal-
sze 4 km
Krotność = 4
przedmiar  = 72.42 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5-10 t

0.021*4=0.084m-g/m3
m-g 6.0833

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne i przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.6.2 Roboty monta żowe kanały grawitacyjne
83

d.1.6.
2

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 160 mm
przedmiar  = 150.9+6.88 = 157.780 m

m

-- R --
1* robocizna

0.345r-g/m
r-g 54.4341

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm
1.02m/m

m 160.9356

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0083m-g/m
m-g 1.3096

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

84
d.1.6.

2

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe
łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
przedmiar  = 62.0 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.28r-g/szt
r-g 17.3600

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z

uszczelką o śr. zewn. 160 mm
1szt/szt

szt 62.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.08m-g/szt
m-g 4.9600

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

85
d.1.6.

2

KNNR 4
1418-01

Studnie kanalizacyjne systemowe PE o średni-
cy 1000 mm + właz żeliwny
przedmiar  = 13.0 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2.83r-g/szt
r-g 36.7900

-- M --
2* studnia fi 1000mm PE + właz żeliwny

1szt/szt
szt 13.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.06m-g/szt
m-g 0.7800

5* żuraw samochodowy
0.71m-g/szt

m-g 9.2300

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

86
d.1.6.

2

KNNR 4
1418-01

Studnie kanalizacyjne systemowe PE o średni-
cy 600 mm + właz żeliwny
przedmiar  = 18.0+1 = 19.000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2.83r-g/szt
r-g 53.7700
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* studnia fi 600mm PE + właz żeliwny

1szt/szt
szt 19.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.06m-g/szt
m-g 1.1400

5* żuraw samochodowy
0.71m-g/szt

m-g 13.4900

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe kanały grawitacyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Zlewnia tłoczni P5
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.7 Przył ącza uzupełnienie
1.7.1 Roboty ziemne i przygotowawcze

87
d.1.7.

1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa kanałów
Krotność = 2
przedmiar  = 0.107 km

km

-- R --
1* robocizna

56*2=112r-g/km
r-g 11.9840

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0.11*2=0.22m3/km

m3 0.0235

-- S --
3* samochód dostawczy

1.5*2=3m-g/km
m-g 0.3210

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

88
d.1.7.

1

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
przedmiar  = 187.1 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.153r-g/m3
r-g 28.6263

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0436m-g/m3
m-g 8.1576

3* samochód samowyładowczy 10-15 t
0.1048m-g/m3

m-g 19.6081

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

89
d.1.7.

1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębo-
kości do 3,0 m o ścianach pionowych w grun-
tach suchych kat. III-IV
przedmiar  = 52.6 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3r-g/m3
r-g 157.8000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

90
d.1.7.

1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
przedmiar  = 481.5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.675r-g/m2
r-g 325.0125

-- M --
2* pale szalunkowe stalowe

0.00068t/m2
t 0.3274

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm
kl.III
0.00105m3/m2

m3 0.5056

4* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
0.0009m3/m2

m3 0.4334

5* klamry ciesielskie
0.12kg/m2

kg 57.7800

6* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

91
d.1.7.

1

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm
przedmiar  = 26.3 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 48.9180

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 32.0860

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 17.8840

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

92
d.1.7.

1

KNNR 4
1411-03
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 20 cm
przedmiar  = 26.3 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 48.9180

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 32.0860

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.68m-g/m3
m-g 17.8840

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

93
d.1.7.

1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punkto-
wych,rowów,wykopów obiektowych spycharka-
mi z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr.
III-IV
przedmiar  = 187.1 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.227r-g/m3
r-g 42.4717

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.138m-g/m3
m-g 25.8198

3* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0132m-g/m3

m-g 2.4697

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

94
d.1.7.

1

KNNR 1
0205-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przed-
siębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w
ziemi uprzednio zmag.w hałdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. -
odwóz nadmiaru urobku
przedmiar  = 52.6 m3

m3

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.032r-g/m3

r-g 1.6832

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0398m-g/m3
m-g 2.0935

3* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0226m-g/m3

m-g 1.1888

4* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.0796m-g/m3

m-g 4.1870

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

95
d.1.7.

1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) na dal-
sze 4 km
Krotność = 4
przedmiar  = 52.6 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5-10 t

0.021*4=0.084m-g/m3
m-g 4.4184

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne i przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

1.7.2 Roboty monta żowe kanały grawitacyjne
96

d.1.7.
2

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 160 mm
przedmiar  = 107 m

m

-- R --
1* robocizna

0.345r-g/m
r-g 36.9150

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm
1.02m/m

m 109.1400

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0083m-g/m
m-g 0.8881

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

97
d.1.7.

2

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe
łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
przedmiar  = 24 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.28r-g/szt
r-g 6.7200

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z

uszczelką o śr. zewn. 160 mm
1szt/szt

szt 24.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.08m-g/szt
m-g 1.9200

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

98
d.1.7.

2

KNNR 4
1418-01

Studnie kanalizacyjne systemowe PE o średni-
cy 1000 mm + właz żeliwny
przedmiar  = 10.0 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2.83r-g/szt
r-g 28.3000

-- M --
2* studnia fi 1000mm PE + właz żeliwny

1szt/szt
szt 10.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.06m-g/szt
m-g 0.6000

5* żuraw samochodowy
0.71m-g/szt

m-g 7.1000

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

99
d.1.7.

2

KNNR 4
1418-01

Studnie kanalizacyjne systemowe PE o średni-
cy 600 mm + właz żeliwny
przedmiar  = 15.0 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2.83r-g/szt
r-g 42.4500
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* studnia fi 600mm PE + właz żeliwny

1szt/szt
szt 15.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.06m-g/szt
m-g 0.9000

5* żuraw samochodowy
0.71m-g/szt

m-g 10.6500

Koszty po średnie  60% od (R, S)
Zysk  10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe kanały grawitacyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Przyłącza uzupełnienie
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

C:\Będków Żary Rząśnia przyłącza.KST
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Będków Żary_PRZYL_1_12_15.kst ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 4000.4069

RAZEM

Słownie:  
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Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Warto ść Grupa

1. pale szalunkowe stalowe t 1.8376 1.8376
2. klamry ciesielskie kg 326.7084 326.7084
3. pospółka - kruszywo nienormowane m3 287.6760 287.6760
4. bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm

kl.III
m3 2.6984 2.6984

5. drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple m3 3.5364 3.5364
6. słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i wa-

łów
m3 0.0996 0.0996

7. rury PEHD fi 160mm' m 42.4320 42.4320
8. rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm
m 419.1180 419.1180

9. studnia fi 1000mm PE + właz żeliwny szt 51.0000 51.0000
10. studnia fi 600mm PE + właz żeliwny szt 64.0000 64.0000
11. kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z

uszczelką o śr. zewn. 160 mm
szt 142.0000 142.0000

12. mufa 225mm szt 4.0000 4.0000
13. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. zgrzewarka elektrooporowa m-g 2.0000
2. koparka 0.60 m3 m-g 64.4050
3. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 19.5550
4. zagęszczarka wibracyjna m-g 160.3440
5. ubijak spalinowy 200 kg m-g 148.7254
6. maszyna do wierceń poziomych m-g 35.3600
7. żuraw samochodowy m-g 81.6500
8. wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0.18 t m-g 35.3600
9. samochód skrzyniowy m-g 24.0945

10. samochód dostawczy m-g 1.3581
11. przyczepa dłużycowa do samochodu m-g 1.6640
12. samochód samowyładowczy 5-10 t m-g 38.5769
13. samochód samowyładowczy 10-15 t m-g 132.2503

RAZEM

Słownie:  
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 C:\Będków Żary Rząśnia przy-

łącza.KST
1.1 Zlewnia tłoczni P10

1.1.1 Roboty ziemne i przygotowaw-
cze

1.1.2 Roboty monta żowe kanały gra-
witacyjne

1.2 Zlewnia tłoczni P9
1.2.1 Roboty ziemne i przygotowaw-

cze
1.2.2 Roboty monta żowe kanały gra-

witacyjne
1.3 Zlewnia tłoczni P8

1.3.1 Roboty ziemne i przygotowaw-
cze

1.3.2 Roboty monta żowe kanały gra-
witacyjne

1.4 Zlewnia tłoczni P7
1.4.1 Roboty ziemne i przygotowaw-

cze
1.4.2 Roboty monta żowe kanały gra-

witacyjne
1.5 Zlewnia tłoczni P6

1.5.1 Roboty ziemne i przygotowaw-
cze

1.5.2 Roboty monta żowe kanały gra-
witacyjne

1.6 Zlewnia tłoczni P5
1.6.1 Roboty ziemne i przygotowaw-

cze
1.6.2 Roboty monta żowe kanały gra-

witacyjne
1.7 Przył ącza uzupełnienie

1.7.1 Roboty ziemne i przygotowaw-
cze

1.7.2 Roboty monta żowe kanały gra-
witacyjne
RAZEM

Słownie:  
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