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Oswiadczenie

Stosownie do rt. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207.poz
2016 z 2003r.) oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dla przebudowy drogi powiatowej
nr 2311E w m. Rzasnia - Stré6za w zakresie budowy chodnika, i przebudowy zjazdéw z
odwodnieniem, wykonany w ramach opracowania dokumentacji projektowej na zlecenie Gminy Rzasnia,
ul. Kosciuszki 16, 98-332 Rzasnia zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant; inz. Dariusz Kucharczyk

Spec. Drogowa nr ewid. LOD/0843/POOD/08
Sprawdzajacy: mgr inz. Monika Andrysiak
Spec. drogowa nr ewid. LOD/0842/POOD/07
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC OPISOWA
1. INFORMACJE OGOLNE

W celu poprawy bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego projektuje sie w pasie drogowym
drogi powiatowej chodnik, stuzacy okolicznym mieszkancom. Szeroko$¢ projektowanego chodnika
wptywa na koniecznos¢ zastgpienia rowu przydroznego systemem drenarskim dla odprowadzenia do
gruntu wéd opadowych i roztopowych z pasa drogowego. W wyniku podejmowanych w/w dziatah ulega
zmianie stata organizacja ruchu w ciggu DP nr 2311E — oddzielny tom opracowania.

Inwestor: Gmina Rzasnia
ul. Ko$ciuszki 16
98-332 Rza$nia
Adres inwestycji: Gmina Rzasnia m. Stroza,

jedn. ewid. Rzag$nia dz. nr 340 obreb Rzags$nia

Parametry inwestycji

- Wiasnosc terenu inwestycji Powiat Pajeczanski
- Kategoria drogi powiatowa

- Klasa drogi VA

- Powierzchnia chodnikow z kostki bet. bezfazowe; 1 114,40 m?

- Powierzchnia zjazdéw 479,70 m2

- Dflugos¢ drenazu 200mm 504,40 mb

- Dtugo$¢ przykanalikow 29,60 mb

- llo$¢ wpustow ulicznych 19 szt.

- llos¢ studni rewizyjnych @300mm 19 szt.

2.  PODSTAWA OPRCOWANIA

— Umowa o wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej zawarta z Gming Rzasnia.

— Mapa do celdw projektowych skala 1:500

— Pomiar uzupetniajacy stanu istniejacego elementow objetych przebudowg wykonany przez
uprawnionego geodete.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

— Decyzja pozwolenia wodnoprawnego nr 97/2016 z dnia 12 lipca 2016 .

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. z p6zn. zm. w
sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. z p6zn. zm. w
sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie.

— Ustawa z dnia 21.03.1985 r. O Drogach Publicznych

— Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska

— obowigzujace normy i przepisy,

— wizja lokalna w terenie.

OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAN
3.1. Zakres opracowania

o

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2311E.
W zakresie projektowanej inwestycji znajdujq sie:

1. Budowa chodnika,

2. Budowa drenazu z wpustami ulicznymi,

3. Przebudowa zjazdow,

4. Rozbiorka przepustdow pod zjazdami,
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5. Zmiana statej organizacji ruchu.

Elementy objete niniejszym projektem oznaczone zostaty na rysunku planu zagospodarowania
terenu oraz mieszczg sie w granicach wkasnosci pasa drogowego.

Nawierzchnia istniejgcej drogi publicznej posiada nawierzchnie o dobrej kondycji
wytrzymatoSciowej niewykazujacej zmeczenia materiatowego. Niniejsze opracowanie stanowi cze$c¢
wiekszego zadania inwestycyjnego Gminy podzielonego na etapy (ETAP I, ETAP Il i ETAP lla).
Przedmiotowej cze$ci zadania inwestycyjnego zostata przydzielona nazwa jako Etap lla.

3.2. Konstrukcja zjazdéw

— Kostka betonowa gr. 8 cm bezfazowa zgodna z PN-EN 1338:2005 - kolor

— Stabilizacja piasku cementem 2,5MPa gr. 4cm

— Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm zgodna z PN-S-06102:1997
— Piasek zwirowy gr. 10 cm zgodnie z PN-EN ISO 14688-1:2006

— Nasyp budowlany z pospdtki (1s=0,98) zgodnie z PN-B-02480:1986

Obramowanie zjazdu od terenu zielonego wykona¢ z obrzeza 8x30, od strony jezdni kraweznikiem
najazdowym 15x22 na tawie betonowej z oporem. Nawierzchnie zjazdu od strony posesji zablokowac
kraweznikiem 15x30 w uktadzie ,na ptask” na tawie betonowej z oporem. Na dtugo$ci zjazdu zastosowaé
przetamanie jego profilu zabezpieczajace przed sptywem wod z pasa drogowego na posesje i z poses;i
na teren pasa drogowego. Nawierzchnie zjazdu ksztattowa¢ wysokosciowo w nawigzaniu do powierzchni
chodnika (bez zanizen) zgodnie z przyktadowym szczeg6tem na rysunku nr 4,

3.3. Konstrukcja chodnika

— Kostka betonowa gr. 8 cm bezfazowa zgodna z PN-EN 1338:2005 - kolor
Stabilizacja piasku cementem 2,5MPa gr. 4cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm zgodna z PN-S-06102:1997
Piasek zwirowy gr. 10 cm zgodnie z PN-EN ISO 14688-1:2006
Nasyp budowlany z pospdtki (1s=0,98) zgodnie z PN-B-02480:1986
Obramowanie chodnika od terenu pobocza wykona¢ z obrzeza 8x30, od strony jezdni kraweznikiem
ulicznym 15x30 na tawie betonowej z oporem. W miejscach zjazdow zastosowac przy jezdni kraweznik
najazdowy.

3.4. Odwodnienie

Z nawierzchni utwardzonych (jezdnia, chodnik) wody roztopowe i opadowe beda zbierane za
posrednictwem projektowanych wpustéw ulicznych z odprowadzeniem do systemu rur drenarskich w
pasie drogowym.

Likwidacja rowéw przydroznych:

W wyniku potrzeby budowy chodnika, istniejace rowy projektuje sie do zasypania zastepujac je
czesciowo systemem drenazu w lokalizacjach opisanych ponizej. Grut do zasypania o kategorii G1
pochodzi¢ bedzie z korytowania istniejgcego pobocza, a w przypadku gdy niebedzie spetniat wymagan
normy PN-86/B-02480, nalezy dokona¢ dowozu gruntu.

Budowa podziemnych rurociggéw drenarskich:

Lokalizacja projektowanych odcinkéw drenarskich:

- odcinek 1 (zgodnie z dec. pozw. wodnoprawnego D01-D11) — od km 0+065,4 do km 0+371,0

- odcinek 2 (zgodnie z dec. pozw. wodnoprawnego D12-D21) — od km 0+511,8 do km 0+710,3

- odcinek 3 (zgodnie z dec. pozw. wodnoprawnego D22-D26) — wedtug odrebnego opracowania,

Projektowane odcinki rur drenarskich zostang poprowadzone pod nawierzchnig planowanej
Sciezki pieszo-rowerowej na gtebokosci 1,00-1,10 m p.p.t. Dla przewidzianego systemu rur drenarskich
zastosowano studzienki inspekcyjne o @300mm i gtebokosci 160cm.
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Materiatami podstawowymi drenazu pod chodnikiem sg: rura drenarska $r.200mm w otulinie z
geowtokniny, studzienka rewizyjna korugowana $r.315mm, w-wa filtracyjna z kruszywa tamanego 31,5-
63mm.

Rury w oplocie z geowtdkniny nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej i warstwie filtracyjne;.
Potaczenia rur drenarskich ze studzienkami w systemie drenazu taczy¢ zgodnie z zaleceniami
producenta systemu. Niedozwolone jest stosowanie olejow lub smardw jako $rodka poslizgowego.

W systemie taczenia rur kielichowych zaleca sie wykonywanie potaczen zgodnie z kierunkiem
przeptywu $ciekéw. Na gtebokosci ok. 30 cm ponad rurociggiem nalezy utozy¢ w wykopie ostrzegawczg
polietylenowg tasme lokalizacyjng z wktadkg metalizowang koloru zielonego na catej dtugo$ci drenazu.

Gteboko$¢ posadowienia drenazu pokazano na rysunkach szczegotow, przy czym gteboko$e
przykrycia przewodu powinna wynosi¢ min 70cm.

Nie zaleca si¢ prowadzi¢ montazu rur przy temperaturze nizszej niz +5°C.

Dla przewidzianego systemu rur drenarskich zastosowano studzienki rewizyjne @300mm. Studzienki
rewizyjne posiadajg teleskopowe zwieficzenie wiazu z ptynna regulacja, a ich wysoko$¢ wynosi
ok. 160cm.

Zwienczenie studzienek rewizyjnych w nawierzchni Sciezki pieszo-rowerowej stanowi wtaz
zeliwny typu lekkiego, natomiast w nawierzchni zjazdu typu ciezkiego posadowiony na zelbetowej ptycie
odcigzajacej. Studzienka podczas montazu nie moze przenosié obcigzen komunikacyjnych. Zelbetowa
plyta odcigzajgca przenosi obcigzenia nawierzchniowe na otaczajgcy studzienke grunt. Nie dopuszcza
sie opierania ptyty Zelbetowej bezpo$rednio na gornej krawedzi konstrukcji studzienki.

Rozbidrka przepustéw:

Dla prawidtowej realizacji wykonania drenazu i warstw konstrukcyjnych na zjazdach zaleca sie
wykonanie rozebrania istniejacych $cianek czotowych i rur stanowigcych przepusty pod zjazdami.

Materiat z rozbidrek w porozumieniu z Inwestorem nalezy przetransportowaC z miejsce przez
niego wskazane. Miejsca po rozbiorce nalezy w uzupeti¢ gruntem kategorii G1 lub pospotka.

4, KOLIZJE

W $ladzie projektowanego zagospodarowania zlokalizowane sg sieci kanalizacji sanitarne;
wodociagu, sieci energetycznej i teletechnicznej. W rejonie zblizer do w/w sieci roboty ziemne prowadzi¢
recznie, zblizenia potozen proj. drenazu zabezpieczy¢ na danej sieci rurami ochronnymi dwudzielnymi.

5. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne w wiekszo$ci wykonywane bedg mechanicznie. W miejscach kolizji z uzbrojeniem
wykopy reczne z zachowanie szczegolnej ostroznosci.

Roboty ziemne zwigzane z budowg sieci kanalizacyjnej powinny by¢ prowadzone zgodnie z
zasadami zawartymi w PN-B-10736 "Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania". W strefie wysokich wod gruntowych wykopy nalezy
wykonac jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, odeskowane i rozparte.

Sciany wykopéw pionowych powinny byé zabezpieczone przed osuwaniem sig ziemi, za pomocg,
szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna skftada sie z desek z drewna o grubo$ci 50mm lub wyprasek
stalowych uktadanych poziomo, oraz drewnianych naktadek pionowych i rozpédr. MoZliwe jest
zastosowanie dla zabezpieczenia wykopow obudowy systemowej typu segmentowego.

Przy wykonywaniu wykopu nalezy zapewni¢ stateczno$¢ Scian wykopu przez odeskowanie oraz
zapewni¢ mozliwo$¢ wykonania rob6t na sucho tzn. w wykopie nalezycie odwodnionym.

5.1. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spetnia¢
wymagania dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy.

Tablica 1: Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach
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i miejscach zerowych rob6t ziemnych.

MINIMALNA WARTOSC Ig DLA:
AUTOSTRAD .
| DROG EKSPRESOWYCH INNYCH DROG
RUCH CIEZKI RUCH MNIEJSZY
| BARDZO CIEZKI 0D CIEZKIEGO

Gorna warstwa

ogr.20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gtebokosci
0d 20 do 50 cm 1,00 1,00 0,97
od powierzchni

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci |g, podanych w
tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagniete przez
bezposrednie zageszczenie gruntdw rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania $rodki, o ile nie sg okre$lone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inwestorowi.

5.2. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaC ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu
(naktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Zchwilg przystapienia do
ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te
czynno$¢ budowlang. Moze odbywaé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktbre nie spowodujg
uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.

5.3. Kontrola wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okre$lonymi w dokumentaciji projektowej. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrécic na:
— odspajanie gruntow w sposdb nie pogarszajacy ich wtasciwosci,
odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
doktadno$¢ wykonania wykopow,
zageszczenie gornej warstwy korpusu w wykopie wedtug wymagan w tabeli.

5.4. Doktadnos$¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wieksze niz £10 cm. Rdznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze
przekracza¢ + 1 cm i — 3 cm. Szeroko$¢ korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz £10 cm.

6. ODWODNIENIE TERENU BUDOWY
6.1. Odwodnienie pasa robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
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wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng
nawodnieniu, ktére spowoduije ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych
gruntow i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze
strony Zamawiajgcego za te czynno$ci, jak réwniez za dowieziony grunt.

6.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umoZzliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robé6t ziemnych. Wykonanie wykopoéw powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety.
W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wdd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢
mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych.

7. WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA

Podbudowa ttuczniowa powinna byé utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie
drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy.
Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg
projektowg lub wedtug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi dokumentacji.

7.1. Wbudowanie i zageszczenie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od
1,5-krotnego  wymiaru najwiekszych ziaren tlucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po
zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o
jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo rowniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa
powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubo$¢ projektowana. Kruszywo
grube powinno by¢ przywatowane dwoma przejSciami walca statycznego, gtadkiego o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m2. Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno
rozpoczac sie od krawedzi i stopniowo przesuwac sie¢ pasami podtuznymi, cze$ciowo naktadajacymi sie w
kierunku osi jezdni. Zageszczanie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢
sie od dolnej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi, cze$ciowo naktadajgcymi sie, w kierunku
gornej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy
roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania
nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m2, albo ptytowq
zageszczarkg wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubo$¢ warstwy luznego
kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty
wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne operacje rozktadania i wwibrowywania kruszywa
drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowaé warstwe kruszywa
grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami tak,
aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm. Nastepnie warstwa powinna
by¢ dogeszczona ptytowymi zageszczarkami wibracyjnymi w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego
w czasie szczotkowania.

7.2. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg inspektora, podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest zobowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy. Koszt napraw w wyniku
niewtadciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.
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8. WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
8.1. Podtoze

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z zasadami opisanymi
w pkt. 5.1

8.2. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania nawierzchni powinien byC zgodny z
dokumentacjg producenta i odpowiednimi deklaracjami zgodnosci.
Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych,
moze stanowic:
- grunt ulepszony pospotka, odpadami kamiennymi, spoiwem hydraulicznym itp.,
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie, (PN-S-06102:1997) ,Drogi samochodowe --
Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie”

8.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni mozna stosowaé elementy obrzezowe betonowe odpowiadajace
wymaganiom PN-EN 1340:2004 "Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan". Nasigkliwos¢
obrzezy powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie wigcej niz 5%.

Piasek na stabilizacje podfoza cementem, powinien by¢ zalicza¢ si¢ do Srednio lub gruboziarni-
stego piasku. Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242:2013-08E "Kruszywa do
niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatbw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym".

Piasek w/w nie moze zawiera¢ domieszek gliny w ilosciach przekraczajacych 5%.

Podsypka cementowo-piaskowa (stabilizacja cementem o R=2,5MPa zgodnie z
PN-S-96012/1997), nalezy rozktada¢ réwnomiernie. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna
wynosi¢ 4 cm.

Podsypka cementowo-piaskowa powinna mie¢ wytrzymato$¢ po 7 dniach nie mniejszg niz 10
MPa, a po 28 dniach nie mniejszg niz 14 MPa.

Obrzeza betonowe nalezy ustawiaé Scisle jedno przy drugim, przy sznurze wyznaczajgcym
posadowienie obrzezy zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Tylna $ciana obrzezy powinna by¢ obsypana gruntem, ktory nalezy zage$ci¢ do wskaznika
1s>0,97

8.4. Ukladanie nawierzchni z kostki betonowe;j

Kotka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1338:2005 ,Betonowe kostki brukowe --
Wymagania i metody badan”. Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz
po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wtazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen
oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie
rdwne i odpowiednio fazowane.

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
zakonczy¢ prowizorycznie okoto pdtmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie
utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usung¢ wraz z podsypka.

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm
do 5 mm. Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.
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Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierownoSci powierzchniowe mogg by¢
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na
kostki cate. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem. Wypetnienie spoin piaskiem polega na
rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu
papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

8.5. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjq
projektowg i odpowiednimi SST.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo$ci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5 SST.

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjqg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 SST:

- pomierzenie szerokosci uktadanej warstwy,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

Spadki poprzeczne warstwy na odcinkach prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg z tolerancjg £ 0,5 %.

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-
04 [8] nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

Nierébwnosci poprzeczne warstwy nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatg. Nierownosci nie mogg
przekracza¢ 5 mm. Rdznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ £ 1 cm.

Szerokos¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ £ 5 mm.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania ztgcz podtuznych i poprzecznych polega na ogledzinach
zewnetrznych. Ztacza powinny by¢ dobrze zwigzane i zatarte.

Sprawdzenie obramowania warstwy wykonuje sie przez ogledziny i pomiar przymiarem z
podziatkgq milimetrowg. Przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni nawierzchnia powinna
wystawac od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnig i by¢ rowno obcieta.

Wyglad warstwy powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformaciji, plam i wykruszen.

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, powinna by¢
dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych byty przeprowadzone nie rzadziej
niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

9.  WYMAGANIA OGOLNE
9.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania
realizacji umowy, az do zakorczenia i odbioru robot. Przed przystapieniem do robot Wykonawca
przedstawi do zatwierdzenia uzgodniony z zarzadem drogi i organem zarzgdzajagcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wszelkg istniejacg organizacje ruchu na terenie budowy.

9.2. Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy do Wykonawcy nalezy:
- utrzymanie terenu budowy i wykopow w stanie bez wody stojace;
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- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokow majacych na celu stosowanie si¢ do przepisdéw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i woko6t terenu budowy oraz unikanie uszkodzen i
ucigzliwosci dla osob trzecich.

9.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywacé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przepisami. Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat
realizacji robét albo personel Wykonawcy.

9.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot
beda miaty aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajacg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiaty szkodliwe dla otoczenia zgodnie ze specyfikacja, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje ponosi Zamawiajacy.

9.5. Ochrona wiasnosci prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych przez Zamawiajgcego.

9.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC RYSUNKOWA

1. Zagospodarowanie terenu rys. nr 1-2
2. Szczegoty konstrukcyjne rys. nr 3-4
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TABELA TYCZENIA GEODEZYJNEGO — ODWODNIENIE

L.p. X Y 32 5676499.15 6573876.24 64  5676514.04 6577528.23
1 5676704.98 6573306.24 33 5676511.05 6573847.39 65  5676514.77 6577540.00
2 5676706.25 6573306.67 34 5676519.32 6573827.34 66 5676510.51 6577553.48
3 5676702.74 6573318.14 35 567652234 6573818.44 67 567650205 6577505.38
4  5676691.01 6573351.36 36 5676524.66 6573812.30 68  5676392.10 6577856.95
5  5676672.84 6573401.61 37 5676524.30 6573810.61 69  5676390.55 6577856.66
6  5676648.01 6573471.18 38 5676534.93 6573781.92 70 5676398.24 6577816.23
7 5676639.11 6573495.68 39 5676539.33 6573769.27 71 567640349 6577788.61
8  5676629.00 6573523.98 40  5676554.61 6573726.47 72 5676407.17 6577770.07
9  5676618.51 6573552.72 41 567655405 6573726.27 73 5676411.41 6577749.57
10 5676603.48 6573594.54 42 5676548.34 6573744.04 74 5676414.33 6577739.02
11 5676601.85 6573593.95 43 5676547.71 6573743.81 75 5676415.77 6577739.42
12 5676694.36 6573341.87 44 5676538.28 6573772.30 76 5676407.54 6577768.27
13 5676692.84 6573341.33 45  5676537.52 6573772.03 77 5676409.13 6577768.61
14 5676683.19 6573373.01 46 5676528.05 6573800.51 78 5676401.76 6577797.71
15  5676681.67 6573372.46 47 5676527.18 6573800.18 79 5676403.32 6577798.02
16 5676673.76 6573399.06 48 5676518.63 6573828.99 80  5676396.15 6577827.19
17 5676672.28 6573398.52 49  5676516.46 6573828.12 81  5676397.67 657782747
18 5676663.67 6573427.31 50  5676507.20 6573856.73 82 5676409.08 6577754.22
19 5676662.10 6573426.74 51 5676505.29 6573855.95 83 5676410.27 6577748.58
20 5676653.37 6573456.18 52 5676493.95 6573883.71 84  5676433.51 6577686.23
21 5676651.70 6573455.58 53 5676495.76 6573884.46 85  5676437.11 6577679.48
2 5676643.90 6573482.48 54 5676649.42 657690751 86 567647044 6577623.12
23 5676642.21 6573481.88 55 5676648.57 6576909.00 87 567647345 6577618.21
24 5676633.74 6573510.71 56 5676474.44 6577451.47 88  5676396.03 6574102.03
25 5676632.05 657351010 57 5676476.71 6577458 57 89  5676407.64 6574073.73
26  5676623.84 6573538.10 58  5676478.53 6577506.49 90  5676409.78 6574066.28
27 5676622.18 6573537.50 59 5676486.79 6577495.16 91  5676411.88 6574061.02
28 5676613.62 6573566.31 60  5676486.18 6577489.73 92 5676414.27 6574056.80
29 5676612.07 6573565.75 61  5676490.78 6577517.47 93  5676419.78 6574043.45
30  5676482.61 6573911.49 62 5676496.45 6577511.14 94  5676423.72 6575890.78
31 5676484.33 657391219 63  5676506.07 6577511.23 95  5676425.69 657589734

Uwaga:
Punkty zaznaczone wyttuszczong czcionkg zawierajq sie przedmiocie niniejszego opracowania.
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