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I. Wstęp. 
 
1.0. Nazwa zamówienia. 
 
       Przebudowa istniejącej przepompowni ścieków na tłocznię ścieków w miejscowości Rząśnia 
       ul. Konopnickiej, działka nr 701/5. 
 
2.0. Przedmiot i zakres zastosowanej specyfikacji technicznej. 
 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące wykonania  
      i odbioru robót związanych z przebudową istniejącej przepompowni ścieków na tłocznię ścieków     
      w miejscowości Rząśnia, w zakresie podanym w pkt. I. 3.0. ST-00  „Wymagania   
      Ogólne”. 

 
3.0. Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi. 

 
 3.1. Rząśnia ul. Konopnickiej (dz. nr 701/5) 
 -     tłocznia ścieków        1 szt 

  
4.0. Określenia podstawowe. 
 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć  
w każdym przypadku następująco: 
 

4.1. Kanalizacja sanitarna – sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzenia ścieków  
       bytowo-gospodarczych i przemysłowych 
 
4.2. Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków  
       następuje dzięki sile ciężkości 
 
4.3. Tłocznia ścieków – przepompownie ścieków stosowane są w systemach  
       kanalizacji grawitacyjnej gdy obszar objęty tą kanalizacją znajduje się w zaniżeniu   
       terenu w stosunku do miejsca odprowadzania ścieków. 
 
4.4. Rurociągi tłoczne z tłoczni ścieków – system rurociągów, w którym przepływ  
       następuje wskutek ciśnienia wytworzonego przez pompy. 
 
4.5. Podsypka – materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym  
       i obsypką. 
 
4.6. Obsypka – materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wykopu. 
 
4.7. Materiały  – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją  
         techniczną i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 

 
4.8. Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami  
         stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń  
  i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
 
4.9. Księga (rejestr) obmiarów – akceptowany przez Inspektora zeszyt z      
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         ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru  
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych  
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora. 

 
4.10. Przedsięwzięcie (zadanie) budowlane – kompleksowa realizacja inwestycji   

polegająca na wybudowaniu kanalizacji sanitarnej wg pkt. 3.0. „Wymagań ogólnych” 
 
4.11. Dokumentacja Projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje   

lokalizację, charakterystykę i wymiary przedsięwzięcia będącego przedmiotem robót. 
 
4.12. Zleceniodawca – strona kontraktu, zlecająca do realizacji przedsięwzięcie budowlane. 
 
4.13. Wykonawca – strona kontraktu, przyjmująca do realizacji zgodnie z przekazaną  

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi przedsięwzięcia budowlanego. 
 

   4.14. Inspektor Nadzoru – zwany dalej Inspektorem – do którego należy nadzór  
techniczny i prawny na budowie oraz kontrola i weryfikacja dokumentacji  
Wykonawcy w zakresie realizowanego kontraktu. 

 
4.15. Projektant  – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji  

Projektowej. 
4.16. Kierownik budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do  

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji  
kontraktu. 

 
4.17. Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez  

Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

 
4.18. Inne definicje – pozostałe definicje zgodne z normą PN-EN 752-1. 

 
5.0. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową i 
pozwoleniem na budowę. 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymogów przedstawionych  
w Specyfikacjach Technicznych : 
- ST-01 „Roboty ziemne” , 
- ST-02 „Sieć zewn. kanalizacji sanitarnej – tłocznia ścieków”, 
- ST-03 „Zasilanie energetyczne tłoczni ścieków”. 
 

5.1. Przekazanie placu budowy 
 

Zamawiający w terenie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy  
plan budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,  
dziennik budowy i księgę obmiarów oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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5.2. Dokumentacja Projektowa i powykonawcza. 
 

Dokumentacja Projektowa składa się z następujących elementów: 
- projekt budowlany i wykonawczy przebudowy przepompowni na tłocznię ścieków  
-   przedmiary robót 
W/w komplety dokumentacji znajdują się w posiadaniu Zamawiającego i zostaną przekazane Wykonawcy po 
przyznaniu mu kontraktu. 
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie z wykazem podanym w 
dokumentacjach przetargowych. 
 

5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 
 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty  
przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 
kolejność ich ważności: 
a) Specyfikacje Techniczne 
b) Dokumentacja Projektowa 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, 
 a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe,  
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność  
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna albo obie te wartości, to roboty 
powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie 
znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, 
ale osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementu budowli, to Inspektor może 
zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie 
potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/lub ST. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, 
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 

5.4. Zabezpieczenie placu budowy. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu publicznego 
na placu budowy, w sposób określony w ST-00 „Wymagania ogólne”, w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieżąco. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał tymczasowe 
urządzenie zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, zapory 
itp., zatrudni dozorców i podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót, bezpieczeństwa 
pojazdów i pieszych. 
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Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane przez 
Inspektora. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inspektora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę kontraktową. 
 

5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót, Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na placu i wokół placu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,  
a wynikających ze skażenia i hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. Stosujące się do tych wymagań Wykonawca zapewni spełnieni następujących warunków: 
a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną tak wybrane 

aby nie powodować zanieczyszczeń w środowisku naturalnym. 
b) Plac budowy i wykopy będą utrzymywane bez wody stojącej 
c) Zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych płynami, paliwami, olejami, materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
- możliwością powstania pożaru. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
 

5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego. 
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Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
 

5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. 
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub 
prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 
naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: 
przewody, rurociągi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich władz będących 
właścicielem tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 
odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia, Wykonawca 
powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora. 
Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego oznaczenia i 
zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora i zainteresowane jednostki będące właścicielami lub eksploatujący te instalacje 
i urządzenia oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu naprawy. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentacjach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
 

Wykonawca będzie stosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 
transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz na użycie pojazdów  
o ponadnormatywnych obciążeniach osi i w sposób ciągły będzie powiadamiał Inspektora o fakcie 
użycia takich pojazdów. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 
uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym 
i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, zgodnie z poleceniami 
Inspektora. 
 

5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
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pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 

5.11. Ochrona i utrzymanie robót. 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowana kanalizacja sanitarna lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 
5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy zawarte w ustawach i 
rozporządzeniach, a także inne przepisy związane z wykonaniem przedmiotowych robót, oraz 
przestrzegać ich w czasie wykonywania prac. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora o swoich działaniach przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. 
 

5.13. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego w czasie wykonywania robót. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację, oznakowanie i utrzymanie objazdów w trakcie 
prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu dla poszczególnych etapów 
robót, oraz do ich rozbiórki i likwidacji po zakończeniu robót. 
Uważa się, że zajęcie pasów drogowych i wykonanie objazdów z odpowiednim oznakowaniem nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 

5.14. Odbiór techniczny i rozruch. 
 

Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia na piśmie oraz wpisem do dziennika budowy o 
dacie rozpoczęcia i planowanej dacie zakończenia robót, oraz planowanych rozruchach urządzeń 
technologicznych. 
Zapisy Wykonawcy w dzienniku budowy podpisuje Inspektor z zaznaczeniem ich przyjęcie lub 
zajęciem stanowiska. 
 

5.15. Stanowisko archeologiczne. 
 

Wykonawca zobowiązany jest stosować się do uwag i zaleceń zawartych w opiniach stanowiących 
zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego załączonych do poszczególnych 
dokumentacji, a także przestrzegać obowiązujące przepisy. 

 



 10

II. Materiały.  
 
 Źródła uzyskania materiałów. 

 
Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę, przed 
rozpoczęciem robót. Przed zaplanowanym użyciem materiałów Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia do zatwierdzenia. W przypadku nie zaakceptowania 
przez Inspektora materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora 
materiał z innego źródła. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza, że wszystkie 
materiały z tego źródła będą przez Inspektora dopuszczone do wbudowania. 
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco badania oraz kompletować certyfikaty, atesty i 
świadectwa dopuszczenia w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła 
w sposób ciągły będą spełniały wymagania ST. 

      
 2.0. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczać Inspektorowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wymagania te dotyczą materiałów stosowanych do wykonywania podłoży pod rurociągi i tłocznie, 
oraz do obsypki rurociągów i wymiany gruntu w wykopie, stosowane do założeń projektowych 
zawartych w poszczególnych Dokumentacjach Projektowych. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
poszczególnych materiałów z jakiegokolwiek źródła dostaw. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z pozyskaniem materiałów i dostarczeniem ich do 
robót. 
Wszystkie materiały odpowiadające wymogom pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentacjach kontraktowych będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań Inspektora. 
Za wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów w obrębie placu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach 
kontraktowych 
 

      3.0. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie 
tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inspektora. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 

      4.0. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora. 
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Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 
 

      5.0. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Inspektora. 

 
III. Sprz ęt. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym 
kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być stale utrzymywany 
w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał wymaganiom ochrony 
środowiska i przepisom dotyczącym jego użytkowania. 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inspektorowi kopii dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadkach, gdy wymagają tego przepisy. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru co najmniej 
3 tygodnie przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
kontraktu, zostaną przez Inspektora niedopuszczone do robót. 

 
IV. Transport.  
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i własności przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora będą usunięte z 
placu budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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V. Wykonanie robót. 
 

1.0. Ogólne zasady wykonywania robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor, poprawione przez wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 
2.0. Polecenia Inspektora. 
 
Inspektor będzie podejmować decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną 
jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z interpretacją 
Dokumentacji Projektowej i ST oraz dotyczących akceptacji wypełnienia warunków kontraktu przez 
Wykonawcę. 
Inspektor będzie podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałowców, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Inspektor jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję 
materiałów.  
Inspektor powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, 
które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w Dokumentacji Projektowej i ST.  
Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak w pkt. II. 3.0. 
Polecenia Inspektora powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
 

VI. Kontrola jako ści robót. 
 

1.0. Zasady kontroli jakości robót. 
 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
 
2.0. Pobieranie próbek. 

 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek;  
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
3.0. Badania i pomiary. 

 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 
 
4.0. Raporty z badań. 

 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w poleceniu Inspektora. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
5.0. Badania prowadzone przez Inspektora. 

 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy. 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci 
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Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.0. Certyfikaty i deklaracje. 

 
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
− Polską Normą lub 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego.  
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
7.0. Dokumenty budowy. 

 
7.1. Dziennik budowy. 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 
 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
− uzgodnienie przez Inspektora harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
− uwagi i polecenia Inspektora, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
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− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  

i w trakcie wykonywania robót, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
7.2. Rejestr obmiarów. 
 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
 
7.3. Pozostałe dokumenty budowy. 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (7.1) - (7.2) następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
e) protokoły odbioru robót, 
f) protokoły z narad i ustaleń, 
g) korespondencję na budowie. 
 
7.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio  
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

 
VII. Obmiar robót.  
 

1.0. Ogólne zasady obmiaru robót. 
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Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie, w ST 
lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora. 
 
2.0. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. 
 
3.0. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
 
4.0. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały  
i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone  
w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony  
z Inspektorem. 

 
VIII. Odbiór robót.  
 

1.0. Rodzaje odbiorów robót. 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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2.0. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
3.0. Odbiór częściowy. 
 
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor. 
 
4.0. Odbiór ostateczny robót. 

 
4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktu, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 
użytkowania, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
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4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru  
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1.Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2.Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3.Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
4.Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodne z ST,                 
5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 
6.Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
7.Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
5.0. Odbiór pogwarancyjny. 

 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 4.0. „Odbiór ostateczny robót”. 

 
IX. Podstawa płatności. 
 

1.0. Ustalenia ogólne. 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 
Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Szczegółowe zasady i terminy płatności zawiera kontrakt na wykonanie robót. 
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2.0. Warunki kontraktu i Wymagania Ogólne ST-00. 
 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków kontraktu i wymagań ogólnych zawartych w ST-00 
„Wymagania Ogólne” obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 
 
3.0. Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu. 
 
Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas 

trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi i wprowadzaniem dalszych 
zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier i oznakowań, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
X. Przepisy związane. 
 

1.    Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2016.290)z późniejszymi zmianami. 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz.U.Nr 108 z 2002 r., poz. 953). 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie 
określenia warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz.U.2015, poz. 329). 
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1. WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-01) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru liniowych i punktowych robót ziemnych, związanych z przebudową przepompowni na 
tłocznie ścieków 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

 Niniejsza specyfikacja techniczna (ST-01) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
 zlecaniu i realizacji robót związanych z Przebudową istniejącej przepompowni ścieków na  
 tłocznię ścieków w miejscowości Rząśnia, w zakresie podanym w pkt. I. 3.0. ST-00  „Wymagania 
 Ogólne”. 

 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 
przebudowy przepompowni na tłocznię i obejmują: 

a)   wykonanie wykopów w gruntach (kat. I-IV), 
b)   umocnienie ścian wykopów, 
c)   odwodnienie wykopów, 
d)   zasypanie wykopu i zagęszczenie poszczególnych warstw zasypki, 
e)   uporządkowanie terenu po zakończeniu robót ziemnych, 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu spełniająca  
          warunki stateczności i odwodnienia. 

  1.4.2. Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych,   

            wyznaczonych w osi wykopu. 

   1.4.3. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

  1.4.4. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od  

           1 do 3 m. 

   1.4.5. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.6. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów   
          pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do   
          budowy oraz innych prac związanych z trasą kanalizacji sanitarnej. 

     1.4.7. Ręczne roboty ziemne – roboty ziemne wykonane przy użyciu sprzętu ręcznego  
                     (łopaty, oskardy itp.) 
     1.4.8. Mechaniczne roboty ziemne – roboty ziemne wykonywane przy użyciu sprzętu     
               zmechanizowanego (koparki, spycharki, zrywarki, ładowarki itp.) 
     1.4.9. Wykopy umocnione – wykopy otwarte, ze ścianami umocnionymi szalunkami   
            pełnymi lub ażurowymi. 
     1.4.10. Odwodnienie wykopu – odwodnienie wykopu za pomocą pompowania z dna  

 wykopu, drenażu lub za  pomocą igłofiltrów na odcinkach wykopów gdzie występują 
sączenia z warstw gruntu lub występuje wysoki poziom wody gruntowej. 

1.4.11. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia  
gruntu, określona wg wzoru:  
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gdzie: 
   ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3), 
   ρds.- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności  
   optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481,  
   służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana  
   zgodnie z normą BN-77/8931-12 ,  (Mg/m3). 

1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi  
Polskimi Normami i z definicjami podanymi w ST-00 „Wymagania Ogólne” pkt. 4.0. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne” pkt. 5.0. 

2. MATERIAŁY (grunty).  
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  
w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. II. 

 
2.2. Podział gruntów 

  
Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich 

 odspajania podaje tablica 1. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości gęstości 
 objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz współczynników spulchnienia. 
 

2.3. Zasady wykorzystania gruntów. 
 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów użyte będą do zasypki wykopów, poza gruntami 
nie  dającymi gwarancji właściwego zagęszczenia po zasypce. Te ilość gruntu z wykopu powinny 
być przez Wykonawcę wywieziona poza teren budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze 
źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora. 
Materiały stosowane do zasypki wykopów w miejscu gruntów nie spełniających wymogów 
nośności lub wymogów właściwego zagęszczenia muszą odpowiadać warunkom podanym w 
dokumentacji geologicznej, Dokumentacji Projektowej i każdorazowo muszą uzyskać akceptację 
Inspektora. 
Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego 
inaczej w kontrakcie.  

Tablica 1. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie 
 
 

Kate-
goria 

 
 

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 

Gęstość 
objętościowa w 

stanie 
naturalnym 

kN/m3 

Przeciętne 
spulchnienie po 

odspojeniu w % od 
pierwotnej objętości1) 

 
1 

Piasek suchy bez spoiwa 
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 
Torf bez korzeni 
Popioły lotne niezleżałe 

15,7 
11,8 
9,8 
11,8 

od 5 do 15 
od 5 do 15 
od 20 do 30 
od 5 do 15 



 24

 
 
 
2 

Piasek wilgotny 
Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 
Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 30 mm 
Torf z korzeniami grubości do 30 mm 
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem lub 
odpadkami drewna 
Żwir bez spoiwa lub małospoisty 

16,7 
17,7 
12,7 
10,8 

 
16,7 
16,7 

od 15 do 25 
od 15 do 25 
od 15 do 25 
od 20 do 30 

 
od 15 do 25 
od 15 do 25 

 
 
 
3 

Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte 
Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm 
Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 
Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, tłuczniem 
lub odpadkami drewna 
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do         40 
mm 

18,6 
13,7 
13,7 

 
18,6 

 
17,7 

od 20 do 30 
od 20 do 30 
od 20 do 30 

 
od 20 do 30 

 
od 20 do 30 

 Glina, glina ciężka i iły wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez 
głazów 
Mady i namuły gliniaste rzeczne 
 
Popioły lotne zleżałe 

 
19,6 
17,7 
19,6 
17,7 
19,6 

 
od 20 do 30 
od 20 do 30 

 
od 20 do 30 

 
 
 
 
4 

Less suchy zwarty 
Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i odpadkami drewna 
lub głazami o masie do 25 kg, stanowiącymi do 10% objętości gruntu 
Glina, glina ciężka i iły małowilgotne, półzwarte i zwarte 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 10% objętości 
gruntu 
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 
Iłołupek miękki 
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z głazami o 
masie do 10 kg 

18,6 
 
 

19,6 
20,6 

 
20,6 
16,7 
19,6 

 
19,6 

od 25 do 35 
 
 

od 25 do 35 
od 25 do 35 

 
od 25 do 35 
od 25 do 35 
od 25 do 35 

 
od 25 do 35 

 
 
 
 
 
5 

Żużel hutniczy niezwietrzały 
 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 10÷÷÷÷30% objętości 
gruntu 
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w 
blokach ponad 50 kg 
Margle miękkie lub średnio twarde słabo spękane 
 
Opoka kredowa miękka lub zbita 
 

14,7 
19,6 

 
20,6 
17,7 

 
17,7 
16,7 
22,6 
16,7 
22,6 

od 30 do 45 
 
 

od 30 do 45 
od 30 do 45 

 
od 30 do 45 

 
od 30 do 45 

 
od 30 do 45 

 1)  Mniejsze wartości stosować przy obliczaniu ilości materiałów na warstwy zasypki przed ich zagęszczeniem, większe 
wartości przy obliczaniu objętości i ilości środków przewozowych. 

 
2.4. Materiały zastosowane przy odwodnieniach wykopów. 
 
Do wykonania odwodnienia wykopów na czas prowadzenia robót Wykonawca powinien używać 
następującego materiału: 
- żwir filiacyjny, 
 
3. SPRZĘT. 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania Ogólne” pkt. III. 

 
3.2 Sprzęt do robót ziemnych. 

       
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się  

     możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 
−   odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki,   
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-      koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
−   jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki itp.), 
−   transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), 
−   sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.), 
−   pomp do wody brudnej, zestawów igłofiltrów 

 
4. TRANSPORT. 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania Ogólne” pkt. IV. 

 
4.2. Transport gruntów. 

  
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do  
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości 
transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności 
sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie 
zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT.  

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne” pkt. V. 

 
5.2. Dokładność wykonania wykopów. 

  
Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno być większe niż ±10cm. 
Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych dna wykopu nie może przekraczać ± 2 cm. 

 
5.3. Odwodnienia miejsca robót ziemnych. 
 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, 
wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar 
robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów, aby powierzchniom gruntu nadawać 
w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

 Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
 długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 
 gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
 Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do 
 istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
 uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami (użytkownikami i właścicielami tych urządzeń). 
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5.4. Odwodnienie wykopów. 
 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych i robót montażowych.  
Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się rzędnej dna wykopu. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 
poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z dna wykopu.  
O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie 
powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w 
przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu 
odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań 
dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych i montażowych należy obniżyć poziom wody gruntowej 
poniżej rzędnej prowadzenia robót za pomocą igłofiltrów i ciągłego odpompowywania. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych (do istn. rowów 
melioracyjnych lub przydrożnych). 

 
5.5. Zasady prowadzenia robót. 

 
5.5.1. Wykonywanie robót ziemnych – wykopy otwarte. 
Wykopy należy wykonywać jako wykopy otwarte, umocnione zgodnie z niniejszą Specyfikacją 
Techniczną, Dokumentacją Projektową oraz normami PN-B-10736 i PN-EN 1610. 
Metoda wykonywania wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinna być dostosowana do 
głębokości wykopu, danych geotechnicznych, istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz 
posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Sposób wykonywania wykopu oraz umocnienie ścian pionowych powinno gwarantować jego 
stateczność i bezpieczeństwo w całym okresie prowadzenia robót,  
a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania i umocnienia ścian lub 
innych odstępstw od Dokumentacji Projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się 
obustronnie zapas potrzebny na wykonanie umocnienia ścian i prace montażowe. 
Umacnianie ścian wykopów należy przeprowadzić w miarę jego głębienia. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 
Projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej 
projektowej o 20 cm. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy 20 cm gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 
ułożeniem podsypki i przewodów rurowych. 
Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób ustalony z Inspektorem. 
Zasypkę wykopów i ułożonych rurociągów Wykonawca może rozpocząć po dokonaniu odbioru 
częściowego przez przedstawiciela Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni, oraz wykonaniu 
przez uprawnionego geodetę pomiarów geodezyjnych do inwentaryzacji powykonawczej. 
Zgodę na zasypanie wydaje Inspektor wpisem do dziennika budowy. 
Zasypkę można wykonywać jedynie gruntem dającym się zagęścić (piaski, pospółki i żwiry). 
Wyłącza się możliwość użycia do zasypki gruntów nie dających się zagęszczać (gliny, iły, oraz 
grunty z nasypów niekontrolowanych). Przed rozpoczęciem zasypki należy zabezpieczyć rury 
kanalizacyjne przed wypiętrzaniem i przemieszczaniem gruntu.  
Podstawowa warstwa zasypki do wysokości 30cm ponad górne sklepienie rury  
powinna być zagęszczana warstwami co 10-15cm do uzyskania współczynnika JS=0,90. 
Pozostałą część wykopu zasypywać warstwami co 20cm z zagęszczeniem każdej warstwy do 
uzyskania właściwego stopnia zagęszczenia. 



 27

Zasypkę wykopu należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-002205. 
Wykonawca zobowiązany jest kontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntu w wykopie, a 
otrzymywane wyniki w formie protokołów badań przedstawiać na bieżąco Inspektorowi do 
akceptacji. 
   
5.5.2. Wymagania odnośnie dokładności wykonania robót ziemnych. 
Wymagania odnośnie dokładności wykonania robót ziemnych podano w pkt. 5.2 niniejszych 
specyfikacji. 
Wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopu powinien być zgodny z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji oraz odnośnych norm. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne” pkt. VI. 

 
6.2. Kontrola wykonania robót ziemnych. 
 
Sprawdzenie wykonania robót ziemnych polega na kontrolowaniu zgodności  
z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej.  

 W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie właściwego i bezpiecznego umocowania ścian wykopu, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie zasypki wg wymagań określonych w niniejszej specyfikacji i odnośnych normach. 
 
7. OBMIAR ROBÓT.  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne” pkt. VII. 
 
7.2. Obmiar robót ziemnych. 

  

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne” pkt. VIII. 
 Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
 Techniczną i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
 tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 pkt. IX. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 

  
Cena wykonania 1m3 wykopów w gruntach I-IV kategorii obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- wykonanie wykopu z transportem urobku na odkład, obejmujące: odspojenie,  
   przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
- profilowanie dna wykopu, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- uporządkowanie terenu; 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych. 
   Warunki techniczne wykonania. 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 
PN-B-02480  Grunty budowlane. Określenie. Symbole. Podział i opis gruntów 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
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1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 
      Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-02) są wymagania dotyczące  
      wykonania i odbioru robót związanych z przebudową istniejącej przepompowni na tłocznię ścieków. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
       
      Niniejsza specyfikacja techniczna (ST-01) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy     
      zlecaniu i realizacji robót związanych z przebudową istniejącej przepompowni na tłocznię ścieków  
      w miejscowości Rząśnia, w zakresie podanym w pkt. I. 3.0. ST-00  „Wymagania Ogólne”. 

 
1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  
w zamawianiu i wykonaniu robót określonych w pkt 1.1. 

 
1.4. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
 

Postanowienia wchodzące w skład niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą robót montażowych 
przy przebudowie istniejącej przepompowni na tłocznię ścieków zgodnie z Dokumentacją Projektową 
zawierającą opis techniczny i rysunki. 

 
1.5. Określenia podstawowe. 
 

Podstawowe określenia użyte w Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami i 
specyfikacją ST-00 „Wymagania Ogólne” pkt 4.0. 

 
1.6. Wymagani ogólne. 
 

Wymagania ogólne dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne” pkt 5.0. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. 

 
2.0. MATERIAŁY.  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 
„Wymagania Ogólne” pkt II. 
Przy wykonywaniu robót związanych z przebudową istniejącej przepompowni na tłocznię ścieków 
należy, zgodnie z ustawą „Prawo Budowlane” stosować wyroby budowlane, które zostały 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie 
oznaczone: 
a) wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że  
b) zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm,  

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  
i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 
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c) wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 
deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na 
spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych – w odróżnieniu do wyrobów 
nieobjętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa. 

d) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych  
i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, będącej załącznikiem do 
rozporządzenia Ministra SWiA z dn. 31.07.1998r. 

e) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano oceny zgodności z zharmonizowaną normą europejską do Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. 

 
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane 
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub  
z nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z rozporządzeniem Ministra SWiA z dnia 
05.08.1998r. wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją 
oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 
Zgodnie z art. 46 ustawy „Prawo Budowlane” kierownik budowy obowiązany jest przez okres 
wykonywania robót budowlanych przechowywać certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty 
techniczne i oświadczenie oraz udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów. 

 
2.2. Materiały do budowy kanalizacji sanitarnej, rurociągu tłocznego i tłoczni  
       ścieków: 

 
−  rury kanalizacyjne PCV-U dn=200 mm,.klasa S (tworzywo lite) wg PN-EN 1401, 
− kształtki kanalizacyjne PCV-U dn=200 mm, klasy SN8 zgodne z PN-EN 1401, 
− rury kanalizacyjne PE 100 SDR17 o średnicy dz=110 mm, zgodne z  aprobatą techniczną 
− kształtki do w/w rur polietylenowych (PE) zgodne z aprobatą techniczną, 
− tłocznia ścieków sanitarnych, z polimer betonu, zbiornik d=2000 mm, z kompletnym 

wyposażeniem technologicznym, zasilaniem energetycznym od złącza z licznikiem do szafy 
sterowniczej i pomp, oraz automatyką wg Dokumentacji Projektowej zgodne z aprobatą 
techniczną. 

− piasek, 
− żwir, 

 
3.0. SPRZĘT. 

  
Warunki ogólne dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 „Wymagania Ogólne” pkt. III. 
Stosowany sprzęt będzie zgodny z Dokumentacją Projektową lub inny, jeżeli zostanie zatwierdzony 
przez Inspektora. 
Roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej, rurociągów tłocznych i tłoczni ścieków będą 
wykonywane ręcznie oraz przy pomocy niżej wyszczególnionych narzędzi i urządzeń: 
− koparka o poj. łyżki 0,40 m3, 
− koparka o poj. łyżki 1,20 m3, 
− pompa elektryczna, 
− spycharka 55 kW, 
− ubijak spalinowy 200 kg, 
− zespół prądotwórczy przewoźny 10,0 kVA, 
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− wyciąg wolnostojący 0,75 t, z napędem spalinowym lub elektrycznym  
− żuraw samochodowy do 10 t, 
− prościarka do rur PE, 
− zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego kształtek PE i PEHD. 

 
4.0. TRANSPORT. 

 
Ogólne warunki dotyczące środków transportu podano w ST-00 „Wymagania Ogólne” pkt. IV. 
Załadunek i rozładunek materiałów Wykonawca będzie wykonywał z zachowaniem środków 
ostrożności zapobiegających uszkodzeniom materiałów. 
Stosowane środki transportu będą zgodne z Dokumentacją Projektową lub inne, jeżeli zostaną 
zatwierdzone przez Inspektora. 
Do robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej rurociągów tłocznych i tłoczni ścieków będą 
stosowane następujące środki transportu: 
− samochód dostawczy 0,9 t, 
− samochód samowyładowczy 5-10 t, 
− samochód skrzyniowy 5-10 t, 
− samochód skrzyniowy z wciągarką o ładowności do 5 t, 

 
5.0. WYKONANIE ROBÓT . 
 
      5.1. Wymagania ogólne. 

 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne” pkt. I. 5.0. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi do zatwierdzenia zarys   metodologii robót 
oraz graficzny harmonogram robót określający wszystkie warunki, w których będą wykonywane 
roboty związane z przebudową istniejącej przepompowni na tłocznię ścieków. 
 
5.1.1. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót należy teren budowy ogrodzić , zabezpieczyć przed dostępem osób 
niepowołanych oraz odłączyć zasilanie energetyczne. 
Jednocześnie należy w ostatniej studzience zamknąć korkiem pneumatycznym dopływ ścieków do 
przepompowni i przygotować pompę oraz środki transportowe do odpompowywania i wywozu 
ścieków do punktu zlewowego oczyszczalni ścieków. 
Następnie zdemontować istniejące ogrodzenie terenu przepompowni ścieków. 
Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy zdemontować wyposażenie technologiczne 
przepompowni. 
Po wykonaniu wykopu wokół przepompowni należy usunąć betonowy korpus przepompowni 
i przewieźć go w miejsce wskazane przez Inwestora.  
Sprzęt i środki transportowe należy dostosować do ciężaru i gabarytów demontowanych elementów. 
 

5.1.2. Wykopy. 
Wykopy dla rurociągów będą wykonywane ręcznie lub mechanicznie, do głębokości 0,1-0,2 m 
mniejszej niż projektowana i pogłębiane do właściwej wartości bezpośrednio przed ułożeniem 
podłoża lub rurociągu. Minimalna szerokość wykopu mierzona wewnątrz obudowy powinna być 
dostosowana do średnicy korpusu tłczni. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu 
rurociągi i kable podziemne, krzyżujące się lub równoległe do wykopu powinny zostać 
zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz jeżeli jest to konieczne, podwieszone w sposób 
gwarantujący ich działanie. 
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Odchylenie krawędzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy +/- 5 cm. 
Po lub w czasie wykonywania wykopu należy sprawdzić (z udziałem Inspektora), czy rodzaj gleby 
odpowiada konstrukcji fundamentu określonej w projekcie dostarczonym Wykonawcy. 
Obudowa powinna być instalowana stopniowo, w miarę pogłębiania wykopu i stopniowo 
demontowania podczas zasypywania i zagęszczania. 
  

5.1.3. Układanie przewodów i montaż komory tłoczni. 
Rurociągi układane w gruncie powinny mieć naturalne podłoże będące nienaruszonym sypkim 
gruntem o naturalnej wilgotności o wytrzymałości większej niż 0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B-
02480, uformowanym zgodnie z kształtem dna rurociągu (w celu oparcia dna rurociągu na całej 
jego długości i na ¼ obwodu.  
Grubość warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed  naruszeniem struktury gruntu powinna 
wynosić 0,2 m. Odchylenie grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm. Warstwa ta 
powinna być usuwana bezpośrednio przed układaniem rurociągu. 
Po usunięciu warstwy zabezpieczającej należy wykonać podsypkę pod betonowy korpus tłoczni 
zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 

5.1.4. Zasypywanie i zagęszczanie gruntu. 
Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostać osuszone i oczyszczone z pozostałości po 
instalowaniu rurociągu. Stosowany materiał i sposób zasypywania nie powinny powodować 
uszkodzenia rurociągu i korpusu tłoczni. Grubość warstwy zabezpieczającej w strefie 
niebezpiecznej ponad górą rurociągu powinna wynosić co najmniej 0,3 m. Jako materiał do 
zasypywania dla strefy niebezpiecznej należy zastosować grunt mineralny, sypki, drobno lub 
średnioziarnisty, nie skalisty, bez brył i kamieni, zgodnie z PN-86/B-02480. Materiał użyty do 
zasypywania powinien zostać ubity z obu stron rurociągu przy pomocy specjalnego kompaktora, ze 
szczególnym zwracaniem uwagi na wykopy pod miejscami połączeń rurociągów. 
Najważniejsze jest zagęszczanie i ubijanie gruntu w tak zwanych pachwinach rurociągu. Ubijanie 
powinno być wykonywane przy pomocy kompaktora, z obu stron rurociągu, zgodnie z PN-86/B-
06050. Zasypywanie rurociągu i korpusu tłoczni powinno być wykonywane z wykorzystaniem 
gruntu wskazanego w Dokumentacji Projektowej, warstwami, z jednoczesnym zagęszczaniem. 

 
5.1.5. Montaż rurociągów i tłoczni ścieków. 

Rurociągi PCW i PE powinny być montowane przy temperaturze otoczenia w zakresie od 0 oC do 
+30 oC, jednak uwzględniając elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się 
dokonywanie połączeń przy temperaturze nie niższej niż +5 oC. 
Rurociągi PE powinny być łączone za pomocą zgrzewania elektrooporowego lub zgrzewania     
doczołowego.  
Rury kielichowe PCW powinny być łączone przy pomocy uszczelek gumowych. 
 
a)   kanały grawitacyjne sanitarne 

Kanały wykonać należy z rur kanalizacyjnych PCV-U (tworzywo lite),  
o średnicy d=200 mm, klasy S (SN 8), łączonych na kielichy z uszczelkami gumowymi,  
w odcinkach nie dłuższych niż 1,0 m. 

b)   tłocznie ścieków 
Roboty montażowe elementów betonowych tłoczni należy wykonać przy pomocy dźwigu 
samojezdnego o udźwigu odpowiednim do ciężaru najcięższego elementu, zgodnie z zaleceniem 
producenta. 
Korpus tłoczni montować w przygotowanym, umocnionym i odwodnionym wykopie. 
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Po zamontowaniu komory należy zmontować całe uzbrojenie technologiczne tłoczni, 
konstrukcję pomostu i drabin złazowych, rurociągów, kształtek, armatury, okablowania i 
automatyki. 
Rury wentylacyjne wywiewne tłoczni wyposażyć w filtry antyodorowe. 
Na zewnątrz zamontować szafę sterowniczą i wyposażyć ją zgodnie z wykazem w 
Dokumentacji Projektowej. 

    W celu ujednolicenia systemu  monitoringu i sterowania z systemem istniejącym i    
               eksploatowanym przez użytkownika sieci kanalizacyjnej w Gminie Rząśnia szafę sterowniczą 
    tłoczni należy  
                 wyposażyć w: 

• Sterownik BLUSTER - dane techniczne: 
       - napięcie zasilania - 12/24 V DC 
       - pobór prądu - 250mA/24VDC (typowo) 
       - wyświetlacz - monochromatyczny LCD z odwróconym kontrastem i niebieskim      
         podświetleniem, dwa wiersze po 16 znaków 
       - wejścia binarne - 16 tranzystorowych (bez separacji galwanicznej) 
       - wyjścia binarne - 12 tranzystorowych (bez separacji galwanicznej) 
• wejścia analogowe - 1 analogowe 4...20mA(sonda) 

  2 analogowe 4...20mA (przekładniki prądowe) 
  1 analogowe 4...20mA (rezerwowe) 
  1 analogowe 0...10V rezerwowe) 

• komunikacja - port szeregowy RS232/RS485 
  obsługa protokołów komunikacyjnych MODBUS ASCII/RTU   
  praca w trybie master lub slave modem GSM/GPRS/EDGE 

• wymiary - 156 x 85 x 55(mm) 
• Sondy hydrostatyczne z wyjściem analogowym 4-20 mA. 
• Dane techniczne rozdzielni zasilająco - sterowniczej tłoczni ścieków: 

 - napięcie zasilania - 400V AC 50Hz 
 - moc nominalna zgodna z oznaczeniem typu  
 - sygnały wejściowe podawane w postaci sygnału napięciowego z czujnika pływakowego  
              oraz sygnału prądowego sondy hydrostatycznej 
 - informacje o awariach i błędach 
 - układ kontroli i zaniku fazy 
 - zabezpieczenia: 
 a) układ kontroli i zaniku fazy 
 b) przeciwporażeniowe 
 c) przeciążeniowe i zwarciowe 
 - rozdzielnia przystosowana do zastosowania w trudnych warunkach pogodowych. 
Przez zamontowanie wewnątrz ogrzewania sterowanego przez termostat rozdzielnia nie jest 
narażona na zamarznięcie w okresie zimowym 
 - stopień ochrony IP65 - zapewnia nie przenikanie przez obudowę pyłów ani wilgoci 
 - na zewnątrz rozdzielni zamontowanie sygnalizatora optyczno - akustycznego emitującego   
              sygnał dźwiękowy. 

Obudowa szafy sterowniczej musi spełniać wymogi IP655 z drzwiami wewnętrznymi, 
daszkiem, cokołem montażowym i zamkami patentowymi w obudowie szafki.  

   Teren tłoczni  należy utwardzić przez wykonanie nawierzchni betonowej o wymiarach 5,0x5,0  
    m z betonu klasy B25 grubości 20 cm. 
   Szafę elektryczną zasilająco-sterowniczą montować przy zbiorniku tłoczni. 

               Teren tłoczni o wymiarach boku 5,0 x 5,0 m należy ogrodzić siatką stalową powlekaną    
     (panelami ogrodzeniowymi o wym 250x153 cm) na słupkach stalowych i fundamencie  
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                betonowym. 
   W ogrodzeniu należy wykonać  bramę o szer. 3,0 m. 
     

c)   rurociąg tłoczny 
Połączenie rurociągu tłocznego, montowane w wykopie otwartym (przy tłoczni ścieków należy 
wykonać z rur PE 100 o średnicy dz=110 mm, SDR 17, łączonych za pomocą zgrzewania 
elektrooporowego lub doczołowego. 
Do wykonania załamań i odgałęzień na rurociągu tłocznym należy stosować odpowiednie 
kształtki, które powinny być wyprodukowane przez tego samego producenta co rury PE oraz 
posiadać taki sam wskaźnik MFI. 
Wszystkie załamania o kącie 90 st. Należy wykonywać z dwóch łuków o kącie 45 st. 
Przewody tłoczne w wykopie  otwartym układać luźno. 
Nad przewodem (montowanym w wykopie otwartym na wysokości 30 cm należy ułożyć taśmę 
ostrzegawczą lokalizacyjną w kolorze niebieskim z wtopionym drutem miedzianym. 
  

6.0. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY.  
 

Przy wykonywaniu prac związanych z przebudowa istniejącej przepompowni ścieków na tłocznie 
ścieków,  należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w odnośnych 
rozporządzeniach i przepisach. 
Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu „bioz” i przedstawienia go do 
zaakceptowania Inspektorowi. 

 
7.0. KONTROLA JAKO ŚCI. 
 
7.1. Zasady ogólne. 

 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano w ST-00 „Wymagania Ogólne” pkt. VI. 
Kontrola jakości wykonywanych robót będzie dokonywana przez porównanie wykonanych robót z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz ich zgodność z warunkami 
technicznymi. 

 
7.2. Kontrola wykonania. 

 
Kontrola wykonania tłoczni ścieków, polega na sprawdzeniu zgodności budowy z projektem.  
Należy sprawdzić: 
a) wytyczenie osi przewodu, 
b) szerokość wykopu, 
c) głębokość wykopu, 
d) odwadnianie wykopu, 
e) szalowanie wykopu, 
f) zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 
g) rodzaj podłoża, 
h) rodzaj rur i kształtek, 
i) ułożenie przewodu, 
j)  zagęszczenie obsypki przewodu, 
k) studzienki kanalizacyjne, 
l) montaż kompletnej tłoczni ścieków 
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Głębokość wykopu powinna być zgodna z 5.1.2. natomiast maksymalna szerokość wykopu nie 
powinna przekraczać szerokości określonej w projekcie. 
Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód gruntowych i opadowych. Sposób  
obniżenia poziomu wód gruntowych powinien być wykonany zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Natomiast przed napływem wód opadowych powinien zabezpieczać odpowiednio wyprofilowany 
teren. 
Szalowanie ścian wykopu powinno zabezpieczyć jego stateczność i szalowanie to powinno być 
usuwane w miarę postępu zasypki wykopu. 
W obrębie klina odłamu niezabezpieczonych ścian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja.  
Jeśli komunikacja odbywa się w obrębie odłamu ścian wykopu, konieczne jest zastosowanie 
odpowiedniej obudowy wykopu. 
Zabezpieczenie skrzyżowań innych przewodów podziemnych z wykopem powinno być wykonane 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i odpowiednimi przepisami. 
 Zabezpieczenie tych przewodów polega na ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami 
mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich ścięciem przez pozostawienie szpar w 
oszalowaniu wykopu. 
Rury, kształtki, pompy, armatura, powinny być zabezpieczone i składowane na płaskim, równym 
podłożu. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych powinny być zabezpieczone przed działaniem 
promieni słonecznych. 
Wykonanie tłoczni ścieków zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Wysokość zasypki tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury, nie powinna być mniejsza niż 30cm. 
Zagęszczanie zasypki powinno w zasadzie odbywać się ręcznie. Zagęszczenie zasypki głównej 
przewodu może odbywać się mechanicznie. Ustalony stopień zagęszczenia gruntu powinien być 
potwierdzony przez geologa. 
Wykonanie tłoczni ścieków zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

 
8.0. OBMIARY ROBÓT.  

 
Ogólne zasady dotyczące obmiarów robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne”  
pkt. VII. 
Jednostki obmiarowe są następujące: 
- m: rurociągi grawitacyjne i tłoczne razem z wykopem, umocnieniem, podłożem i warstwą   
  zasypki i próbami, na podstawie pomiaru w terenie, 
- szt: tłocznia ścieków kompletna, na podstawie pomiarów w terenie, 

 
9.0. ODBIÓR ROBÓT. 
 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne” pkt. VIII. 
 

 
9.1. Rodzaje badań przy odbiorze. 

 
9.1.1. Odbiór techniczny częściowy 

 Badania przy odbiorze technicznym polegają na: 
a) zbadaniu zgodności usytuowania u z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną.  
b) zbadaniu prawidłowości wykonania połączeń zgrzewanych w sposób ustalony  

w dokumentacji, 
c) zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu.  

W przypadku naruszenia podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być 
uzgodniony z Inspektorem lub projektantem, 
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d) zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i osypki przewodu, który powinien być 
drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony, 

Wymagane jest też dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
częściowego. 
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze 
technicznym – częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić Inwestorowi do odbioru roboty 
ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną 
inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 

 
9.1.2. Odbiór techniczny końcowy. 

Badania przy odbiorze technicznym końcowym, polegają na: 
a) zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 

geodezyjną, 
b) zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
c) zbadaniu protokołów uruchomienia przy użyciu wody systemu kanalizacji ciśnieniowej oraz 

tłoczni ścieków. 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z: 

a) protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego, 
b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 
c) wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
d) inwentaryzacją geodezyjną, 
e) protokołem szczelności systemu kanalizacji grawitacyjnej, 
f) protokołem odbioru uruchomienia systemu kanalizacji ciśnieniowej oraz tłoczni ścieków, 
należy przekazać Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej. 
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru końcowego. 
Teren po budowie tłoczni ścieków, powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. 
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi systemu kanalizacyjnego. 
Kierownik jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze 
końcowym złożyć oświadczenia: 
− o wykonaniu robót zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę, 
− o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania z 

ulic i sąsiadujących nieruchomości. 
 

10.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
10.1. Wymagania ogólne. 

 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania Ogólne”  
pkt. IX. 

 
10.2. Płatności. 

 
 Płatności będą przyjmowane zgodnie z pomiarami i oceną jakości robót w oparciu  

o pomiary i wyniki badań i prób. 
 Cena za wykonane roboty obejmuje: 
− roboty geodezyjne, przygotowawcze,  
− wykonanie wykopów razem z umocnieniem ścian, 
− zakup materiałów i urządzeń, 
− transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania, 
− przygotowanie podłoża, podsypki z piasku, z zagęszczeniem, 
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− usunięcie ewentualnych kolizji, 
− układanie i montaż rur kanalizacji grawitacyjnej, 
− wykonanie tłoczni ścieków, 
− wykonanie połączeń rur i kształtek rurociągów tłocznych, 
− betonowanie opaski utwardzającej przy tłoczniach, 
− wykonanie przejść szczelnych w ścianach tłoczni, 
− wykonanie całości robót związanych z montażem urządzeń tłoczni (zespołu pomp, armatury, 

orurowania, mocowania, zasilania i automatyki), 
− ochrona przeciwkorozyjna elementów stalowych, 
− uruchamianie tłoczni i koszty szkolenia, 
− doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego. 

 
11.0. PRZEPISY ZWIĄZANE.  
11.1. Normy 

PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne  dotyczące elementów stosowanych w systemach 
kanalizacji grawitacyjnej 

PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 
PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe 

systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do 
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczanie 

statystyczne i projektowanie 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
11.2. Inne. 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401) 

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnie 1998r. w sprawie aprobat 
i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 
649, Nr 8/02 poz. 71) 

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie określenia 
wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych 
oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99-98 
poz. 673) 

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych 
w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo 
służących  ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji 
na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem oraz wyrobów podlegających obowiązkowi 
wystawienia przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. 5/00 poz. 53) 

8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania dokumentów 
dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu 
życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła 
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez 
producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 

9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 
96/93 poz. 437). 
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1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 
      Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-03) są wymagania dotyczące wykonania  
      i odbioru robót związanych z budową zasilania energetycznego tłoczni ścieków. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
       
      Niniejsza specyfikacja techniczna (ST-03) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy     
      zlecaniu i realizacji robót związanych z przebudową istniejącej przepompowni ścieków na tłocznie  
      ścieków w miejscowości Rząśnia, w zakresie podanym w pkt. I. 3.0. ST-00 „Wymagania Ogólne”. 
 
1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  
w zamawianiu i wykonaniu robót określonych w pkt 1.1. 

 
1.4. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
 

Postanowienia wchodzące w skład niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą robót elektrycznych 
zasilana tłoczni ścieków zgodnie z opisem w Dokumentacji Projektowej . 

 
1.5. Określenia podstawowe. 
 

Podstawowe określenia użyte w Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami i 
specyfikacją ST-00 „Wymagania Ogólne” pkt 4.0. 

 
1.6. Wymagani ogólne. 
 

Wymagania ogólne dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne” pkt 5.0. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. 

 
2.0. MATERIAŁY.  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 
„Wymagania Ogólne” pkt II. 
Przy wykonywaniu robót związanych z budową zasilania elektrycznego przepompowni ścieków 
należy, zgodnie z ustawą „Prawo Budowlane” stosować wyroby budowlane, które zostały 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie 
oznaczone: 
f) wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że 

zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  
i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 
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g) wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 
deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na 
spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych – w odróżnieniu do wyrobów 
nieobjętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa. 

h) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych  
i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, będącej załącznikiem do 
rozporządzenia Ministra SWiA z dn. 31.07.1998r. 

i) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano oceny zgodności z zharmonizowaną normą europejską do Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. 

 
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane 
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub  
z nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z rozporządzeniem Ministra SWiA z dnia 
05.08.1998r. wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją 
oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 
Zgodnie z art. 46 ustawy „Prawo Budowlane” kierownik budowy obowiązany jest przez okres 
wykonywania robót budowlanych przechowywać certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty 
techniczne i oświadczenie oraz udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów. 

 
2.2. Materiały do budowy zasilania elektrycznego tłoczni ścieków: 

- kable używane do wykonania zasilania elektrycznego tłoczni ścieków powinny  
  spełniać wymagania PN-93/E-90401. 
  

3.0. SPRZĘT. 
  
Warunki ogólne dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 „Wymagania Ogólne”  
pkt. III. 
Stosowany sprzęt będzie zgodny z Dokumentacją Projektową lub inny, jeżeli zostanie zatwierdzony 
przez Inspektora. 

 
4.0. TRANSPORT. 

 
Ogólne warunki dotyczące środków transportu podano w ST-00 „Wymagania Ogólne” pkt. IV. 
Załadunek i rozładunek materiałów Wykonawca będzie wykonywał z zachowaniem środków 
ostrożności zapobiegających uszkodzeniom materiałów. 
Stosowane środki transportu będą zgodne z Dokumentacją Projektową lub inne, jeżeli zostaną 
zatwierdzone przez Inspektora. 
Do robót związanych z budową zasilania elektrycznego tłoczni ścieków będą stosowane następujące 
środki transportu: 
− samochód dostawczy 0,9 t, 

 
5.0. WYKONANIE ROBÓT . 
 
      5.1. Wymagania ogólne. 

 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne” pkt. I. 5.0. 
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Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi do zatwierdzenia zarys   metodologii robót 
oraz graficzny harmonogram robót określający wszystkie warunki, w których będą wykonywane 
roboty związane z budową zasilania elektrycznego tłoczni ścieków. 
 
5.1.1. Układanie kabli. 

Kable powinny być układane pomiędzy skrzynką złącza kablowego z licznikiem energii 
elektrycznej i zabezpieczeniem a skrzynką sterowniczą tłoczni ścieków. 
Kable pomiędzy skrzynką złącza a skrzynką sterowniczą powinny być układane w sposób 
wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcania, rozciąganie itp. 
Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być niższa od 0oC. 
Kabel można zgiąć jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być 
możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica. 

       
      5.1.2. Połączenia przewodów. 

    Sprawdzeniu podlega stan połączenia przewodów, a więc to, czy są wykonane w sposób zgodny z    
    wymaganiami, przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu, oraz czy nacisk na połączenia nie jest   
    wywierany przez izolację, a także czy zaciski nie są narażone na naprężenia powodowane przez  
    podłączone przewody. 
    W trakcie oględzin możliwe jest wykrycie wad, błędów montażowych i innych usterek  
    w instalacjach elektrycznych. 
    Usterki te muszą być usunięte przed przystąpieniem do prób i pomiarów. 
    Wykonanie tych prób bez usunięcia usterek mogących mieć wpływ na wyniki badań  jest  
    niedopuszczalne. 
 
5.1.3. Uziemienie szafy sterowniczej. 

Uziemienie robocze wykonać jako powierzchniowo-pionowe za pomocą bednarki ocynkowanej 
Fe/Zn 25x4. 
Uziemienie to należy połączyć ze wszystkimi metalowymi konstrukcjami szafki oraz tłoczni 
ścieków. 
Rezystancja uziemienia powinna wynosić min. 30 ohm. 
 

6.0. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY.  
 

Przy budowie zasilania elektrycznego tłoczni ścieków należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy zawartych w odnośnych rozporządzeniach i przepisach. 
Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu „bioz” i przedstawienia go do 
zaakceptowania Inspektorowi. 
 

7.0. KONTROLA JAKO ŚCI. 
 
7.1. Zasady ogólne. 

 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano w ST-00 „Wymagania Ogólne” pkt. VI. 
Kontrola jakości wykonywanych robót będzie dokonywana przez porównanie wykonanych robót z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz ich zgodność z warunkami 
technicznymi. 

 
7.2. Kontrola wykonania. 

 
      Po zakończeniu prac montażowych należy przeprowadzić pomiary: 
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      - ciągłości żył kabla i przewodów, oraz sprawdzenie zgodności faz za pomocą urządzenia o napięciu  
        stałym nie przekraczającym 24 V, 
      - pomiar rezystancji izolacji poszczególnych odcinków kabla induktorem o napięciu nie mniejszym  
        niż 2,5 kV, 
      Rezystancja izolacji każdej żyły kabla względem pozostałych zwartych i uziemionych odniesiona do  
       temperatury 20oC powinna być nie mniejsza w linii kablowej o napięciu znamionowym do 1 kV i   
       izolacji polwinitowej niż 20 Mn. 
      - próba napięciowa izolacji żył kabla, 
      Należy ją wykonać napięciem stałym wyprostowanym lub przemiennym 50Hz. 
      - pomiar rezystancji izolacji kabla, 
      Rezystancja kabla powinna być zgodna z danymi producenta – dla kabla o napięciu znamionowym  
      nie wyższym niż 30 kV wymagania te są obligatoryjne, 
      - pomiar pojemności kabla, 
      Pojemność kabla powinna być zgodna z danymi producenta. Dla kabli o napięciu znamionowym nie  
      wyższym niż 30 kV wymagania te nie są obligatoryjne. Pomiar pojemności kabla wykonać mostkiem  
      do pomiaru pojemności. 
      - zgodność faz w linii przewidzianej do równoległego łączenia  z inną linią, 
      - prawidłowość kierunków wirowania silników w linii o napięciu Un mniejszym niż 1 kV. 
      Na wszystkie te czynności pomiarowe należy sporządzić protokoły z badań i pomiarów i załączyć je   
      do dokumentacji odbiorowej. 
 
8.0. OBMIARY ROBÓT.  

 
Ogólne zasady dotyczące obmiarów robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne”  
pkt. VII. 
Jednostki obmiarowe są następujące: 
- m: kable energetyczne, 

     - szt: montaż złącz. 
 
9.0. ODBIÓR ROBÓT. 
 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne” pkt. VIII. 
 
9.1. Rodzaje badań przy odbiorze. 

 
9.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inwestorowi do  
   odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. 
   Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ilości i jakości  
   wykonywanych robót, które dalszym procesie ulegną zakryciu. 
   Odbiór taki będzie prowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek  
   bez hamowania ogólnego postępu robót. 
   Gotowość danej części robót do odbioru zgłosi Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy  
   jednoczesnym powiadomieniu Inspektora. 
 Odbioru w/w robót dokona Inspektor. 
    

9.1.2. Odbiór częściowy. 
   Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
   Odbiorowi podlegają zamontowane urządzenia. 
   Roboty do odbioru częściowego zgłosi Wykonawca wpisem do dziennika budowy,  
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   z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. 
 

9.1.3. Odbiór końcowy. 
   Odbiór końcowy będzie prowadzony w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie  
   o wykonanie robót budowlanych. 
   Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora. 
 

9.1.4. Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
   Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące  
   dokumenty: 
   - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym,  
      warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu należytego stanu porządku terenu budowy,  
      także w razie korzystania z drogi; 
   - dziennik budowy; 
   - protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu; 
   - protokoły z dokonanych pomiarów i badań; 
   - deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak   
      bezpieczeństwa; 
   - świadectwa jakości i dopuszczenia do eksploatacji urządzeń i materiałów; 
   - dokumentację DTR zamontowanych urządzeń; 
   Odbiór polega na komisyjnym sprawdzeniu w/w dokumentów, przy czym w razie potrzeby mogą  
   być wykonane próby wskazane przez komisję. 
 

10.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
10.1. Wymagania ogólne. 

 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania Ogólne”  
pkt. IX. 

 
10.2. Płatności. 

 
 Płatności będą przyjmowane zgodnie z pomiarami i oceną jakości robót w oparciu o pomiary 
      i wyniki badań i prób. 
 Cena za wykonane roboty obejmuje: 
− zakup materiałów i urządzeń, 
− transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania, 
− układanie i montaż kabli i przewodów, 
− wykonanie połączeń kabli i przewodów, 
− sprawdzanie połączeń, 
− wykonanie pomiarów i prób, 
− doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego. 

 
11.0. PRZEPISY ZWIĄZANE.  
 
11.1. Normy 

 
PN-93/E-90400 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce 

polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6/6 kV 
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PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i 
przewody ochronne 

PN-IEC 60364-5-54 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce 
poliwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6/6 kV. 
Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6 kV 

PN-93/E-90401 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność długotrwała przewodów. 

 

 


