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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem 
kolizji istniejącej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego z projektowana 
rozbudową drogi gminnej w miejscowości Stróża gmina Rząśnia. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST stosowana jest jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1. 

1.3. Roboty obj ęte SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót 
obejmujących wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu realizację robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.1. Demonta ż i monta ż słupów. 

- Demontaż słupów należy wykonać zgodnie z zasadami BHP 
z wykorzystaniem zwyżki, dźwiga oraz koparki. Słupy należy demontować w 
sposób umożliwiający ich powtórne wykorzystanie do zabudowy w nowych 
miejscach. 

- Montaż słupów należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla słupów, 
podanymi przez producenta. 

- Słupy ustawiać dźwigiem w uprzednio przygotowane miejsca. 
- Przed zasypaniem należy sprawdzić rządne posadowienia i stan 

zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek. 
- Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 

0,001 wysokości słupa. 

 1.3.2. Demonta ż i monta ż przewodu zasilaj ącego oprawy. 

Linię napowietrzna zasilającą oświetlenie należy zdemontować za pomocą 
zwyżki. Demontaż linii należy wykonać w sposób umożliwiający ponowne 
wykorzystanie przewodu. Demontaż przeprowadzić zgodnie z zasadami BHP. 
Ponowny montaż przewodu linii napowietrznej wykonać zgodnie z wymogami 
normy „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa”. Do 
budowy odcinka pomiędzy słupami S3 i istniejącym stanowiskiem słupowym 
należy użyć przewodu AsXSn 2x25mm2. Przewód powinien posiadać 
odpowiednie atesty i certyfikaty. Przewód z demontażu oraz nowy odcinek 
przewodu należy podwiesić na istniejących słupach za pomocą uchwytów 
przelotowych i odciągowych zawieszonych na hakach. Przewody zasilające 
oprawy połączyć z projektowanym przewodem AsXSn 2x25 za pomocą zacisków 
prądowych z oprawami bezpiecznikowymi. Projektowaną linię oświetlenia 
ulicznego zabezpieczyć przed przepięciami poprzez montaż ograniczników 
przepięć. 

1.3.3. Monta ż opraw i poł ączenia elektryczne słupów. 

- Oprawy oświetlenia ulicznego na słupach podlegających przestawieniu 
należy zdemontować oraz ponownie zainstalować na przestawionych 
słupach.  
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- Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić 

jej działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy), należy również sprawdzić 
jej kompletność. 

1.3.4. Szafka steruj ąca oświetleniem. 

 Istniejącą szafkę sterowania oświetleniem należy odkopać i przestawić 
w miejsce wskazane na projekcie zagospodarowania terenu. Demontaż 
należy wykonać w sposób umożliwiający ponowne wykorzystanie szafki. 
Demontaż wykonać zgodnie z zasadami BHP.  

1.3.5. Układanie linii kablowej 

Linię kablową (połączenie od szafki sterowania oświetleniem do słupa 
oświetleniowego) należy ułożyć zgodnie z wymogami normy „Elektroenergetyczne 
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie  budowa”. Do budowy użyć kabla 
aluminiowego przeznaczonego do układania bezpośrednio w ziemi typu YAKXS 
4x35mm2. Kabel powinien posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty.   
 

2. Materiały. 

2.1. Materiały podstawowe. 

Materiałami podstawowymi stosowanymi przy wykonywaniu oświetlenia wg 
niniejszej SST są:  
2.1.1. Słupy betonowe; 
2.1.2. Wysięgniki rurowe; 
2.1.3. Oprawy oświetleniowe; 
2.1.4. Przewód ASXSn 2x25mm2; 
2.1.5. Przewód DY 1x2,5mm2; 
2.1.6. Zaciski prądowe odgałęźne; 
2.1.7. Oprawy bezpiecznikowe napowietrzne; 
2.1.8. kabel YAKXS 4x35mm2; 
2.1.9. Folia ostrzegawcza w kolorze niebieskim. 
 

2.2. Elementy gotowe informacje ogólne. 

2.2.1. Słupy betonowe 
Należy zabudować ponownie słupy betonowe pochodzące z demontażu. 
 
2.2.2. Źródła światła i oprawy. 
Należy zabudować ponownie oprawy oświetleniowe pochodzące 
z demontażu. 
 
2.2.3. Wysi ęgniki. 
Należy zabudować ponownie wysięgniki pochodzące z demontażu. 

3. Sprzęt. 

3.1. Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania                               
z następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą jakość Robót: 
- samochodu specjalnego z podnośnikiem, 
- żurawia samochodowego, 
- spawarki transformatorowej do 500A. 
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4. Transport. 

4.1. Do transportu materiałów należy używać następujących środków 
transportowych: 
- samochodu skrzyniowego, 
- samochodu dostawczego, 
- żurawia samochodowego, 
Samochodu specjalnego z podnośnikiem; 
4.2. Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być 
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układanie zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez wytwórców dla poszczególnych elementów. 

 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Wykopy pod słupy. 

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów Wykonawca ma obowiązek 
sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej 
oraz oceny warunków gruntowych. Metoda wykonywania robót ziemnych 
powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, ukształtowania 
terenu oraz rodzaju gruntu. 
Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury dna 
wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050. 

5.2. Montaż słupów. 

Wykonanie i montaż słupa zgodnie z wytycznymi wykonania montażu dla 
konkretnego słupa. Słup powinien być ustawiony przy pomocy dźwigu na 
10cm warstwie betonu B10 spełniającego wymagania PN-88/B-06250 lub 
ubitego żwiru spełniającego wymagania BN-66/6774-01. Przed zasypaniem 
fundamentu należy sprawdzić rzędne posadowienia stan zabezpieczenia 
antykorozyjnego ścianek fundamentu. 
Maksymalne odchylenie od poziomu nie powinno przekraczać 1:1500 
z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia ±2cm. Ustawienie słupa w 
planie powinno być wykonane z dokładnością ±10cm. Wykop należy 
zasypywać ziemią bez kamieni ubijając ją warstwami co 20cm. Stopień 
zagęszczenia gruntu min. 0,95 wg BN-72/8932-01. 

5.3. Montaż wysi ęgników. 

Wysięgniki należy montować na słupach istniejących przy pomocy dźwigu 
i samochodu z podnośnikiem. Wysięgniki należy przytwierdzić do słupów  
za pomocą opaski z  taśmy stalowej lub odpowiednich uchwytów. Należy 
dążyć, aby części ukośne wysięgników znajdowały się w jednej płaszczyźnie 
równoległej do powierzchni oświetlanej jezdni. 

5.4. Montaż opraw. 

Montaż opraw na wysięgnikach należy wykonywać przy pomocy samochodu  
z podnośnikiem. Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do 
sieci  i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy). Oprawy 
montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do 
wysięgników. Należy stosować przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej 
z żyłami miedzianymi o przekroju żyły nie mniejszej niż 2,5mm2. Ilość 
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przewodów zależna jest od ilości opraw. Oprawy należy mocować na 
wysięgnikach w sposób wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu 
do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w położenie pracy. Oprawy 
powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia 
pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy 
wiatrowej. 

5.4. Montaż linii kablowej. 

Projektowana linia kablowa (połączenie od szafki sterowania oświetleniem do 
słupa oświetleniowego) przebiegać będzie wzdłuż trasy naniesionej na 
projekcie zagospodarowania terenu. Kabel należy układać zgodnie z normą 
„Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.” 
Kabel ułożyć w wykopie na podsypce z piasku, przykryć 10cm warstwą piasku 
i 15cm warstwą gruntu rodzimego oraz oznaczyć poprzez ułożenie folii koloru 
niebieskiego. Układanie kabla w wykopie należy prowadzić linią falistą celem 
skompensowania naprężeń powstałych w wyniku osiadania ziemi. Promień 
gięcia kabla powinien być nie mniejszy od 10-krotnej jego zewnętrznej 
średnicy.  
 Kabel należy ułożyć w rurze osłonowej ze względu skrzyżowanie 
z istniejącą infrastrukturą podziemną.  
 

6. Kontrola jako ści robót. 

6.1. Słupy 

Program badań powinien obejmować sprawdzenie dokładności ustawienia 
w terenie, rzędne posadowienia. 
Słupy oświetleniowe, po ich montażu podlegają sprawdzeniu pod kątem: 
- dokładności ustawienia pionowego słupów, 
- prawidłowość ustawienia opraw względem osi jezdni, 
- jakości połączeń przewodów na zaciskach oprawy, 
- jakości połączeń śrubowych opraw, 

6.2. Instalacja przeciwpora żeniowa. 

Po wykonaniu wszystkich prac należy przeprowadzić pomiary ochrony 
przeciwporażeniowej oraz rezystancji izolacji. Wszystkie wyniki pomiarów 
należy zamieścić w protokole pomiarowym. 

7. Obmiar robót. 

7.1. Jednostką obmiarową dla linii jest 1 metr, a dla wysięgników i opraw jest 
1 sztuka. 
7.2. Projektowana liczba jednostek obmiarowych winna być zgodna                        
z dokumentacją projektową.  

8. Odbiór robót. 

8.1. Przy przekazywaniu oświetlenia drogowego do eksploatacji Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 
aktualna powykonawczą dokumentacje projektową, protokoły z dokonanych 
pomiarów skuteczności zerowania, zastosowanej ochrony 
przeciwporażeniowej, protokół odbioru robót.  
 



 
 

Strona 7 
9. Podstawa płatno ści. 

9.1. Cena wykonania robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- demontaż istniejącej linii napowietrznej zasilania oświetlenia, 
- demontaż słupów betonowych, wysięgników i opraw, 
- ponowny montaż słupów betonowych w nowych miejscach, 
- podwieszenie przewodu dla zasilania opraw, 
- montaż wysięgników, 
- montaż opraw, 
- demontaż istniejącej szafki sterowania oświetleniem, 
- ponowny montaż szafki sterowania oświetleniem w nowym miejscu, 
- podłączenie do sieci zgodnie z dokumentacją projektową i SST, 
- wykonanie pomiarów i dokumentacji powykonawczej. 
 

10. Przepisy zwi ązane. 

1. PN-EN-13201:2007  Oświetlenie dróg publicznych. 
2. PN-83/E-06305  Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania 

i badania. 
3. PN-79/E-06314  Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne. 
4. PN-76/E-90301  Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw sztucznych 

termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie 
znamionowe 0,6/1 kV. 

5. PN-75/E-05100  Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie 
i budowa. 

6. PN-71/E-05160 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapięciowe. Ogólne 
wymagania i badania. 

7. PN-76/E/05125 Elektroenergetyczne linie kablowe – przepisy budowy. 
8. PN-55/E-05021 Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie 

obciążalności przewodów i kabli. 
9. PN-88/B-06250  Beton zwykły. 
10. PN-80/B-03322 Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne 

i projektowe. 
11. PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
12. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
13. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
14. PN-86/O-79100 Opakowania transportowe. Odporność na narażenia 
 mechaniczne. Wymagania i badania. 
15. BN-91/8836-06  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania                         

i badania przy odbiorze. 
16. PN-88/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.  
 Projektowanie i budowa. 
17. PN-91/E-05009 Instalacje w obiektach budowlanych.  
                    


