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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SzczegoOtowe] Specyfikacji Technicznej SST sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z usunieciem
kolizji istniejgcej linii napowietrznej oswietlenia ulicznego z projektowana
rozbudowg drogi gminnej w miejscowosci Stroza gmina Rzgsnia.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczego6towa Specyfikacja Techniczna SST stosowana jest jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Roboty obj ete SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét
obejmujgcych wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu realizacje robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.1. Demonta z i monta z stupdw.

- Demontaz stupéw nalezy wykona¢ zgodnie 2z zasadami BHP
z wykorzystaniem zwyzki, dzwiga oraz koparki. Stupy nalezy demontowac¢ w
sposOb umozliwiajgcy ich powtorne wykorzystanie do zabudowy w nowych
miejscach.

- Montaz stupdéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla stupow,
podanymi przez producenta.

- Stupy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane miejsca.

- Przed zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzgdne posadowienia i stan
zabezpieczenia antykorozyjnego scianek.

- Odchyika osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz
0,001 wysokosci stupa.

1.3.2. Demonta z i monta z przewodu zasilaj acego oprawy.

Linie napowietrzna zasilajgcg oswietlenie nalezy zdemontowa¢ za pomocag
zwyzki. Demontaz linii nalezy wykona¢ w sposOb umozliwiajgcy ponowne
wykorzystanie przewodu. Demontaz przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP.
Ponowny montaz przewodu linii napowietrznej wykona¢ zgodnie z wymogami
normy ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa”. Do
budowy odcinka pomiedzy stupami S3 i istniejgcym stanowiskiem stupowym
nalezy uzyé przewodu AsXSn 2x25mm° Przewéd powinien posiadaé
odpowiednie atesty i certyfikaty. Przewdéd z demontazu oraz nowy odcinek
przewodu nalezy podwiesi¢ na istniejgcych stupach za pomocg uchwytow
przelotowych iodciggowych zawieszonych na hakach. Przewody zasilajgce
oprawy potgczyc¢ z projektowanym przewodem AsXSn 2x25 za pomocg zaciskow
pragdowych z oprawami bezpiecznikowymi. Projektowang linie oswietlenia
ulicznego zabezpieczyé przed przepieciami poprzez montaz ogranicznikow
przepiec.

1.3.3. Montaz opraw i pot aczenia elektryczne stupow.

- Oprawy oswietlenia ulicznego na stupach podlegajgcych przestawieniu
nalezy zdemontowa¢ oraz ponownie zainstalowa¢ na przestawionych
stupach.
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- Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzié¢

jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy), nalezy réwniez sprawdzi¢
jej kompletnosc.

1.3.4. Szafka steruj gca oswietleniem.

Istniejgcg szafke sterowania oswietleniem nalezy odkopacC i przestawi¢
w miejsce wskazane na projekcie zagospodarowania terenu. Demontaz
nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajgcy ponowne wykorzystanie szafki.
Demontaz wykona¢ zgodnie z zasadami BHP.

1.3.5. Ukladanie linii kablowej

Linie kablowg (potgczenie od szafki sterowania oswietleniem do stupa
oswietleniowego) nalezy utozy¢ zgodnie z wymogami normy ,Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie budowa”. Do budowy uzy¢ kabla
aluminiowego przeznaczonego do uktadania bezposrednio w ziemi typu YAKXS
4x35mm?. Kabel powinien posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.

2. Materialy.

2.1. Materiaty podstawowe.

Materialami podstawowymi stosowanymi przy wykonywaniu oswietlenia wg
niniejszej SST sa:

2.1.1. Stupy betonowe;

2.1.2. Wysiegniki rurowe;

2.1.3. Oprawy oswietleniowe;

2.1.4. Przew6d ASXSn 2x25mm?;

2.1.5. Przew6d DY 1x2,5mm?;

2.1.6. Zaciski prgdowe odgatezne;

2.1.7. Oprawy bezpiecznikowe napowietrzne;
2.1.8. kabel YAKXS 4x35mm?2;

2.1.9. Folia ostrzegawcza w kolorze niebieskim.

2.2. Elementy gotowe informacje ogoéine.

2.2.1. Stupy betonowe
Nalezy zabudowa¢ ponownie stupy betonowe pochodzgce z demontazu.

2.2.2. Zrodta $wiatta i oprawy.
Nalezy = zabudowa¢ ponownie oprawy os$wietleniowe pochodzgce
z demontazu.

2.2.3. Wysi egniki.
Nalezy zabudowaé ponownie wysiegniki pochodzgce z demontazu.

3. Sprzet.

3.1. Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig Kkorzystania
z nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wiasciwg jakos¢ Robot:

- samochodu specjalnego z podno$nikiem,

- zurawia samochodowego,

- spawarki transformatorowej do 500A.
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4. Transport.

4.1. Do transportu materialtbw nalezy uzywaé nastepujgcych $Srodkow
transportowych:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

- zurawia samochodowego,

Samochodu specjalnego z podnosnikiem;

4.2. Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny byc
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, ukladanie zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytwércow dla poszczegolnych elementow.

5. Wykonanie robot.

5.1. Wykopy pod stupy.

Przed przystgpieniem do wykonania wykopow Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowe;j
oraz oceny warunkéw gruntowych. Metoda wykonywania robo6t ziemnych
powinna by¢ dobrana w zaleznosci od giebokosci wykopu, uksztaltowania
terenu oraz rodzaju gruntu.

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury dna
wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.

5.2. Monta z stupow.

Wykonanie i montaz stupa zgodnie z wytycznymi wykonania montazu dla
konkretnego stupa. Stup powinien by¢ ustawiony przy pomocy dzwigu na
10cm warstwie betonu B10 spetniajgcego wymagania PN-88/B-06250 lub
ubitego zwiru spetniajgcego wymagania BN-66/6774-01. Przed zasypaniem
fundamentu nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia stan zabezpieczenia
antykorozyjnego $cianek fundamentu.

Maksymalne odchylenie od poziomu nie powinno przekracza¢ 1:1500
z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia +2cm. Ustawienie stupa w
planie powinno by¢é wykonane z doktadnoscia +10cm. Wykop nalezy
zasypywacé ziemig bez kamieni ubijajgc jg warstwami co 20cm. Stopien
zageszczenia gruntu min. 0,95 wg BN-72/8932-01.

5.3. Monta z wysi egnikow.

Wysiegniki nalezy montowaé¢ na stupach istniejgcych przy pomocy dzwigu
i samochodu z podnosnikiem. Wysiegniki nalezy przytwierdzi¢ do stupéw
za pomocg opaski z tasmy stalowej lub odpowiednich uchwytéw. Nalezy
dazy¢, aby czesci ukosne wysiegnikow znajdowaly sie w jednej ptaszczyznie
réwnolegtej do powierzchni odwietlanej jezdni.

5.4. Monta z opraw.

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu
z podnos$nikiem. Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podigczy¢ do
sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy). Oprawy
montowa¢ po uprzednim wciggnieciu przewoddéw zasilajgcych do
wysiegnikdéw. Nalezy stosowac przewody pojedyncze o izolacji wzmochionej
z zylami miedzianymi o przekroju zyty nie mniejszej niz 2,5mm°. llos¢
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przewodow zalezna jest od ilosci opraw. Oprawy nalezy mocowaé na
wysiegnikach w sposob wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu
do nich przewodow zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy
powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmienialy swego potozenia
pod wplywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla Il i lll strefy
wiatrowej.

5.4. Monta z linii kablowej.

Projektowana linia kablowa (potgczenie od szafki sterowania oswietleniem do
stupa oswietleniowego) przebiegaé bedzie wzdluz trasy naniesionej na
projekcie zagospodarowania terenu. Kabel nalezy uktada¢ zgodnie z normag
.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.”
Kabel utozy¢ w wykopie na podsypce z piasku, przykry¢ 10cm warstwg piasku
I 15cm warstwg gruntu rodzimego oraz oznaczy¢ poprzez utozenie folii koloru
niebieskiego. Ukladanie kabla w wykopie nalezy prowadzic linig falistg celem
skompensowania naprezen powstatych w wyniku osiadania ziemi. Promien
giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy od 10-krotnej jego zewnetrznej
Srednicy.

Kabel nalezy ulozyé w rurze ostonowej ze wzgledu skrzyzowanie
z istniejgcy infrastrukturg podziemna.

6. Kontrola jako $ci robot.

6.1. Stupy

Program badan powinien obejmowac¢ sprawdzenie dokiadnosci ustawienia
w terenie, rzedne posadowienia.

Stupy oswietleniowe, po ich montazu podlegajg sprawdzeniu pod kagtem:

- doktadnosci ustawienia pionowego stupow,

- prawidtowos¢ ustawienia opraw wzgledem osi jezdni,

- jakosci potgczen przewodow na zaciskach oprawy,

- jakosci potgczen srubowych opraw,

6.2. Instalacja przeciwpora zeniowa.

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy przeprowadzi¢ pomiary ochrony
przeciwporazeniowej oraz rezystancji izolacji. Wszystkie wyniki pomiaréw
nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym.

7. Obmiar rob6t.

7.1. Jednostkg obmiarowg dla linii jest 1 metr, a dla wysiegnikdéw i opraw jest
1 sztuka.

7.2. Projektowana liczba jednostek obmiarowych winna by¢é zgodna
z dokumentacjg projektows.

8. Odbiodr robot.

8.1. Przy przekazywaniu oswietlenia drogowego do eksploatacji Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
aktualna powykonawczg dokumentacje projektowg, protokoty z dokonanych
pomiaréw skutecznosci zerowania, zastosowane] ochrony
przeciwporazeniowej, protokét odbioru robét.
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9. Podstawa ptatno $ci.

9.1. Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- demontaz istniejgcej linii napowietrznej zasilania oswietlenia,

- demontaz stupow betonowych, wysiegnikow i opraw,

- ponowny montaz stupéw betonowych w nowych miejscach,

- podwieszenie przewodu dla zasilania opraw,

- montaz wysiegnikow,

- montaz opraw,

- demontaz istniejgcej szafki sterowania oswietleniem,

- ponowny montaz szafki sterowania oswietleniem w nowym miejscu,
- podigczenie do sieci zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
- wykonanie pomiarow i dokumentacji powykonawczej.

10. Przepisy zwi azane.

1. PN-EN-13201:2007 Oswietlenie drog publicznych.

2. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania
I badania.

3. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne.

4. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw sztucznych
termoplastycznych i powloce polwinitowe] na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV.

5. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
I budowa.

6. PN-71/E-05160 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapieciowe. Ogolne
wymagania i badania.

7. PN-76/E/05125 Elektroenergetyczne linie kablowe — przepisy budowy.

8. PN-55/E-05021 Urzgdzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie
obcigzalnosci przewoddéw i kabli.

9. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

10. PN-80/B-03322 Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne
| projektowe.

11. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

12. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

13. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

14. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornosc¢ na narazenia
mechaniczne. Wymagania i badania.

15. BN-91/8836-06 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
i badania przy odbiorze.

16. PN-88/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

Projektowanie i budowa.
17. PN-91/E-05009 Instalacje w obiektach budowlanych.




