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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OBIEKT: SCIEZKA PIESZO-ROWEROWA
INWESTOR: Gmina Rzg$nia

Oswiadczenie

Stosownie do rt. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207.poz
2016 z 2003r.) oSwiadczam, ze projekt techniczny dla przebudowy drogi powiatowej nr 3507E
Suchowola-Rekle w zakresie budowy $ciezki pieszo-rowerowej z odwodnieniem oraz przebudowa
zjazdoéw, wykonany w ramach opracowania dokumentacji projektowej na zlecenie Gminy Rzas$nia,
ul. Kosciuszki 16, 98-332 Rzasnia zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant:

Spec. drogowa

inz. Dariusz Kucharczyk
nr ewid. LOD/0843/POOD/08

Sprawdzajacy:

Spec. drogowa

mgr inz. Monika Andrysiak
nr ewid. LOD/0842/POOD/07

Projektant:

Spec. teletechniczna

mgr inz. Tomasz Checielewski
nr ewid. LOD/2055/PWOT/12
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY OBIEKT: SCIEZKA PIESZO-ROWEROWA

INWESTOR: Gmina Rzg$nia

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC OPISOWA
1. INFORMACJE OGOLNE

W celu poprawy bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego projektuje sie w pasie drogowym
drogi powiatowej Sciezke pieszo-rowerowq stuzacg okolicznym mieszkaricom. Jednoczesnie projektuje
sie odwodnienie w postaci wpustdw ulicznych z odprowadzeniem do projektowanego systemu drenazu w
miejsce przydroznego rowu. W wyniku zastgpienia pobocza wyniesiong ponad krawedz jezdni Sciezkq
pieszo-rowerowg (+18cm), projektuje sie zabudowe kraweznika w odstepie 50cm od istniejgcej krawedzi
jezdni. Powstatg w taki sposob przestrzen projektuje sie zastgpi¢ konstrukcjg dla jezdni o kategorii
obcigzenia ruchem KR3. W ramach przebudowy drogi przebudowie zostang poddane zjazdy

indywidualne.

Adres inwestycji:

Inwestor: Gmina Rzasnia
ul. Ko$ciuszki 16

98-332 Rza$nia

Gmina Rzgs$nia m.Suchowola i m.Rekle,

dz. nr ewid.: 895 obreb Suchowola, 247, 269 obreb Rekle

Parametry inwestycji

Wiasno$¢ terenu inwestycji

Powiat Pajeczanski

- Powierzchnia Sciezki pieszo-rowerowej 7 871,50 m?
- Powierzchnia zjazdéw 2 677,20 m?
- Dilugos¢ drenazu 2 296,70 mb
- Dtugo$¢ przykanalikow 41,60 mb

- llos¢ wpustow ulicznych 34+7 szt.

- llo$¢ studni rewizyjnych @300mm w ciggu drenazu 38 szt.

- llos$¢ wylotéw do rowu g200mm 7 szt.

- llos¢ studni chtonnych g1500mm 1szt.

- Dtugos¢ taczna rur ostonowych na sieci ORANGE 2 502,80 mb

- llos¢ stupkdw na sieci ORANGE do przestawienia 5 szt.
- llo$¢ drzew do usuniecia 6 szt. (w tym 3szt. owocowe)

2.  PODSTAWA OPRCOWANIA

— Umowa o wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej zawarta z Gming Rzasnia.

— Mapa do celdw projektowych skala 1:500

— Pomiar uzupetniajacy stanu istniejacego elementow objetych przebudowg wykonany przez
uprawnionego geodete.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. z p6zn. zm. w
sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. z p6zn. zm. w
sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

— Ustawa z dnia 21.03.1985 r. O Drogach Publicznych

— Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska

— obowigzujace normy i przepisy,

— wizja lokalna w terenie.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY OBIEKT: SCIEZKA PIESZO-ROWEROWA
INWESTOR: Gmina Rzg$nia

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAN
3.1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowej w zakresie budowy Sciezki
pieszo-rowerowej wraz z odwodnieniem oraz przebudowg zjazdow.

W zakresie projektowanej inwestycji znajduje sie:

Uzupetnienie konstrukcji jezdni szer. 0,5m

Budowa Sciezki pieszo-rowerowej,

Budowa drenazu, wpustéw ulicznych z przykanalikami,
Budowa wylotéw przykanalikéw do rowu,

Budowa przediuzen przepustow,

Budowa studni chtonnej,

Zabezpieczenie rurami ostonowymi sieci ORANGE,
Przebudowa stupkéw na sieci ORANGE,

Regulacja wysokosciowa studni kablowych na sieci ORANGE.

EIementy objete niniejszym projektem oznaczone zostaty na rysunku planu zagospodarowania
terenu oraz mieszczg si¢ w granicach wtasno$ci pasa drogowego.

Nawierzchnia istniejgcej drogi publicznej posiada zdegradowang nawierzchnie o szerokosci
uniemozliwiajacej komfortowe wyminigcie si¢ nadjezdzajacych z przeciwnych kierunkdéw pojazdow
samochodowych, wykazujacg znaczne zmeczenie materialowe objawiajace sie licznymi przetomami i
peknigciami siatkowymi nawierzchni. Zaleca sie przeprowadzenie jej przebudowy w postaci wykonania
wzmocnienia i utozenia nowych warstw nawierzchni. Projekt zaktada, na tym etapie przebudowy
wykonanie bezpo$rednio za krawedzig jezdni, poszerzenia jedni 0 50cm w konstrukcji dostosowanej do
kategorii obcigzenia ruchem na drodze (KR3), wykonanie Sciezki pieszo-rowerowej z kostki bezfazowej
(kraweznik wyniesiony +18cm) ponad krawedz jezdni, przebudowy zjazdow (kraweznik wyniesiony
+10cm) i odwodnienia w postaci wpustéw ulicznych z przykanalikami z odprowadzeniem Sciekdw przez
system drenazowy do ziemi i przez system przykanalikow do rowu.

Profil podtuzny zjazddw w dostosowaniu do potozenia wysoko$ciowego nieruchomosci
przylegtych do pasa drogowego.

©o~N>aR W=

3.2. Konstrukcja Sciezki pieszo-rowerowej

— Kostka betonowa gr. 8 cm bezfazowa zgodna z PN-EN 1338:2005

— Podsypka piaskowo — cementowa 4:1 gr. 4 cm spetniajagca wymagania PN-S-96012/1997
— Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm zgodna z PN-S-06102:1997

— Warstwa odcinajgca z pospotki gr. 10 cm zgodnie z PN-EN 13242:2013-08E

3.3. Konstrukcja przebudowywanych zjazdéw

— Kostka betonowa gr. 8 cm bezfazowa zgodna z PN-EN 1338:2005

— Podsypka piaskowo — cementowa 4:1 gr. 4 cm spetniajagca wymagania PN-S-96012/1997
— Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm zgodna z PN-S-06102:1997

— Warstwa odcinajgca z pospotki gr. 10 cm zgodnie z PN-EN 13242:2013-08E

3.4. Konstrukcja uzupetnien jezdni

— Warstwa Scieralna AC 11S 50/70 gr. 5¢cm (PN-EN 13108-1)

— Geosiatka o sztywnych weztach o wytrzymatosci wtdkien 100/100 kNm

- Warstwa wigzaca AC 16W 50/70 gr. 6cm (PN-EN 13108-1)

— Podbudowa z AC 22P 35/50 gr. 7cm (PN-EN 13108-1)

— Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5mm gr. 20cm zgodna z PN-S-06102:1997
— Warstwa odsgczajgca z pospotki gr. 15¢cm zgodnie z PN-EN 13242:2013-08E
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY OBIEKT: SCIEZKA PIESZO-ROWEROWA
INWESTOR: Gmina Rzg$nia

3.5. Odwodnienie

Odwodnienie pasa drogowego realizowane bedzie za pomocg systemu drenarskiego kanatow
grawitacyjnych 200 w oplocie z geowtokniny z odprowadzeniem do gruntu. Z nawierzchni utwardzonych
(jezdnia, Sciezka pieszo-rowerowa, zjazdy) wody roztopowe i opadowe bedg zbierane za posrednictwem
projektowanych wpustéw ulicznych potaczonych z drenazem rurg PCV SN8 SDR34 $r. 200mm i
wprowadzane do ziemi czesciowo poprzez system drenazu i cze$ciowo do istniejgcych rowéw w pasie
drogowym.

UWAGA: Wpusty uliczne montowa¢ w spos6b umozliwiajacy sprawna rozbiorke ich zwienczenia i
podniesienia na etapie poézniejszego ewentualnego podwyzszenia konstrukcji jezdni drogi
powiatowej.

Likwidacja rowéw przydroznych:

W wyniku potrzeby budowy $ciezki rowerowej istniejace rowy projektuje sie do zasypania
zastepujac je cze$ciowo systemem drenazu i czeSciowo przykanaliki z odprowadzeniem do istniejacych
rowdw pod drugiej stronie drogi w lokalizacjach opisanych ponizej. Grut do zasypania o kategorii G1
pochodzi¢ bedzie z korytowania istniejacego pobocza, a w przypadku gdy nie bedzie spetniat wymagan
normy PN-86/B-02480, nalezy dokona¢ dowozu gruntu.

Budowa podziemnych rurociggéw drenarskich:

Lokalizacja projektowanych odcinkéw drenarskich:

- odcinek 1 (zgodnie z dec. pozw. wodnoprawnego D01-D11) od km 0+127 — 0+708,

- odcinek 2 (zgodnie z dec. pozw. wodnoprawnego D12-D15) od km 0+910 — 1+095,

- odcinek 3 (zgodnie z dec. pozw. wodnoprawnego D16-D22) od km 1+143 — 1+673,

- odcinek 4 (zgodnie z dec. pozw. wodnoprawnego D23-D34) od km 2+058 - 3+060,

Projektowane odcinki rur drenarskich zostang poprowadzone pod nawierzchnig planowanej
Sciezki pieszo-rowerowej na gtebokosci 1,00-1,10 m p.p.t.

Rury w oplocie z geowtdkniny nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej i warstwie filtracyjne;.
Potaczenia rur drenarskich ze studzienkami w systemie drenazu taczy¢ zgodnie z zaleceniami
producenta systemu. Niedozwolone jest stosowanie olejow lub smardw jako Srodka poslizgowego.

W systemie taczenia rur kielichowych zaleca sie wykonywanie potaczen zgodnie z kierunkiem
przeptywu $ciekéw. Na gtebokosci ok. 30 cm ponad rurociggiem nalezy utozy¢ w wykopie ostrzegawczg
polietylenowg tasme lokalizacyjng z wktadkg metalizowang koloru zielonego na catej dtugo$ci drenazu.

Gteboko$¢ posadowienia drenazu pokazano na rysunkach szczegdtow, przy czym gteboko$é
przykrycia przewodu powinna wynosi¢ min 70cm.

Nie zaleca si¢ prowadzi¢ montazu rur przy temperaturze nizszej niz +5°C.

Dla przewidzianego systemu rur drenarskich zastosowano studzienki rewizyjne @300mm. Studzienki
rewizyjne posiadajg teleskopowe zwiericzenie wtazu z ptynna regulacjg, a ich wysoko$¢ wynosi
ok. 160cm.

Zwienczenie studzienek rewizyjnych w nawierzchni Sciezki pieszo-rowerowej stanowi wtaz
zeliwny typu lekkiego, natomiast w nawierzchni zjazdu typu ciezkiego posadowiony na zelbetowej ptycie
odcigzajacej. Studzienka podczas montazu nie moze przenosié obcigzen komunikacyjnych. Zelbetowa
ptyta odcigzajaca przenosi obcigzenia nawierzchniowe na otaczajacy studzienke grunt. Nie dopuszcza
sie opierania ptyty Zelbetowej bezpo$rednio na gornej krawedzi konstrukcji studzienki.

Budowa rowu chtonnego:

Budowa rowu chtonnego wedtug odrebnego opracowania. Lokalizacja rowu chtonnego na
dziatce nr 762 obreb Suchowola w km 1+850 projektowanej Sciezki rowerowej (R01-R02).

Budowa studni chionnej:

Lokalizacja studni chtonnej (zgodnie z dec. pozw. wodnoprawnego Sch01) km 0+256. Szczegot
wykonania studni chtonnej prezentuje rys. nr 12.

Roboty nalezy wykona¢ w ponizszej technologii:
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- Wykop pod studnie o wymiarach 2,5x2,5m. i gtebokosci 1,5m. Dno wykopu powinno by¢ rowne i
wypoziomowane,

- Dno wykopu powinno spetnia¢ warunek przepuszczalnosci o wartosci 104-10-3 [m/s]. Jesli
warunki przepuszczalnosci sg odmienne nalezy wymieni¢ grunt dna o migzszo$ci 30-60cm na spetniajacy
w/w warunek,

- Centralnie w wykopie ustawi¢ korpus studni chfonnej,

- Korpus studni wypetni¢ 75cm warstwg zwiru (kruszywo naturalne) o granulacji 816-32 mm.

- Bezpos$rednio na warstwe zwiru utozy¢ geowtdknine,

- Zasypac piaskiem ptukanym o granulacji 2-4mm i migzszo$ci 20-25¢cm

- Bezposrednio na piasku utozy¢ betonowg ptyte ostaniajacg 0 wym. 50x50x5cm

- Podtaczy¢ rure doptywowa i kominek wentylacyjny (wtaz)

- Zasypac cato$¢ gruntem rodzimym, zageszczajac delikatnie warstwami.

Budowa wylotdw przykanalikow:

Lokalizacja wylotdw przykanalikéw deszczowych do rowu przydroznego:

Oznaczenie zgodnie z dec. pozw. wodnoprawnego:
- W1 km 3+330,0
- W2 km 3+430,0
- W3 km 3+641,7
- W4 km 3+778,0
- W5 km 3+870,0
- W6 km 3+949,0
- W7 km 4+369,0

Przeciwskarpy i dno istniejacego rowu przydroznego w miejscu wylotu przykanalikow, projektuje
sie umocni¢ betonowymi ptytami azurowymi o wym. 60x40x8cm na odcinku réwnym dtugosci Scianki
czotowej. Scianki czotowe zabezpieczajace wylot wykonaé o szer. 0,3m i dtugosci 2,0m, wbudowac jako
prefabrykowane lub zbrojone i wylewane na budowie. Scianki czolowe posadawia¢ na tawie betonowej
gr. 30 i szer. 46cm

Przebudowa istniejacych przepustow:

Przebudowa istniejacych przepustdw jest niezbedna z punktu widzenia wiasciwego odwodnienia
pasa drogowego oraz dla wiasciwej ochrony konstrukciji drogi przed niekorzystnym wptywem wéd
opadowych i roztopowych sptywajacych z utwardzonych czesci pasa drogowego.

Lokalizacja przepustow projektowanych do przebudowy

Oznaczenie zgodnie z dec. pozw. wodnoprawnego:

- Pp01-Pp02 — km 0+485,0

- Pp03-Pp04 — km 3+323,0

- Pp05-Pp06 — km 4+369,0

Przepusty faczy¢ w sposdb zapewniajacy maksymalng szczelno$¢ potaczenia stosujac przy mozliwosci
pofaczenia systemowego, uszczelki elastomerowe, lub przy potaczeniu doczoOtowym obwodowo pape
termozgrzewalna. Poddac rozbiorce istniejgce $cianki czotowe i w miejscu nowej ich lokalizacji wykonac
nowe Scianki z zachowaniem wymagan jak przy budowie wylotéw przykanalikéw do rowu przydroznego.

Whpusty uliczne z odprowadzeniem do systemu drenazu:

Lokalizacja wpustow ulicznych: km 0+127, 0+190,5, 0+220,6, 0+275,0 ,0+362,0 ,0+444, 0+487 .5,
0+540, 0+598, 0+648,6, 0+708, 0+910, 0+980, 1+037,6, 1+095, 1+143, 1+220, 1+288, 1+366, 1+441,
14560,5, 1+673, 2+058, 2+142, 2+226, 2+306, 2+381, 2+470, 2+572, 2+664, 2+787, 2+920, 2+980,
3+060.

Whpusty uliczne wykonywac¢ z wykorzystaniem systemowych wpustéw wykonanych w technologii
rur dwusciennych karbowanych wyposazonych z kosz na nieczystosci do oprézniania czasowego
(Szczegdt rys. nr 11). Wpust powinien umozliwia¢ sprawng jego regulacje wysokosciowg w przypadku
podwyzszenia konstrukcji jezdni przy dalszym etapowaniu przebudowy drogi. Wpusty fgczy¢ z systemem
drenazu za posrednictwem rurociggéw PCV SN8 SDR34 §r. 200mm tgczonych z systemowymi
studzienkami rewizyjnymi g300mm.
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3.6. Telekomunikacja

W zakresie opracowania istniejg doziemne kable telekomunikacyjne abonenckie i rozdzielcze,
studnie kablowej typu SKR-1 wraz z doptywami do stupkow kablowych. Odcinki istniejgcych kabli
doziemnych nie wymagajg przebudowy ,a jedynie zabezpieczenia. Przebiegajg one dwustronnie w pasie
istniejgcego ciggu drogi powiatowej 3507E. Z uwagi na planowane poszerzenie jezdni oraz budowe
Sciezki pieszo-rowerowej istnieje kolizja z istniejgcymi stupkami kablowymi.

Z uwagi na projektowane ciggi jezdne oraz pieszo-rowerowe projektuje sie regulacje
wysoko$ciowa zwieficzen istniejgcych studni kablowych poprzez ich docelowe wyregulowanie do
poziomu projektowanej rzednej nawierzchni terenu oraz przesuniecie wskazanych stupkdw kablowych
poza obreb Sciezki pieszo-rowerowe;.

Lokalizacja istniejacych stupkdw kablowych do przesuniecia:

1. km 0+033
2. km 0+567
3. km0+753
4. km2+254
5. km4+100

Od przedmiotowych studni kablowych wymagajacych regulacji wysokosciowych, do nowe;
lokalizacji stupkow kablowych wybudowac¢ doptywy kablowej rurg kablowa fi 75mm, do ktdérych
zaciggniete zostang kable XzZTKMXpw5x4x0,5 zasilajace przedmiotowe stupki. Potgczenia kablowe
wykona¢ w studniach kablowych za pomocg termokurczliwych oston kablowych i modutowych tgcznikéw
Zyt.

Przefozenie urzadzen telekomunikacyjnych wykona¢ zgodnie z normg ZN-96/TPSA-027 bez
przerw w facznosci — kable miedziane zrownolegli¢c w studniach kablowych w istniejacych ztaczach. Po
wykonaniu prac wykona¢ pomiary kabli rozdzielczych w stupkach kablowych pradem statym.

Z uwagi na powyzsze nalezy ustawi¢ w nowych lokalizacjach stupki kablowe o pojemnosciach
10-30par, odpowiadajgce stupkom istniejgcym. Stupki wyposazy¢ w taczéwki roztgczne i zamknigcia w
postaci zamkdw kodowych uzywanych w sieci ORANGE. Od istniejacych studni do stupkéw wybudowaé
doptywy kablowe z kablami rozdzielczymi i abonenckimi. Dokonac przetaczen kablowych w stupkach i
studniach SKR-1. Po wykonaniu przebudowy zdemontowa¢ nieczynne stupki kablowe. Przebudowe kabli
rozdzielczych i abonenckich wykonaé na podstawie rysunkéw nr 1-10.

Zakres rzeczowy przebudowy i zabezpieczen sieci telekomunikacyjnej:

— rury ostonowe dwudzielne fi 110mm na kablach doziemnych -2502,80 mb
— regulacja wysokosciowa studni kablowe; -5szt.
— zmiana lokalizacji stupkéw kablowych wraz z budowg doptywow - 5szt.

Przebudowa kabli rozdzielczych

Po ustawieniu stupkéw kablowych i wykonaniu doptywow przedmiotowe stupki zasili¢ kablami
XzTKMXpw 5x4x0,5 poprzez wykonanie ztaczy rownolegtych - wprowadzenie kabli do istniejacych ztaczy
rozdzielczych w studniach kablowych.

Przebudowa kabliabonenckich

Po ustawieniu stupkdéw kablowych i wykonaniu doptywéw przebudowaé kable przytaczy
abonenckich typu XzTKMDXpw2x2x0,5x4x0,5 poprzez wykonanie ztgczy przelotowych w studniach
kablowych.

Zalecenia dla wykonawcy i postanowienia koncowe
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— Prace ziemne w poblizu skrzyzowan z telekomunikacyjnymi elementami uzbrojenia podziemnego
nalezy prowadzi¢ recznie

— Roboty w miejscach zblizerr i skrzyzowan z telekomunikacyjnymi elementami uzbrojenia
podziemnego nalezy wykonywa¢ po odpowiednim powiadomieniu, za zgodg i pod nadzorem
wiascicieli tych urzadzen.

— Wszelkie prace oraz wykorzystywane materialy muszg byC zgodne z odpowiednimi normami
zaktadowymi, polskimi, branzowymi oraz wymaganiami technicznymi

— Wykonawca na budowie winien przestrzega¢ przepisow BHP obowigzujacych przy budowie i
eksploatacii linii i urzadzen telekomunikacyjnych

— W przypadku obnizenia nawierzchni nalezy ,skorygowaC” gteboko$¢ posadowienia sieci
telekomunikacyjnej doziemne;.

— Na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje prawdopodobienstwo
wystepowania niezainwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli zostang stwierdzone
roznice pomiedzy danymi otrzymanymi z ORANGE POLSKA a stanem w terenie, nalezy je
niezwtocznie zgtosic.

UWAGA:

Stan sieci telekomunikacyjnej na dzien rozpoczecia rob6t budowlanych objetych niniejszym
opracowaniem moze odbiega¢ od zakresu przewidzianego do przebudowy z uwagi na biezacg
eksploatacje i prowadzone przez ORANGE POLSKA S.A. inwestycie polegajace na rozbudowie
istniejacych sieci. W przypadku wystapienia przedmiotowych kolizji sposob ich rozwigzania nalezy
uzgodni¢ indywidualnie na etapie wykonawstwa ze wskazang komorkg organizacyjng ORANGE POLSKA
SA.

4,  KOLIZJE

W $ladzie projektowanego zagospodarowania znajduje sie podziemna sie¢ energetyczna,
wodociggowa, teletechniczna. Projektuje sie zabezpieczenie kablowej sieci ORANGE w miejscach
kolizyjnych oraz przestawienie stupkéw na sieci ORANGE poza projektowang $ciezke pieszo-rowerowa.
Szczegotowy dot. usuniecia kolizji zostaty zawarte w projekcie wykonawczym. Poza w/w nie przewiduje
sie przebudowy innych sieci w zwigzku projektowanym zagospodarowaniem.

5.  ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne w wiekszo$ci wykonywane bedg mechanicznie. W miejscach kolizji z uzbrojeniem
wykopy reczne z zachowanie szczegolnej ostroznosci.

Roboty ziemne zwigzane z budowg sieci kanalizacyjnej powinny by¢ prowadzone zgodnie z
zasadami zawartymi w PN-B-10736 "Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania". W strefie wysokich wod gruntowych wykopy nalezy
wykonac jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, odeskowane i rozparte.

Sciany wykopéw pionowych powinny byé zabezpieczone przed osuwaniem sie ziemi, za pomocq
szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna sktada sie z desek z drewna o grubo$ci 50mm lub wyprasek
stalowych uktadanych poziomo, oraz drewnianych naktadek pionowych i rozpédr. Mozliwe jest
zastosowanie dla zabezpieczenia wykopow obudowy systemowej typu segmentowego.

Przy wykonywaniu wykopu nalezy zapewni¢ stateczno$¢ $cian wykopu przez odeskowanie oraz
zapewni¢ mozliwo$¢ wykonania rob6t na sucho tzn. w wykopie nalezycie odwodnionym.

5.1. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spetnia¢
wymagania dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Ig), podanego w tablicy.

Tablica 1: Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach
i miejscach zerowych rob6t ziemnych.
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MINIMALNA WARTOSC Ig DLA:
AUTOSTRAD .
| DROG EKSPRESOWYCH INNYCH DROG
RUCH CIEZK] RUCH MNIEJSZY
| BARDZO CIEZKI OD CIEZKIEGO

Gérna warstwa

ogr.20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gtebokosci
0d 20 do 50 cm 1,00 1,00 0,97
od powierzchni

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci |, podanych w
tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiggnigte przez
bezpo$rednie zageszczenie gruntdw rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania $rodki, o ile nie sg okre$lone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inwestorowi.

5.2. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu
(nakfadu) powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Zchwilg przystapienia do
ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te
czynno$¢ budowlang. Moze odbywaé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktbre nie spowodujg
uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkdéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.

5.3. Kontrola wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okre$lonymi w dokumentaciji projektowej. W czasie kontroli szczego6lng uwage nalezy zwrdcic na:
— odspajanie gruntow w sposbb nie pogarszajacy ich wtasciwosci,
odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
doktadno$¢ wykonania wykopdw,
zageszczenie gornej warstwy korpusu w wykopie wedtug wymagan w tabeli.

5.4. Doktadnos$¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wieksze niz £10 cm. Rdznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze
przekracza¢ + 1 cm i — 3 cm. Szeroko$¢ korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz £10 cm.

6. ODWODNIENIE TERENU BUDOWY
6.1. Odwodnienie pasa robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania robot
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spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng
nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych
gruntow i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze
strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

6.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.
W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wdd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢
mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych.

7. WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA

Podbudowa ttuczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie
drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy.
Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg
projektowa lub wedtug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi dokumentacji.

7.1. Wbudowanie i zageszczenie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od
1,9-krotnego  wymiaru najwiekszych ziaren tlucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po
zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o
jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo rowniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa
powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubo$¢ projektowana. Kruszywo
grube powinno by¢ przywatowane dwoma przejSciami walca statycznego, gtadkiego o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m2. Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno
rozpoczag sie od krawedzi i stopniowo przesuwac sie¢ pasami podtuznymi, cze$ciowo naktadajacymi sie w
kierunku osi jezdni. Zageszczanie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢
sie od dolnej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi, cze$ciowo naktadajgcymi sie, w kierunku
gbrnej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy
roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania
nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m2, albo plytowq
zageszczarkg wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubos¢ warstwy luznego
kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty
wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne operacje rozktadania i wwibrowywania kruszywa
drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowa¢ warstwe kruszywa
grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami tak,
aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm. Nastepnie warstwa powinna
by¢ dogeszczona ptytowymi zageszczarkami wibracyjnymi w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego
w czasie szczotkowania.

7.2. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg inspektora, podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest zobowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy. Koszt napraw w wyniku
niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

8.  WYKONANIE WARSTW JEZDNI Z ASFALTOBETONU
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Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne, bez
kolein. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta. Nierdwno$ci podtoza pod warstwy asfaltowe
nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy.

Tablica 3: Maksymalne nieréwno$ci podioza pod warstwy asfaltowe (mm).

LP. DROGI | PLACE PODLOZE POD WARSTWE
SCIERALNA WIAZACA
1. Drogi klasy I, 11 lll 6 9
2. Drogi klasy ViV 9 12
Drogi klasy VIi VIl oraz
3. place i parkingi 12 15

W przypadku, gdy nierdwnosci podioza sg wigksze od podanych w tablicy, podtoze nalezy
wyréwnac poprzez utozenie warstwy wyréwnawczej. Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu
asfaltowego podtoze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym. Zalecone iloéci asfaltu
po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza podano w tablicy.

Tablica 4: Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu

uptynnionego.
PODLOZE DO WYKONANIA ILOSC ASFALTbJVIE’)%\(()DPAROWANIU
WARSTWY Z MIESZANKI Z BETONU
ASFALTOWEGO Z EMULSJI LUB UPLYNNIACZA

Z ASFALTU UPLYNNIONEGO (kg/m?)

Podtoze pod warstwe asfaltowq

Podbudowa / nawierzchnia thuczniowa 0,7-1,0
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
o 0,5-0,7
mechanicznie
Podbudowa z chudego betonu lub gruntu
. 0,3-0,5
stabilizowanego cementem
Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 0,2-0,3

8.1. Potaczenia miedzywarstwowe

W celu zapewnienia odpowiedniego potaczenia miedzywarstwowego poszczegdline warstwy
konstrukcyjne skropi¢ emulsjg asfaltowg szybkorozpadowa. Pionowe cze$ci naw. min.-bit. tgczy¢ za
pomoca tasmy bitumiczne;.

Zalecane iloci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza podano w
tablicy 5.

Tablica 5: Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza
z asfaltu uptynnionego.

ILOSC ASFALTU PO ODPAROWANIU WODY Z
POLACZENIE NOWYCH WARSTW EMULSJI LUB UPLYNNIACZA Z ASFALTU
UPLYNNIONEGO KG/M?2

Podbudowa asfaltowa
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Asfaltowa warstwa wyréwnawcza lub 0.3-05
wzmacniajgca o
Asfaltowa warstwa wigzaca
0,1-0,3
Asfaltowa warstwa Scieralna

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie
wody lub ulotnienie uptynniacza. W przypadku zastosowania emulsji asfaltowej szybkorozpadowej czas
ten moze by¢ skrécony do 15 min przed wiasciwym rozktadaniem mieszanki min.-bit.

8.2. Whudowanie i zaggszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie zageszczania nie powinna by¢ mniejsza
— dla asfaltu D 70 125°C,
— dla asfaltu D 100 120°C.

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku $Srodkowi. Zigcza w nawierzchni
powinny by¢ wykonane w linii prostej, rdwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Ztacza w nawierzchni
wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej 15 cm.

8.3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Szeroko$¢ warstwy wigzacej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjq
projektowg, z tolerancjg +5 cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczone;
kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co
najmniej o grubo$¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

Réwnos¢ warstwy. Nierdwnosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone
wg BN-68/8931-04 (9) nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy.

Tablica 6: Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego.

eSO
Szeroko$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dt. 1km
Rowno$¢ warstwy 10 razy na odcinku drogi o dt. 1km
Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dt. 1Tkm

Rzqdne wysokosciowe warstwy Pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej oraz

usytuowania osi wedtug dokumentacji budowy

Uksztattowanie osi w planie

Grubo$¢ wykonywanej warstwy 3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co 25m
Ztacza podiuzne i poprzeczne Cata dlugos¢ zlacza
Krawedz, obramowanie warstwy Cata dlugosé
Wyglad warstwy Ocena ciggta
Zageszczenie warstwy 2 prébki z kazdego pasa o dtugosci do 1000 m
Wolna przestrzen w warstwie Jw.
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Grubo$¢ warstwy Jw.

Tablica 7: Dopuszczalne nierdwno$ci warstw asfaltowych (mm).

DROGI | PLACE SVL’:‘I\ERS/R’YQ WARSTWA WIAZACA
Drogi klasy I, I, Il 4 6
Drogi klasy IV iV 6 9

Drogi klasy VIi VIl oraz place i parkingi 9 12

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg £0,5%.

Rzedne wysoko$ciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg +1
cm.

Uksztattowanie osi w planie. O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie
z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg £5 cm.

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z dokumentacja, z tolerancjg +10%

9.  WYMAGANIA OGOLNE
9.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania
realizacji umowy, az do zakoriczenia i odbioru rob6t. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca
przedstawi do zatwierdzenia uzgodniony z zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wszelka istniejacg organizacje ruchu na terenie budowy.

9.2. Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy do Wykonawcy nalezy:
- utrzymanie terenu budowy i wykopdw w stanie bez wody stojacej
- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokow majacych na celu stosowanie si¢ do przepisdéw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz unikanie uszkodzen i
ucigzliwosci dla osob trzecich.

9.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przepisami. Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat
realizacji robét albo personel Wykonawcy.

9.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot
beda miaty aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajacg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.
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Jezeli Wykonawca uzyt materialy szkodliwe dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjg, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje ponosi Zamawiajacy.

9.5. Ochrona wlasnosci prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych przez Zamawiajgcego.

9.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC RYSUNKOWA

1. Zagospodarowanie terenu rys. nr 01-10
2. Przekroje poprzeczne — szczegoty rys. nr 11-13
3. Plan sytuacyjny stupkow ORANGE do przestawienia  rys. nr 14-18
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TABELA TYCZENIA GEODEZYJNEGO — ODWODNIENIE

L.p. X Y 46  5673713.61  6575892.71 92 567389520 6573905.47
1 5673986.71 6573557.68 47  5673712.69  6575895.91 93 5673881.68 6573956.06
2 5673968.08 6573621.35 48  5673711.36  6575923.13 94  5673880.23 6573955.66
3 5673968.60 6573624.82 49 567371219  6575924.32 95 5673866.53 6574011.79
4  5673960.08 6573657.10 50 5673710.66 6575953.34 96 5673865.09 6574011.39
5 5673958.91 6573660.48 51 5673709.48 6575955.40 97 5673853.20 6574060.87
6 5673958.26 6573664.01 52  5673706.38 6576021.11 98 5673851.75  6574060.47
7 5673957.58 6573666.67 53  5673706.80 6576023.13 99 567383756 6574118.41
8 5673957.04 6573667.42 54  5673706.20 6576024.94 100 5673786.29  6574313.73
9 5673953.77 6573679.52 55 5673702.34 6576106.82 101  5673781.73  6574383.43

10 567395345 6573680.71 56  5673702.51  6576110.61 102 5673780.24 6574383.36
11 5673953.15 6573681.86 57 5673702.01 6576114.32 103 567377894  6574440.98
12 5673904.50 6573863.21 58 567370091  6576140.60 104 567377744  6574440.91
13 5673894.44  6573902.50 59 567370046  6576144.47 105 5673776.25 6574498.66
14 5673894.12  6573903.69 60 5673700.39 6576147.71 106  5673774.03 6574546.28
15  5673891.72 6573912.72 61 567369528 6576274.22 107 567377044  6574623.38
16 5673890.55 6573916.08 62 567369550 6576276.97 108 5673769.03  6574623.31
17  5673889.84  6573919.78 63 5673695.05 6576279.62 109 5673767.28 6574691.30
18  5673883.25 6573944.56 64 5673694.55 6576291.54 110 5673765.68  6574691.22
19  5673836.11 6574118.01 65 5673690.58 6576380.15 111 5673763.65 6574769.27
20 5673784.80 6574313.52 66 5673687.68 6576443.90 112  5673762.06 6574769.19
21 5673783.46  6574325.24 67 5673686.44 6576461.79 113 5673760.16  6574844.35
22 5673782.62 6574336.79 68 5673664.65 6576722.95 114  5673754.87 6574963.20
23 567377892  6574409.01 69 5673663.72 6576723.01 115  5673749.71  6575075.82
24 567377475 6574498.59 70 5673666.09 6576730.37 116 5673732.79  6575460.06
25 567377310 6574546.23 71 5673673.28 6576731.01 117  5673729.37  6575544.19
26 5673770.33  6574596.90 72  5673657.22 6576829.97 118  5673728.07 6575544.14
27 5673764.69 6574711.22 73  5673664.41 6576830.61 119 567372597 6575628.07
28 5673758.66 6574844.28 74 5673639.67 6577028.18 120 5673725.37  6575628.05
29  5673757.71 6574846.82 75 5673646.86 6577028.82 121 567397055 6573618.02
30 5673757.51  6574849.96 76 567362591 6577163.66 122  5673717.89  6575783.22
31 5673758.25 6574853.99 77 567362757 6577165.19 123 5673715.08 6575871.94
32 5673753.37 6574963.13 78 5673619.35 6577255.76 124  5673713.79  6575871.84
33 567375144  6575007.07 79 5673626.53 6577256.40 125 567371017  6575973.82
34 5673748.21  6575075.75 80 5673612.26 6577334.36 126  5673708.62 6575973.70
35 567373149 6575460.01 81 5673619.44 6577335.00 127 567370565 6576065.81
36 567372495 6575620.96 82 5673573.54  6577752.27 128 5673704.28 6576065.75
37 567372545  6575629.56 83 5673571.95 6577752.35 129  5673700.20 6576188.31
38 567372517 6575638.52 84 5673988.15 6573558.08 130 5673698.75  6576188.24
39 5673723.86 6575659.42 85 5673971.85 6573618.38 131 567369451 6576321.44
40 5673722.32 6575708.12 86 5673958.49 6573667.82 132 5673693.22 6576321.34
41 5673721.08 6575708.07 87 5673950.00 6573699.52 133 5673691.83  6576381.36
42  5673720.36  6575739.51 88 567394852 6573699.11 134  5673690.53 6576381.26
43 5673717.16  6575796.12 89 567392749 6573784.12 135 5673688.11 6576461.86
44  5673713.27 6575883.42 90 5673925.84 6573783.66 136  5673718.88 6575783.26
45 5673713.79  6575888.28 91  5673906.32 6573863.67 137  5673893.76  6573905.07
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138  5673574.78  6577753.59 139  5673574.73  6577752.78

TABELA TYCZENIA GEODEZYJNEGO - St UPKI TELEKOMUNIKACY JNE
L.p. X Y
140 5673822.51 6574161.23
141 5673722.09  6575656.56
142 567359581 6577485.02
143 5674009.53 657346533
144  5673871.61 6573981.67

Biuro Projektowo-Inwestycyjne OMEGA s.c. M. Andrysiak, D. Kucharczyk 52



