SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA ZADANIA
PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 2311E _
NA ODCINKU RZASNIA - STROZA W ZAKRESIE BUDOWY SCIEZKI ROWEROWEJ, SCIEZKI
PIESZO-ROWEROWEJ, CHODNIKA, | PRZEBUDOWY ZJAZDOW Z ODWODNIENIEM

DM.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE ....c.ooiiieiieiieieteeeeee ettt 3
D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktow WYSOKOSCIOWYCH ........cocuiiiiiiiiiiiiiie e 20
D.01.02.02. ZdjeCie WArStWY NUIMUSU ....cooiiiiiiiiiiieae ettt e e e e ettt e e e e e e e e aitee e e e e e e e e snnbeeeeeaaaeeeeannneeneeas 24
D.01.02.04. Rozbidrki elementOw drag i UNC.........ceeie it e e e e 27

D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01. Wykonanie wykopOw W gruntach | = V Kat. ........ccoocivieiiiiiie i 31
D.02.03.01. Wykonanie nasypow W gruntacCh | - V Kal.........cccoocivie i 39
D.02.03.02. Wzmocnienie podtoza geOWIOKNING .........eeeiiiiiiie ittt 51

D.03.00.00. PRZEPUST POD KORONA DROGI

D.03.01.01. Przepusty POd ZJAZAAMI. .......cccciuiiiiiiee e icciiie e e e e e e e s e s e e e e e e e s e st raae e e e e e s e ennnreneees 55
D.03.02.01. Budowa wpustow deszczowych, rowu krytego i studni kontrolnych............ccoeeiiiiiiiiiicicn 60
D.03.03.01. WYKONANIE ArENAZU. ......veviteriesieiieie ettt sttt b et b et 70

D.04.00.00. PODBUDOWY

D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza .........occuvveeeiieiiiiiiiiiiieee e, 81
D.04.02.01. Warstwy 0dSgCzajgCe i MIOZOOUPOINE ... ...uuueiiiaeeiiaiiiieeeeae e e e e aeitiie e e e e e e e e e annbeeeeaaeeeaaneeeeeeeens 86
D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw KonstruKCyjnych ..., 93
D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie...........ccccccceeeeevivivnnnen. 98
D.04.07.01. Podbudowa z betonu asfaltowego (ACP) ....vvvrrereeeiiiiiiiiiiee e ettt e e e e 106
D.05.00.00. NAWIERZCHNIE

D.05.03.05a. Warstwa SCIEIralNa Z AC .......eeoiiiiiriieiie sttt 122
D.05.03.05b. WarstWa WIgZGCa Z AC ......cooiiuiiiiieie e e i eeiieieeee e e e s e sssttee e e e e e e s st aaaaesesnnntaneeeaeeeseannnrnnneees 139
D.05.03.23. Nawierzchnia z KOStKi DEIONOWE] .......cooiiiiiiiiiiiii e 156
D.05.03.26. Wykonanie zabezpieczenia geosiatkg nawierzchni asfaltowych .............cccccceiiiniiine, 161

D.06.00.0. ROWY ODWADNIAJ ACE

D.06.01.03. Umocnienie rowow elementami betoNOWYMI ...........ccviiiiiiieiicie et 173
D.06.04.01. ROWY — przebudowa i FEMONL.........ccviiieiieiie ettt be e esre e e 177
D.07.00.0. URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU

D.07.01.01. OZNaKOWANIE POZIOIME ...ceiiiiiiiiiitiieeia e e ettt e e e e e e ettt e e e e e e e e s et abe e e e e e e e e e aanbbbbeeeaaeseaannbeneeeas 181
D.07.02.01. OZNaKOWANIE PIONOWE. ....ceieiiiiiitttiietaeeeaaaittteeeeaa e e e aatabeeeaaaassaanbabeeeaaaaaeaaanbesseeeaaeseaannrrneeeas 189
D.08.00.00. ELEMENTY ULIC

D.08.01.01. KrawezZniKi DEIONOWE......ccvii it e e e e e e e st e e e e e e e e e sneranees 201
D.08.02.01. Chodniki Z KOStKi DEIONOWE] .......vvviiiieeiiiiiiiiie e r e e 209
D.08.03.01. ODIZezZa DEIONOWE  ....couviiieiitiiie e itiiee ettt et e e st e e e sttt e e s snbb e e e e asbeeeeessbbeeeeane 215

Biuro Projektowo-Inwestycyjne OMEGA sc. M.Andrysiak, D.Kucharczyk 2



