

Rzaśnia dnia 22.03.2018 roku

UGB.271.3.2018.PC

Do zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych dla dostaw, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż kolektorów słonecznych oraz wymianę źródła ciepła w ramach projektu „Słoneczne dachy Gmin Rzaśnia i Lgota Wielka”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 1579 z póź. zmianami) dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

- 1) Zmienia się załącznik nr 1 do SIWZ zatytułowany „Opis przedmiotu zamówienia dla części I zamówienia” poprzez:
 - a) zmianę dokumentu/pliku zatytułowanego „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Część I zamówienia” którego zmodyfikowaną treść określa załącznik nr 1 do niniejszej modyfikacji,
 - b) uzupełnienie załącznika nr 1 o dokumentację dotyczącą budynków użyteczności publicznej – treść dokumentacji określa załącznik nr 2 do niniejszej modyfikacji,
- 2) Zmienia się załącznik nr 2 do SIWZ zatytułowany „Opis przedmiotu zamówienia dla części II zamówienia” poprzez dodanie rysunku technicznego rzutu podłogi w kotłowni. Treść dodawanego rysunku określa załącznik nr 3 do niniejszej modyfikacji.
- 3) Zmienia się zapis załącznika nr 4a do SIWZ (wzór umowy dla części I zamówienia), którego §3 ust. 2 pkt. 16 otrzymuje następujące brzmienie „Posiadanie polisy ubezpieczeniowej, potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej z sumą ubezpieczenia minimum 2.000.000,00 zł. Okres obowiązywania polisy powinien być ważny do czasu odbioru końcowego. Jeżeli podczas obowiązywania umowy polisa straci ważność Wykonawca przedstawi Zamawiającemu pod rygorem rozwiązania umowy z winy Wykonawcy, kontynuacje ubezpieczenia ww. polis ubezpieczeniowych.”
- 4) Zmienia się zapis załącznika nr 4b do SIWZ (wzór umowy dla części II zamówienia), którego §3 ust. 2 pkt. 15 otrzymuje następujące brzmienie „Posiadanie polisy ubezpieczeniowej, potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej z

sumą ubezpieczenia minimum 300.000,00 zł. Okres obowiązywania polisy powinien być ważny do czasu odbioru końcowego. Jeżeli podczas obowiązywania umowy polisa straci ważność Wykonawca przedstawi Zamawiającemu pod rygorem rozwiązania umowy z winy Wykonawcy, kontynuacje ubezpieczenia ww. polis ubezpieczeniowych.”

5) Zmienia się zapis załącznika nr 4a do SIWZ (wzór umowy dla części I zamówienia), którego §2 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie” Termin zakończenia prac będących przedmiotem umowy nastąpi do 28.09.2018 roku. Za zakończenie prac uważa się podpisanie bezusterkowego końcowego protokołu odbioru.

6) Rozdział 4 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie:

a) do 28.09.2018 roku w przypadku części I zamówienia,


b) do 30.08.2018 roku w przypadku części II zamówienia,

7) Rozdział 15 pkt 1 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie „Ofertę należy złożyć w **siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Rzęśni, sekretariat (pokój nr 11),** w terminie do dnia 16.04.2018 roku, godz. 10⁰⁰.”

8) Rozdział 15 pkt 3 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie „**Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego jak wyżej, pokój nr 16 (sala posiedzeń) dnia 16.04.2018 roku, godz. 10¹⁰.**”

Pozostałe zapisy treści SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem



WÓJT
mgr Tomasz Stolarczyk