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OPIS TECHNICZNY 

1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi śródpolnej - wewnętrznej - w miejscowości Żary w gminie Rząśnia  w 

zakresie: 

- przebudowy jezdni z poboczami  

- remontu przepustu pod koroną drogi 

- remontu (wymiany) umocnienia rowu przydrożnego 

w granicach pasa drogowego. 

2. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowią: 

- Umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Projektantem 

- mapa do celów projektowych w skali 1:500 

- Pomiary uzupełniające, wizja lokalna 

- uzgodnienia z Inwestorem 

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Droga wewnętrzna, niepubliczna. Przebudowywany odcinek drogi przebiega przez teren niezabudowany z pojedynczą 

zabudową zagrodową na końcowym odcinku drogi. Szerokość pasa drogowego: 6,0-10,0 m. 

Analizowany odcinek drogi posiada nawierzchnię tłuczniową szer. ok. 3,0-4,0 m.   

Odwodnienie pasa drogowego poprzez spływ wód głównie na przyległe tereny w pasie drogowym, częściowo do 

rowów przydrożnych.  

W pasie drogowym brak sieci infrastruktury komunalnej.   

4. Projektowane zagospodarowanie terenu  

Projekt przewiduje przebudowę drogi na długości 808 m poprzez: 

- wykonanie jezdni bitumicznej szer. 4,5 m z poszerzeniami do 5,0 m na łuku poziomym, 

- wykonanie poboczy obustronnych szerokości 0,5 m w km 0+000-0+686,19; 0,25 m w km 0+686,19-0+808 

- remont przepustu Ø500 pod koroną drogi w km 0+690 

- wymianę umocnienia rowu przydrożnego na umocnienie z nowych płyt ażurowych w km 0+690 - 0+806 

Przebudowa drogi ma na celu wykonanie pełnej konstrukcji drogi z lokalnym skorygowaniem przebiegu przedmiotowej 

drogi - zlokalizowanie jej na terenie nieruchomości, co do których Inwestor posiada prawo do dysponowania.  

Zakres w/w robót pokazano na rys. „Plan sytuacyjny”. 

5. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu: 

- nawierzchnia jezdni bitumicznej -  3627 m2 

- nawierzchnia poboczy tłuczniowych -  808 m2 

- nawierzchnia umocnienia rowu z płyt ażurowych -  192 m2 

6. Zakres robót budowlanych 

Projekt obejmuje następujące rodzaje robót: 

a) zabezpieczenie i organizacja placu budowy;   

b) roboty pomiarowe;  

c) oczyszczenie pasa drogowego z "samosiejek" i drzew nie wymagających uzyskanie pozwolenia na usunięcie 
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d) wymiana rury przepustowej ze ściankami czołowymi 

e)  jezdnia: korytowanie na całej szerokości jezdni głębokości 30 cm;  wykonanie warstwy odsączającej z piasku, 

podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego 

f) pobocza: korytowanie pod pobocza głębokości 10 cm;  wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego 

g) wymiana płyt ażurowych w ciągu rowu przydrożnego w km 0+690 - 0+806 

7. Projektowany przebieg drogi w planie 

Przebieg drogi dostosowano do granic istniejącego pasa drogowego.  

Jezdnię drogi projektuje się szerokości 4,5 m z poszerzeniami na jednym z łuków poziomych do 5,0 m.  

8. Droga w przekroju poprzecznym 

Pochylenie poprzeczne jezdni  przyjęto jako daszkowe 2%, na łukach poziomych jednostronne 2%.  

9. Droga w profilu podłużnym 

Nawierzchnię drogi należy dostosować wysokościowo do istniejącego poziomu terenu - wynieść oś drogi o ok. 15 cm 

ponad istniejący teren. 

10. Konstrukcja nawierzchni 

Przyjęto następującą konstrukcję  

• jezdni: 

- warstwa ścieralna z BA AC8S 50/70 gr. 4 cm 

- skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 

- warstwa wiążąca z BA AC11W 50/70 gr. 4 cm 

- skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5- warstwa górna gr. 8 cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 - warstwa dolna gr. 15 cm 

- warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm 

• poboczy: 

- nawierzchnia z tłucznia kamiennego 0/31,5 gr. 20 cm 

11. Przepust 

Przepust w km 0+690 przeznaczony jest do remontu - wymiany z zachowaniem charakterystycznych paramentów 

(długości i średnicy). Projektuje się przepust z rury żelbetowej Ø500. Przepust należy posadowić na ławie z gruntu 

stabilizowanego cementem C 5/6 MPa gr. 30 cm. Wlot i wylot przepustu należy zabezpieczyć ścianami oporowymi 

zbrojonymi.  

12. Roboty ziemne 

Roboty ziemne będą polegać na wykonaniu koryta pod projektowane nawierzchnie oraz wywóz nadmiaru gruntu w 

miejsce wskazane przez Inwestora. 

Przed przystąpieniem do robót nawierzchniowych należy prawidłowo wyprofilować koryto i sprawdzić zagęszczenie 

podłoża gruntowego. 

13. Oznakowanie 

 Projektuje się montaż oznakowania pionowego w ilości: 

- A-7 - 1 szt. 

- A-4 - 3 szt. 
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Wielkość znaków zaprojektowano jako małe. Tarcze znaków zostaną pokryte folią odblaskową typu I (A-7 - typu II), 

symbole oraz barwy znaków i tabliczek powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami. Znaki stalowe, podwójnie 

zaginane. Odległość umieszczenia lica znaku od krawędzi pobocza - 0,5 m, wysokość umieszczenia znaków min 2,0 m 

od gruntu w poboczu. Znaki należy zamontować na rurach stalowych ø60 mm z zabetonowaniem. Stalowe tarcze znaków 

powinny być montowane do słupków w sposób wykluczający obrót tarczy wokół słupka.  
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 Bełchatów, 22.04.2018 r. 

 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 

        Ja, niżej podpisany, oświadczam, że opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa 

drogi śródpolnej w miejscowości Żary” jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-

budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
 
 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 
KAZIMIERZ MAMOS  
ŻAR 34B 
97-415 KLUKI 
 
PRZEDSIĘWZIĘCIE: 
Przebudowa drogi śródpolnej w miejscowości Żary 
 
ADRES INWESTYCJI 
dz. nr ewid. 100, 60   obręb Żary 
 
INWESTOR: 
Gmina Rząśnia 
ul. Kościuszki 16 
98-332 Rząśnia 
 
 
Opracował: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8

 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

I. Podstawa opracowania 
Niniejszą informację opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. W 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r) 
II. Zakres robót i kolejność realizacji 
Zakres robót zamierzenia budowlanego i kolejność jego realizacji: 
- rozbiórka przepustu 
- wykonanie przepustu 
- korytowanie 
- wykonanie podbudów i  nawierzchni asfaltowej i tłuczniowej 
- montaż oznakowania 
III. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
W sąsiedztwie planowanej przebudowy drogi znajdują się: domy mieszkalne. W obrębie planowej inwestycji 
znajduje się uzbrojenie podziemne i naziemne: wodociąg, kanalizacja sanitarna. 
IV. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi  
Prowadzone roboty na wyżej wymienionym terenie, zgodnie z opracowaniem projektowym, ujmują szereg prac, 
które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Do najważniejszych z nich należą :  
• upadek z wysokości;  
• praca w strefie zasięgu maszyn budowlanych. 
V  Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych 
Przy realizacji projektowanej przebudowy występują następujące roboty:  
• roboty ziemne, wykonanie konstrukcji nawierzchni : 
- przed przystąpieniem do robót ziemnych należy szczegółowo zapoznać się z mapą zagospodarowania 
terenu, na którym prowadzona będzie inwestycja, w szczególności zwracając uwagę na widniejące na niej 
urządzenia podziemne. Po przeanalizowaniu mapy należy bezwzględnie sprawdzić wizualnie cały teren 
przyszłych robót ziemnych. W przypadkach wątpliwych należy wykonać ręczne odkrywki. W przypadku 
ujawnienia kolizji istniejącego uzbrojenia z projektowanym obiektem, dana instalacje należy zabezpieczyć lub 
przełożyć w porozumieniu i za zgodą właściciela danej sieci.  
W przypadku odkrycia w czasie prowadzonych robót ziemnych jakichkolwiek urządzeń podziemnych nie 
ujętych w dokumentacji technicznej, prace należy przerwać do czasu ustalenia pochodzenia tych urządzeń, z 
jednoczesnym ustaleniem czy możliwe jest dalsze bezpieczne prowadzenie robót.   
Prowadząc roboty w pobliżu sieci lub obiektów podziemnych należy zachować bezpieczną odległość w 
poziomie i pionie zależną od rodzaju sieci. Używane w trakcie prowadzenia robót ziemnych materiały do 
zabezpieczenia wykopów winny posiadać odpowiednia jakość potwierdzoną stosownymi dokumentami, 
natomiast same wykopy należy wygrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi.  
- w czasie rozładunku materiałów budowlanych należy liczyć się z zagrożeniem urwania się zawiesia. Celem 
uniknięcia niebezpiecznego zagrożenia jakim jest urwanie zawiesia lub haka, należy bezwzględnie stosować 
atestowane i sprawdzone  
elementy mocujące. Obsługa w trakcie przenoszenia materiałów powinna  
znajdować się poza zasięgiem pola pracy dźwigu. 

• Montaż i demontaż znaków drogowych :  
Operacja montażu czy demontażu znaków drogowych przy czynnej drodze jest czynnością niebezpieczną i 
wymaga zachowania czujności i ograniczonego zaufania do poruszających się po niej pojazdów. Prowadząc te 
prace należy liczyć się przede wszystkim z następującymi zagrożeniami :  
- potrącenia przez samochód osób ustawiających znaki w przypadku nagłego wtargnięcia ich na jezdnię,  
- nagłego hamowania poruszającego się pojazdu przed ustawionymi znakami i zarzuceniem pojazdu w 
pracujące na poboczu osoby. Celem uniknięcia tego typu zagrożeń należy :  
• wchodząc na jezdnię sprawdzić czy nie nadjeżdża pojazd, który może nie zdążyć wyhamować;  
• nie wychodzić na jezdnię poza obszar wygrodzonego terenu  
• obserwować ruch pojazdów na drodze i reagować na jego niekontrolowane zachowania się. 
V. Instruktaż pracowników 
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Do pracy przy tego typu robotach mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy posiadający wymagane szkolenie 
bhp podstawowe i okresowe.  
Instruktaż stanowiskowy przed przystąpieniem do prowadzenia tego typu prac winien się odbyć na miejscu 
wyznaczonej pracy i obejmować informacje z zakresu :  
• kolejności wykonywanych prac,  
• występujących zagrożeń podczas realizacji tego zadania budowlanego,  
• zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia lub życia pracownika,  
• rodzaju i konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej winien przekazać pracownikom ustnie 
kierownik budowy lub mistrz nadzorujący te prace. 
 
VI. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom w strefach szczególnego 
zagrożenia  
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca 
pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego 
zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz 
odzież i obuwie robocze zgodnie z przyjętymi tabelami norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz 
odzieży i obuwia roboczego opracowana przez pracodawcę.  
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków 
powinny zapewnić wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami, np. upadek z wysokości, 
uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku czy słuchu.  
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.   
 
VII. Wnioski końcowe 
W rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 r. W sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (dz. U. Z dnia 10 lipca 2003r.) rozpatrywany obiekt  wymaga sporządzenia 
planu BIOZ.  
 
                                                                        Opracował 
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WSPÓŁRZĘDNE PUNKTÓW CHARAKTERYSTYCZNYCH 

 X Y 

P 5679025.14 6572920.04 

PŁK1 5679003.37 6572947.06 

SŁK1 5678995.11 6572957.59 

KŁK1 5678987.13 6572968.35 

PŁK2 5678925.90 6573053.26 

SŁK2 5678922.13 6573056.76 

KŁK2 5678917.29 6573058.52 

PŁK3 5678791.76 6573077.39 

SŁK3 5678773.22 6573081.09 

KŁK3 5678755.10 6573086.52 

PŁK4 5678695.90 6573107.35 

SŁK4 5678688.89 6573109.13 

KŁK4 5678681.68 6573109.61 

PŁK5 5678503.69 6573105.39 

SŁK5 5678493.57 6573105.75 

KŁK5 5678483.55 6573107.32 

PŁK6 5678476.76 6573108.80 

SŁK6 5678470.49 6573112.41 

KŁK6 5678467.42 6573118.96 

W7 5678461.19 6573166.23 

W8 5678406.92 6573156.62 

K 5678345.18 6573145.73 
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PLAN ORIENTACYJNY 

Skala 1:10 000 

  








