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1 ST - WYMAGANIA OGOLNE.
1.1 WSTEP.

1.1.7 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Specyfikacja Techniczna Branzowa — Branza Sanitarna, odnosi sie do wymagan, dla wszystkich
wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru rob6t branzy sanitarnej, ktére zostang
wykonane w ramach zadania:

»Termomodernizacja, przebudowa, rozbudowa oraz nadbudowa budynku Urzedu Gminy wraz z
rozbiérka komina oraz czesci budynku gtéwnego, zagospodarowaniem terenu (zielen, ciagi
komunikacyjne, wymiang ogrodzenia terenu), budowa miejsc parkingowych, budowa kanalizaciji
deszczowej oraz przebudowg i rozbudowg instal. wewn. (kottownia, c.o., wentylacja, klimatyzacja,
instal. elektr.).”

1.1.8 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

1.1.9 Zakres Robét objetych ST.

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

1ST Wymagania Ogolne,

2ST Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej — roboty ziemne

3 ST Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej — roboty montazowe

4 ST Instalacja wewnetrzna — instalacja centralnego ogrzewania i technologia kottowni
5 ST Instalacja wewnetrzna — instalacja wentylacji i klimatyzacji

1.1.10 Okreslenia podstawowe uzyte w ST.

Okreslenia podstawowe uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

— Dziennik Budowy — urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania rob6t , rejestrowania dokonywanych odbiorow
Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej, miedzy Inwestorem,
Wykonawcg i projektantem.

— Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona przez Zamawiajgcego, o
ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i
administrowanie kontraktem.

— Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji rob6t.

— Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét.

— Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
prowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow i Robét.

— Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania Robdét, zgodnie z Dokumentacijg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

— Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do



przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

— Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim
drogi i zwigzanych z nig urzgdzen oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzeh chronigcych ludzi i Srodowisko przed
ucigzliwos$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Odpowiednia ( bliska) zgodnos$¢ — zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli przedziat toleranciji nie zostat okreslony, z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

— Polecenia Inzyniera— wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy Robdét w formie pisemnej,
dotyczacej sposobu realizacji Robo6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

— Projektant — uprawniona osoba fizyczna lub prawna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

— Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.

— Przedmiar Robét — wykaz robét, z podaniem ilosci , w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

— Teren robét — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

1.1.11 Ogolne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca Robdt odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowg, ST, postanowieniami umowy i poleceniami Inzyniera.

1.1.12 Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne
punktéw pomiarowych oraz reperow, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru, Dokumentacje Projektowg i ST.

1.1.13 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza.

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajgcego, tj.: Przetargowa dokumentacjg projektowg — rysunki pozwalajgce na okreslenie
lokalizacji, zakresu i charakteru robét zawarte w Dokumentacji Przetargowej (petna
dokumentacja projektowa w okresie przygotowywania ofert dostepna w siedzibie Inzyniera).

Dokumentacje Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu Wykonawcy,
tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:
¢ Projekt organizacji budowy,
e Program Zapewnienia Jakosci (PZJ),
e Dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjno — wykonawczg dla
zrealizowanych robét — umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadniczg i w
stosowanych ewidencjach zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.1.14 Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego, stanowiag czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujgce, tak jakby zawarte bylty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje nastepujagca kolejnosé
ich wazno$ci:

— Specyfikacja Techniczna

— Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczeh w Dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw podany na pismie jest wazniejszy od odczytu ze skali
rysunkéw.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.



W przypadku gdy, materiaty lub Roboty, nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i
wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a elementy Robét rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.1.15 Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejgcego ruchu publicznego w sgsiedztwie Terenu
Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi, uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczen Robét na
okres budowy, jesli taki jest wymagany. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét, projekt organizaciji
ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce.

W czasie wykonywania Rob6t, Wykonawca zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajgc w ten
sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci, w dzien i w nocy, tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Fakt przystgpienia do robot, Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera
tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witgczony w
Cene Kontraktowa.

1.1.16 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac, w czasie prowadzenia Robdt, wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t, Wykonawca bedzie:

— utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska, na terenie i wokot Teren Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen i ucigzliwosci dla 0s6b lub wtasnosci spotecznej i innych, wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6iny wzglad na:

— lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

1.1.17 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat
Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.1.18 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t bedg miaty wydane swiadectwo
dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwosci na
Srodowisko.

1.1.19 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wiascicielem tych urzadzen,

potwierdzenie informaciji, dostarczanych mu przez Zamawiajacego w planie ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie



trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swym harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i urzagdzen podziemnych
na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia tych prac. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebne;
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie, spowodowane przez jego
dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w
dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

Dla terenéw budowy przylegajgcych do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w spos6b powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnoscig. Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejmujacych:
optaty/dzierzawy terenu, w tym: optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzagdzen w
pas drogowy, rekompensaty dla wtascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy
urzadzenh obcych. Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg, a witascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych.
Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.1.20 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0s, przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia witadz na
przewdz nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkéw.

1.1.21 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci, Wykonawca ma obowigzek zadbaé¢ aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez, dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej, nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie
Kontraktowej.

1.1.22 Ochrona i utrzymanie Robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
Robét, od daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia rob6t przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
potwierdzone w taki sposéb aby budowla lub jej elementy, byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to, na
polecenie Inzyniera, powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.1.23 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe, oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych, podczas prowadzenia Robét.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.1.24 Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego.

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robét, na czas niezbedny:
— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
— biezace utrzymanie objazddéw i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajgcym ruch kotowy i



pieszy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inzynierem dokona likwidacji objazdéw /przejazdéw i organizacji ruchu,
w tym:
— usuniecia niewbudowanych materiatow i oznakowania,
— doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Koszt utrzymania i likwidacji objazdéw/przejazdéw oraz zastepczej organizaciji ruchu nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wkaczony w cene kontraktowa.

1.1.25 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe, oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych, podczas prowadzenia Robét.

1.1.26 Roéwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera.

R6znice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.1.27 Wykopaliska.

Wykonawca, o ile zajdzie taka koniecznos$c¢ lub wynika to z uzgodnieh zapewni na wtasny koszt nadzor
archeologiczny nad prowadzonymi robotami. O wszelkie wykopaliskach (monety, przedmioty
wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci 0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym) odkrytych
na terenie budowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ nadzé6r archeologiczny postepowac dalej
zgodnie z ich poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig
opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu
wykonania robét i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.2 MATERIALY

1.2.7 Zrédta szukania materiatow.

Wszystkie zastosowane materiaty uzyte do realizacji projektu muszg pochodzi¢ z krajéw UE .

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczeg6towe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak
réwniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z
danego zrédta uzyskajag zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania ST w
czasie realizacji robot.

1.2.8 Pozyskiwanie materiatléw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wtascicieli i odnosnych wtadz, na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty, przed rozpoczeciem eksploataciji zrédta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i wszelkie
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw dla Robét. Humus i nadktad, czasowo zdjete z terenu
wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru, bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy
zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy zakonczeniu Robdét. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg
wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inzyniera. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzit w



obrebie Terenu Budowy zadnych wykopdw, poza tymi ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.
Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

1.2.9 Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie materiatowe moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Prébki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane
nastepujace warunki:
— Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji.
— Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Umowy.

1.2.10 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy.
Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

1.2.11 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robdét, byty zabezpieczone, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

1.2.12 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatéw, w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pbzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

1.3 SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jednie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ Robét. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé, pod wzgledem typdw i ilosci, wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

1.4 TRANSPORT.

1.4.7 Obowiazki.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie na biezgco usuwac, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.



1.5 WYKONANIE ROBOT.

1.5.7 Wymagania ogolne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem oraz za jako$c¢
zastosowanych materiatéw i wykonanych roboét., za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczeniu wysokosci
wszelkich elementéw robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot,
zostang poprawione oraz Wykonawce na jego koszt. Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier
uwzgledni wyniki badan materiatow i Robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatdéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazana kwestie.

1.5.8 Polecenia Inzyniera.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczanych materiatow i realizowanych robét z dokumentacjg
projektowg, ogélng specyfikacjg techniczng oraz szczegdtowg specyfikacjg techniczna.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w
specyfikacji, moze by¢ przez Inspektora Nadzoru dopuszczony do uzycia bez badan.

Po wykonaniu badan, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

1.6.7 Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi
zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacijg Projektowa, ST i ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé czes¢ ogoélng i czes¢ szczegobtowag

1.6.7.1 Czes¢ ogodlna opisuje:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem,

— sposOb zapewnienia bhp,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdélnych elementéw robot ,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig robét,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— spos6b oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

1.6.7.2 Czesc¢ szczegotowa opisuje dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzen pomiarowo- kontrolnych,

— rodzaje i ilosci srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposOb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i



wykonywania poszczegbinych elementow robdét,
— spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

1.6.8 Zasady kontroli jakosci Robét.

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggng¢ zatozong jakos¢
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robdt. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Roboét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne
badania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedure badan. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

1.6.9 Pobieranie probek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji moga by¢, z jednakowym
prawdopodobienstwem, wytypowane do badan. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych
badan, tych materiatéw, ktére budzg watpliwos$¢ co do jakosci. Koszty tych badan ponosi Wykonawca,
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku, koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do prébek dostarcza Wykonawca.

1.6.10 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. stosowac nalezy wytyczne krajowe albo inne
procedury. Przed przystgpieniem do badan i pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji przez Inzyniera.

1.6.11 Raport z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pbzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

1.6.12 Badania dokonywane przez Inzyniera.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robdt z
wymaganiami ST na postawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobieraé
probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Rob6t z Dokumentacja Projektowa
i ST. W takim przypadku catkowite koszty powt6rnych i dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

1.6.13 Certyfikaty i deklaracje jakosci materialow i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$c¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslona w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych sa wymagane ww. dokumenty przez ST, kazda partia materiatéw
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.



Produkty przemystowe bedg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby, wynikami wykonanych przez niego badan. Materiaty posiadajgce ww. dokumenty, a urzadzenia
—wazng legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli stwierdzona zostanie niezgodnosé ich
wihasciwosci z ST, materiaty takie lub urzadzenia, zostang odrzucone.

1.6.14 Dokumenty Budowy.

1.6.14.1 Dziennik Budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujagcym Wykonawce i Zamawiajgcego
w okresie od przekazania terenu Budowy, do kohca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i dotyczy¢ bedg przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokdty i inne dokumenty, bedg oznaczone kolejnymi numerami
zatgcznika i opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
— date przekazania terenu budowy,
— date przekazania Dokumentacji Projektowe;j,
— date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robot,
— przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inzyniera,
— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robot,
— wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcym ograniczeniom
lub szczegblnym wymaganiom, w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych(pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
— dane dotyczace sposobu wykonywania i zabezpieczania robot,
— dane dotyczace jakosci materiatéw , pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wohis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

1.6.14.2 Ksiega Obmiaru.

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagty, w jednostkach
przyjetych w wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

1.6.14.3 Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy, bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakosci robot.
Dokumenty te stanowig zatagczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenie
Inzyniera.

1.6.14.4 Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w poprzednich punktach nastepujgce
dokumenty:
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— pozwolenie na budowe,

— protokot przekazania Terenu Budowy,

— umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
— protokot odbioru Robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencije na budowie.

1.6.14.5 Przechowywanie dokumentow.

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym miejscu. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

1.7 OBMIAR ROBOT.

1.7.7 0Ogolne zasady obmiaru Robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z Dokumentacija
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru z co najmniej 3 —dniowym wyprzedzeniem.

Wyniki obmiaru beda wpisywane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub ST, nie
zwalnia Wykonawcy od ukonczenia wszystkich robot. Btedy zostang poprawione wg. instrukcji Inzyniera,
na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

1.7.8 Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi, bedg obmierzone poziomo,
wzdtuz linii osiowej. Objetosci bedg wyliczone w m3, jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj.
llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiami ST.

1.7.9 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce i bedg przez niego utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot. Urzgdzenia winne byé zaakceptowane przez Inzyniera.

1.7.10 Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciagty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera.

1.7.11 Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar robo6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu, przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

1.8 ODBIOR ROBOT.
1.8.7 Rodzaje odbioréw Robot.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST , Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,

dokonywanego przez Inzyniera, przy udziale Wykonawcy:
— odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
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— odbior czesciowy,
— odbiér koncowy,
— odbioér pogwarancyjny.

1.8.8 Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr tych rob6t polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci wykonanych Robot, ktére w dalszym procesie
realizacji, ulegng zakryciu. Odbi6r bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogéinego postepu Robét. Odbioru dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

1.8.9 Odbioér czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Robét dokonuje sie wg. zasad jak w pkt Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1.8.10 Odbiér koncowy roboét.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot, w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego, bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem, na
pismie, o tym fakcie (Zamawiajgcego) Inzyniera. Odbiér korcowy nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach kontraktowych liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera, zakohczenia Robét. Odbioru
koncowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci Inzyniera, Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw oraz wizualnej zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.
W toku odbioru koncowego Robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i
Robot poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Rob6t
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych Robét, w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST, z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartosé
wykonanych Robot, w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

1.8.11 Dokumenty do odbioru koncowego Robét.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét, jest protokot odbioru kohcowego
Robot, sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
— Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
— Specyfikacje Techniczne,
— recepty i ustalenia technologiczne,
— Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),
— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonanych elementoéw robot,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku gdy, wg komisji Roboty, pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego Robét. Wszystkie, zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce, beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robét poprawkowych i
uzupetniajgcych, wyznaczy Komisja.

1.8.12 Odbiér pogwarancyjny.

Polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunieciem wad, stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu. z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
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1.9 PODSTAWA PLATNOSCI

1.9.7 Ustalenia ogdlne.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke obmiarowa,

ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robo6t. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo

podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w pozycji Przedmiaru Robét. Cena

jednostkowa pozycji lub kwota ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i

badania, sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa lub kwoty ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

— wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenia
energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.) koszty dotyczgce oznakowania Roboét, wydatki na bhp,
ustugi obce, optaty za dzierzawe placéw, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszt zarzgdu Wykonawcy,

— zysk kalkulacyjny, zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t i w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa, zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze

Robét, jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych

pozycja kosztorysowg. Cena ofertowa przedstawiona przez Wykonawce jest ceng ryczattowg nie

podlegajgcg zmianie.

1.9.8 Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza.
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng powykonawczag
inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym.

1.9.9 Zabezpieczenie Terenu budowy._

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykonac¢ zabezpieczenie terenu budowy: dostarczy¢ i
zainstalowaé urzadzenia zabezpieczajgce (zapory, swiatta ostrzegawcze, znaki itp.).

1.9.10 Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Umowne.
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych Warunkéw Umowy ponosi Wykonawca.

1.9.11 Koszty zajecia pasa drogowego.

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robot, wyliczonego zgodnie z przepisami Ustawy o
drogach publicznych lub innego obowigzujgcego prawa miejscowego wiasciwego terenowo dla miejsca
wykonywania Robét, ponosi Wykonawca.

1.9.12 Odwodnienie wykopow.

Koszty utrzymania wykopow w stanie suchym na czas prowadzenia Robo6t, nalezy oszacowac w formie
ryczattowej na podstawie zatozen zamieszczonych w dokumentacji i uwzgledni¢ w cenie jednostki
obmiaru wykopu.

1.10 PRZEPISY ZWIAZANE.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

— Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbioérki tablicy informacyjnej ( Dz.U. Nr 138, poz. 1555).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi
zmianami).

— Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je czytac tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, ze Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty wydania PN, o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN i BN) lub odpowiednimi normami Krajow UE lub beneficjantéw w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo.
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2 ST-ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ — ROBOTY ZIEMNE.

2.1 WSTEP.

2.1.7 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t
ziemnych na zadaniu:

»Termomodernizacja, przebudowa, rozbudowa oraz nadbudowa budynku Urzedu Gminy wraz z
rozbidrka komina oraz czesci budynku gtéwnego, zagospodarowaniem terenu (zielen, ciagi
komunikacyjne, wymiang ogrodzenia terenu), budowa miejsc parkingowych, budowg kanalizacji
deszczowej oraz przebudowa i rozbudowg instal. wewn. (kottownia, c.o., wentylacja, klimatyzacja,

instal. elektr.).”

2.1.8 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Techniczna Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot, wymienionych w punkcie Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

2.1.9 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét ziemnych przy wykonywaniu
wykopdw oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem - piaskiem dowiezionym, zgodnie z Dokumentacja
Projektowg — opis techniczny i rysunki.

W zakres rob6t ujetych niniejszg Techniczng Specyfikacja wchodzi:

wykopy w gruncie kat. I-Il wykonywane mechanicznie przy uzyciu koparek oraz recznie w
miejscu zblizenia sie proj. przewoddw do istn. uzbrojenia,

petne umocnienie wykopdéw palami szalunkowymi,

zasypanie wykopdw mechanicznie i reczne wraz z zageszczeniem gruntem rodzimym,

rozplantowanie warstwy ziemi urodzajnej,

podsypka z piasku grubosci 10cm (pod rurociggi kanalizacyjne),

obsypanie rur z boku i na wierzchu gr. 20cm piaskiem,

wywiezienie lub rozplantowanie nadmiaru gruntu,

2.1.10 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekow sanitarnych.

Kanat zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania $ciek6w z co najmniej dwoch kanatéw
bocznych.

Kolektor gtowny — kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatdéw oraz kanatéw
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

Studzienka potgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

2.1.11 Ogdlne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z Dokumentacija
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robdét
podano w ST Wymagania Ogolne.
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2.2 MATERIALY.

2.2.7 Materiatami stosowanymi do wykonania robét sa:

. grunty wydobyte z wykopéw i sktadowane na odktad,
. materiaty do umocnienia wykopow,
. materiaty do odwadniania wykopow.

2.2.8 Materialami zwigzanymi z prowadzeniem wykopow sa:

. grunty wydobyte z wykopdw i sktadowane na odktad,

. grunt wydobyty podczas prowadzenia wykopu,

o zagospodarowanie wydobytego gruntu —wg wskazan Inwestora,

. odprowadzenie zebranej wody z wykopdw do kanalizacji deszczowe;j.

Materiaty powinny by¢, jak okreslono w ST, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inzyniera.
Do wykonania robét stosowaé materiaty odpowiadajgce wymogom normy BN-72/8932-01.

2.3 SPRZET.

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopdw, prowadzone bedg recznie przy uzyciu nastepujacego
sprzetu:
e niwelator,
ptyty i walce wibracyjne,
koparka,
sprzet do zageszczania gruntu,
sprzet do odwadniania wykopow,
inny sprzet — odpowiadajgcy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera.
Sprzet powinien by¢, jak okreslono w Specyfikacji Technicznej, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inzyniera.

2.4 TRANSPORT.

Samochdd samowytadowczy i inne srodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera. Uzyte Srodki
transportu musza by¢ sprawne technicznie. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz
inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.

2.5 WYKONANIE ROBOT.

2.5.7 Wymagania ogoélne.

Wymagania og6ine dotyczace prowadzenia robét podano w ST — Wymagania Ogdlne.

2.5.8 WARUNKI SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT.

2.5.8.1 Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkéw osiowych, kotkow Swiadkdw i kotkéw krawedziowych.

Whytyczenie rob6t powinno byé wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Przy wykonywaniu wykopu pod przewody zasadnicze linie obiektu powinny by¢ wytyczone na tawach
ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem robot ziemnych. Wyznaczenie w terenie nalezy
dokona¢ w nawigzaniu do statej lub roboczej osnowy geodezyjnej. Projektowang o$ przewodu nalezy
oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny z zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi
nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami. Na kazdym
odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby
istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery
robocze nalezy nawigza¢ do reperéw sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne
Wykonawca przekaze Inzynierowi. Przed przystgpieniem do robét nalezy zainstalowaé urzadzenia
odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
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Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania rob6t. Obnizenia
wod gruntowych nalezy dokonywacé, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji
robét ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych.

2.5.8.2 Wykopy.

Roboty ziemne wykonaé recznie i zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B06050, PN-B- 10736.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje. Szerokos¢ wykopu winna byé dostosowana do
Srednicy rurociggu. Deskowanie Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Szeroko$¢ dna wykopdw
liniowych ze skarpami pochytymi nalezy ustala¢ wg. wzoru L= g +2x20cm dla srednic do 300mm.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odtozony przez Wykonawce na odktad lub wywieziony poza Plac
Budowy. Wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wieksze
niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20 m. Dno wykopu powinno byé réwne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Przetargowej, przy czym dno wykopu Wykonawca
wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m
gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodéw rurowych lub wykonywaniem
fundamentu. Wykopy nalezy wykonywac¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Przy wykonywaniu
wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci réwnej lub wiekszej niz
gtebokosc¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem. W
miejscu krzyzowania sie ciggéw pieszych z wykopem nalezy wykonac¢ przykrycie wykopdéw ktadkami z
barierkami dla przejscia pieszych. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm
dla gruntéw zwieztych, +5 cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci
wykopu wynosi + 5 cm. Pochylenie skarp wykopdw nie moze sie rézni¢ od projektowanych pochylen
wiecej niz 0 10 %.

2.5.8.3 Ukiadanie przewodow.

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym poditozu. Przed przystgpieniem do
wykonania podtoza nalezy dokonaé odbioru technicznego wykopu.
Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
e nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,
e materiat nie moze by¢é zmrozony,
e nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Zageszczanie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95.

2.5.8.4 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu lub obiektu.
Grubos$c¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosic¢ co
najmniej 0,20 m. Zasypywanie rurociggu powinno by¢ wykonywane przy wykorzystaniu gruntu
rodzimego, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem poszczegolnych warstw.

2.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

2.6.7 0Ogoélne wymagania.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST — Wymagania Ogdlne.

2.6.8 Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru.

Przed przystgpieniem do Robo6t Wykonawca winien wykona¢ badania majgce na celu:
zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,
okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,
okreslenie stanu terenu,
okreslenie poziomu wéd gruntowych,
ustalenie metod odwadniajgcych.
Kontrola w trakcie Rob6t winna obejmowac:
e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z dokfadnoscig odczytu do 1 mm,
e sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
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e badanie zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy,

¢ badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

e badanie prawidtowosci podfoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentaciji,

e badanie w zakresie zgodnos$ci z Dokumentacjg Projektowa i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,

e badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegdblnych jego warstw.

2.7 OBMIAR ROBOT

2.7.7 0Ogolne zasady obmiaru Robét.

Ogélne zasady obmiaru Rob6t podano w ST — Wymagania Ogdlne.

2.7.8 Jednostki obmiaru.

Jednostka obmiarowa rob6t ziemnych jest:
¢ m?3: wykopdw, zasypek, podiozy, obsypek, rozplantowania ziemi urodzajnej, nadmiaru ziemi,
wywozu nadmiaru gruntu, z doktadnoscig do1 m3
¢ m?2: zdjecia humusu, umocnienia wykopow (deskowanie).

2.8 ODBIOR ROBOT.

2.8.7 0Ogolne zasady odbioru Robot.

Ogélne zasady odbioru robdt podano w ST — Wymagania Ogélne.

2.8.8 Warunki szczegotowe.

Nastepujace roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu:

e wykopy, przekopy,

e nasypy wraz ze stabilizacjg i zageszczaniem,

e przygotowanie podtoza,

e wykonanie podsypek i obsypek,

e zasypanie, zageszczenie wykopu.
Odbioru robét ziemnych nalezy dokonaé¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”.
Dopuszcza sie odbiér czesciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowac bedzie on wykop dla catego
obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego.

2.9 PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne. Wymagania og6lne dla préb i odbioréw.

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.
BN-83/8836-02 (Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i préby odbiorowe).
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych- czesé 1.
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3 ST-ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ — ROBOTY MONTAZOWE.

3.1 WSTEP.

3.1.7 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
montazowych podczas budowy kanalizacji deszczowej na zadaniu:

»Termomodernizacja, przebudowa, rozbudowa oraz nadbudowa budynku Urzedu Gminy wraz z
rozbidrka komina oraz czesci budynku giéwnego, zagospodarowaniem terenu (zielen, ciagi
komunikacyjne, wymiang ogrodzenia terenu), budowa miejsc parkingowych, budowg kanalizacji
deszczowej oraz przebudowg i rozbudowg instal. wewn. (kottownia, c.0., wentylacja, klimatyzacja,
instal. elektr.).”

3.1.8 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robét
wymienionych w punkcie Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

3.1.9 Zakres robét objetych Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robdt montazowych przy wykonaniu projektowanego
odwodnienia — kanalizacji deszczowej zgodnie z Dokumentacjg Projektowg — opis techniczny i rysunki.
W zakres rob6t ujetych niniejszg Techniczng Specyfikacja wchodzi:

Kanalizacja deszczowa:

e rury PVC 0,16m -41,50 m
e rury PVC 0,20m -111,50 m
e studnie z kregéw betonowych Dn1200 mm - 4 szt

e studnie kanalizacyjne Dn425 mm - 5 szt

e proj. rury spustowe - 9 szt.

e  proj. wpusty uliczne - 3 szt.

e separator koalescencyjny ECO-K 6/60-1,3 -1 szt.

e przeprowadzenie prob szczelnosci.

3.1.10 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacja Techniczng
oraz ST - Wymagania ogolne.

3.1.11 Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos$é z Dokumentacija
Projektowg, Techniczng Specyfikacja i Poleceniami Inzyniera.
Ogdblne wymagania dotyczace robdt podano w ST - Wymagania Ogdline.

3.2 MATERIALY.

Stosowane Materiaty: rury, armatura, itp. uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz muszg spetnia¢ standardy okre$lone
w przytoczonych normach, posiada¢ odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci
oraz powinny uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

3.2.7 Skiadowanie materiatow.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposo6b
zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdinych grup.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod.
Rury nalezy sktadowaé¢ w potozeniu poziomym na ptaskim i réwnym podtozu, na podktadach
drewnianych. Rury w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych i nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta. Czas sktadowania nie powinien by¢ dtuzszy
niz 3 lata. W miare mozliwosci, rury przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych. Nie
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dopuszczac do zrzucania elementow. Nie dopuszczalne jest wleczenie rur, wigzek lub kregéw po
podtozu. Zachowac¢ szczegdblng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
poniewaz podatno$é na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Przy
pracach przetadunkowych nalezy stosowac przenosniki i dzwigi zaopatrzone w odpowiednie zawiasy,
uniemozliwiajgce zaciskanie sie lin na rurach (liny miekkie). Ksztattki, ztgczki i inne materiaty jak kleje,
srodki do czyszczenia i odttuszczania powinny byé sktadowane w spos6b uporzgdkowany. Kazdy
asortyment oddzielnie. Z zachowaniem srodkow ostroznosci jak dla rur. Nalezy zwréci¢ szczeg6ing
uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji fatwopalnych, jakimi sg rozpuszczalniki i kleje.

3.3 SPRZET.

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w ST — Wymagania Ogdlne.

Sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robét
zaakceptowanym przez Inzyniera. Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i
dostosowane do technologii i warunkéw wykonawczych robét oraz zaakceptowany przez Inzyniera.

3.4 TRANSPORT.

3.4.7 Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania wynikajgce z obowigzujacych w Polsce przepiséw, jak
rowniez bezpieczenstwo uzytkownikéw drég oraz pracownikéw na terenie budowy.

Ponadto musza zapewni¢ warunki transportu materiatéw, gwarantujgc zachowanie ich wymaganej
jakosci.

3.4.8 Transport rur i studni kanalizacyjnych .

Rury PVC oraz PE moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w spos6b zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdtuz
Srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw. Przy
wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ scian srodka transportu o wiecej
niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktadaé na podktadach
drewnianych, zas poszczegélne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektadaé
materiatem wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4cm po ugnieceniu).

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatéw.

3.49 Transport wiazéw kanatowych.

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego mogg byé przewozone luzem, natomiast
typu lekkiego nalezy uktadaé¢ na paletach po max. 10szt. i fgczy¢ tasmg stalowa.

3.4.10 Transport kruszyw.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w spos6b zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

3.4.11 Transport cementu i jego przechowanie.

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
3.5 WYKONANIE ROBOT.

3.5.7 Wymagania ogoélne.

Ogélne warunki wykonania zgodne w ST — Wymagania Ogdlne.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji zarys metodologii robét, uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane prace montazowe urzadzen.
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3.6 KONTROLA JAKOSCI.

3.6.7 0Ogdlne wymagania.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST — Wymagania Ogdlne.

3.6.8 Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru.

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnos$¢ wykonanych robét i uzytych Materiatéw z
Dokumentacjg Projektowa, Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniami Inzyniera.
W ramach kontroli jakosci nalezy:

e poddac¢ rurociagi probie na szczelnos¢,

e sprawdzi¢ zgodnos¢ z Dokumentacijg Projektowa,

e sprawdzi¢ podparcia, podwieszenia armatury, rurociggdw,

e sprawdzi¢ szczelnosé zamykania zasuw, zawordw, przyrzadéw pomiarowych.

3.7 OBMIAR ROBOT.

3.7.7 0Ogolne zasady obmiaru Robét.

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST — Wymagania Ogdlne.

3.7.8 Jednostki obmiaru.

Jednostkg obmiaru jest :
e mb: utozenie rurocigg rury ochronne, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie
z doktadnoscig do 1 m,
e szt: studnie,

3.8 ODBIOR ROBOT.

3.8.7 0Ogodlne zasady odbioru Roboét.
Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST — Wymagania Ogélne.

3.8.8 Warunki szczegé6towe odbioru robot.

Odbiodr techniczny nastepuje po zakonczeniu montazu kanalizacji deszczowej i przeprowadzeniu badan
jak w pkt. Kontrola i badanie w trakcie Robdét i odbioru.
Nalezy sprawdzi¢:
zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjag Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy,
uzycie wtasciwych Materiatow oraz dokumenty dotyczgce jakosci tych materiatow,
prawidtowos$¢ zamontowania i dziatania armatury,
prawidtowos$¢ wykonania rurociggéw i ich potgczen,
prawidtowo$¢ wykonania izolaciji,
e szczelno$¢ przewoddw.
W trakcie odbioru nalezy:
e sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze
stanem faktycznym wynikajgcym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz Pomiaréw i badan,
e sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
e sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczacych Robot,
e dokonac szczeg6towych ogledzin.

3.9 PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposoéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami(PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw,
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu,

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte,

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zzelbetowe. Wymagania techniczne,
PN-86/B-09700 Bloki oporowe.
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PN-85/H-74306
PN-86/M-69707
PN-77/M-70055
PN-82/M-74001
BN-76/0648-76
PN-80/B-06751
PN-81/B-10700/01
PN-81/H-02650
PN-83/H-02651
PN-79/H-74393
PN-82/M-74001
PN-85/M-75178/00
BN-76/8860-01

Armatura i rurociggi. Wymiary potgczeniowe kotnierzy na cisnienie nominalne
Spawalnictwo.

Badania nieniszczgce. Metody ultradzwiekowe.

Armatura przemystowa. Wymagania i badania,

Bitumiczne powtoki na rurach stalowych uktadanych w ziemi,

Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztaftki. Wymagania i badania,
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne,

Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatura,

Srednice nominalne,

Ogdblne wymagania i badania,

Armatura przemystowa. Wymagania i badania,

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania,
Elementy mocujace rurociggi,

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych.-tom I
Instrukcja montazowa producenta rur i armatury.

21



4 ST-INSTALACJA WEWNETRZNA - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
| TECHNOLOGIA KOTLOWNI

4.1 WSTEP

4.1.7 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i technologi kottowni w ramach zadania:

»Termomodernizacja, przebudowa, rozbudowa oraz nadbudowa budynku Urzedu Gminy wraz z
rozbidrka komina oraz czesci budynku gtéwnego, zagospodarowaniem terenu (zielen, ciagi
komunikacyjne, wymiang ogrodzenia terenu), budowa miejsc parkingowych, budowa kanalizacji
deszczowej oraz przebudowa i rozbudowg instal. wewn. (kottownia, c.0., wentylacja, klimatyzacija,
instal. elektr.).”

4.1.8 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

4.1.9 Zakres prac objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonywaniu instalacji
wewnetrznej centralnego ogrzewania zgodnie z Dokumentacja Projektowg — opis techniczny i rysunki.
W zakres rob6t ujetych niniejszg Techniczng Specyfikacja wchodzi:
- zakup i transport materiatéw i urzgdzen na miejsce wbudowania,
- transport materiatéw
- montaz przewoddw centralnego ogrzewania w poszczeg6lnych pomieszczeniach,
- montaz grzejnikéw,
- montaz tulei ochronnych przy przejsciach przez przegrody budowlane,
- montaz odpowietrznikéw automatycznych,
- montaz zaworéw,
- budowa wanny szczelnej w magazynu oleju,
- montaz kotta olejowego wraz z technologig kottowni,
- podfagczenie zbiornika na olej opatowy,
- przeprowadzenie préb szczelnosci wszystkich rurociaggéw zgodnie z , Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych -Tom Il Instalacje sanitarne” oraz
warunkami podanymi przez producentéw rur.

4.1.10 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacja Projektowg oraz w
ST Wymagania Ogolne.

4.1.11 Wymagania dotyczace roboét

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnosé z Dokumentacja
Projektowa, Techniczng Specyfikacjg i Poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST Wymagania Ogéline.

4.2 MATERIALY

Podstawowymi materiatami sa:
- rury ze stali niskoweglowej
- ksztattki,
- zawory odcinajgce o podejsciu zgodnym z przewodami, zawory regulacyjne, itp.,
- grzejniki stalowe ptytowe,
- zawory i glowice termostatyczne,
- izolacje termiczne.
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- kociot olejowy 0 mocy 80kW,
- magazyn oleju — 2x zbiornik V=1,5m3,
- rozdzielacze, pompy obiegowe, zawory regulacyjne,

kanaty nawiewno — wywiewne dla kottowni i magazynu oleju.
Stosowane Materiaty: rury, itp. uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz muszg spetniaé standardy okreslone w przytoczonych
normach, posiada¢ odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci oraz powinny
uzyskac akceptacje Inzyniera.

4.3 SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w ST Wymagania Ogélne.
Sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizaciji
Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

4.4 TRANSPORT

Warunki ogélne transportu podano w ST Wymagania Ogolne.
Samochody dostawcze i skrzyniowe oraz inne srodki transportu, odpowiadajgce pod wzgledem typow
i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera.

4.5 WYKONANIE ROBOT
4.5.7 Wymagania szczegotowe dotyczace prowadzenia robét.

4.5.7.1 Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania.

Instalacja centralnego ogrzewania w budynku zasilana bedzie z kottowni olejowe;j
Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania, dwuprzewodowa, z rozdziatem dolnym.
Nosnikiem energii cieplnej bedzie woda.

W projekcie przewidziano odgatezienia dla potrzeb poddasza.

Dobér elementdéw grzejnych dla poddasza podczas adaptacji i aranzacji poddasza.

Grzejniki

Zastosowano grzejniki stalowe, ptytowe np. typu 22 lub 33 o wysokosci 500/600 mm.

Dopuszcza sie zastosowanie grzejnikéw innego producenta spetniajgcego zatozenia i wymagania
projektu.

Grzejniki wyposazy¢ w zawory z gtowicami termostatycznymi.

Grzejniki nalezy montowaé pod parapetami okiennymi i na $cianach bocznych.

Grzejniki zostang zainstalowane na specjalnych zestawach montazowych dostarczonych tgcznie z
grzejnikami. Grzejniki powinny by¢ wyposazone w gtowice termostatyczne na nastawe minimum 16°C.
Zapewni¢ min. 10 cm odstep grzejnika od parapetu i od posadzki.

Przewody
Przewody pionowe i podejscia do grzejnikdw wykonac z rur ze stali niskoweglowej.

Przewody ze stali niskoweglowej taczy¢ za pomoca ksztattek zaciskowych zgodnie z wymogami
producenta.

Przed rozpoczeciem prac spawalniczych w budynku nalezy kazdorazowo uzyskac pisemng zgode od
wiadciciela budynku.

Prace spawalnicze prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscig pod nadzorem uzytkownika.

Zabrania sie prowadzenia prac spawalniczych w poblizu elementéw palnych.

Wystepujgce materiaty palne w pomieszczeniu w trakcie prowadzenia prac spawalniczych nalezy usungg.
Na odgatezieniach gatgzek od pionu stosowac typowe tréjniki i czworniki, ktére zapewniajg prawidtowy
przeptyw i estetyke instalac;ji.

Spadki gatgzek minimum 2%. Przewody taczy¢ za pomoca ksztaltek zaciskowych.

Zastosowanie ksztattek zaciskowych i rur ze stali niskoweglowej wyeliminuje prace spawalnicze.
Przewody prowadzi¢ pod stropem lub na powierzchni $cian.

Przy przejsciach przewodéw przez wykute otwory nalezy montowac tuleje ochronne stalowe. Tuleje
ochronne muszg wystawac z kazdej strony sciany po 2 cm, oraz nalezy je uszczelni¢ pianka
poliuretanowa lub kitem trwato plastycznym.
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Kierunki spadkow przewodéw poziomych wykona¢ do najnizszego miejsca, gdzie bedg zainstalowane
zawory spustowe.

Konieczne jest zapewnienie bezpieczenstwa pracy oraz uzytkownikéw budynku w trakcie prowadzenia
prac.

Izolacje:
Gtéwne przewody rozprowadzajgce poziome nalezy izolowac termicznie izolacja rozbieralna.

Nie przewiduje sie izolacji pozostatych przewoddéw na scianach budynku.
Przyjeto grubosci izolacji wg warunkéw technicznych.
Grubosci izolacji nalezy przyjmowac wg $rednic przewoddw:

Srednica nominalna /mm/ DN15 DN20 |DN25 |DN32 |[DN40 |DN50 |[DN65 |DNB80

Min. grubos¢ izolacji /mm/ 20 20 30 30 40 50 60 8

Przed wykonaniem izolacji rury nalezy oczyscic¢ z brudu.

Podstawowe dane techniczne izolacji:

- wsp. przewodnosci cieplnej 0,035 W/m*K przy sredniej temp. 40°C,

- odpornos¢ na temperature: +135°C,

- klasyfikacja p.poz. B2 wg DIN 4102.

Nalezy zastosowac izolacje z pianki PU z ptaszczem zewnetrznym.

W przypadku ukfadania przewody w bruzdach $ciennych zapewni¢ kompensacje przewodow.

Odpowietrzenie:

Grzejniki posiadajg wbudowany odpowietrznik, poprzez ktéry nastgpi odpowietrzenie instalacji podczas
jej rozruchu.

Gtéwne odpowietrzenie instalaciji przy pomocy zaworéw odpowietrzajgcych w najwyzszych punktach
instalacji. Przed zaworem odpowietrzajgcym montowac zawér odcinajacy Dn15.

Zawory odpowietrzajace i odcinajgce montowaé na wysokosci min. 2m nad posadzka.

Regulacja instalacii:

Regulacje instalacji centralnego ogrzewania pomieszczen zaprojektowano za pomoca nastaw wstepnych
na zaworach grzejnikowych.

Grzejniki wyposazy¢ w zawor oraz gtowice termostatycznag.

Przyjeto zawory nastawg wstepna.

llos¢ ciepta dostarczanego do pomieszczen bedzie regulowane poprzez zawory z gtowicami
termostatycznymi dla kazdego z grzejnikéw.

Préby i ptukania instalaciji

Calg instalacje centralnego ogrzewania nalezy poddac prébie cisnieniowej na zimno na cisnienie 0.4 MPa
oraz prébie na gorgco przy max. parametrach roboczych.

Instalacje nalezy przeptukaé¢ strumieniem zimnej wody o predkosci przeptywu min. 2 m/s.

Plukanie nalezy prowadzi¢ do skutku, az instalacja bedzie czysta.

Po przeptukaniu nalezy dokonac¢ regulacji na zaworach grzejnikowych.

Fakt ten nalezy odnotowac¢ w Dzienniku Budowy.

4.5.7.2 Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania.

Kottownia projektowana jest dla potrzeb c.o. i przygotowywania c.w.u. o parametrach szczytowych
75/65°C, opalana olejem opatowym.

Zaprojektowano niskotemperaturowy zeliwny kociot olejowy z palnikiem niebieskoptomieniowym i
kondensacyjnym wymiennikiem ciepta 0 mocy 80 kW.

Kottownia i magazyn oleju zlokalizowane bedg w piwnicy budynku.

Technologia kottowni wyposazona w stacje uzdatniania wody, neutralizator oraz mieszacz.
Zbiorniki c.w.u. oraz pompa cyrkulacji — istniejgca, bez zmian.

Zasilanie zbiornikbéw w wode zimng — istniejgce, bez zmian.

Dla pomieszczenia magazynu oleju i kottowni nalezy wykonaé¢ kanaty nawiewne i wywiewne wg czesci
graficznej projektu.

Kociot nalezy ustawi¢ na cokole o wymiarach o 5 cm wiekszych od wymiaréw kotta oraz wysokosci 10
cm.

Kociot i palnik muszg posiadac atest dopuszczajacy do uzytkowania na terenie Polski.
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Parametry kotta olejowego:

— Niskotemperaturowy zeliwny kociot olejowy z palnikiem niebieskoptomieniowym i
kondensacyjnym wymiennikiem ciepta

- Zeliwny kociot segmentowy zgodny z EN 303 (DIN 4702) z dop. temp.eksploataciji do 100 st. C.

— Do zamknietych instalacji grzewczych z dop. temp. bezpieczenstwa do 110 st. C wg EN 12828.

— Do pracy z ptynnie obnizang temperaturg wody w kotle.

— Niskie emisje substancji szkodliwych dzieki optymalnej konstrukcji komory spalania oraz
zastosowaniu niebieskoptomieniowego palnika olejowego.

— Z dostawionym do kotta wymiennikiem ciepta spaliny/woda ze stali nierdzewnej do pracy na olej
opatowy lekki.

— Zrozdzielaczem zasilania/powrotu ze zintegrowanym matym rozdzielaczem.

— Znamionowa moc cieplna : przy 50/30 st. C: 85,8 kW; przy 80/60 st. C: 80,0 kW

— Pojemnos¢ wodna kotta: 76 |

— Dopuszczalne cidnienie robocze: 3 bar

— Krociec spalin: 100 mm

—  Sprawnosé znorm.: do 97%(Hs)/103%(Hi)

— Klasa efektywnosci energetycznej: A

— Poziom mocy akustycznej: 72 dB(A)

Przewody w pomieszczeniu kottowni:

W obrebie kottowni przewody nalezy wykonac z rur stalowych.

W pomieszczeniu nalezy zamontowac zlew blaszany oraz zawér czerpalny ze ztgczka do weza.
Odprowadzenie $ciekéw nastepowac bedzie do wpustu podtogowego Wp100 z blokadg cieczy
ropopochodnych.

Scieki z kottowni odprowadzone zostang do istniejgcej kanalizaciji sanitarne.

Instalacje technologiczng doprowadzajgca olej opatowy do palnika kotta nalezy wykonaé z rur i ztgczek
miedzianych taczonych przez lutowanie.

Przewody nalezy montowac na podporach pod rurociggi, zgodnie z ponizszymi wytycznymi.
Najwieksza dopuszczalna odlegtos¢ miedzy podporami ruchomymi przewoddéw poziomych moze
WYNosic:

Srednica nominalna /mm/ DN 25 [DN 32 |DN 40 | DN 50 |DN 65 DN 80
Najwieksza odlegtos¢ /m/ 2,2 2,6 3,0 3,5 3,8 4,0

Spadki przewoddéw poziomych 0,3%. Kierunki spadkéw przewodéw poziomych wykona¢ do najnizszego
miejsca, gdzie beda zainstalowane zawory spustowe. Przy przejsciach przewodoéw przez Sciany i stropy
nalezy montowac tuleje ochronne. Tuleje ochronne muszg wystawac¢ z kazdej strony sciany i stropu po 2
cm, oraz nalezy je uszczelni¢ pianka poliuretanowa.

Wytyczne sterowania kottem:

Do sterowania i regulacji pracy kotta stuzy elektroniczna kaseta sterownicza znajdujgca sie z przodu
kotta. Zastosowanie regulatora pozwoli na petng, automatyczng prace kottowni i nie bedzie wymagana
stata obstuga. Utrzymanie zadanej temperatury na instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonac
zgodnie z instrukcjg obstugi sterownika. Instrukcja w zatgczeniu z kottem.

Uktad sterowania kotta musi zapewnia¢ dostarczenie ciepta do celéw c.o. i c.w.u. Uktad sterowania
reguluje praca pomp obiegowych instalacji ¢.0. poprzez pomiar temperatury zasilania c.o. oraz regulacje
wydajnosci pomp obiegowych. Sterownik reguluje przeptywem w instalacji c.0. poprzez sterowanie
zaworami mechanicznymi na zaworach tréjdrogowych.

Dzieki zastosowaniu w/w regulatora zyskujemy mozliwos¢ pogodowego i czasowego sterowania praca
kottéw, oraz uzyskania zgdanych parametréw temperaturowych wody zasilajgce;.

Odprowadzenie spalin:

Odprowadzenie spalin z kotta odbedzie sie poprzez czopuch ®100 mm z blachy nierdzewnej do
projektowanego kanatu kominowego. Komin wykonany bedzie jako dwuptaszczowy z blachy nierdzewnej,
kwasoodporne;.
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W pierwszym kolanie za kottem nalezy pozostawi¢ otwér do pomiaréw analizy spalin. Przekroj komina
dobrano w oparciu o dane producentéw kottow i komindw. Komin wyposazony bedzie wyczystke i miske
na kondensator z odprowadzeniem do szczelnego zbiornika.

Instalacja paliwowa kottowni olejowe;:
Paliwo magazynowane bedzie w sktadzie paliwa w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy.
Zgodnie z warunkami technicznymi projektowany kociot oddzielony jest od zbiornikéw oleju opatowego
Sciang. Zaprojektowano dwa zbiorniki 0 pojemnosci V=1500 dm3 kazdy.
Zbiorniki przeznaczone do sktadowania cieczy palnych zaliczanych do trzeciej klasy niebezpieczenstwa
pozarowego o temp. zaptonu >50°C.
Nalezy zastosowac¢ zbiorniki posiadajgce Aprobate Techniczna.
Zbiornik umieszczony bedzie w pomieszczeniu tworzagcym szczelng wanne.
Podtoge w pom. Kottowni wykonaé¢ z materiatu niepalnego i trudno nasiakliwego.
Podtoge i sciany do wysokosci 30 cm (tworzgce pomieszczenie wanny szczelnej) wykonaé z materiatu
niepalnego i materiatu zapewniajgcego szczelnosé¢ i odpornosé $cian na olej opatowy
Zbiorniki na olej wyposazone sg w uktad przewodéw stuzgcych do:

e napetniania,

e Czerpania,

e odpowietrzania i wywietrzania.

System napetniana zbiornikdw nalezy podigczy¢ kré¢cem do napetniania umieszczonym na zewnatrz
budynku w szafce metalowej o wym. 0,48 x 0,48 m rurami stal. Dn 50 mm.

Pod szatkg nascienng wykonaé koryto betonowe o wymiarach 0,8x0,85 i gtebokosci 0,3 m a nastepnie
wypetni¢ zwirem w celu wytapania ewentualnych przeciekoéw oleju ze ztgczki w trakcie napetniania
zbiornikow.

Scianki koryta nalezy wykonac z cegty gr. 12cm.

Pomieszczenie magazynu oleju wentylowane bedzie poprzez kanat wentylacji wywiewne;.

Powietrze dostarczane bedzie poprzez kanat wentylacji nawiewnej zlokalizowany na $cianie zewnetrzne;
pomieszczenia. Nalezy wykonaé kanat w ksztatcie litery Z i sprowadzi¢ go 30 cm nad posadzke.
Wywiew z pomieszczenia kottowni i magazynu oleju podtgczyé do projektowanych kanatéw
wentylacyjnych.

System poboru paliwa ze zbiornika wyposazony jest m.in. w szybkozamykajacy zawor odcinajgcy
uruchamiany za pomocg linki zrywajgcej, umozliwiajgcy przerwanie poboru oleju w dowolnej chwili z
miejsca znajdujgcego sie poza kottownig. Instalacje doprowadzajgca olej ze zbiornikéw do kotta
zaprojektowano dwururows. Instalacje paliwa nalezy wykonaé z przewodoéw miedzianych o srednicy 10
mm tgczonych przez lutowanie. Przed kottem nalezy zamontowac filtr oleju z zaworem odcinajgcym i
odpowietrzajgcym.

4.5.7.3 Montaz grzejnikow

Grzejniki — rozmieszczenie tych elementdéw nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Osadzenie elementéw nalezy wykonac szczegélnie starannie by zapewni¢ estetyczny wyglad.
Grzejniki nalezy montowac pod parapetami okiennymi i na scianach bocznych. Grzejniki zostang
zainstalowane na specjalnych zestawach montazowych dostarczonych tgcznie z grzejnikami.
Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni sciany lub
wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

- wykonanie otworow i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

- podfaczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.
Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewac¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszaé¢, grzejnik
powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposéb
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po
zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych. Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby
po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztaczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia.
Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowaé deformacije grzejnika lub zniszczenie powtoki
lakiernicze;.

26



4.5.7.4 Montaz armatury i osprzetu

Rurociggi taczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych, z zastosowaniem
ksztattek. Uszczelnienie tych potgczen wykonac¢ za pomocg np. konopi oraz pasty miniowe;j.
Kolejnos¢ wykonywania robét:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie koncowek,

- wkrecenie poét-Srubunkéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintéw

- materiatem uszczelniajgcym,

- skrecenie potaczenia.
Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono
byto skierowane do goéry i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$ przewodu.
Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz
tatwo dostepnych dla obstugi, konserwaciji i kontroli.
Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrznikéw automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych
punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajgcym nalezy zamontowac zawor kulowy.

4.5.7.5 Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewoddw musi by¢é poddana prébie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca prébie (lub jej czes¢)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje
napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozyciji
COBRTI-INSTAL.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnos¢ nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej powyzej
0°C.

Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”, tzn. ci$nienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie
podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowacé i nie dopuszczaé¢ do przekroczenia jego
maksymalnej wartosci 12 barow.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono
przeciekdéw ani roszenia. Z préby cisnieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokdt.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy najwyzszych —
w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametrow
obliczeniowych. Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-

godzinng pracg instalacji.

4.5.7.6 Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny byé natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw
nastepnej warstwy nie powinny pokrywac odpowiednich stykow elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji technicznej
wiecej niz 0 =5 do +10 mm.
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4.6 KONTROLA JAKOSCI

4.6.7 Ogodlne wymagania
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST Wymagania Ogdlne.

4.6.8 Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru.

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos$¢ wykonywanych rob6t i uzytych materiatow z
Dokumentacjg Projektowa, Technicznymi specyfikacjami i Poleceniami Inzyniera.
W ramach kontroli jakosci nalezy:

- poddac rurociggi prébie szczelnosci,

- sprawdzi¢ uzycie wtasciwych materiatow,

- sprawdzi¢ przebieg tras i spos6b prowadzenia rurociggow,

- sprawdzi¢ wielkos¢ spadkdw rurociggéw,

- sprawdzi¢ usytuowanie ksztattek,

- sprawdzi¢ lokalizacje wyposazenia

- sprawdzi¢ zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg

4.7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Technicznej Specyfikaciji ,Wymagania ogélne”.
Jednostki obmiaru
Jednostka obmiaru jest:
- mb: utozenia rurociggow, izolacji rurociggdw, wykucia bruzd, rur ochronnych, ptukania i
szczelnosci rurociggéw,
- szt: przebicia, zawory, ksztattki,
- kpl: grzejniki, pompy, kociot olejowy,

4.8 ODBIOR ROBOT

4.8.7 0Ogoblne zasady odbioru roboét.
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w Technicznej Specyfikacji ST-3.01 ,Wymagania ogolne”.
Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano — Montazowych.
Przy przekazywaniu wewnetrznej instalacji wodno- kanalizacyjnej uzytkownikowi wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje prawng oraz powykonawczg zawierajgcg w szczegolnosci:
- dokumentacje techniczng z naniesionymi czytelnie poprawkami, (m.in. zmiany tras przewodoéw
c.0.),
- dokumentacje fabryczng zamontowanych urzadzen
- oswiadczenia pisemne wykonawcow stwierdzajgce: wykonanie robét zgodnie z dokumentacija
techniczng (z ewentualnymi zmianami uzgodnionymi z autorem dokumentacji) oraz zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, zastosowanie urzadzen i materiatéw ze Swiadectwami jakosci,
usuniecie z placu wykonywanych robét ludzi i zbednych materiatow, protokoty badan,

4.8.8 Odbior koncowy.

Dla przeprowadzenia odbioru koncowego robét wykonawca przedtozy:
- protokoty odbioréw czesciowych i préb szczelnosci,
- dokumentacje, wg ktérej obiekt byt zrealizowany, z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie
budowy,
- osSwiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robo6t i gotowosci instalacji do eksploataciji,
- czesci i urzadzenia zamienne, ktére zgodnie z kosztorysem miaty by¢ dostarczone przez
wykonawce.

Komisja odbioru na podstawie powyzszych dokumentéw oraz po ogledzinach obiektu ocenia i notuje w
protokdle miedzy innymi:

- zgodnosc¢ uzycia wiasciwych materiatow i elementdéw urzgdzenia,

- prawidtowosé wykonania potaczen,

28



- jakos¢ zastosowania materiatow uszczelniajgcych,

- odlegtos¢ przewoddw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,

- prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowos¢ wykonania podp6r przewodéw i odlegtosci miedzy podporami,
- prawidtowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

- prawidtowos$é przeprowadzenia wstepnej regulacii,

- prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,

- prawidtowos$é wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,

- zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

4.8.9 Odbiory czesciowe.

Do odbioréw czesciowych zalicza sie odbiory elementéw wykonanych robét przewidzianych do zakrycia
oraz odbiory czesciowe etapdw robot.

Odbiorowi elementdéw wykonanych robét przewidzianych do zakrycia podlegaja:

- przewody c.o. prowadzone w bruzdach scian i w posadzkach do przykrycia,
Odbiorowi czesciowemu podlega catos¢ instalacji c.o., jesli stanowi ona odrebng cze$¢ sktadowg obiektu
inwestycyjnego. Z odbioréw czesciowych nalezy sporzgdzi¢ protokoty.

4.9 PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajéow UE

PN-92/C-89017 Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczanie wytrzymatosci na cisnienie zewnetrzne.

PN-90/B-1430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i
wodnych zamknietych systemow cieptowniczych. Badania.

PN-91/B-2420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.
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5 ST - WEWNETRZNA INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

5.1 WSTEP.

5.1.7 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania wentylacji i
klimatyzacji w ramach zadania:

»Termomodernizacja, przebudowa, rozbudowa oraz nadbudowa budynku Urzedu Gminy wraz z
rozbidrka komina oraz czesci budynku giéwnego, zagospodarowaniem terenu (zielen, ciagi
komunikacyjne, wymiang ogrodzenia terenu), budowa miejsc parkingowych, budowg kanalizacji
deszczowej oraz przebudowg i rozbudowg instal. wewn. (kottownia, c.0., wentylacja, klimatyzacja,
instal. elektr.).”

5.1.8 Zakres stosowania Technicznej Specyfikaciji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

5.1.9 Zakres prac objetych Techniczng Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonywaniu instalacji
wentylacji, chtodzenia i ogrzewania zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opis techniczny i rysunki.
W zakres rob6t objetych niniejsza Specyfikacja wchodzi:

- Zakup i transport materiatéw i urzgdzen na miejsce wbudowania,

- Transport materiatéw opisano w punkcie 4 niniejszej ST,

- wykonanie wewnetrznej instalacji wentylacji i klimatyzacji

5.1.10 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji sa zgodne z Dokumentacja Projektowa
oraz TS-03.01 ,Wymagania ogolne”.

5.1.11 Wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowg, Techniczng Specyfikacjg i Poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w TS-03.01 ,Wymagania ogdine”.

5.2 MATERIALY
Podstawowymi materiatami i urzagdzeniami dla wykonania wentylacji i klimatyzaciji:
- kanaty nawiewno-wywiewne
- kratki sufitowe
- przepustnice
- klimatyzatory
- centrala wentylacyjna
- wentylatory kanatowe
- przewody freonowe i odprowadzenie skroplin

Zastosowane materiaty musza posiadac¢ odpowiednie atesty fabryczne i certyfikaty.

5.3 SPRZET

Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w TS-03.01 ,Wymagania ogdine”.
Sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji.
Robét zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.4 TRANSPORT
Warunki ogélne transportu podano w TS-03.01 ,Wymagania ogoélne”.
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Samochody skrzyniowe, dostawcze i inne srodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robot z zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.5 WYKONANIE ROBOT

5.5.7 Wymagania szczegotowe dotyczace prowadzenia robot.
Wymagania szczegétowe dotyczgce prowadzenia Robot.

5.5.8 Wewnetrzna instalacja klimatyzaciji

Klimatyzatory:
Dla wybranych pomieszczenh na | pietrze zaprojektowano klimatyzatory scienne i kasetonowe.

Klimatyzatory z sali konferencyjnej posiadajg jedng jednostke zewnetrzng na $cianie budynku, a
pozostate klimatyzatory z pomieszczen biurowych podtgczone sg do drugiej jednostki zewnetrzne;j
zlokalizowanej na scianie budynku.

Moc chtodnicza zastosowanych klimatyzatoréw nie moze by¢ mniejsza niz podana w projekcie.

Nalezy zastosowac klimatyzatory z funkcja grzania.

Dla wszystkich klimatyzatorow przewidziano sterowanie indywidualne poprzez pilot bezprzewodowy z
programem dziennym. Umozliwia on uruchamianie i wytaczanie urzgdzenia, zmiane nastaw czasu i
temperatury, wybor trybu pracy, program nocny, wyb6r predkosci wentylatora, zmiana kierunku wyptywu
powietrza itp.

Parametry klimatyzatoréw $ciennych:
— moc chtodzenia: 2,0 kW — 1 szt.; 2,5 kW — 2 szt.; 3,5 kW — 1 szt.
— zasilanie : 220-240 V
— $rednica rur instalacji chfodniczej : 6,35/9,52 mm
— nominalny poziom cisnienia akustycznego : moc 2,0-2,5 kW — 29 dB(A); moc 3,5 kW — 30 dB(A)
— moc elektryczna: 30 W

Parametry klimatyzatorow kasetonowych:
— moc chfodzenia: 5,2 kW — 2 szt.
— zasilanie : 220-240 V
— $rednica rur instalacji chtodniczej : 6,35/12,70 mm
— nominalny poziom cisnienia akustycznego : 36 dB(A)
— moc elekiryczna: 28 W

Parametry jednostek zewnetrznych:
— moc chtodzenia : 10,0 kW — 2 szt
— zasilanie : 220-240 V
—  poziom ci$nienia akustycznego :54/56 dB(A)
— czynnik chfodniczy : R410A
— zakres temperatur pracy: chtodzenie: -10/ +46 °C; grzanie : -15/+24 °C
- SEER:6,1
— klasa energetyczna : A++
- SCOP:5,0

Odprowadzenie skroplin:

Projektuje sie odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw przewodami o $rednicy wg parametréw
technicznych klimatyzatorow.

Przewody prowadzone bedg na scianach bocznych oraz pdo sufitem ze spadkiem ok 0,5% w kierunku
najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej. Przewody odprowadzenia skroplin nalezy prowadzié przy
zastosowaniu profesjonalnej obudowy z korytek i ksztattek ostonowych PVC. Nalezy zastosowa¢ pompki
skroplin dobrane wg karty katalogowej produktu. Przed wigczeniem przewodoéw skroplin do przewodu
kanalizacyjnego wykona¢ nalezy zasyfonowanie.

Instalacja freonowa:

Instalacje freonowg wykonac z rur miedzianych w izolacji przeznaczonych dla chtodnictwa tgczonych
lutem twardym. Przewody freonowe prowadzone bedg w przestrzeni pod stropem.

Do mocowania przewoddéw nalezy wykorzysta¢ profesjonalne systemy zawieszen rurociggoéw
chtodniczych.
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Do izolacji termicznej rur nalezy zastosowac otuling na bazie kauczuku syntetycznego o grubosci 9-
13mm lub réwnowazng. Izolacja nie powinna posiada¢ zadnych przerw w przejsciach przez ostony,
zwtaszcza w przejsciach przez Sciany i strop. Kazda rura powinna by¢ izolowana osobno.

Przejécia przez $ciany w tulejach ochronnych z wypetnieniem materiatem trwale elastycznym.

W celu przejscia przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) przewody nalezy prowadzi¢ w specjalnie
przygotowanych otworach wg branzy konstrukcyjne;j.

Jednostki zewnetrzne klimatyzatoréw na $cianach budynku nalezy ustawi¢ na specjalnie przygotowanych
podestach (konstrukcje wsporcze).

Konstrukcje pod klimatyzatory po montazu nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Préba szczelnosci:

Po wykonaniu instalacji rury nalezy poddac cisnieniowej prébie szczelnosci. W przewodach nalezy
wytworzy¢ cisnienie nie wieksze niz 4.0 MPa na okres 24 h. Do osuszenia instalacji nalezy zastosowac
pompe zdolng do wytworzenia podcisnienia — 100 kPa. Ukftad nalezy opréznia¢ za pomocg pompy
prozniowej przez ponad 2 h. Podcisnienie w uktadzie powinno wynosi¢ 100 kPa. Uktad pozostawi¢ w
takim stanie na ponad 1 godzine, a nastepnie sprawdzi¢ czy wskazanie cisnienia wzrosto. Jesli cisnienie
wzrosto, to oznacza, ze do uktadu dostata sie wilgo¢ albo wystepujg w nim nieszczelnosci. Jesli istnieje
prawdopodobienstwo, ze w przewodach pozostata woda, po trwajgcym 2 h oprdznianiu uktadu nalezy
wytworzy¢é w nim cisnienie 0,05 MPa (przerwanie prozni), wpuszczajgc azot w stanie gazowym, a
nastepnie ponownie oprézni¢ uktad, witgczajgc pompe prézniowg na 1h i uzyskujgc podcisnienie — 100
kPa (osuszanie prézniowe). Jesli w ciggu 2 h nie uda sie uzyska¢ podcisnienia — 100 kPa, nalezy
powtorzyé operacje przerywania prdzni i osuszania prézniowego. Nastepnie, po pozostawieniu uktadu w
stanie podcisnienia na 1 h , nalezy sprawdzi¢ czy wskazanie cisnienia nie wzrosto. Test szczelnos$ci i
osuszanie prézniowe nalezy przeprowadza¢ przez otwory serwisowe zaworéw. Po zakonczeniu testu
szczelnosci i osuszania prézniowego przewody nalezy zaizolowac izolacjg paroszczelng stosujac izolacje
termiczng grubosci 13mm. Rury freonowe na zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ karbowanymi, elastycznymi
przewodami aluminiowymi.

5.5.9 Instalacja wentylaciji

Opracowanie obejmuje projekt instalacji wentylacji mechanicznej opartej o wywiew zbiorczymi
wentylatorami montowanymi na wywiewnych pionach wentylacyjnych wyposazonych w kratki wywiewne
higrosterowane.

Nawiew poprzez kratki nawiewne w dolnej czesci drzwi lub nawietrzaki w ramie okienne;.

Wentylacja sali konferencyjnej za pomocg centrali wentylacyjne;j.

Wentylacja hybrydowa

Wentylacja odbywac sie bedzie grawitacyjnie poprzez kanaty wentylacji grawitacyjnej zakonczonej
wentylatorami zbiorczymi zapewniajgcymi ciagtg wymiane powietrza.

Przed i za wentylatorami nalezy zamontowac ttumiki akustyczne w celu zniwelowania hatasu.

Dla pomieszczen, w ktorych zlokalizowano wentylatory mechaniczne jako nawiew nalezy wykona¢ kratki
nawiewne umieszczone w dolnej czeéci drzwi lub nawietrzaki w ramie okienne;j.

Wentylatory montowa¢ na przewodach wentylacji grawitacyjne;.

Pionowe przewody wentylacyjne wyprowadzi¢ ponad dach.

Powyzszy system sterowany jest poziomem wilgotnosci wzglednej w pomieszczeniach.

Na okres nocy obnizenie ilosci powietrza do 50 %.

llosci wywiewanego powietrza wg czesci graficznej projektu.

Na przedstawiony wyzej system skfadaja sie:
— kratka scienna higrosterowana
— kratka nawiewna w dolnej cze$ci drzwi

— wentylator zbiorczy
Kratki posiadajg regulowany przeptyw minimalny i maksymalny. Podczas montazu istnieje mozliwosc¢
zmiany potozenia przepustnicy state;.
Instalacje wykona¢ z przewodoéw z blachy stalowej ocynkowane;j ty
SPIRO.
Aby zapobiec przenoszeniu dzwiekéw przewodami wentylacji nalezy je zaizolowac akustycznie matami
lamelowymi z wetny mineralnej w/Alu foil grubosci 20 mm.
Wentylatory wyposazone sg w zintegrowang automatyke, ktéra dopasowuje jego prace do stopnia
otwarcia kratek higrosterowanych. Podczas pierwszego rozruchu okresla charakterystyke instalacji,
nastepnie przechodzi w tryb automatycznej kontroli pracy.
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Centrala wentylacyjna:

Dla zapewnienia wentylacji pomieszczenia sali konferencyjnej zastosowano podwieszang centrale
wentylacyjng z odzyskiem ciepta o wydajnosdci max 700m3/h zlokalizowang na poddaszu.

Centrala jest wyposazona w nagrzewnice elektryczng o mocy ok. 2400W.

Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowanie materiatéw réwnowaznych i urzadzen innych firm pod
warunkiem zachowania wskazanych w projekcie parametréw technicznych.

Centrale wyposazy¢ w sterownik programowany umozliwiajacy czasowe obnizenie wydajnosci wentylaciji
(np. w okresie nocnym).

Czerpnia i wyrzutnia:

Czerpnie $wiezego powietrza nalezy wyprowadzi¢ na $ciane budynku.

Kanat nawiewny do centrali o srednicy dn250mm.

Czerpnie nalezy wyposazy¢ w zaluzje i zabezpieczy¢ przed warunkami atmosferycznymi,
przedostawaniem sie gryzoni, ptakéw, lisci, itp.

Wyrzutnie powietrza z centrali nalezy wyprowadzi¢ na dach budynku.

Wyrzutnie nalezy wykona¢ przewodem o s$rednicy dn250mm. Wyrzutnie nalezy zabezpieczy¢ przed
opadami atmosferycznymi, dziataniem wiatru, przedostawaniem sie gryzoni, ptakow, itp.

Wywiewane powietrze nie powoduje zagrozenia zdrowia uzytkownikOw obiektu oraz szkodliwego wptywu
na budynek.

Przewody:
Projektowane przewody nawiewne i wywiewne nalezy wykona¢ z przewoddw okragtych stalowych w

izolacji montowanych do stropu w przestrzeni miedzy sufitem powieszanym, a stropem.

Podejscia od gtownych przewoddw rozprowadzajgcych do kratek nawiewnych i wywiewnych nalezy
wykonac okragtymi przewodami elastycznymi.

Trase przewoddw, srednice oraz przewidziane ilosci przeptywajgcego powietrza pokazano na rysunkach i
tabelarycznym zostawieniu wentylacji pomieszczenh.

Wszystkie przewody, trojniki i ztgczki blaszane instalacji nalezy zaizolowa¢ 40 mm warstwg wetny
mineralne;j.

Przewody nalezy wykonac z rur stalowych okragtych — wg czesci graficznej projektu.

Izolacja cieplna i akustyczna przewoddw wentylacyjnych moze by¢ stosowana tylko na ich zewnetrznej
powierzchni, z jednoczesnym ostonieciem oktadzin z materiatow niepalnych. Odlegtos¢ nieizolowanych
kanatéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Izolacje
cieplne przewoddédw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdiuzne i poprzeczne. lzolacje cieplne nie
wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje
narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez
zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

Regqulacja:
Na odgatezieniach od gtéwnych przewoddw wentylacyjnych nalezy instalowac¢ przepustnice.

Regulacje powietrza nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu catego projektowanego zakresu przy
zamknietych drzwiach do pomieszczen.

Do regulacji nalezy uzywa¢ anemometru.

W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci w ruchu wentylatorbw oraz ewentualnych
nieszczelnosci potgczen nalezy zatrzymac ukfad i ustali¢ przyczyne niewtasciwej pracy oraz usungé
usterki.

W pomieszczeniach musi by¢é zapewniona ciggta wymiana powietrza zgodna z warto$ciami w
projekcie.

W okresach przerw w uzytkowaniu pomieszczenia (np. wolne weekendy, swieta) nalezy zapewni¢ co
najmniej 0,5 wymiany powietrza na godzine.

Instalacja przewodow:

Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukciji
budowlanej w miejscu zamocowania. Kanaly nalezy mocowa¢ na podwieszeniach lub podporach
osadzonych w s$cianach lub podwieszane do konstrukcji stropu. Przewody wentylacyjne powinny byc¢
zamocowane do przegrod budynkéw w odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen
poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.
Rozmieszczenie podparé powinno by¢ takie, aby ugiecie kanatu pomiedzy sasiednimi punktami
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zamocowania nie przekraczato 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywac
obciazenie réwne co najmniej trzykrotnemu ciezarowi przypadajacego na nig odcinka kanatu wraz z
ewentualnym uzbrojeniem i izolacjg. Zamocowanie przewoddéw wentylacyjnych powinno byé odporne na
podwyzszong temperature powietrza transportowanego w sieci przewodow, jezeli taka wystepuije.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.
Kanaty wentylacyjne przechodzace przez stropy lub $ciany powinny byé obtozone na grubosci stropu lub
sciany podktadkami amortyzujgcymi z wetny mineralnej lub innego materialu o podobnych
wihasciwosciach. Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktorych
wymiary sg od 50 do100 mm wieksze od wymiardéw zewnetrznych przewoddw lub przewodoéw z izolacja.

Czyszczenie przewoddow:
W celu umozliwienia przeprowadzania czyszczenia na kanatach nalezy zamontowac klapy rewizyjne.
Okresowe czyszczenie przewoddéw nalezy przeprowadzaé metodami suchymi nie powodujgcymi
dyskomfortu w rzeczywistych warunkach. Przewody mozna czysci¢ sprezonym powietrzem o duzej
predkosci lub za pomoca szczotek dopasowanych do srednicy kanatu. Czyszczenie ma na celu poprawe
jakosci dostarczanego powietrza poprzez likwidacje plesni, grzybow.
Dodatkowo nalezy poddac¢ czyszczeniu wentylatory, filtry, przepustnice, kratki nawiewne itp.
Nalezy przewidzie¢ 3 — etapowe czyszczenie uktadu wentylaciji:

e inspekcje,

e czyszczenie,

e dezynfekcje,
Aby przeprowadzi¢ czyszczenie nalezy odcig¢ czes¢ systemu przewodéw.
Czyszczenie przeprowadza sie za pomoca;:
* wirujgcych szczotek kotowych,
* Sprezonego powietrza.
Podstawowym elementem zestawu czyszczgcego jest urzadzenie wymuszajgce ruch obrotowy szczotek,
do ktorej dotgcza sie przewdd powietrzny o dtugosci do 30 m. Na kohcu przewodu umieszcza sie
szczotke o $rednicy dopasowanej do wymiaréw przekroju poprzecznego kanatu. Naped elektryczny
pozwala na osiggniecie predkosci obrotowej wynoszgcej 670+740 obr/min. Do czyszczenia ,przecietnie”
zanieczyszczonych kanatéw kotowych stosuje sie szczotki nylonowe. Aby oczysci¢ silnie zabrudzone
kanaty stosuje sie albo szczotki nylonowe wzmocnione stalowymi wiéknami albo stalowe szczotki. Do
kanatéw o przekroju kwadratowym i prostokgtnym stosuje sie szczotki nylonowe, sktadajace sie z dwoch
rodzajow witokien: twardych, o mniejszej srednicy i miekkich o wiekszej srednicy. Wibkna miekkie
usuwajg kurz z narozy kanatéw. Zwraca sie uwage na mozliwos¢ czyszczenia przewodow z
wewnetrzng izolacjg za pomoca miekkich szczotek wykonanych z polietylenu. Caty zestaw do
czyszczenia przewoddw uzupetnia ,pistolet powietrzny”, za pomoca ktdérego rozpyla sie mieszanine
dwuweglanu sodu, co pozwala usuwac zanieczyszczenia z przewoddw w kuchniach, restauracjach, i to
bez zwiekszania ryzyka korozji czy tez obaw o zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniu. Pozwala to
réwniez na usuwanie zanieczyszczen z topatek wentylatora i jego obudowy. Nalezy nadmienic, ze
urzadzenia ze szczotkami wirujgcymi moga by¢ rowniez wykorzystywane do czyszczenia i wygtadzania
przewoddéw wykonanych z cegty.
Czyszczenia przewoddw wentylacyjnych nalezy zleci¢ firmie posiadajgcg kwalifikacje i doswiadczenia w
przeprowadzaniu takich prac.

5.6 KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Technicznej Specyfikaciji TS-03.01 ,, Wymagania ogdéine”.

5.6.7 Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru.
Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnos$¢ wykonanych robét i uzytych materiatéw
z Dokumentacja Projektowa, Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniami Inzyniera.

W ramach kontroli jakosci nalezy:
— sprawdzi¢ uzycie wtasciwych materiatow,
— sprawdzi¢ zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa.
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5.7 OBMIAR ROBOT

5.7.7 0Ogodlne zasady obmiaru robét.
Ogélne zasady obmiaru Rob6t podano w Technicznej Specyfikaciji TS-03.01"Wymagania ogdlne”.
1.1.1 Jednostki obmiaru:

Jednostkg obmiaru jest :

-m: kanaty okragte,

- szt: przepustnice, kratki wentylacyjne,

- kpl: centrala wentylacyjna, klimatyzator, wentylator kanatowy
- préba: proba dziatania urzadzen.

5.8 ODBIOR ROBOT.

5.8.7 0Ogodlne zasady odbioru Roboét.
Ogélne zasady odbioru robdt podano w ST — Wymagania Ogélne.

5.8.8 Warunki szczegotowe odbioru robot.

Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlano — Montazowych.

5.9 PRZEPISY ZWIAZANE.
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajéow UE

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/03430/Az3
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania

techniczne i badania przy odbiorze.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym -Wymiary.

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary.

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wtasciwosci
mechaniczne.

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodoéw — Wymiary kotnierzy o przekroju
kotowym do wentylacji ogélne;.

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie — Wymagania.

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania.
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna — Urzgdzenia wentylacyjne — Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢ — Wymagania i badania.
PN-B-76002:1996 Wentylacja — Potagczenia urzadzen, przewodéw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.
PN-M-04601 Warunki bezpieczenstwa w instalacjach chtodniczych.

Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higiena pracy

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wewnetrznych — wyd. COBRTI INSTAL 2002r.

Opracowat:
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