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 1 ST – WYMAGANIA OGÓLNE.

 1.1 WSTĘP.

 1.1.7 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Specyfikacja Techniczna Branżowa – Branża Sanitarna, odnosi się do wymagań, dla wszystkich 
wymagań technicznych, dotyczących wykonania i odbioru robót branży sanitarnej, które zostaną 
wykonane w ramach zadania:

„Termomodernizacja, przebudowa, rozbudowa oraz nadbudowa budynku Urzędu Gminy wraz z
rozbiórką komina oraz części budynku głównego, zagospodarowaniem terenu (zieleń, ciągi

komunikacyjne, wymianą ogrodzenia terenu), budową miejsc parkingowych, budową kanalizacji
deszczowej oraz przebudową i rozbudową instal. wewn. (kotłownia, c.o., wentylacja, klimatyzacja,

instal. elektr.).”

 1.1.8 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

 1.1.9 Zakres Robót objętych ST.

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

1 ST Wymagania Ogólne,
2 ST Zewnętrzna instalacja kanalizacji  deszczowej – roboty ziemne
3 ST Zewnętrzna instalacja kanalizacji  deszczowej – roboty montażowe
4 ST Instalacja wewnętrzna – instalacja centralnego ogrzewania i technologia kotłowni
5 ST Instalacja wewnętrzna – instalacja wentylacji i klimatyzacji    

 1.1.10 Określenia podstawowe użyte w ST.

Określenia podstawowe użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco:

− Dziennik Budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót , rejestrowania dokonywanych odbiorów 
Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej, między Inwestorem, 
Wykonawcą i projektantem.

− Inżynier – osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona przez Zamawiającego, o 
której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i 
administrowanie kontraktem.

− Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót.

− Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót.

− Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów i Robót.

− Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania Robót, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

− Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
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przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
− Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim 

drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 
uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

Odpowiednia ( bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony, z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

− Polecenia Inżyniera– wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy Robót w formie pisemnej, 
dotyczącej sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

− Projektant – uprawniona osoba fizyczna lub prawna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
− Przetargowa dokumentacja projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.
− Przedmiar Robót – wykaz robót, z podaniem ilości , w kolejności technologicznej ich wykonania.
− Teren robót – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 

miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.

 1.1.11 Ogólne wymagania dotyczące Robót.

Wykonawca Robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST, postanowieniami umowy i poleceniami Inżyniera.

 1.1.12 Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiający w terminie określonym w warunkach Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren Budowy 
wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 
punktów pomiarowych oraz reperów, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru, Dokumentację Projektową i ST.

 1.1.13 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza.

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:

- Zamawiającego, tj.: Przetargową dokumentacją projektową – rysunki pozwalające na określenie 
lokalizacji, zakresu i charakteru robót zawarte w Dokumentacji Przetargowej (pełna 
dokumentacja projektowa w okresie przygotowywania ofert dostępna w siedzibie Inżyniera). 

Dokumentację Projektową, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu Wykonawcy, 
tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawcę, w tym:

• Projekt organizacji budowy,
• Program Zapewnienia Jakości (PZJ),
• Dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjno – wykonawczą dla 

zrealizowanych robót – umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą i w 
stosowanych ewidencjach zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1.1.14 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Zamawiającego, stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność
ich ważności:

− Specyfikacja Techniczna
− Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieżności, opis wymiarów podany na piśmie jest ważniejszy od odczytu ze skali 
rysunków.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacja Projektową i ST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
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W przypadku gdy, materiały lub Roboty, nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a elementy Robót rozebrane i wykonane ponownie  na koszt Wykonawcy.

 1.1.15 Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania istniejącego ruchu publicznego w sąsiedztwie Terenu 
Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi, uzgodniony z odpowiednim 
zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczeń Robót na 
okres budowy, jeśli taki jest wymagany. W zależności od potrzeb i postępu robót, projekt organizacji 
ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę.
W czasie wykonywania Robót, Wykonawca zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten 
sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności, w dzień i w nocy, tych zapór i znaków, dla których jest to
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie, przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera 
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, przez cały okres realizacji Robót.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
Cenę Kontraktową.

 1.1.16 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia Robót, wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót, Wykonawca będzie:

− utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
− podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska, na terenie i wokół Teren Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn, powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
− lokalizację baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 

pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
możliwością powstania pożaru.

 1.1.17 Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, 
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez 
dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako rezultat 
Robót albo przez personel Wykonawcy.

 1.1.18 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały wydane świadectwo 
dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwości na 
środowisko.

 1.1.19 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielem tych urządzeń, 
potwierdzenie informacji, dostarczanych mu przez Zamawiającego w planie ich lokalizacji. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
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trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest  umieścić w swym harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i urządzeń podziemnych 
na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia tych prac. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego 
działania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, wykazanych w 
dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego.
Dla terenów budowy przylegających do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca 
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane 
jego działalnością. Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów obejmujących: 
opłaty/dzierżawy terenu, w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wbudowanie urządzeń w 
pas drogowy, rekompensaty dla właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości oraz koszty przebudowy 
urządzeń obcych. Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą, a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. 
Jednakże, ani Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one 
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

 1.1.20 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś, przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia władz na 
przewóz nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków.

 1.1.21 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności, Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież, dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej, nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 
Kontraktowej.

 1.1.22 Ochrona i utrzymanie Robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
Robót, od daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia robót przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
potwierdzone w taki sposób aby budowla lub jej elementy, były w zadowalającym stanie przez cały czas, 
do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to, na 
polecenie Inżyniera, powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

 1.1.23 Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe, oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych, podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych, odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń i metod. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych 
pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub 
specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera.

 1.1.24 Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego.

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robót, na czas niezbędny:
− utrzymanie płynności ruchu publicznego,
− bieżące utrzymanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym, umożliwiającym ruch kołowy i 
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pieszy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inżynierem dokona likwidacji objazdów /przejazdów i organizacji ruchu, 
w tym:

− usunięcia niewbudowanych materiałów i oznakowania,
− doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Koszt utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów oraz zastępczej organizacji ruchu nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

 1.1.25 Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe, oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych, podczas prowadzenia Robót. 

 1.1.26 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach 
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 
odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Różnicę pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi do zatwierdzenia.

 1.1.27 Wykopaliska.

Wykonawca, o ile zajdzie taka konieczność lub wynika to z uzgodnień  zapewni na własny koszt nadzór 
archeologiczny nad prowadzonymi robotami. O wszelkie wykopaliskach (monety, przedmioty 
wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym) odkrytych 
na terenie budowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić nadzór archeologiczny postępować dalej 
zgodnie z ich poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią 
opóźnienia w robotach, Inżynier po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu 
wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.

 1.2 MATERIAŁY

 1.2.7 Źródła szukania materiałów.

Wszystkie zastosowane materiały użyte do realizacji projektu muszą pochodzić z krajów UE .
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak 
również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w 
czasie realizacji robót.

 1.2.8 Pozyskiwanie materiałów miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz, na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty, przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i wszelkie 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów dla Robót.  Humus i nadkład, czasowo zdjęte z terenu 
wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i żwiru, będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy 
zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy zakończeniu Robót. Wszystkie odpowiednie materiały 
pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą 
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 
Inżyniera. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadził w 
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obrębie Terenu Budowy żadnych wykopów, poza tymi które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze.

 1.2.9 Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałowe mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie 
podstawa akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytworni będą zachowane 
następujące warunki:

− Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.

− Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytworni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy.

 1.2.10 Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.

 1.2.11 Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez 
Inżyniera. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera.

 1.2.12 Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów, w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na 
wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być
później zmieniany bez zgody Inżyniera.

 1.3 SPRZĘT.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jednie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać, pod względem typów i ilości, wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustaleń w 
wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

 1.4 TRANSPORT.

 1.4.7 Obowiązki.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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 1.5 WYKONANIE ROBÓT.

 1.5.7 Wymagania ogólne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót., za ich zgodność z Dokumentacja Projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami 
Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczeniu wysokości 
wszelkich elementów robot, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, 
zostaną poprawione oraz Wykonawcę na jego koszt. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, 
Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier 
uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważana kwestię.

 1.5.8 Polecenia Inżyniera.

Polecenia Inżyniera będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

 1.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania 
Inspektorowi Nadzoru zgodności dostarczanych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją 
projektową, ogólną specyfikacją techniczną oraz szczegółową specyfikacją techniczną. 
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
specyfikacji, może być przez Inspektora Nadzoru dopuszczony do użycia bez badań.
Po wykonaniu badań, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora 
Nadzoru. 

 1.6.7 Program zapewnienia jakości (PZJ).

Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi 
zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i ustaleniami.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać część ogólną i część szczegółową

 1.6.7.1 Część ogólna opisuje:

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
− organizację ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem,
− sposób zapewnienia bhp,
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót ,
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością robót,
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi;

 1.6.7.2 Część szczegółowa opisuje dla każdego asortymentu robót:

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzeń pomiarowo- kontrolnych,

− rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp.,

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
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wykonywania poszczególnych elementów robót,
− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

 1.6.8 Zasady kontroli jakości Robót.

Celem kontroli będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć założoną jakość 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne 
badania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. Wykonawca 
przedstawi Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

 1.6.9 Pobieranie próbek.

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być, z jednakowym 
prawdopodobieństwem, wytypowane do badań. Inżynier może polecić przeprowadzenie dodatkowych 
badań, tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości. Koszty tych badań ponosi Wykonawca, 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku, koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do próbek dostarcza Wykonawca.

 1.6.10 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. stosować należy wytyczne krajowe albo inne 
procedury. Przed przystąpieniem do badań i pomiarów, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inżyniera.

 1.6.11 Raport z badań.

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

 1.6.12 Badania dokonywane przez Inżyniera.

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu 
kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z 
wymaganiami ST na postawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier może pobierać 
próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową 
i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych i dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę.

 1.6.13 Certyfikaty i deklaracje jakości materiałów i urządzeń.

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia 
materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych,

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Norma lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono  Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją
określona w pkt 1 i które spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których są wymagane ww. dokumenty przez ST, każda partia materiałów 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemysłowe będą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby, wynikami wykonanych przez niego badań. Materiały posiadające ww. dokumenty, a urządzenia 
–ważną legalizację, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli stwierdzona zostanie niezgodność ich 
właściwości z ST, materiały takie lub urządzenia, zostaną odrzucone.

 1.6.14 Dokumenty Budowy.

 1.6.14.1 Dziennik Budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Wykonawcę i Zamawiającego
w okresie od przekazania terenu Budowy, do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i dotyczyć będą przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokóły i inne dokumenty, będą oznaczone kolejnymi numerami 
załącznika i opatrzone datą oraz podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

− datę przekazania terenu budowy,
− datę przekazania Dokumentacji Projektowej,
− datę uzgodnienia przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robot,
− przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
− uwagi i polecenia Inżyniera,
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
− zgłoszenia i daty odbioru robot zanikających, ulęgających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robot,
− wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy,
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegającym ograniczeniom

lub szczególnym wymaganiom, w związku z warunkami klimatycznymi,
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
− dane dotyczące czynności geodezyjnych(pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót,
− dane dotyczące sposobu wykonywania i zabezpieczania robót,
− dane dotyczące jakości materiałów , pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał,
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
− inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robot.

 1.6.14.2 Księga Obmiaru.

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach 
przyjętych w wycenionym Ślepym Kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiaru.

 1.6.14.3 Dokumenty  laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy, będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakości robot. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robot. Winny być udostępniane na każde życzenie 
Inżyniera.

 1.6.14.4 Pozostałe dokumenty budowy.

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w poprzednich punktach następujące 
dokumenty:
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− pozwolenie na budowę,
− protokół przekazania Terenu Budowy,
− umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
− protokół odbioru Robót,
− protokóły z narad i ustaleń,
− korespondencję na budowie. 

 1.6.14.5 Przechowywanie dokumentów.

Dokumenty budowy winny być przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym miejscu. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego.

 1.7 OBMIAR ROBÓT.

 1.7.7 Ogólne zasady obmiaru Robót.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z Dokumentacja 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót.
Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru z co najmniej 3 –dniowym wyprzedzeniem.
Wyniki obmiaru będą wpisywane do Księgi Obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub ST, nie 
zwalnia Wykonawcy od ukończenia wszystkich robót. Błędy zostaną poprawione wg. instrukcji Inżyniera, 
na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inżyniera.

 1.7.8 Zasady określania ilości Robót i materiałów.

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi, będą obmierzone poziomo, 
wzdłuż linii osiowej. Objętości będą wyliczone w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach, zgodnie z 
wymaganiami ST.

 1.7.9 Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę i będą przez niego utrzymywane 
w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robot. Urządzenia winne być zaakceptowane przez Inżyniera.

 1.7.10 Wagi i zasady ważenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inżyniera.

 1.7.11 Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku 
dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu, przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny.

 1.8 ODBIÓR ROBÓT.

 1.8.7 Rodzaje odbiorów Robot.
W zależności od ustaleń odpowiednich ST , Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanego przez Inżyniera, przy udziale Wykonawcy:

− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
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− odbiór częściowy,
− odbiór końcowy,
− odbiór pogwarancyjny.

 1.8.8 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór tych robót polega na finalnej ocenie jakości i ilości wykonanych Robót, które w dalszym procesie 
realizacji, ulegną zakryciu. Odbiór będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inżyniera.

 1.8.9 Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części  Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg. zasad jak w pkt Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.

 1.8.10 Odbiór końcowy robót.
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót, w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego, będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem, na 
piśmie, o tym fakcie (Zamawiającego) Inżyniera. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach kontraktowych licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera, zakończenia Robót. Odbioru 
końcowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inżyniera, Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów oraz wizualnej zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego Robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i 
Robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku
stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych Robót, w poszczególnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonanych Robot, w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.

 1.8.11 Dokumenty do odbioru końcowego Robót.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót, jest protokół odbioru końcowego 
Robót, sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

− Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli została sporządzona w
trakcie realizacji umowy,

− Specyfikacje Techniczne,
− recepty i ustalenia technologiczne,
− Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały),
− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności  wbudowanych materiałów,
− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonanych elementów robót,
− inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

W przypadku gdy, wg komisji Roboty, pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego Robót. Wszystkie, zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające, będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i 
uzupełniających, wyznaczy Komisja.

 1.8.12 Odbiór pogwarancyjny.

Polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad, stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu. z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.
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 1.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

 1.9.7 Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę, za jednostkę obmiarową, 
ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo 
podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w pozycji Przedmiaru Robót. Cena 
jednostkowa pozycji lub kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania, składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. 
Cena jednostkowa lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
− koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenia 
energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.) koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki na bhp,
usługi obce, opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszt zarządu Wykonawcy,

− zysk kalkulacyjny, zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym,

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Cena jednostkowa, zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym Przedmiarze 
Robót, jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych 
pozycja kosztorysową. Cena ofertowa przedstawiona przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową nie 
podlegającą zmianie.

 1.9.8 Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza.
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać dokumentacje geodezyjną powykonawczą 
inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym.

 1.9.9 Zabezpieczenie Terenu budowy. 

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy: dostarczyć i 
zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.).

 1.9.10 Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Umowne.

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych Warunków Umowy ponosi Wykonawca.

 1.9.11 Koszty zajęcia pasa drogowego.
Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót, wyliczonego zgodnie z przepisami Ustawy o
drogach publicznych lub innego obowiązującego prawa miejscowego właściwego terenowo dla miejsca 
wykonywania Robót, ponosi Wykonawca.

 1.9.12 Odwodnienie wykopów.
Koszty utrzymania wykopów w stanie suchym na czas prowadzenia Robót, należy oszacować w formie 
ryczałtowej na podstawie założeń zamieszczonych w dokumentacji i uwzględnić w cenie jednostki 
obmiaru wykopu. 

 1.10 PRZEPISY ZWIĄZANE.
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414  z późniejszymi zmianami).
− Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montażu i

rozbiórki tablicy informacyjnej ( Dz.U. Nr 138, poz. 1555).
− Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 

zmianami).
− Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 

branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, że Wykonawca jest w 
pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały wydania PN, o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi 
Normami (PN i BN) lub odpowiednimi normami Krajów UE lub beneficjantów w zakresie przyjętym 
przez polskie prawodawstwo.
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 2 ST – ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI  DESZCZOWEJ – ROBOTY ZIEMNE.

 2.1 WSTĘP.

 2.1.7 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych na zadaniu:

„Termomodernizacja, przebudowa, rozbudowa oraz nadbudowa budynku Urzędu Gminy wraz z
rozbiórką komina oraz części budynku głównego, zagospodarowaniem terenu (zieleń, ciągi

komunikacyjne, wymianą ogrodzenia terenu), budową miejsc parkingowych, budową kanalizacji
deszczowej oraz przebudową i rozbudową instal. wewn. (kotłownia, c.o., wentylacja, klimatyzacja,

instal. elektr.).”

 2.1.8 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Techniczna Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót, wymienionych w punkcie Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

 2.1.9 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych przy wykonywaniu 
wykopów oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem - piaskiem dowiezionym, zgodnie z Dokumentacja 
Projektową – opis techniczny i rysunki.
W zakres robót ujętych niniejszą Techniczną Specyfikacja wchodzi:

• wykopy w gruncie kat. I-II wykonywane mechanicznie przy użyciu koparek oraz ręcznie w 
miejscu zbliżenia się proj. przewodów do istn. uzbrojenia,

• pełne umocnienie wykopów palami szalunkowymi,
• zasypanie wykopów mechanicznie i ręczne wraz z zagęszczeniem gruntem rodzimym,
• rozplantowanie warstwy ziemi urodzajnej,
• podsypka z piasku grubości 10cm (pod rurociągi kanalizacyjne),
• obsypanie rur z boku i na wierzchu gr. 20cm piaskiem,
• wywiezienie lub rozplantowanie nadmiaru gruntu,

 2.1.10 Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco:

• Kanalizacja sanitarna – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 
ścieków sanitarnych.

• Kanał zbiorczy – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów 
bocznych.

• Kolektor główny – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów 
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

• Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona 
do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.

• Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału 
w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych

• Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.

 2.1.11 Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST Wymagania Ogólne.
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 2.2 MATERIAŁY.

 2.2.7 Materiałami stosowanymi do wykonania robót są: 

• grunty wydobyte z wykopów i składowane na odkład,
• materiały do umocnienia wykopów,
• materiały do odwadniania wykopów. 

 2.2.8 Materiałami związanymi z prowadzeniem wykopów są:

• grunty wydobyte z wykopów i składowane na odkład,
• grunt wydobyty podczas prowadzenia wykopu,
• zagospodarowanie wydobytego gruntu – wg wskazań Inwestora,
• odprowadzenie zebranej wody z wykopów do kanalizacji deszczowej.

Materiały powinny być, jak określono w ST, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inżyniera.
Do wykonania robót stosować materiały odpowiadające wymogom normy BN-72/8932-01.

 2.3 SPRZĘT.

Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone będą ręcznie przy użyciu następującego 
sprzętu:

• niwelator,
• płyty i walce wibracyjne,
• koparka,
• sprzęt do zagęszczania gruntu,
• sprzęt do odwadniania wykopów,
• inny sprzęt – odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie   

organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera.
Sprzęt powinien być, jak określono w Specyfikacji Technicznej, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie 
przez Inżyniera.  

 2.4 TRANSPORT.

Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i ilości 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera. Użyte środki 
transportu muszą być sprawne technicznie. Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź 
inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inżyniera.

 2.5 WYKONANIE  ROBÓT.

 2.5.7 Wymagania ogólne.

Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót podano w ST – Wymagania Ogólne.

 2.5.8 WARUNKI SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT.

 2.5.8.1 Roboty przygotowawcze.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.
Wytyczenie robót powinno być wykonane przez geodetę z uprawnieniami.
Przy wykonywaniu wykopu pod przewody zasadnicze linie obiektu powinny być wytyczone na ławach 
ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem robot ziemnych. Wyznaczenie w terenie należy 
dokonać w nawiązaniu do stałej lub roboczej osnowy geodezyjnej. Projektowaną oś przewodu należy 
oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi 
należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Na każdym 
odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu stronach wykopu, tak aby 
istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery 
robocze należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne 
Wykonawca przekaże Inżynierowi. Przed przystąpieniem do robót należy zainstalować urządzenia 
odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. 
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Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. Obniżenia 
wód gruntowych należy dokonywać, gdy woda uniemożliwia wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji 
robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie 
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych.

 2.5.8.2 Wykopy.

Roboty ziemne wykonać  ręcznie i zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B06050, PN-B- 10736. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie  wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem i w razie potrzeby 
podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Szerokość wykopu winna być dostosowana do 
średnicy rurociągu. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Szerokość dna wykopów
liniowych ze skarpami pochyłymi  należy ustalać wg. wzoru L= ø +2x20cm dla średnic do 300mm. 
Wydobyty grunt z wykopu powinien być odłożony przez Wykonawcę na odkład lub wywieziony poza Plac 
Budowy. Wejście po drabinie do wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większe 
niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20 m. Dno wykopu powinno być równe i 
wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Przetargowej, przy czym dno wykopu Wykonawca 
wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m
gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych lub wykonywaniem 
fundamentu. Wykopy należy wykonywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Przy wykonywaniu 
wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości równej lub większej niż 
głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształcaniem. W 
miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie wykopów kładkami z 
barierkami dla przejścia pieszych. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3 cm 
dla gruntów zwięzłych, +5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości 
wykopu wynosi + 5 cm. Pochylenie skarp wykopów nie może się różnić od projektowanych pochyleń 
więcej niż o 10 %.

 2.5.8.3 Układanie przewodów.

Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przystąpieniem do 
wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu.
Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania:

• nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 
• materiał nie może być zmrożony,
• nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.

Zagęszczanie podłoża powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,95. 

 2.5.8.4 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie.

Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu lub obiektu. 
Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co 
najmniej 0,20 m. Zasypywanie rurociągu powinno być wykonywane przy wykorzystaniu gruntu 
rodzimego, warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem poszczególnych warstw.

 2.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

 2.6.7 Ogólne wymagania.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – Wymagania Ogólne.

 2.6.8 Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru.

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca winien wykonać badania mające na celu:
• zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii,
• określenie gruntu i jego uwarstwienia,
• określenie stanu terenu,
• określenie poziomu wód gruntowych,
• ustalenie metod odwadniających.

Kontrola w trakcie Robót winna obejmować:
• sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na Placu 

budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm,
• sprawdzenie metod wykonywania wykopów,
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• badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,
• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
• badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i 

zgodności z określonym w dokumentacji,
• badanie w zakresie zgodności z Dokumentacją Projektową i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych, 
• badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 

poszczególnych jego warstw.

 2.7 OBMIAR  ROBÓT

 2.7.7 Ogólne zasady obmiaru Robót.

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST – Wymagania Ogólne.

 2.7.8 Jednostki obmiaru.

Jednostką obmiarową robót ziemnych jest:
• m³:  wykopów,  zasypek, podłoży, obsypek, rozplantowania ziemi urodzajnej, nadmiaru ziemi, 

wywozu nadmiaru gruntu, z dokładnością do1 m³
• m²: zdjęcia humusu, umocnienia wykopów (deskowanie).

 2.8 ODBIÓR  ROBÓT.

 2.8.7 Ogólne zasady odbioru Robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – Wymagania Ogólne.

 2.8.8 Warunki szczegółowe.

Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające zakryciu:
• wykopy, przekopy,
• nasypy wraz ze stabilizacją i zagęszczaniem,
• przygotowanie podłoża,
• wykonanie podsypek i obsypek, 
• zasypanie, zagęszczenie wykopu.

Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych”.
Dopuszcza się odbiór częściowy wykopu pod warunkiem, że obejmować będzie on wykop dla całego 
obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego.

 2.9 PRZEPISY  ZWIĄZANE.

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 
odpowiednimi normami Krajów UE. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogólne dla prób i odbiorów.
PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.
BN-83/8836-02 (Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i próby odbiorowe).
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych- część 1.  
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 3 ST – ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI  DESZCZOWEJ – ROBOTY MONTAŻOWE.

 3.1 WSTĘP.

 3.1.7 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
montażowych podczas budowy kanalizacji deszczowej na zadaniu:

„Termomodernizacja, przebudowa, rozbudowa oraz nadbudowa budynku Urzędu Gminy wraz z
rozbiórką komina oraz części budynku głównego, zagospodarowaniem terenu (zieleń, ciągi

komunikacyjne, wymianą ogrodzenia terenu), budową miejsc parkingowych, budową kanalizacji
deszczowej oraz przebudową i rozbudową instal. wewn. (kotłownia, c.o., wentylacja, klimatyzacja,

instal. elektr.).”

 3.1.8 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robót 
wymienionych w punkcie Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

 3.1.9 Zakres robót objętych Techniczną.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót montażowych przy wykonaniu projektowanego 
odwodnienia – kanalizacji deszczowej zgodnie z Dokumentacją Projektową – opis techniczny i rysunki.
W zakres robót ujętych niniejszą Techniczną Specyfikacją wchodzi:

Kanalizacja deszczowa:
• rury PVC 0,16m     - 41,50 m
• rury PVC 0,20m     - 111,50 m
• studnie z kręgów betonowych Dn1200 mm     - 4 szt.
• studnie kanalizacyjne Dn425 mm     - 5 szt.
• proj. rury spustowe         - 9 szt.
• proj. wpusty uliczne     - 3 szt.
• separator koalescencyjny ECO-K 6/60-1,3     - 1 szt.
• przeprowadzenie prób szczelności.

 3.1.10 Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji są zgodne z Dokumentacją Techniczną 
oraz ST - Wymagania ogólne.

 3.1.11 Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Techniczną Specyfikacją i Poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - Wymagania Ogólne.

 3.2 MATERIAŁY.

Stosowane Materiały: rury, armatura, itp. użyte do budowy powinny być dopuszczone do obrotu 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz muszą spełniać standardy określone 
w przytoczonych normach, posiadać odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności 
oraz powinny uzyskać akceptację Inżyniera. 

 3.2.7 Składowanie materiałów.

Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych grup. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód.
Rury należy składować w położeniu poziomym na płaskim i równym podłożu, na podkładach 
drewnianych. Rury w trakcie składowania powinny być chronione przed szkodliwym działaniem promieni 
słonecznych i nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. Czas składowania nie powinien być dłuższy 
niż 3 lata. W miarę możliwości, rury przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. Nie 
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dopuszczać do zrzucania elementów. Nie dopuszczalne jest wleczenie rur, wiązek lub kręgów po 
podłożu. Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, 
ponieważ  podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Przy 
pracach przeładunkowych należy stosować przenośniki i dźwigi zaopatrzone w odpowiednie zawiasy, 
uniemożliwiające zaciskanie się lin na rurach (liny miękkie). Kształtki, złączki i inne materiały jak kleje, 
środki do czyszczenia i odtłuszczania powinny być składowane w sposób uporządkowany. Każdy 
asortyment oddzielnie. Z zachowaniem środków ostrożności jak dla rur. Należy zwrócić szczególną 
uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji łatwopalnych, jakimi są rozpuszczalniki i kleje.

 3.3 SPRZĘT.

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST – Wymagania Ogólne.
Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robót
zaakceptowanym przez Inżyniera. Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i 
dostosowane do technologii i warunków wykonawczych robót oraz zaakceptowany przez Inżyniera.

 3.4 TRANSPORT.

 3.4.7 Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów, jak 
również bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie budowy.
Ponadto muszą zapewnić warunki transportu materiałów, gwarantując zachowanie ich wymaganej 
jakości. 

 3.4.8 Transport rur i studni kanalizacyjnych .

Rury PVC oraz PE mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż 
środka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy 
wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej 
niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach 
drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać 
materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4cm po ugnieceniu).
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiałów. 

 3.4.9 Transport włazów kanałowych.

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast 
typu lekkiego należy układać na paletach po max. 10szt. i łączyć taśmą stalową.

 3.4.10 Transport kruszyw.

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

 3.4.11 Transport cementu i jego przechowanie.

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08.

 3.5 WYKONANIE  ROBÓT.

 3.5.7  Wymagania ogólne.

Ogólne warunki wykonania zgodne w ST – Wymagania Ogólne.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji zarys metodologii robót, uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane prace montażowe urządzeń.
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 3.6 KONTROLA  JAKOŚCI.

 3.6.7 Ogólne wymagania.

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST – Wymagania Ogólne.

 3.6.8 Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru.

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i użytych Materiałów z 
Dokumentacją Projektową, Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniami Inżyniera. 
W ramach kontroli jakości należy:

• poddać rurociągi próbie na szczelność,
• sprawdzić zgodność z Dokumentacją Projektową,
• sprawdzić podparcia, podwieszenia armatury, rurociągów,
• sprawdzić szczelność zamykania zasuw, zaworów, przyrządów pomiarowych.

 3.7 OBMIAR  ROBÓT.

 3.7.7 Ogólne zasady obmiaru Robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – Wymagania Ogólne.

 3.7.8 Jednostki  obmiaru.

Jednostką obmiaru jest :
• mb: ułożenie rurociąg rury ochronne, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

z dokładnością do 1 m,
• szt: studnie,  

 3.8 ODBIÓR  ROBÓT.

 3.8.7 Ogólne zasady odbioru Robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – Wymagania Ogólne.

 3.8.8 Warunki szczegółowe odbioru robót.

Odbiór techniczny następuje po zakończeniu montażu kanalizacji deszczowej i przeprowadzeniu badań 
jak w pkt. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru.
Należy sprawdzić:

• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku Budowy,
• użycie właściwych Materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych materiałów,
• prawidłowość zamontowania i działania armatury, 
• prawidłowość wykonania rurociągów i ich połączeń, 
• prawidłowość wykonania izolacji,
• szczelność przewodów.

W trakcie odbioru należy:
• sprawdzić zgodność wymagań projektowych przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze 

stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy, oraz Pomiarów i badań,
• sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
• sprawdzić w Dzienniku Budowy realizację wpisów dotyczących Robót,
• dokonać szczegółowych oględzin. 

 3.9 PRZEPISY  ZWIĄZANE.

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami(PN) lub 
odpowiednimi normami Krajów UE.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw,
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu,
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe,
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne,
PN-86/B-09700 Bloki oporowe.
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PN-85/H-74306 Armatura i rurociągi. Wymiary połączeniowe kołnierzy na ciśnienie nominalne 
PN-86/M-69707 Spawalnictwo. 
PN-77/M-70055 Badania nieniszczące. Metody ultradźwiękowe. 
PN-82/M-74001 Armatura przemysłowa. Wymagania i badania,
BN-76/0648-76 Bitumiczne powłoki na rurach stalowych układanych w ziemi,
PN-80/B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania i badania,
PN-81/B-10700/01 Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne,
PN-81/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatura,
PN-83/H-02651 Średnice nominalne,
PN-79/H-74393 Ogólne wymagania i badania,
PN-82/M-74001 Armatura przemysłowa. Wymagania i badania,
PN-85/M-75178/00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania,
BN-76/8860-01 Elementy mocujące rurociągi,
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych.-tom II
Instrukcja montażowa producenta rur i armatury.
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 4 ST- INSTALACJA WEWNĘTRZNA – INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA                      
I TECHNOLOGIA KOTŁOWNI 

 4.1 WSTĘP

 4.1.7 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i technologi kotłowni w ramach zadania: 

„Termomodernizacja, przebudowa, rozbudowa oraz nadbudowa budynku Urzędu Gminy wraz z
rozbiórką komina oraz części budynku głównego, zagospodarowaniem terenu (zieleń, ciągi

komunikacyjne, wymianą ogrodzenia terenu), budową miejsc parkingowych, budową kanalizacji
deszczowej oraz przebudową i rozbudową instal. wewn. (kotłownia, c.o., wentylacja, klimatyzacja,

instal. elektr.).”

 4.1.8 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

 4.1.9 Zakres prac objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu instalacji 
wewnętrznej centralnego ogrzewania zgodnie z Dokumentacja Projektową – opis techniczny i rysunki.
W zakres robót ujętych niniejszą Techniczną Specyfikacja wchodzi:

- zakup i transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania,
- transport materiałów 
- montaż przewodów centralnego ogrzewania w poszczególnych pomieszczeniach, 
- montaż grzejników,
- montaż tulei ochronnych przy przejściach przez przegrody budowlane,
- montaż odpowietrzników automatycznych,
- montaż zaworów,
- budowa wanny szczelnej w magazynu oleju,
- montaż kotła olejowego wraz z technologią kotłowni,
- podłączenie zbiornika na olej opałowy,
- przeprowadzenie prób szczelności wszystkich rurociągów zgodnie z „ Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robot budowlano – montażowych -Tom II Instalacje sanitarne” oraz 
warunkami  podanymi przez producentów rur.

 4.1.10 Określenia podstawowe

Określenia  podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji są zgodne z Dokumentacja Projektową oraz w 
ST Wymagania Ogólne.

 4.1.11 Wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacja 
Projektową, Techniczną Specyfikacją i Poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Wymagania Ogólne.

 4.2 MATERIAŁY

Podstawowymi materiałami są: 
- rury ze stali niskowęglowej
- kształtki,
- zawory odcinające o podejściu zgodnym z przewodami, zawory regulacyjne, itp.,
- grzejniki stalowe płytowe,
- zawory i głowice termostatyczne,
- izolacje termiczne.
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- kocioł olejowy o mocy  80kW,
- magazyn oleju – 2x zbiornik V=1,5m³,
- rozdzielacze, pompy obiegowe, zawory regulacyjne,
- kanały nawiewno – wywiewne dla kotłowni i magazynu oleju.

Stosowane Materiały: rury, itp. użyte do budowy powinny być dopuszczone do obrotu powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz muszą spełniać standardy określone w przytoczonych 
normach, posiadać odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności oraz powinny 
uzyskać akceptację Inżyniera. 

 4.3 SPRZĘT

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST Wymagania Ogólne.
Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji 
Robót zaakceptowanym przez Inżyniera.

 4.4 TRANSPORT

Warunki ogólne transportu podano w ST Wymagania Ogólne.
Samochody dostawcze i skrzyniowe oraz inne środki transportu, odpowiadające pod względem typów 
i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera.

 4.5 WYKONANIE ROBÓT

 4.5.7 Wymagania szczegółowe dotyczące prowadzenia robót.

 4.5.7.1 Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania.

Instalacja centralnego ogrzewania w budynku zasilana będzie z kotłowni olejowej
Zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania, dwuprzewodową, z rozdziałem dolnym.
Nośnikiem energii cieplnej będzie woda.
W projekcie przewidziano odgałęzienia dla potrzeb poddasza.
Dobór elementów grzejnych dla poddasza podczas adaptacji i aranżacji poddasza.

Grzejniki
Zastosowano grzejniki stalowe, płytowe np. typu 22 lub 33 o wysokości 500/600 mm. 
Dopuszcza się zastosowanie grzejników innego producenta spełniającego założenia i wymagania 
projektu.
Grzejniki wyposażyć w zawory z głowicami termostatycznymi.
Grzejniki należy montować pod parapetami okiennymi i na ścianach bocznych. 
Grzejniki zostaną zainstalowane na specjalnych zestawach montażowych dostarczonych łącznie z 
grzejnikami. Grzejniki powinny być wyposażone w głowice termostatyczne na nastawę minimum 16ºC. 
Zapewnić min. 10 cm odstęp grzejnika od parapetu i od posadzki.

Przewody
Przewody pionowe i podejścia do grzejników wykonać z rur ze stali niskowęglowej. 
Przewody ze stali niskowęglowej łączyć za pomocą kształtek zaciskowych zgodnie z wymogami 
producenta.
Przed rozpoczęciem prac spawalniczych w budynku należy każdorazowo uzyskać pisemną zgodę od 
właściciela budynku.
Prace spawalnicze prowadzić ze szczególną ostrożnością pod nadzorem użytkownika.
Zabrania się prowadzenia prac spawalniczych w pobliżu elementów palnych.
Występujące materiały palne w pomieszczeniu w trakcie prowadzenia prac spawalniczych należy usunąć.
Na odgałęzieniach gałązek od pionu stosować typowe trójniki i czwórniki, które zapewniają prawidłowy 
przepływ i estetykę instalacji.
Spadki gałązek minimum 2%. Przewody łączyć za pomocą kształtek zaciskowych. 
Zastosowanie kształtek zaciskowych i rur ze stali niskowęglowej wyeliminuje prace spawalnicze.
Przewody prowadzić pod stropem lub na powierzchni ścian. 
Przy przejściach przewodów przez wykute otwory należy montować tuleje ochronne stalowe. Tuleje 
ochronne muszą wystawać z każdej strony ściany po 2 cm, oraz należy je uszczelnić pianką 
poliuretanową lub kitem trwało plastycznym.  
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Kierunki spadków przewodów poziomych wykonać do najniższego miejsca, gdzie będą zainstalowane 
zawory spustowe.
Konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa pracy oraz użytkowników budynku w trakcie prowadzenia 
prac. 

Izolacje:
Główne przewody rozprowadzające poziome należy izolować termicznie izolacją rozbieralną.
Nie przewiduje się izolacji pozostałych przewodów na ścianach budynku.
Przyjęto grubości izolacji wg warunków technicznych. 
Grubości izolacji należy przyjmować wg średnic przewodów:
Średnica nominalna /mm/ DN15 DN20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80

Min. grubość izolacji /mm/ 20 20 30 30 40 50 60 8

Przed wykonaniem izolacji rury należy oczyścić z brudu.
Podstawowe dane techniczne izolacji:
- wsp. przewodności cieplnej 0,035 W/m*K przy średniej temp. 40°C,
- odporność na temperaturę: +135°C,
- klasyfikacja p.poż. B2 wg DIN 4102.
Należy zastosować izolację z pianki PU z płaszczem zewnętrznym.
W przypadku układania przewody w bruzdach ściennych zapewnić kompensację przewodów.

Odpowietrzenie:
Grzejniki posiadają wbudowany odpowietrznik, poprzez który nastąpi odpowietrzenie instalacji podczas 
jej rozruchu.
Główne odpowietrzenie instalacji przy pomocy zaworów odpowietrzających w najwyższych punktach 
instalacji. Przed zaworem odpowietrzającym montować zawór odcinający Dn15.
Zawory odpowietrzające i odcinające montować na wysokości min. 2m nad posadzką.

Regulacja instalacji:
Regulację instalacji centralnego ogrzewania pomieszczeń zaprojektowano za pomocą nastaw wstępnych 
na zaworach grzejnikowych.
Grzejniki wyposażyć w zawór oraz głowicę termostatyczną.
Przyjęto zawory nastawą wstępną.
Ilość ciepła dostarczanego do pomieszczeń będzie regulowane poprzez zawory z głowicami 
termostatycznymi dla każdego z grzejników.

Próby i płukania instalacji
Całą instalację centralnego ogrzewania należy poddać próbie ciśnieniowej na zimno na ciśnienie 0.4 MPa
oraz próbie na gorąco przy max. parametrach roboczych. 
Instalację należy przepłukać strumieniem zimnej wody o prędkości przepływu min. 2 m/s. 
Płukanie należy prowadzić do skutku, aż instalacja będzie czysta. 
Po przepłukaniu należy dokonać regulacji na zaworach grzejnikowych. 
Fakt ten należy odnotować w Dzienniku Budowy.

 4.5.7.2 Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania.

Kotłownia projektowana jest dla potrzeb c.o. i przygotowywania c.w.u. o parametrach szczytowych 
75/65°C, opalana olejem opałowym.
Zaprojektowano niskotemperaturowy żeliwny kocioł olejowy z palnikiem niebieskopłomieniowym i 
kondensacyjnym wymiennikiem ciepła o mocy 80 kW.
Kotłownia i magazyn oleju zlokalizowane będą w piwnicy budynku.
Technologia kotłowni wyposażona w stację uzdatniania wody, neutralizator oraz mieszacz.
Zbiorniki c.w.u. oraz pompa cyrkulacji – istniejąca, bez zmian.
Zasilanie zbiorników w wodę zimną – istniejące, bez zmian.

Dla pomieszczenia magazynu oleju i kotłowni należy wykonać kanały nawiewne i wywiewne wg części 
graficznej projektu. 
Kocioł należy ustawić na cokole o wymiarach o 5 cm większych od wymiarów kotła oraz wysokości 10 
cm.
Kocioł i palnik muszą posiadać atest dopuszczający do użytkowania na terenie Polski.
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Parametry kotła olejowego:
− Niskotemperaturowy żeliwny kocioł olejowy z palnikiem niebieskopłomieniowym i 

kondensacyjnym wymiennikiem ciepła
− Żeliwny kocioł segmentowy zgodny z EN 303 (DIN 4702) z dop. temp.eksploatacji do 100 st. C.
− Do zamkniętych instalacji grzewczych z dop. temp. bezpieczeństwa do 110 st. C wg EN 12828.
− Do pracy z płynnie obniżaną temperaturą wody w kotle.
− Niskie emisje substancji szkodliwych dzięki optymalnej konstrukcji komory spalania oraz 

zastosowaniu niebieskopłomieniowego palnika olejowego.
− Z dostawionym do kotła wymiennikiem ciepła spaliny/woda ze stali nierdzewnej do pracy na olej 

opałowy lekki.
− Z rozdzielaczem zasilania/powrotu ze zintegrowanym małym rozdzielaczem.
− Znamionowa moc cieplna : przy 50/30 st. C: 85,8 kW; przy 80/60 st. C: 80,0 kW
− Pojemność wodna kotła: 76 l
− Dopuszczalne ciśnienie robocze: 3 bar
− Króciec spalin: 100 mm
− Sprawność znorm.: do 97%(Hs)/103%(Hi)
− Klasa efektywności energetycznej: A
− Poziom mocy akustycznej: 72 dB(A)

Przewody w pomieszczeniu kotłowni:
W obrębie kotłowni przewody należy wykonać z rur stalowych.
W pomieszczeniu należy zamontować zlew blaszany oraz zawór czerpalny ze złączką do węża. 
Odprowadzenie ścieków następować będzie do wpustu podłogowego Wp100  z blokadą cieczy 
ropopochodnych.
Ścieki z kotłowni odprowadzone zostaną do istniejącej kanalizacji sanitarnej.
Instalację technologiczną doprowadzającą olej opałowy do palnika kotła należy wykonać z rur i złączek 
miedzianych łączonych przez lutowanie. 

Przewody należy montować na podporach pod rurociągi, zgodnie z poniższymi wytycznymi.
Największa dopuszczalna odległość między podporami ruchomymi przewodów poziomych może 
wynosić:

Średnica nominalna /mm/ DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80
Największa odległość /m/ 2,2 2,6 3,0 3,5 3,8 4,0

Spadki przewodów poziomych 0,3%. Kierunki spadków przewodów poziomych wykonać do najniższego 
miejsca, gdzie będą zainstalowane zawory spustowe. Przy przejściach przewodów przez ściany i stropy 
należy montować tuleje ochronne. Tuleje ochronne muszą wystawać z każdej strony ściany i stropu po 2 
cm, oraz należy je uszczelnić pianką poliuretanową.

Wytyczne sterowania kotłem:
Do sterowania i regulacji pracy kotła służy elektroniczna kaseta sterownicza znajdująca się z przodu 
kotła. Zastosowanie regulatora pozwoli na pełną, automatyczną pracę kotłowni i nie będzie wymagana 
stała obsługa. Utrzymanie żądanej temperatury na instalacji centralnego ogrzewania należy wykonać 
zgodnie z instrukcją obsługi sterownika. Instrukcja w załączeniu z kotłem.

Układ sterowania kotła musi zapewniać dostarczenie ciepła do celów c.o. i c.w.u. Układ sterowania 
reguluje pracą pomp obiegowych instalacji c.o. poprzez pomiar temperatury zasilania c.o. oraz regulację 
wydajności pomp obiegowych. Sterownik reguluje przepływem w instalacji c.o. poprzez sterowanie 
zaworami mechanicznymi na zaworach trójdrogowych.

Dzięki zastosowaniu w/w regulatora zyskujemy możliwość pogodowego i czasowego sterowania pracą 
kotłów, oraz uzyskania żądanych parametrów temperaturowych wody zasilającej.

Odprowadzenie spalin:
Odprowadzenie spalin z kotła odbędzie się poprzez czopuch Φ100 mm z blachy nierdzewnej do 
projektowanego kanału kominowego. Komin wykonany będzie jako dwupłaszczowy z blachy nierdzewnej,
kwasoodpornej.
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W pierwszym kolanie za kotłem należy pozostawić otwór do pomiarów analizy spalin. Przekrój komina 
dobrano w oparciu o dane producentów kotłów i kominów. Komin wyposażony będzie wyczystkę i miskę 
na kondensator z odprowadzeniem do szczelnego zbiornika.

Instalacja paliwowa kotłowni olejowej:
Paliwo magazynowane będzie w składzie paliwa w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy. 
Zgodnie z warunkami technicznymi projektowany kocioł oddzielony jest od zbiorników oleju opałowego 
ścianą. Zaprojektowano dwa zbiorniki o pojemności V=1500 dm³ każdy.
Zbiorniki przeznaczone do składowania cieczy palnych zaliczanych do trzeciej klasy niebezpieczeństwa 
pożarowego o temp. zapłonu >50°C.
Należy zastosować zbiorniki posiadające Aprobatę Techniczną.
Zbiornik umieszczony będzie w pomieszczeniu tworzącym szczelną wannę.
Podłogę w pom. Kotłowni wykonać z materiału niepalnego i trudno nasiąkliwego.
Podłogę i ściany do wysokości 30 cm (tworzące pomieszczenie wanny szczelnej) wykonać z materiału 
niepalnego i materiału zapewniającego szczelność i odporność ścian na olej opałowy
Zbiorniki na olej wyposażone są w układ przewodów służących do:

• napełniania,
• czerpania, 
• odpowietrzania i wywietrzania.

System napełniana zbiorników należy podłączyć króćcem do napełniania umieszczonym na zewnątrz 
budynku w szafce metalowej o wym. 0,48 x 0,48 m rurami stal. Dn 50 mm.
Pod szafką naścienną wykonać koryto betonowe o wymiarach 0,8x0,85 i głębokości 0,3 m a następnie 
wypełnić żwirem w celu wyłapania ewentualnych przecieków oleju ze złączki w trakcie napełniania 
zbiorników. 
Ścianki koryta należy wykonać z cegły gr. 12cm. 
Pomieszczenie magazynu oleju wentylowane będzie poprzez kanał wentylacji wywiewnej.
Powietrze dostarczane będzie poprzez kanał wentylacji nawiewnej zlokalizowany na ścianie zewnętrznej 
pomieszczenia. Należy wykonać kanał w kształcie litery Z i sprowadzić go 30 cm nad posadzkę. 
Wywiew z pomieszczenia kotłowni i magazynu oleju podłączyć do projektowanych kanałów 
wentylacyjnych. 

System poboru paliwa ze zbiornika wyposażony jest m.in. w szybkozamykający zawór odcinający 
uruchamiany za pomocą linki zrywającej, umożliwiający przerwanie poboru oleju w dowolnej chwili z 
miejsca znajdującego się poza kotłownią. Instalację doprowadzającą olej ze zbiorników do kotła 
zaprojektowano dwururową. Instalację paliwa należy wykonać z przewodów miedzianych o średnicy 10 
mm łączonych przez lutowanie. Przed kotłem należy zamontować filtr oleju z zaworem odcinającym i 
odpowietrzającym.

 4.5.7.3  Montaż grzejników

Grzejniki – rozmieszczenie tych elementów należy wykonać zgodnie z Dokumentacja Projektową. 
Osadzenie elementów należy wykonać szczególnie starannie by  zapewnić estetyczny wygląd. 
Grzejniki należy montować pod parapetami okiennymi i na ścianach bocznych. Grzejniki zostaną 
zainstalowane na specjalnych zestawach montażowych dostarczonych łącznie z grzejnikami.
Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub 
wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 110 mm.
Kolejność wykonywania robót:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów,
- wykonanie otworów i osadzenie uchwytów,
- zawieszenie grzejnika,
- podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi.

Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania 
uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać, grzejnik 
powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik należy w inny sposób 
zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po 
zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby 
po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. 
Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki 
lakierniczej.
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 4.5.7.4  Montaż armatury i osprzętu

Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z zastosowaniem 
kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej.
Kolejność wykonywania robót:

- sprawdzenie działania zaworu,
- nagwintowanie końcówek,
- wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów
- materiałem uszczelniającym,
- skręcenie połączenia.

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono
było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez oś przewodu.
Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych oraz 
łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli.
Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy 
pomocy odpowietrzników automatycznych,  z zaworem stopowym, montowanym w najwyższych 
punktach instalacji. Bezpośrednio pod zaworem odpowietrzającym należy zamontować zawór kulowy.

 4.5.7.5 Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem 
izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności.
Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) 
kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację 
napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. 
Wymagania i badania dotyczące jakości wody”, lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji 
COBRTI-INSTAL.
Instalację należy dokładnie odpowietrzyć.
Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelność należy przeprowadzić dla 
każdego zładu oddzielnie.
Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 
0°C.
Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”, tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie 
podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego 
maksymalnej wartości 12 barów.
Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany 
ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji.
Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono 
przecieków ani roszenia. Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół.
Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy najwyższych – 
w miarę możliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów 
obliczeniowych. Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-
godzinną pracą instalacji.

 4.5.7.6 Wykonanie izolacji ciepłochronnej

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 
szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania 
oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów 
następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych 
narzędzi.
Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji technicznej 
więcej niż o –5 do +10 mm.
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 4.6 KONTROLA JAKOŚCI

 4.6.7 Ogólne wymagania
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST Wymagania Ogólne.

 4.6.8 Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru.

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonywanych robót i użytych materiałów z 
Dokumentacją Projektową, Technicznymi specyfikacjami i Poleceniami Inżyniera.
W ramach kontroli jakości należy:

- poddać rurociągi próbie szczelności,
- sprawdzić użycie właściwych materiałów,
- sprawdzić przebieg tras i sposób prowadzenia rurociągów,
- sprawdzić wielkość spadków rurociągów, 
- sprawdzić usytuowanie kształtek,
- sprawdzić lokalizacje wyposażenia
- sprawdzić zgodność z Dokumentacja Projektową

 4.7 OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Technicznej Specyfikacji „Wymagania ogólne”.
Jednostki obmiaru 
Jednostka obmiaru jest:

- mb: ułożenia rurociągów, izolacji rurociągów, wykucia bruzd, rur ochronnych, płukania i 
szczelności rurociągów, 

- szt: przebicia, zawory, kształtki,
- kpl: grzejniki, pompy, kocioł olejowy, 

 4.8 ODBIOR ROBÓT

 4.8.7 Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w Technicznej Specyfikacji ST-3.01 „Wymagania ogólne”.
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i  Odbioru
Robót Budowlano – Montażowych.
Przy   przekazywaniu wewnętrznej instalacji wodno- kanalizacyjnej użytkownikowi wykonawca jest 
zobowiązany dostarczyć dokumentację prawną oraz powykonawczą zawierającą w szczególności:

- dokumentację techniczną z  naniesionymi czytelnie poprawkami, (m.in. zmiany tras przewodów 
c.o.),

- dokumentację fabryczną zamontowanych urządzeń 
- oświadczenia pisemne wykonawców stwierdzające: wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

techniczną (z ewentualnymi zmianami uzgodnionymi z autorem dokumentacji) oraz zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, zastosowanie urządzeń i materiałów ze świadectwami jakości, 
usunięcie z placu wykonywanych robót ludzi i zbędnych materiałów, protokoły badań, 

 4.8.8 Odbiór końcowy.

Dla przeprowadzenia odbioru końcowego robót wykonawca przedłoży:
- protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności,
- dokumentację, wg której obiekt był zrealizowany, z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie 

budowy,
- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji,
- części i urządzenia zamienne, które zgodnie z kosztorysem miały być dostarczone przez 

wykonawcę.

Komisja odbioru na podstawie powyższych dokumentów oraz po oględzinach obiektu ocenia i notuje w 
protokóle między innymi:

- zgodność użycia właściwych materiałów i elementów urządzenia,
- prawidłowość wykonania połączeń,
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- jakość zastosowania materiałów uszczelniających,
- odległość przewodów względem siebie i od przegród budowlanych,
- prawidłowość wykonania odpowietrzeń,
- prawidłowość wykonania podpór przewodów i odległości między podporami,
- prawidłowość ustawienia wydłużek i armatury,
- prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji,
- prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych,
- prawidłowość wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,
- zgodności wykonania instalacji z dokumentacją techniczną.

 4.8.9 Odbiory częściowe.

Do odbiorów częściowych zalicza się odbiory elementów wykonanych robót przewidzianych do zakrycia 
oraz odbiory częściowe etapów robót.

Odbiorowi elementów wykonanych robót przewidzianych do zakrycia podlegają:
- przewody c.o. prowadzone w bruzdach ścian i w posadzkach  do przykrycia,

Odbiorowi częściowemu podlega całość instalacji c.o., jeśli stanowi ona odrębną część składową obiektu 
inwestycyjnego. Z odbiorów częściowych należy sporządzić protokoły.

 4.9 PRZEPISY ZWIĄZANE

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 
odpowiednimi normami Krajów UE 
PN-92/C-89017 Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczanie wytrzymałości na ciśnienie zewnętrzne. 
PN-90/B-1430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań  wodnych i 

wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania.
PN-91/B-2420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody. 
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 5 ST – WEWNĘTRZNA INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

 5.1 WSTĘP.

 5.1.7 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania wentylacji i 
klimatyzacji w ramach zadania: 

„Termomodernizacja, przebudowa, rozbudowa oraz nadbudowa budynku Urzędu Gminy wraz z
rozbiórką komina oraz części budynku głównego, zagospodarowaniem terenu (zieleń, ciągi

komunikacyjne, wymianą ogrodzenia terenu), budową miejsc parkingowych, budową kanalizacji
deszczowej oraz przebudową i rozbudową instal. wewn. (kotłownia, c.o., wentylacja, klimatyzacja,

instal. elektr.).”

 5.1.8 Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

 5.1.9 Zakres prac objętych Techniczną Specyfikacją.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu instalacji 
wentylacji, chłodzenia i ogrzewania zgodnie z Dokumentacja Projektową – opis techniczny i rysunki.
W zakres robót objętych niniejsza Specyfikacją wchodzi:

- Zakup i transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania,

- Transport materiałów opisano w punkcie 4 niniejszej ST,

- wykonanie wewnętrznej instalacji wentylacji i klimatyzacji

 5.1.10 Określenia podstawowe

       Określenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji są zgodne z Dokumentacja Projektową 
oraz TS-03.01 „Wymagania ogólne”.

 5.1.11 Wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacja 
Projektową, Techniczną Specyfikacją i Poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w TS-03.01 „Wymagania ogólne”.

 5.2 MATERIAŁY

Podstawowymi materiałami i urządzeniami dla wykonania wentylacji i klimatyzacji:

- kanały nawiewno-wywiewne

- kratki sufitowe

- przepustnice

- klimatyzatory

- centrala wentylacyjna

- wentylatory kanałowe

- przewody freonowe i odprowadzenie skroplin

Zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty fabryczne i certyfikaty.

 5.3 SPRZĘT

Warunki ogólne stosowania sprzętu  podano w TS-03.01 „Wymagania ogólne”.
Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji. 
Robót zaakceptowanym przez Inżyniera.

 5.4 TRANSPORT

Warunki ogólne transportu podano w TS-03.01 „Wymagania ogólne”.
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Samochody skrzyniowe, dostawcze i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości
wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robót z zaakceptowanym przez Inżyniera.

 5.5 WYKONANIE ROBÓT

 5.5.7 Wymagania szczegółowe dotyczące prowadzenia robót.
Wymagania szczegółowe dotyczące prowadzenia Robót.

 5.5.8 Wewnętrzna instalacja klimatyzacji

Klimatyzatory:
Dla wybranych pomieszczeń na I piętrze zaprojektowano klimatyzatory ścienne i kasetonowe.
Klimatyzatory z sali konferencyjnej posiadają jedną jednostkę zewnętrzną na ścianie budynku, a 
pozostałe klimatyzatory z pomieszczeń biurowych podłączone są do drugiej jednostki zewnętrznej 
zlokalizowanej na ścianie budynku. 
Moc chłodnicza zastosowanych klimatyzatorów nie może być mniejsza niż podana w projekcie.
Należy zastosować klimatyzatory z funkcją grzania.
Dla wszystkich klimatyzatorów przewidziano sterowanie indywidualne poprzez pilot bezprzewodowy z 
programem dziennym. Umożliwia on uruchamianie i wyłączanie urządzenia, zmianę nastaw czasu i 
temperatury, wybór trybu pracy, program nocny, wybór prędkości wentylatora, zmiana kierunku wypływu 
powietrza itp.

Parametry klimatyzatorów ściennych:
− moc chłodzenia: 2,0 kW – 1 szt.; 2,5 kW – 2 szt.; 3,5 kW – 1 szt.
− zasilanie : 220-240 V
− średnica rur instalacji chłodniczej : 6,35/9,52 mm
− nominalny poziom ciśnienia akustycznego : moc 2,0-2,5 kW – 29 dB(A); moc 3,5 kW – 30 dB(A)
− moc elektryczna: 30 W

Parametry klimatyzatorów kasetonowych:
− moc chłodzenia: 5,2 kW – 2 szt.
− zasilanie : 220-240 V
− średnica rur instalacji chłodniczej : 6,35/12,70 mm
− nominalny poziom ciśnienia akustycznego : 36 dB(A)
− moc elektryczna: 28 W

Parametry jednostek zewnętrznych:
− moc chłodzenia : 10,0 kW – 2 szt
− zasilanie : 220-240 V
−  poziom ciśnienia akustycznego :54/56 dB(A)
− czynnik chłodniczy : R410A
− zakres temperatur pracy: chłodzenie: -10/ +46 °C; grzanie : -15/+24 °C
− SEER : 6,1 
− klasa energetyczna : A++
− SCOP : 5,0

Odprowadzenie skroplin:
Projektuje się odprowadzenie skroplin z klimatyzatorów przewodami o średnicy wg parametrów 
technicznych klimatyzatorów.
Przewody prowadzone będą na ścianach bocznych oraz pdo sufitem ze spadkiem ok 0,5% w kierunku 
najbliższego pionu kanalizacji sanitarnej. Przewody odprowadzenia skroplin należy prowadzić przy 
zastosowaniu profesjonalnej obudowy z korytek i kształtek osłonowych PVC. Należy zastosować pompki 
skroplin dobrane wg karty katalogowej produktu. Przed włączeniem przewodów skroplin do przewodu 
kanalizacyjnego wykonać należy zasyfonowanie. 

Instalacja freonowa:
Instalację freonową wykonać z rur miedzianych w izolacji przeznaczonych dla chłodnictwa łączonych 
lutem twardym. Przewody freonowe prowadzone będą w przestrzeni pod stropem.
Do mocowania przewodów należy wykorzystać profesjonalne systemy zawieszeń rurociągów 
chłodniczych.
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Do izolacji termicznej rur należy zastosować otulinę na bazie kauczuku syntetycznego o grubości 9-
13mm lub równoważną. Izolacja nie powinna posiadać żadnych przerw w przejściach przez osłony, 
zwłaszcza w przejściach przez ściany i strop. Każda rura powinna być izolowana osobno.
Przejścia przez ściany w tulejach ochronnych z wypełnieniem materiałem trwale elastycznym. 
W celu przejścia przez przegrody budowlane (ściany, stropy) przewody należy prowadzić w specjalnie 
przygotowanych otworach wg branży konstrukcyjnej. 
Jednostki zewnętrzne klimatyzatorów na ścianach budynku należy ustawić na specjalnie przygotowanych
podestach (konstrukcje wsporcze). 
Konstrukcję pod klimatyzatory po montażu należy zabezpieczyć antykorozyjnie. 

Próba szczelności:
Po  wykonaniu  instalacji  rury  należy  poddać  ciśnieniowej  próbie  szczelności.  W  przewodach  należy
wytworzyć ciśnienie nie większe niż 4.0 MPa na okres 24 h. Do osuszenia instalacji należy zastosować
pompę  zdolną  do  wytworzenia  podciśnienia  –  100  kPa.  Układ  należy  opróżniać  za  pomocą  pompy
próżniowej przez ponad 2 h. Podciśnienie w układzie powinno wynosić  100 kPa. Układ pozostawić  w
takim stanie na ponad 1 godzinę, a następnie sprawdzić czy wskazanie ciśnienia wzrosło. Jeśli ciśnienie
wzrosło, to oznacza, że do układu dostała się wilgoć albo występują w nim nieszczelności. Jeśli istnieje
prawdopodobieństwo, że w przewodach pozostała woda, po trwającym 2 h opróżnianiu układu należy
wytworzyć  w  nim  ciśnienie  0,05  MPa  (przerwanie  próżni),  wpuszczając  azot  w  stanie  gazowym,  a
następnie ponownie opróżnić układ, włączając pompę próżniową na 1h i uzyskując podciśnienie – 100
kPa (osuszanie  próżniowe).  Jeśli  w  ciągu 2  h  nie  uda się  uzyskać  podciśnienia –  100 kPa,  należy
powtórzyć operację przerywania próżni i osuszania próżniowego. Następnie, po pozostawieniu układu w
stanie podciśnienia na 1 h , należy sprawdzić czy wskazanie ciśnienia nie wzrosło. Test szczelności  i
osuszanie próżniowe należy przeprowadzać  przez otwory serwisowe zaworów. Po zakończeniu  testu
szczelności i osuszania próżniowego przewody należy zaizolować izolacją paroszczelną stosując izolację
termiczną grubości 13mm. Rury freonowe na zewnątrz należy zabezpieczyć karbowanymi, elastycznymi
przewodami aluminiowymi.

 5.5.9 Instalacja wentylacji

Opracowanie obejmuje projekt instalacji wentylacji mechanicznej opartej o wywiew zbiorczymi 
wentylatorami  montowanymi na wywiewnych pionach wentylacyjnych wyposażonych w kratki wywiewne 
higrosterowane.
Nawiew poprzez kratki nawiewne w dolnej części drzwi lub nawietrzaki w ramie okiennej.
Wentylacja sali konferencyjnej za pomocą centrali wentylacyjnej.

Wentylacja hybrydowa
Wentylacja odbywać się będzie grawitacyjnie poprzez kanały wentylacji grawitacyjnej zakończonej  
wentylatorami zbiorczymi zapewniającymi ciągłą wymianę powietrza.
Przed i za wentylatorami należy zamontować tłumiki akustyczne w celu zniwelowania hałasu. 
Dla pomieszczeń, w których zlokalizowano wentylatory mechaniczne jako nawiew należy wykonać kratki 
nawiewne umieszczone w dolnej części drzwi lub nawietrzaki w ramie okiennej.
Wentylatory montować na przewodach wentylacji grawitacyjnej.
Pionowe przewody wentylacyjne wyprowadzić ponad dach. 
Powyższy system sterowany jest poziomem wilgotności względnej w pomieszczeniach.
Na okres nocy obnizenie ilości powietrza do 50 %.
Ilości wywiewanego powietrza wg części graficznej projektu. 

Na przedstawiony wyżej system składają się:
− kratka ścienna higrosterowana 
− kratka nawiewna w dolnej części drzwi
− wentylator zbiorczy 

Kratki posiadają regulowany przepływ minimalny i maksymalny. Podczas montażu istnieje możliwość 
zmiany położenia przepustnicy stałej. 
Instalacje wykonać z przewodów z blachy stalowej ocynkowanej ty
SPIRO.
Aby zapobiec przenoszeniu dźwięków przewodami wentylacji należy je zaizolować akustycznie matami 
lamelowymi z wełny mineralnej w/Alu foil grubości 20 mm.
Wentylatory wyposażone są w zintegrowaną automatykę, która dopasowuje jego pracę do stopnia 
otwarcia kratek higrosterowanych. Podczas pierwszego rozruchu określa charakterystykę instalacji, 
następnie przechodzi w tryb automatycznej kontroli pracy.
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Centrala wentylacyjna:
Dla  zapewnienia  wentylacji  pomieszczenia  sali  konferencyjnej  zastosowano  podwieszaną  centralę
wentylacyjną z odzyskiem ciepła o wydajności max 700m³/h zlokalizowaną na poddaszu. 
Centrala jest wyposażona w nagrzewnicę elektryczną o mocy ok. 2400W.
Dopuszcza się w realizacji inwestycji zastosowanie materiałów równoważnych i urządzeń innych firm pod
warunkiem zachowania wskazanych w projekcie parametrów technicznych.
Centralę wyposażyć w sterownik programowany umożliwiający czasowe obniżenie wydajności wentylacji
(np. w okresie nocnym).

Czerpnia i wyrzutnia:
Czerpnie świeżego powietrza  należy wyprowadzić na ścianę budynku.
Kanał nawiewny do centrali o średnicy dn250mm.
Czerpnie  należy  wyposażyć  w  żaluzje  i  zabezpieczyć  przed  warunkami  atmosferycznymi,
przedostawaniem się gryzoni, ptaków, liści, itp.
Wyrzutnie powietrza z centrali należy wyprowadzić na dach budynku.
Wyrzutnie  należy  wykonać  przewodem  o  średnicy  dn250mm.  Wyrzutnie  należy  zabezpieczyć  przed
opadami atmosferycznymi, działaniem wiatru, przedostawaniem się gryzoni, ptaków, itp. 
Wywiewane powietrze nie powoduje zagrożenia zdrowia użytkowników obiektu oraz szkodliwego wpływu
na budynek. 

Przewody:
Projektowane  przewody  nawiewne  i  wywiewne  należy  wykonać  z  przewodów okrągłych  stalowych  w
izolacji montowanych do stropu w przestrzeni między sufitem powieszanym, a stropem. 
Podejścia  od  głównych  przewodów  rozprowadzających  do  kratek  nawiewnych  i  wywiewnych  należy
wykonać okrągłymi przewodami elastycznymi. 
Trasę przewodów, średnicę oraz przewidziane ilości przepływającego powietrza pokazano na rysunkach i
tabelarycznym zostawieniu wentylacji pomieszczeń. 
Wszystkie  przewody,  trójniki  i  złączki  blaszane  instalacji  należy  zaizolować  40  mm  warstwą  wełny
mineralnej. 
Przewody należy wykonać z rur stalowych okrągłych – wg części graficznej projektu.
Izolacja cieplna i akustyczna przewodów wentylacyjnych może być stosowana tylko na ich zewnętrznej
powierzchni,  z jednoczesnym osłonięciem okładzin z materiałów niepalnych. Odległość nieizolowanych
kanałów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych powinna wynosić co najmniej 0,5 m. Izolacje
cieplne  przewodów  powinny  mieć  szczelne  połączenia  wzdłużne  i  poprzeczne.  Izolacje  cieplne  nie
wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje
narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez
zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 

Regulacja:
Na odgałęzieniach od głównych przewodów wentylacyjnych należy instalować przepustnice. 
Regulację  powietrza  należy  przeprowadzić  po  wykonaniu  całego  projektowanego  zakresu  przy
zamkniętych drzwiach do pomieszczeń.
Do regulacji należy używać anemometru.
W  razie  stwierdzenia  jakichkolwiek  nieprawidłowości  w  ruchu  wentylatorów  oraz  ewentualnych
nieszczelności  połączeń  należy  zatrzymać  układ  i  ustalić  przyczynę  niewłaściwej  pracy  oraz usunąć
usterki.
W  pomieszczeniach  musi  być  zapewniona  ciągła  wymiana  powietrza  zgodna  z  wartościami  w
projekcie. 
W okresach przerw w użytkowaniu pomieszczenia (np. wolne weekendy, święta) należy zapewnić co
najmniej 0,5 wymiany powietrza na godzinę. 

Instalacja przewodów:
Metoda  podparcia  lub  podwieszenia  przewodów  powinna  być  odpowiednia  do  materiału  konstrukcji
budowlanej  w  miejscu  zamocowania.  Kanały  należy  mocować  na  podwieszeniach  lub  podporach
osadzonych  w ścianach lub  podwieszane  do konstrukcji  stropu.  Przewody wentylacyjne  powinny być
zamocowane  do  przegród  budynków  w  odległości  umożliwiającej  szczelne  wykonanie  połączeń
poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm.
Rozmieszczenie  podparć  powinno  być  takie,  aby  ugięcie  kanału  pomiędzy  sąsiednimi  punktami
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zamocowania  nie  przekraczało  2  cm.  Konstrukcja  podpory  lub  podwieszenia  powinna  wytrzymywać
obciążenie  równe  co najmniej  trzykrotnemu ciężarowi  przypadającego na nią  odcinka kanału  wraz  z
ewentualnym uzbrojeniem i izolacją. Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na
podwyższoną temperaturę powietrza transportowanego w sieci przewodów, jeżeli taka występuje.
W  przypadkach,  gdy  jest  wymagane,  aby  urządzenia  i  elementy  w  sieci  przewodów  mogły  być
zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić  niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.
Kanały wentylacyjne przechodzące przez stropy lub ściany powinny być obłożone na grubości stropu lub
ściany  podkładkami  amortyzującymi  z  wełny  mineralnej  lub  innego  materiału  o  podobnych
właściwościach. Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których
wymiary są od 50 do100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. 

Czyszczenie przewodów:
W celu umożliwienia przeprowadzania czyszczenia na kanałach należy zamontować klapy rewizyjne. 
Okresowe  czyszczenie  przewodów  należy  przeprowadzać  metodami  suchymi  nie  powodującymi
dyskomfortu  w  rzeczywistych  warunkach.  Przewody  można  czyścić  sprężonym  powietrzem  o  dużej
prędkości lub za pomocą szczotek dopasowanych do średnicy kanału. Czyszczenie ma na celu poprawę
jakości dostarczanego powietrza poprzez likwidacje pleśni, grzybów.
Dodatkowo należy poddać czyszczeniu wentylatory, filtry, przepustnice, kratki nawiewne itp. 
Należy przewidzieć 3 – etapowe czyszczenie układu wentylacji:

• inspekcję,
• czyszczenie,
• dezynfekcję,

Aby przeprowadzić czyszczenie należy odciąć część systemu przewodów. 
Czyszczenie przeprowadza się za pomocą:
• wirujących szczotek kołowych,
• sprężonego powietrza.
Podstawowym elementem zestawu czyszczącego jest urządzenie wymuszające ruch obrotowy szczotek, 
do której dołącza się przewód powietrzny o długości do 30 m. Na końcu przewodu umieszcza się 
szczotkę o średnicy dopasowanej do wymiarów przekroju poprzecznego kanału. Napęd elektryczny 
pozwala na osiągnięcie prędkości obrotowej wynoszącej 670÷740 obr/min. Do czyszczenia „przeciętnie” 
zanieczyszczonych kanałów kołowych stosuje się szczotki nylonowe. Aby oczyścić silnie zabrudzone 
kanały stosuje się albo szczotki nylonowe wzmocnione stalowymi włóknami albo stalowe szczotki. Do 
kanałów o przekroju kwadratowym i prostokątnym stosuje się szczotki nylonowe, składające się z dwóch 
rodzajów włókien: twardych, o mniejszej średnicy i miękkich o większej średnicy. Włókna miękkie 
usuwają kurz           z naroży kanałów. Zwraca się uwagę na możliwość czyszczenia przewodów z 
wewnętrzną izolacją za pomocą miękkich szczotek wykonanych z polietylenu. Cały zestaw do 
czyszczenia przewodów uzupełnia „pistolet powietrzny”, za pomocą którego rozpyla się mieszaninę 
dwuwęglanu sodu, co pozwala usuwać zanieczyszczenia z przewodów w kuchniach, restauracjach, i to 
bez zwiększania ryzyka korozji czy też obaw o zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniu. Pozwala to 
również na usuwanie zanieczyszczeń z łopatek wentylatora i jego obudowy. Należy nadmienić, że 
urządzenia ze szczotkami wirującymi mogą być również wykorzystywane do czyszczenia i wygładzania 
przewodów wykonanych z cegły.
Czyszczenia przewodów wentylacyjnych należy zlecić firmie posiadającą kwalifikacje i doświadczenia w
przeprowadzaniu takich prac.

 5.6 KONTROLA JAKOŚCI

Ogólne zasady kontroli jakości podano w Technicznej Specyfikacji TS-03.01 „ Wymagania ogólne”.

 5.6.7 Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru.

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i użytych materiałów 
z Dokumentacja Projektową, Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniami Inżyniera.

W ramach kontroli jakości należy:
− sprawdzić użycie właściwych materiałów,
− sprawdzić zgodność z Dokumentacja Projektową.
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 5.7 OBMIAR ROBÓT

 5.7.7 Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w Technicznej Specyfikacji TS-03.01”Wymagania ogólne”.

1.1.1 Jednostki obmiaru:

Jednostką obmiaru jest :
- m: kanały okrągłe, 
- szt: przepustnice, kratki wentylacyjne,
- kpl: centrala wentylacyjna, klimatyzator, wentylator kanałowy
- próba: próba działania urządzeń.

 5.8 ODBIÓR  ROBÓT.

 5.8.7 Ogólne zasady odbioru Robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – Wymagania Ogólne.

 5.8.8 Warunki szczegółowe odbioru robót.

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót  
Budowlano – Montażowych.

 5.9 PRZEPISY  ZWIĄZANE.
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 
odpowiednimi normami Krajów UE 

PN-83/B-03430  Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania – wraz ze zmianą PN-83/03430/Az3 

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania 
techniczne i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju prostokątnym -Wymiary. 
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju kołowym – Wymiary. 
PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – Właściwości 
mechaniczne. 
PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymiary kołnierzy o przekroju 
kołowym do wentylacji ogólnej. 
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia 
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja – Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. 
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja – Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie – Wymagania. 
PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania. 
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna – Urządzenia wentylacyjne – Wymagania i badania przy
odbiorze. 
PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność – Wymagania i badania.
PN-B-76002:1996 Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 
blaszanych. 
PN-B-02151/02 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
PN-M-04601 Warunki bezpieczeństwa w instalacjach chłodniczych. 
Inne dokumenty 
Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 – Prawo budowlane 
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – Warunki techniczne jakimi powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie 
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higiena pracy 
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wewnętrznych – wyd. COBRTI INSTAL 2002r.

Opracował:
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