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1. SZKIC SYTUACYJNY

1. Usytuowanie obiektu budowlanego

Rysunek okreslajacy usytuowanie obiektu przedstawiono na ponizszych zdjeciach.
Przedmiotowe prace remontowe obejmuja czes¢ pomieszczen wewnatrz budynku
zaznaczonego na mapie.
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Fot. 1 Lokalizacja obiektu

Fot. 2 Lokalizacja obiektu — widok satelitarny



2. Stan zainwestowania dziatki
Budynek OSP w Gawtowie bedacy przedmiotem opracowania, tj. wykonania prac
remontowych.

Bilans terenu nie ulega zmianie.

3. Stan uzbrojenia
— przyltacze elektryczne — istniejace,
— przylacze wodociggowe — istniejace,
— przytacze kanalizacyjne — istniejace

4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej wykonania
prac remontowych w garazu 1 pomieszczeniu gospodarczym OSP w Gawtowie. Calo$¢ prac
odbywac si¢ bedzie wewnatrz pomieszczen.

Szczegblowy zakres przedstawiony w dziale architektonicznym.

5. Komunikacja
Dojazd do dziatki z drogi gminnej. Komunikacja na dziatce istniejaca.

6. Zaopatrzenie w wode¢ i odprowadzenie Sciekow
Nie dotyczy.

7. Warunki terenowe i gruntowe
Nie okresla sie.

8. Strefa konserwatorska
Teren dziatki inwestora nie znajduje si¢ w strefie obserwacji archeologicznej ,,OW”.

9. Wplyw eksploatacji gorniczej
Dziatka znajduje si¢ z obszarze gorniczym Pole Belchatéw o prognozowanej izolinii
przyspieszen drgan powierzchni gruntu w zakresie cze¢stotliwosci 250 [mm/s2].

10. Zielen
Nie projektuje si¢ wycinania drzew.

11. Kategoria obiektu XVII - budynki handlu, gastronomii i ustug
12. Ogrodzenie

Teren nieruchomosci jest ogrodzony. Nie projektuje si¢ nowego ogrodzenia ani
rozbiorki elementdw istniejgcego ogrodzenia.



13. Obszar oddzialywania inwestycji
Nie dotyczy — prace remontowe odbywac si¢ beda wewnatrz istniejacego budynku
remizy OSP.

14.  Wplyw na Srodowisko
Nie dotyczy.

15. Zapewnienie ochrony ludnosci zgodnie z wymogami ochrony cywilnej
Planowane prace nie wymagaja zapewnienia ochrony ludnosci zgodnie
z wymogami ochrony cywilne;j.

16. Zagrozenia dla dobr kultury
Planowana inwestycja nie powoduje zagrozenia dla dobr kultury.

17. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie obiektu

Warunki ochrony bezpieczenstwa i zdrowia osdb przebywajacych na terenie prac
beda zabezpieczone poprzez wlasciwe zabezpieczenie terenu, wilasciwe skladowanie
materiatlow budowlanych i przestrzeganie przepiséw bhp przez pracownikow.

18. Podstawa opracowania

- Podstawg do wykonania dokumentacji budowlanej jest umowa zawarta z
inwestorem.

- Projekt opracowano na zlecenie inwestora z uwzglednieniem wizji lokalnej oraz
ustalen z Inwestorem - Gming Rza$nia.

- Projekt wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2017 Nr poz. 2285)
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OPIS DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1. PRZEDMIOT CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej dla prac
remontowych w pomieszczeniu gospodarczym i garazu OSP w Gawlowie znajdujacym si¢
w miejscowosci Gawtow, gm. Rzas$nia na dziatce o numerze ewidencyjnym 269/1.

Dokumentacja  projektowa  zostala  opracowana na  zlecenie  inwestora
w oparciu o ogledziny dokonane w terenie.

Do dokonania oceny stanu technicznego uwzgledniono ustawe z dnia
7 lipca 1994r. - Prawo budowlane obecnie obowigzujaca.

2. CHARAKTERYSTYKA OPRACOWANIA

Przedmiotowe pomieszczenia budynku remizy OSP w Gawlowie znajduja si¢ na
kondygnacji przyziemia budynku. Wejscie do pomieszczen z zewnatrz budynku.

W/w prace remontowe majg na celu poprawienie estetyki wnetrza budynku oraz
podniesienie waloréw funkcjonalnych pomieszczen.

Projekt nie ingeruje w obecne rozwigzania funkcjonalno przestrzenne budynku i nie
zmienia sposobu jego uzytkowania.

Budynek remizy wzniesiony jest w technologii tradycyjnej. Budynek nie jest wpisany
na list¢ zabytkoéw i nie podlega ochronie konserwatorskiej.

3. STAN ISTNIEJACYCH TYNKOW I POSADZEK W BUDYNKU

Tynki wewnetrzne w pomieszczeniach wykonane zostaly jako cementowo —
wapienne. W niektérych miejscach widoczne ubytki. W naroznikach §cian zaobserwowano
powierzchniowe zarysowania tynkow. Na §cianach zaobserwowano pozostatosci po otworach
montazowych, ktore nalezy uzupeli¢ tynkiem. W pomieszczeniu gospodarczym zostaly
czgsciowo wykute bruzdy pod instalacje elektryczng prowadzaca do skrzynki
bezpiecznikowej. Posadzki w garazu i pomieszczeniu gospodarczym wykonane jako
betonowe, zatarte na gladko z widocznymi ubytkami powierzchniowymi.

4. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

4.1. Posadzka z zywicy epoksydowej w garazu

- Wykonanie cienkowarstwowej posadzki z zywicy epoksydowej. Uprzednio nalezy
przygotowa¢ podioze poprzez oczyszczenie i1 uzupetnienie ubytkdw zaprawag wyréwnujaca.
W przypadku wigkszych uszkodzen lub nierdwnosci nalezy zastosowaé cementowg zaprawe
samopoziomujaca. Przygotowang powierzchni¢ nalezy zagruntowaé. Do tego celu nalezy
uzy¢ dwuskladnikowy grunt epoksydowy zwiekszajacy przyczepnos$¢ kolejnych warstw.
Naktadanie masy epoksydowej zaczyna¢ od cokolu. Uzywa¢ do tego pedzla. Powierzchnie



betonowa malowa¢ waltkiem malarskim. Drugag warstwe rozprowadzi¢ nastepnego dnia,
nastepnie zdjacé zabezpieczenie z taSmy malarskie;.

Uwaga! Jesli chcemy, zeby posadzka miata wlasciwosci antyposlizgowe, to na tym etapie
pracy posypujemy podioze piaskiem kwarcowym. Nadmiar piasku zamiatamy nastgpnego
dnia.

Miejsce tgczenia $ciany z podlogg nalezy wypemié silikonem. Przerwe dylatacyjng w
podiodze wypei¢ poliuretanowa masg dylatacyjng. Po 12 godzinach od polozenia masy
epoksydowej mozna po niej chodzi¢, jednak petng twardos¢ uzyskuje po 7 dniach.

4.2. Posadzka z plytek gresowych w pomieszczeniu gospodarczym

- Przygotowac¢ podtoze poprzez oczyszczenie i uzupetnienie ubytkéw zaprawa wyrdwnujaca.
W przypadku wigkszych uszkodzen lub nierdwnosci nalezy zastosowaé cementowg zaprawe
samopoziomujaca. Przygotowana powierzchni¢ nalezy zagruntowac.

- Wykona¢ utozenie nowych antyposlizgowych ptytek typu gres wraz z cokotem obwodowym

4.3. Wykonanie malowania $cian i sufitow.

- Wykona¢ uzupehienie ubytkow w $cianach.

- Wyku¢ bruzdy pod kabel w pomieszczeniu gospodarczym wraz z jego schowaniem w tynku.
- Wszelkie nieréwnosci na $cianach i suficie wyrownaé do plaszczyzny istniejacych tynkow.

- Wykona¢ dwukrotne malowanie $cian i sufitow biala, zmywalng farbg przeznaczong do
pomieszczen o podwyzszonej wilgoci.

- Sciany i sufity w pomieszczeniach malowa¢ farbami do zastosowan wewnetrznych.

- Sciany w pomieszczeniu garazu do wysokosci 2,0m pokry¢ bezbarwnym lakierem do $cian
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane przy temperaturze podtoza od +5°C do +30°C.

- Temperatura podtoza nie powinna przekracza¢ + 20°C.

Zastosowane materialy budowlane do realizacji prac musza posiadaé certyfikaty
i by¢ dopuszczone do rozpowszechniania ich w budownictwie.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow wykonczeniowych innych niz w
projekcie, pod warunkiem zastosowania materialdw o parametrach nie gorszych niz
przyjete w projekcie, jedynie za zgoda i przy akceptacji kierownika budowy.

Niedopuszczalne jest laczenie materialow nie wchodzacych w sklad jednej
Aprobaty Technicznej.

Wykonawstwo robot nalezy powierzaé¢ wyspecjalizowanym wykonawcom.

Projekt zostal wykonany zgodnie z polskimi normami, Prawem budowlanym,
warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz
zgodnie z wiedzg i sztuka budowlana.

W  przypadkach odstepstwa od projektu lub wystapienia sytuacji
nieprzewidzianych na etapie projektowania sposob wykonania robot nalezy uzgodnic¢
z projektantem.



DOKUMENTACJA
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Fot. 2 Zaprawki do wykonania w pomieszczeniu garazu
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Fot. 3 Okablowanie do schowania w tynku w pomieszczeniu gospodarczym



